

**DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. \_\_\_\_\_****SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMAS (I DALIS)**

2023 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.

Šalčininkai

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas), atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Gžegož Jurgo, veikiančio pagal Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus,

ir

MB Daveda (toliau – Rangovas), atstovaujama Veslav Molis, veikiančio pagal bendrijos nuostatus,

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis neskelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

**1. SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą Užsakovui atlikti 1.2. punkte išvardintų savivaldybės būstų remonto darbus, numatytus Sutarties priede (toliau - darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Objekto pavadinimas ir darbų aprašymas:

1.2.1. Savivaldybės būstas, esantis Parko g. 2-1, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav.

Darbų aprašymas: langų ir durų keitimas; grindų, sienų ir lubų remontas; elektros instaliacijos keitimas; krosnies remontas.

1.2.2. Savivaldybės būstas, esantis Parko g. 2-2, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav.

Darbų aprašymas: langų keitimas; krosnies remontas.

1.2.3. Savivaldybės būstas, esantis J. Sniadeckio g. 13-6, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav.

Darbų aprašymas: langų keitimas; krosnies remontas.

1.3. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

**2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI**

2.1. Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo (pasirašymo) dienos.

2.2. Darbų atlikimo terminas 4 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

2.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų priėmimo – perdavimo aktas.

**3. DARBŲ KAINA**

3.1. Užsakovas šioje sutartyje nustatyta tvarka įsipareigoja sumokėti Rangovui fiksuotą užmokestį už atliktus darbus, lygų **17 836,01 EUR su PVM** (Septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt šeši eurai 01 ct) iš kurių PVM sudaro **3 095,51 EUR** (Trys tūkstančiai devyniasdešimt penki eurai 51 ct).

3.2. Į Sutartyje nurodytą kainą įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos.

3.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara (vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika)).

3.4. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už paslaugas, suteiktas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

#### **4. APMOKĖJIMO TVARKA**

4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento (ir kitų Rangovo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą) patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.2. Mokėjimai gali būti atliekami dalimis, proporcingai Šalių patvirtintame dalies darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytai suteiktų darbų procentinei išraiškai.

4.3. Sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimanamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

4.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

#### **5. SUSIRAŠINĖJIMAS**

5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

## **6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS**

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti, pateikti turimus pradinius duomenis, susijusius su Sutartyje numatytais Darbais.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų atlikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

6.5. Užsakovas dėl nesklandaus objekto finansavimo ar kitų objektyvių priežasčių gali pratęsti paslaugų teikimo terminą.

## **7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS**

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievolės, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.5. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti 5 (penkių) metų garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.

7.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinį saugumą darbų atlikimo metu.

7.7. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.

7.8. Rangovas per 10 dienų po Sutarties pasirašymo turi pateikti lokalines sąmatas įkainiui, parengtas pagal pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščius kurios turėtų atitikti įkainuotam veiklos sąrašui ir pasiūlymo kainai. Pateiktos lokalinės ir objektinės statybos remonto darbų sąmatos bus naudojamos Rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų / keičiamų / papildomų darbų kainai nustatyti.

7.9. Rangovas įsipareigoja viso Sutarties galiojimo laikotarpiu užtikrinti atitiktį VPI 37 straipsnio 9 dalies, 45 straipsnio 2<sup>1</sup> dalies ir 47 straipsnio 9 dalies reikalavimams.

7.9.1. Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, informuoti Perkančiąją organizaciją, jei atsiranda aplinkybės, atitinkančios VPI 37 straipsnio 9 dalies ar 45 straipsnio 2<sup>1</sup> dalies, ar 47 straipsnio 9 dalies reikalavimus. Perkančioji organizacija bet kuriuo Sutarties vykdymo metu turi teisę pareikalauti, kad Rangovas pateiktų deklaraciją ir ją pagrindžiančius dokumentus dėl atitikties šiems reikalavimams. Situacija, kai Rangovas nepranešė Perkančiajai organizacijai apie nurodytas aplinkybes, neatsižvelgiant į tai, ar Rangovas žinojo ar galėjo žinoti dėl šių aplinkybių atsiradimo, atsižvelgiant į imperatyvių teisės normų reikalavimus ir šioje Sutartyje numatytą pareigą užtikrinti atitiktį šiems reikalavimams, laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir pagrindu Perkančiajai organizacijai vienašališkai nutraukti Sutartį. Tais atvejais, kai laikantis šio Sutarties punkte numatytos tvarkos Rangovas informuoja apie atsiradusias

aplinkybes, Rangovui leidžiama per ne ilgesnį nei 10 (dešimt) darbo dienų terminą pašalinti atsiradusias aplinkybes (jeigu pagal savo pobūdį aplinkybės gali būti pašalinamos) ar pakeisti prekes (įskaitant jų sudedamąsias dalis), kurios tiekiamos ar naudojamos šios Sutarties vykdymui į neprastesnių reikalavimų prekes, kurios ir kurių gamintojas atitinka nurodytus reikalavimus.

7.10. Rangovas turi siekti, kad atliekant darbus būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.3 punkte nustatyto aplinkosauginio principo, t.y. kad darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

## **8. SUBTIEKIMAS**

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subrangovus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subrangovas buvo pasitelktas pagrindžiant subrangovo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subrangovas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

8.5. Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.6. Subtiekėjo keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.5 punkte pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

## **9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 % nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius patirtus dėl Sutarties įsipareigojimų nevykdymo.

9.4. Netesybų (baudų, delspinigių) pagal Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.

9.5. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.

9.6. Rangovas vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 10 % dydžio baudą, skaičiuojamą nuo bendros Sutarties kainos be PVM.

## **10. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI**

10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, kurios gali apimti bet kurio atskiro Darbo atsisakymą, Darbo apimties sumažinimą arba keitimą kitu Darbu, kuris pagrįstai būtinas tam pačiam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

10.2. Esant būtinybei Užsakovas iš Rangovo taip pat gali įsigyti papildomus darbus. Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai.

10.3. Šalims sutarus dėl pakeitimo ar papildomų darbų būtinybės, toks susitarimas pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, techninės priežiūros bei projekto vykdymo priežiūros vadovai, bei įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašytu susitarimu / sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus atskirų darbų įkainius (veiklos sąrašo arba lokalinės sąmatos įkainiu), o jei tokių pasiūlyme nėra – vadovaujantis vėliausios redakcijos UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

## **11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS**

11.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 5 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

11.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

11.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

11.3.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. Nuostatomis;

11.3.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;

11.3.3. jeigu pirkimo sutartis buvo pakeista pažeidžiant VPI įstatymo 89 straipsnį;

11.3.4. jeigu paaiškėjo, kad su tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

11.3.5. jeigu paaiškėjo VPI 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos aplinkybės.

11.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

11.5. Nutraukus Sutartį ar ją pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

## **12. TAIKYTINA TEISĖ**

12.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

## **13. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA**

13.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

#### 14. KITOS NUOSTATOS

14.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

14.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

14.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

14.4. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

14.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

14.6. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną, arba sudaroma elektroninė sutartis.

#### 15. SUTARTIES PRIEDAS

15.1. Sutarties priedas yra įkainotas veiklų sąrašas, preliminarus darbų kiekių ir medžiagų žiniaraščiai, statybos darbų paaiškinimai ir patikslinimai (jeigu tokių yra) bei kiti su viešuoju pirkimu susiję dokumentai.

#### 16. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

##### UŽSAKOVAS

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  
Įstaigos kodas: 188718713  
PVM mokėtojo kodas: -  
Adresas: Vilniaus g. 49, LT-17116  
Šalčininkai  
A.s. LT074010044400050042 Luminor Bank  
As, banko kodas 40100  
Tel. (8 380) 51 223  
El. paštas: [priimamasis@salcininkai.lt](mailto:priimamasis@salcininkai.lt)

Atstovaujamas asmuo:

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos  
direktorius Gžegož Jurgio

(parašas)

A.V.

##### RANGOVAS

MB Daveda  
Įstaigos kodas 304502836  
PVM mokėtojo kodas  
LT100012370614  
Adresas: Saulėtoji g. 58, LT-17120  
Šalčininkai  
A.s. Nr. LT794010051003933876  
Luminor Bank AS, banko kodas 40100  
Tel.: +370 686 86 814  
El. paštas: [mbdaveda@gmail.com](mailto:mbdaveda@gmail.com)

Atstovaujamas asmuo:

Direktorius Veslav Molis

(parašas)

A.V.

**ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS**  
**SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMAS (I DALIS)**

| Eil.<br>Nr.          | Darbų veiklos<br>(darbų grupės) pavadinimas                       | Darbo (darbų grupės) kaina, Eur be PVM |          |           |          | Darbų kaina,<br>eurais be PVM |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------|
|                      |                                                                   | I mėnuo                                | II mėnuo | III mėnuo | IV mėnuo |                               |
| 1.                   | Savivaldybės būstas, esantis Parko g. 2-1, Jašiūnų mstl.          |                                        |          |           |          |                               |
| 1.1                  | Demontavimo darbai                                                | 494,00                                 |          |           |          | 494,00                        |
| 1.2                  | Langų ir durų keitimas                                            |                                        |          |           | 1390,00  | 1390,00                       |
| 1.3.                 | Grindų, lubų ir sienų remontas                                    |                                        |          | 3715,00   |          | 3715,00                       |
| 1.4.                 | Elektros instaliacijos keitimas                                   |                                        |          | 287,00    |          | 287,00                        |
| 1.5.                 | Krosnies remontas                                                 |                                        |          |           | 2700,00  | 2700,00                       |
| 2.                   | Savivaldybės būstas, esantis Parko g. 2-2, Jašiūnų mstl.          |                                        |          |           |          |                               |
| 2.1                  | Demontavimo darbai                                                | 234,00                                 |          |           |          | 234,00                        |
| 2.2                  | Langų keitimas                                                    |                                        |          |           | 1451,00  | 1451,00                       |
| 2.3.                 | Krosnies remontas                                                 |                                        | 1492,00  |           |          | 1492,00                       |
| 3.                   | Savivaldybės būstas, esantis J. Sniadeckio g. 13-6, Jašiūnų mstl. |                                        |          |           |          |                               |
| 3.1                  | Demontavimo darbai                                                | 219,00                                 |          |           |          | 219,00                        |
| 3.2                  | Langų keitimas                                                    |                                        |          |           | 843,50   | 843,50                        |
| 3.3.                 | Krosnies remontas                                                 |                                        |          | 1915,00   |          | 1915,00                       |
| Suma (be PVM)        |                                                                   |                                        |          |           |          | 14740,50                      |
| PVM                  |                                                                   |                                        |          |           |          | 3095,51                       |
| Bendra suma (su PVM) |                                                                   |                                        |          |           |          | 17836,01                      |

**Bendra pasiūlymo kaina** įskaitant PVM: 17836,01 eurų (*Septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt šeši eurai 01 ct*). Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos.

**Užsakovas**

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos  
 direktorius Gžegož Jurgio

**Rangovas**

Direktorius Veslav Molis

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

A.V.

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

A.V.

TVIRTINU:

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1.1

**Statinių grupė**      **Savivaldybės ir socialinių būstų remontas 2023 m.**

**Statiny**      **Parko g. 2-1, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r., Sav.**

**Žiniaraštis**      **Vidaus patalpų remontas**

| Eil.<br>nr. | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai | Mato<br>vnt | Kiekis |
|-------------|-------------------------------|-------------|--------|
|-------------|-------------------------------|-------------|--------|

### **Demontavimo darbai**

|   |                                                                                                       |                   |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1 | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis                                              | 100m <sup>2</sup> | 0,022 |
| 2 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką                                  | 100m <sup>2</sup> | 0,02  |
| 3 | Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas                                                          | m <sup>2</sup>    | 43,5  |
| 4 | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas                                                | 100vnt            | 0,01  |
| 5 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas                                                         | 100vnt            | 0,03  |
| 6 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas                                      | 100m              | 0,2   |
| 7 | Aptaisyty krosnių išardymas                                                                           | m <sup>3</sup>    | 2,0   |
| 8 | Mūrinių kaminų su vienu dūmtakiu išardymas                                                            | m                 | 0,5   |
| 9 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, t<br>pakraunant rankiniu būdu | t                 | 3,0   |

### **Langų ir durų keitimas**

|   |                                                                                                                                                                                                                |                   |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1 | Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m <sup>2</sup> iki 2,5 m <sup>2</sup> su framuga viršuje (išlaikomas autentiškas langų padalijimas) | m <sup>2</sup>    | 2,2   |
| 2 | Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis ( sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm <sup>2</sup> )                                                                                              | 100 m             | 0,06  |
| 3 | Plieninių (šarvotų) durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m <sup>2</sup> )                                                                                                   | m <sup>2</sup>    | 2,0   |
| 4 | Palangių lentų iki 50 cm pločio montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos                                                                                                                    | m                 | 1,6   |
| 5 | Palangių nuolajų tvirtinimas                                                                                                                                                                                   | m                 | 1,5   |
| 6 | Dugų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių medienos                                                                                                                                                   | m                 | 5,0   |
| 7 | Paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , angokraščiai) k8=1.12                                                                                                   | 100m <sup>2</sup> | 0,006 |

### **Grindų, lubų ir sienų remontas**

|   |                                                                 |                |      |
|---|-----------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 1 | Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų   | m <sup>3</sup> | 1,0  |
| 2 | Monolitinių gelžbetoninių pamatų konstrukcijoms įrengimas , kai | m <sup>3</sup> | 0,15 |

|                                                                                                                                                                          |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 3 Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas atskirais strypais ( kitų pamatų, rišant į tinklus) k8=1.17,k9=1.15                                                         | t     | 0,01   |
| 4 Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm                                          | 100m2 | 0,155  |
| 5 Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, neklijuojant siūlių k8=1.14                                                                              | m2    | 15,5   |
| 6 Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm                                                                 | 100m2 | 0,155  |
| 7 Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12                                                                                                    | t     | 0,03   |
| 8 Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3.00 mm)                                                                               | 100m2 | 0,1632 |
| 9 Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus , kai danga vienos spalvos                                                                         | m2    | 15,5   |
| 10 Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims , kai grindjuostės                                                                                                  | m     | 15,0   |
| 11 Sienų karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo                                                                      | m3    | 0,35   |
| 12 Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose , naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm               | 100m2 | 0,435  |
| 13 Sienų karkasų apkalimas statybinėmis medžio drožlių (skiedrų) plokštėmis tolesnei apdailai                                                                            | 100m2 | 0,435  |
| 14 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku (OSB plokštėms, miedenai)                                                          | 100m2 | 0,435  |
| 15 Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą , kai apmušalai flizelino pagrindu                                                | 100m2 | 0,435  |
| 16 Angokraščių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie                                                                                                       | m2    | 2,2    |
| 17 Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu                                                                              | 100m2 | 0,022  |
| 18 Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)                                                 | 100m2 | 0,022  |
| 19 Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)                                                                    | 100m2 | 0,022  |
| 20 Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                                                                       | 100m2 | 0,022  |
| 21 Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                                                                       | 100m2 | 0,022  |
| 22 Lubų medinio karkaso įrengimas, kai tašeliai ne viename lygyje                                                                                                        | 100m2 | 0,165  |
| 23 Perdangų šiltinimas iš apačios, klojant tarp medinių sijų arba į karkasą , naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0,165  |
| 24 Lubų karkasų aptaisymas dekoratyviniu plastikumu (PVC dailylentės)                                                                                                    | 100m2 | 0,165  |

### **Elektros instaliacijos keitimas**

|                                                                                                                            |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1 12 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 100 mm k1=1.20,k2=1.20,k8=1.17 | 100vnt | 0,01 |
| 2 Izoliuotų laidų iki 7,5 (3x2,5) mm2 skerspjūvio tiesimas laidadėžėse                                                     | 100m   | 0,25 |
| 3 El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 20x10 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos                      | 100m   | 0,25 |

|                                                                                                  |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 4 Šviestuvų su LED lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose                    | 100vnt | 0,01 |
| 5 Jungiklio montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji                          | 100vnt | 0,01 |
| 6 Rozečių montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji                            | 100vnt | 0,04 |
| 7 5 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais              | vnt    | 1,0  |
| 8 Moduliniai prietaisai                                                                          | vnt    | 2,0  |
| 9 Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) | vnt    | 1,0  |

### **Krosnies remontas**

|                                                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1 Krosnių ir židinių mūrijimas k8=1.07                                               | m3    | 1,4   |
| 2 Krosnių aptaisymas kokliais, kai jų išmatavimai 200x200mm (glazuruoti arba dažyti) | m2    | 6,5   |
| 3 Krosnių sutvirtinančiu metalo karkasų įrengimas                                    | t     | 0,015 |
| 4 Viryklių ketlenčių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos                             | vnt   | 1,0   |
| 5 Aptaisytų krosnių ir viryklių pakurų durelių pakeitimas                            | vnt   | 1,0   |
| 6 Krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (ardeliai)                                  | vnt.  | 1,0   |
| 7 Aptaisytų krosnių ir viryklių sklendžių pakeitimas                                 | vnt   | 2,0   |
| 8 Aptaisytų krosnių ir viryklių traukos arba valymo durelių pakeitimas               | vnt   | 2,0   |
| 9 Priekrosnių lakštų pakeitimas                                                      | vnt   | 1,0   |
| 10 Kaminų mūrijimas iš plytų, kurių storis 88mm k8=1.07,k9=1.15                      | m3    | 0,25  |
| 11 Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas k8=1.09                      | 100m2 | 0,02  |

**DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1.2****Statinių grupė Savivaldybės ir socialinių būstų remontas 2023 m.****Statinyss Parko g. 2-2, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r., Sav.****Žiniaraštis Langų keitimas, krosnies remontas**

| Eil. nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|----------|----------------------------|----------|--------|
|----------|----------------------------|----------|--------|

**Demontavimo darbai**

|   |                                                                                                  |                   |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1 | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis                                         | 100m <sup>2</sup> | 0,0405 |
| 2 | Aptaisyty krosnių išardymas                                                                      | m <sup>3</sup>    | 1,0    |
| 3 | Mūrinių kaminų su vienu dūmtakiu išardymas                                                       | m                 | 0,2    |
| 4 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t                 | 1,5    |

**Langų keitimas**

|    |                                                                                                                                                                                                                |                   |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1  | Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m <sup>2</sup> iki 2,5 m <sup>2</sup> su framuga viršuje (išlaikomas autentiškas langų padalijimas) | m <sup>2</sup>    | 4,05  |
| 2  | Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis ( sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm <sup>2</sup> )                                                                                              | 100 m             | 0,115 |
| 3  | Palangių lentų iki 50 cm pločio montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos                                                                                                                    | m                 | 2,7   |
| 4  | Palangių nuolajų tvirtinimas                                                                                                                                                                                   | m                 | 2,7   |
| 5  | Paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , angokraščiai) k <sub>8</sub> =1.12                                                                                      | 100m <sup>2</sup> | 0,006 |
| 6  | Angokraščių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>    | 4,4   |
| 7  | Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu                                                                                                                       | 100m <sup>2</sup> | 0,044 |
| 8  | Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)                                                                                          | 100m <sup>2</sup> | 0,044 |
| 9  | Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)                                                                                                             | 100m <sup>2</sup> | 0,044 |
| 10 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                                                                                                                | 100m <sup>2</sup> | 0,044 |
| 11 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                                                                                                                | 100m <sup>2</sup> | 0,044 |

**Krosnies remontas**

|                                                                                                           |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1 Krosnių ir židinių mūrijimas $k_8=1.07$                                                                 | m3    | 0,7  |
| 2 Krosnių aptaisymas kokliais, kai jų išmatavimai 200x200mm                                               | m2    | 4,0  |
| 3 Krosnių sutvirtinančiu metalo karkasų įrengimas                                                         | t     | 0,03 |
| 4 Viryklių ketlenčių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos                                                  | vnt   | 1,0  |
| 5 Aptaisytų krosnių ir viryklių pakurų durelių pakeitimas                                                 | vnt   | 1,0  |
| 6 Krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (ardeliai)                                                       | vnt.  | 1,0  |
| 7 Aptaisytų krosnių ir viryklių sklendžių pakeitimas                                                      | vnt   | 2,0  |
| 8 Kaminų mūrijimas iš plytų, kurių storis 88mm $k_8=1.07, k_9=1.15$                                       | m3    | 0,02 |
| 9 Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas $k_8=1.09$                                         | 100m2 | 0,01 |
| 10 Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm | 100m2 | 0,01 |
| 11 Krosnių paviršių dažymas emaliais vienu sluoksniu teptuku                                              | 100m2 | 0,1  |
| 12 Krosnių paviršių dažymas emaliais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku                              | 100m2 | 0,1  |

**DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1.3**

**Statinių grupė**      **Savivaldybės ir socialinių būstų remontas 2023 m.**

**Statiny**              **J. Sniadeckio g. 13-6, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. Sav.**

**Žiniaraštis**          **Langų keitimas, krosnies remontas**

| Eil. nr.                  | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                          | Mato vnt          | Kiekis |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>Demontavimo darbai</b> |                                                                                                                                                                     |                   |        |
| 1                         | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis                                                                                                            | 100m <sup>2</sup> | 0,029  |
| 2                         | Aptaisyčių krosnių išardymas                                                                                                                                        | m <sup>3</sup>    | 1,0    |
| 3                         | Mūrinių kaminų su vienu dūmtakiu išardymas                                                                                                                          | m                 | 0,2    |
| 4                         | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                                                    | t                 | 1,5    |
| <b>Langų keitimas</b>     |                                                                                                                                                                     |                   |        |
| 1                         | Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m <sup>2</sup> iki 2,5 m <sup>2</sup> su framuga viršuje | m <sup>2</sup>    | 2,9    |
| 2                         | Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis ( sandūros skerspjuvio plotas 20.00 cm <sup>2</sup> )                                                   | 100 m             | 0,1    |
| 3                         | Palangių lentų montavimas miedinese sienose, kai palangių lentos laminuotos                                                                                         | m                 | 2,2    |
| 4                         | Palangių nuolajų tvirtinimas                                                                                                                                        | m                 | 2,2    |
| 5                         | Langų apvadų montavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos                                                                                                      | m                 | 20,0   |
| <b>Krosnies remontas</b>  |                                                                                                                                                                     |                   |        |
| 1                         | Krosnių ir židinių mūrijimas k <sub>8</sub> =1.07                                                                                                                   | m <sup>3</sup>    | 0,7    |
| 2                         | Krosnių aptaisymas kokliais, kai jų išmatavimai 200x200mm                                                                                                           | m <sup>2</sup>    | 4,0    |
| 3                         | Krosnių sutvirtinančiu metalo karkasų įrengimas                                                                                                                     | t                 | 0,025  |
| 4                         | Viryklių ketlenčių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos                                                                                                              | vnt               | 1,0    |
| 5                         | Aptaisyčių krosnių ir viryklių pakurų durelių pakeitimas                                                                                                            | vnt               | 1,0    |
| 6                         | Krosnių ir viryklių prietaisų keitimas ( ardeliai)                                                                                                                  | vnt.              | 1,0    |
| 7                         | Aptaisyčių krosnių ir viryklių sklendžių pakeitimas                                                                                                                 | vnt               | 2,0    |
| 8                         | Aptaisyčių krosnių ir viryklių traukos arba valymo durelių pakeitimas                                                                                               | vnt               | 2,0    |
| 9                         | Kaminų mūrijimas iš plytų, kurių storis 88mm k <sub>8</sub> =1.07,k <sub>9</sub> =1.15                                                                              | m <sup>3</sup>    | 0,3    |
| 10                        | Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas k <sub>8</sub> =1.09                                                                                           | 100m <sup>2</sup> | 0,15   |
| 11                        | Krosnių paviršių dažymas emaliais vienu sluoksniu teptuku                                                                                                           | 100m <sup>2</sup> | 0,1    |

|                                                                      |                   |     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 12 Krosnių paviršių dažymas emaliais antru arba kartotiniu sluoksniu | 100m <sup>2</sup> | 0,1 |
| 13 Priekrosnių lakštų pakeitimas                                     | vnt               | 1,0 |

# DETALŪS METADUOMENYS

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                                                          | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai<br>MB "Daveda" 304502836, Šalčininkai, Saulėtoji g. 58                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                                                     | SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMAS (I DALIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                              | 2023-05-31 Nr. GS-(9.5.3 E)-215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>                                                  | Gžegož Jurgo, Direktorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>                                                                                | GŽEGOŽ JURGO LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                                                       | 2023-05-29 16:14:40 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Parašo formatas</b>                                                                                      | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                                                        | 2023-05-29 16:14:44 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                                                      | RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                                                         | 2023-03-27 10:27:00 – 2025-03-26 09:27:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>                                                  | Veslav Molis, -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>                                                                                | VESLAV MOLIS LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                                                       | 2023-05-30 18:45:23 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Parašo formatas</b>                                                                                      | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                                                        | 2023-05-30 18:45:54 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                                                      | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                                                         | 2018-08-12 11:39:18 – 2023-08-11 23:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | DBSIS, versija 3.5.72.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-31 09:11:03)                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Paieškos nuoroda</b>                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>                                                                               | Nuorašą suformavo 2023-05-31 09:11:04 DBSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |