LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS DVARO BALDU TYRIMU,
KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO DARBY SUTARTIS Nr. 72 / £C N0 - 44

2022 m. liepos 29 d.
Rumsiskes

Salys,

Lietuvos liaudies buities muziejus, atstovaujamas direktorés Gitos Sapranauskaités, toliau $iame
tekste vadinamas Uzsakovu,

ir Lietuvos nacionalinis dailés muziejus, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo investicijoms,
vadybai ir plétrai, pavaduojandio direktoriy Vytauto BalCilino, toliau Siame tekste vadinama
Vykdytojas, toliau kartu vadinamos Salimis, susitaré ir sudaré $ia Lietuvos liaudies buities muziejaus
dvaro baldy tyrimy, konservavimo, restauravimo darby sutartj (toliau - Sutartis):

1. Sutarties objektas:
1.1. Sia Sutartimi Vykdytojas jsipareigoja atlikti $iuos XIX a. dvaro baldy restauravimo darbus (toliau
- Darbai):

Eil. Darby pavadinimas Darby kaina be PVM*,
Nr. Eur
1. | LLBM dvaro baldy tyrimy, konservavimo, restauravimo 16000,00

darbai (jskaitant restauravimo medZiagas ir priemones)

* PVM nemokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo
23 str.
1.2. Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Vykdytojui butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.
1.3. Darby reikalavimai numatyti Techninéje specifikacijoje (Sutarties 3 priedas).

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés), ir mokéjimo sglygos:

2.1. Sutariai taikomas kainodaros biidas yra fiksuota kaina.

2.2. Darby, nurodyty ios Sutarties 1.1. punkte, fiksuota kaina yra 16000,00 Eur (3eSiolika tikstanciy
eury, 00 euro cnt.) be PVM yra galutiné ir j Darby kaing jskaiCiuotos visos su Darby atlikimu
susijusios i§laidos ir mokesgiai. Sutarties kainai jtakos neturi darbo uzmokeséio ir kity panasiy islaidy
iSaugimas, bendro kainy lygio kitimas, i¥skyrus atvejus, kai keiCiasi pridétinés vertés mokescio
(PVM) tarifas (jei taikoma). Padidéjus arba sumaZéjus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama.

Jokios papildomos Vykdytojo i§laidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

2.3. Darby kaina per visa Sutarties galiojimo laikotarpj negali buti keiciama.

2.4. Uzsakovas uz atliktus Darbus sumoka per 30 (trisdedimt) dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo ir
Vykdytojo pateikto Darby perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

2.5. Saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu buidu. Elektroninés sgskaitos faktiiros, atitinkancios
Europos elektroniniy saskaity faktiry standarts, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d.
Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy sgskaity
faktiiry standartg ir sintaksiy sarafo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktlry standartas),
teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktliry standarto
neatitinkantios elektroninés saskaitos faktiiros gali bati teikiamos tik naudojantis informacinés
sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis (Zr. www.esaskaita.eu).

2.6. Uzsakovas atsiskaito su Vykdytoju pavedimu j Sutartyje nurodyta Vykdytojo banko saskaita.

2.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties pasira§ymo
informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o subrangovas, norédamas
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pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasymg Uzsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas idreiskia
nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti sudaroma tri$alé sutartis tarp UZsakovo,
Vykdytojo ir jo subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje
numatoma teisé Vykdytojui priestarauti nepagristiems mokejimams subrangovui.

2.8. Vykdytojui (subrangovui) avansas nemokamas.

3. Saliy teisés ir pareigos:

3.1. Vykdytojas jsipareigoja:

3.1.1. sutarties 1.1. punkte nurodytus Darbus pradéti vykdyti nedelsiant nuo Sutarties pasiraSymo
dienos;

3.1.2. Darbus, jvykdyti ne véliau kaip iki 2022 m. gruodZio 15 d. nuo Sutarties pasira§ymo dienos;
3.1.3. Darbus atlikti savo patalpose;

3.1.4. informuoti UZsakova apie iskilusias problemas dél Darby atlikimo;

3.1.6. Darby kokybé turi atitikti nusistovéjusius praktikos reikalavimus ir atitinkamus profesijos
standartus;

3.1.7. Vykdytojas garantuoja darby kokybe bei paslépty trikumy nebuvimg. UZsakovui pastebéjus
restauravimo trikumus, Vykdytojas jsipareigoja idtaisyti trakumus ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo raytinio UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.

Apie pastebétus restauravimo darby trikumus Uzsakovas privalo informuoti Vykdytoja ne véliau kaip
per 1 (vieng) ménesj nuo restauruojamo kirinio perdavimo UZsakovui dienos.

3.2. po Sutarties pasira§ymo paskirti atsakingus asmenis, kurie atstovauja Vykdytoja, bendradarbiauja
su Uzsakovu sprendziant klausimus susijusius su Sutartiniy jsipareigojimy vykdymu ir turi teisg
pasiragyti atlikty Darby priémimo-perdavimo aktus. Vykdytojas atsakingu asmeniu skiria:

P. Gudyno restauravimo centro vadove Jurate Senvaitiene, tel. 8699 21121, el. paStas
jurate.senvaitiene@Indm.lt;

3.3. Vykdytojas turi teisg:

3.3.1. Sutartyje nustatytu terminu gauti uzmokestj uz laiku ir kokybiskai atliktus Darbus;

3.3.2. Vykdytojas turi ir kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojan¢iuose
teisés aktuose;

3.3 3. reikalauti i§ Uzsakovo atlyginti nuostolius, padarytus jvykdymo uzdelsimu.

3.4. Uzsakovas jsipareigoja:

3.4.1. apmokéti Vykdytojui uz laiku atliktus kokybiskus Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais;

3.4.2. apie pastebétus restauravimo darby trikumus Uzsakovas privalo informuoti Vykdytoja ne
véliau kaip per 1 (vieng) ménesj nuo restauruojamo kiirinio perdavimo UZsakovui dienos;

34.3. po Sutarties pasirafymo paskirti atsakingus asmenis, kurie atstovauja Uzsakova,
bendradarbiauja su Vykdytoju sprendZiant klausimus susijusius su Sutartiniy jsipareigojimy vykdymu
ir turi teise pasirayti atlikty Darby priemimo-perdavimo aktus. UZsakovas atsakingu asmeniu skiria:
direktoriaus pavaduotoja — vyriausigja fondy saugotoja Dalia Siskauskiene

3.5. Uzsakovas turi teisg:

3.5.1. laiku gauti i§ Vykdytojo kokybiSkai atliktus Darbus uZ Sutartyje numatyta kaing;

3.5.2. reikalauti i§ Vykdytojo atlyginti nuostolius, padarytus jvykdymo uzdelsimu;

3.5.3. tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trialéje sutartyje,
kuria sudaro UZsakovas, Vykdytojas ir jo subrangovas (-ai);

3.5.4. Uzsakovas turi ir kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojaniuose teises
aktuose.

4. Vykdytojo teisé pasitelkti treciuosius asmenis (subrangovus):

4.1. Vykdytojas Sutariai vykdyti turi pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti Vykdytojo
pasiilyme. Jeigu Vykdytojas Sioje Sutartyje numatytiems Darbams vykdyti nori samdyti kita, nei
nurodyta pasiiilyme, subrangova, jis privalo pries tai Uzsakovui jrodyti jo patikimumg ir geb¢jima
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vykdyti paskirtas funkcijas, gauti rastiskq UZzsakovo sutikimg del pasirinkto subrangovo bei pateikti
subrangovo dokumentus, pagrindZian¢ius atitikima Pirkimo salygose subrangovams nustatytiems
reikalavimams. UZ subrangovo atlikty Darby kokybe atsako Vykdytojas. Rangovas visada bus
atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant subrangovams perduodamos vykdyti Sutarties ir (ar)
Sutarties dalies kokybe ir padaryta Zala.

42. Siai SutarSiai gali buti taikoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, kuri
igyvendinama $ia tvarka:

42.1. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo VP 88 str. 4 d. numatytos informacijos
gavimo radtu dienos, informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subrangovas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg Uzsakovui. Tais atvejais, kai
subrangovas iSreidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma triale
sutartis tarp UZsakovo, Vykdytojo ir jo Subrangovo. Sioje sutartyje nurodoma Rangovo teisé
priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka.

5. Saliy atsakomybé ir gin¢y sprendimo tvarka:

5.1. Salys privalo saZiningai, stropiai, bendradarbiaujant, tinkamai, laiku ir kokybiskai atlikti
isipareigojimus pagal Sutart].

5.2. Jei Salis veluoja Sutartyje nurodytu laiku vykdyti sutartimi prisiimtas pareigas, Kitos Salies
reikalavimu ji moka Kkitai Saliai 0,02 procento dydzio delspinigius nuo nejvykdyty jsipareigojimy
dalies. )

5.3. Bet koks ginéas dél Sutarties ar atskiry jos nuostaty, Sutarties vykdymo, neveikimo ar
nutraukimo turi biti sprendZiami Saliy tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti — gin&as
prend#iamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

6. Nenugalimos jégos aplinkybés (Force majeure):

6.1. Né viena gios Sutarties Salis néra laikoma paZeidusi Sutartj arba nevykdanti savo jsipareigojimy
pagal ja, jei isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir sutarties Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé, esant $ioms aplinkybéms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsniu bei Atleidimo nuo atsakomybes, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms, taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®,

6.3. Jei kuri nors %ios Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita
sutarties 3alj, praneSdama apie aplinkybiy pobdj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas
ra¥tu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal 3ig Sutartj tiek, kiek
jmanoma, ir ie¥ko alternatyviy budy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

6.4. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny, tuomet
bet kuri Sios Sutarties Salis turi teise nutraukti $ig Sutartj jspédama apie tai kitg Sutarties Salj pries 10
(desimt) dieny. Jei pasibaigus Siam 10 (deSimt) dieny terminui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar tesiasi, Sutartis nutraukiama ir Sios Sutarties 3alys atleidZziamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo.

6. Sutarties nutraukimas, salygy keitimas:

6.1. Uzsakovas turi teise vienagaliSkai nutraukti Sutartj, pries 10 (desimt) dieny rastu praned¢s apie tai
Vykdytojui, jeigu jis nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties
pazeidimas.

6.2. Taip pat §i Sutartis gali biiti nutraukta:
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6.2.1. jei Force majeure aplinkybés uZtrunka ilgiau kaip vieng menesj ir abi Salys nesudaro susitarimy
ir Sios Sutarties pakeitimy, leidZianCiy Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus;

6.2.2. abiejy Saliy rastisku susitarimu.

6.3. Sutarties nutraukimas neatleidzia Saliy nuo prievoliy, atsiradusiy iki Sutarties nutraukimo,
jvykdymo. Nutraukiant Sutartj dél vienos i3 Saliy kaltés, Sutart] paZeidusi Salis privalo pilnai
atsiskaityti su kita Salimi, bei atlyginti pastarosios patirtus nuostolius.

6.4. Sutartis gali biti kei¢iama jos galiojimo laikotarpiu tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy pakeitimai jforminami Saliy
rasytiniais susitarimais, kurie yra neatsicjama Sutarties dalis.

7. Kitos sutarties salygos:

7.1. Sutartis galioja iki visi¥ko Sutarties Saliy visy Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

7.2. Visi dokumentai ir informacija, gauta vykdant $ig Sutartj, laikomi konfidencialiais, ir be
i%ankstinio rastisko kitos Sutarties Salies sutikimo kita Salis neturi teisés pateikty dokumenty perduoti
kitiems asmenims, iSskyrus atvejus, kai tai biitina vykdant Sutartj arba tai nustato teisés aktai arba
informacija yra vie$a.

7.3. $i Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galig turin¢iais egzemplioriais — po viena kiekvienai
Saliai.

7.4. Sutar¢iai taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

7.5. Be §iy Sutarties salygy, jai taikomos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytos tokios
riidies sutaréiy salygos.

8. Sutarties priedai.

8.1. Visi ios Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys. Kilus gin¢ams dél Sutarties ir jos
priedy teksto skirtingo interpretavimo, Sutarties Salys jsipareigoja vadovautis Sios Sutarties tekstu.
8.2. Sutarties 1 priedas ,,Darby perdavimo - priémimo aktas®.

8.3. Sutarties 2 priedas ,,Vykdytojo pasitilymas™ 2 lapai;

8.4. Sutarties 3 priedas ,,Technin¢ specifikacija“ 12 lapy.

9. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS

Lietuvos liaudies buities muziejus Lietuvos nacionalinis dailés muziejus
[staigos adresas: J. AisCio g. 2, LT-56335, Imonés adresas: DidZioji g. 4, Vilnius
Ruma3iskes

Jstaigos kodas 190757221 [staigos kodas 190756087

Istaigos kontaktiniai duomenys (telefonas) Istaigos kontaktiniai duomenys (telefonas)
tel. +370 604 11765 tel. (8-5) 262 80 30

Istaigos elektroninio pasto adresas Elektroninio pasto adresas
direktorius@llbm.lt muziejus@Indm.lt

Atsiskaitomosios saskaitos numerisA/s Atsiskaitomosios sgskaitos numeris
LT747300010002229239 LT597044060001102508

Bankas, banko kodas 73000 AB SEB, 70440

Direktore Direktoriaus pavaduotojas investicijoms,

o
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vadybai ir plétrai, pavaduojantis direktoriy,




2022-07-29 Sutarties Nr. 72
priedas Nr. 1

DARBU PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTAS NR.

20 m. d.
Rumsiskés

Vykdytojas — , atstovaujama (-as)

(imonés pavadinimas, kodas)

(pareigy pavadinimas, vardas, pavardé)
veikianéio pagal

(atstovavimo pagrindas)
vadovaudamasis 20 m. _d. Lietuvos liaudies buities
muziejaus dvaro baldy tyrimy, konservavimo, restauravimo darby sutartimi Nr. / »

atliko Darbus ir perdavé visus su Darbu teikimu susijusius dokumentus ir medZiagas Uzsakovui.

Uzsakovas — , atstovaujama (-as)
(jstaigos pavadinimas, kodas)

(pareigy pavadinimas, vardas, pavarde)

veikian&io pagal ;
(atstovavimo pagrindas)

priéme Darbus ir visus su Darbu teikimu susijusius dokumentus ir medZiagas.

Pastaby ar pretenzijy pareikSta
buvo/nebuvo

(i8braukti nereikalingg)

Tuo remiantis Uzsakovas turi sumokeéti Vykdytojui eury (
(suma skaitiais)
).

(suma zodZiais)

Darbus perdavé

(pareigy pavadinimas) (parasas) (vardas, pavarde)
AV,

Darbus priémé

(pareigy pavadinimas) (parasas) (vardas, pavard¢)
AV.




2022-07-29 Sutarties Nr. 72
priedas Nr. 2

#  LIETUVOS

: | NACIONALINIS
% § DAILES
by MUZIEJUS

Buseiseling fstaica, Didkio) g. &, ET-01128 Vilnius. Tel, 1853 262 8030, el p.muzicjusindmlt
Duomenys kaupiami ic saugom juridinky asmany ragistre, kodas 190756087

Lietuvos nacionalinis dailés muziejus

Lietuvos liaudies buities muziejui

PASICLYMAS
(Dél LLBM dvaro baldy tyrimy, konservavimo. restauravimo darby pirkimo}
2022-07-22
Vilnius
f; Pirkimo dalyvio pavad%éﬁmas Lietuvos nacionalinis dailés muzicjus | ..

| Pirkimo dalyvio pavadinimas. kodas /‘eigu Lictuvos nacionalinis  dailés  muziejus.
dalvvauja Gkio subjekty grupé, suraSomi visi 190756087

_ dalyviy pavadinimai, kodai R A
' Pirkimo dalyvio adresas Jeigu dalyvauja fikio | DidZioji g. 4. Vilnius ;
subjekty grupé, suraSomi visi dalyviy adresai’ apie s —
Uz pasialyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Jurga Masiulyie _‘ | i
Telefonas | §65957832 N
| EL pa%to adresas | jurga.masiulyte@Indm.it

1. Patcikdami & pasifilyma paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis. nustatytomis
pirkimo dokumentuose. ‘

2. Mes stalome:

Eil. Darby pavadinimas i Kaina be Kainasu
| Nr. - ~__PVM,Eur PVYM*, Eur
| L |LLBM dvaro baldy tyrimu. komservavimo, | 1600000 1600000
i restauravimo  darbai  (jskaitant restauravimo
; | med#iagas ir priemones ) |

* . Tais arvejais. kai pagal galiejanéius ieisés aktus dabyviui nereikia moketi PVM. jis inurodo
priezastis, del kuriy PVM nemokamas: !

PYM nemokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatvmo 23 str.

Darby kaina: SeSiolika takstantiy eury 00 ct (suma zodZiais), PVM ... g O ¢
{suma zodziais).

3. Teikdami § pasitilyma. mes patvirtiname. kad i misy sifiloma kaing jskaiCiuotos visos iSlaidos ir visi
mokestiai. ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas iSlaidas, kurias. teikdami pasialyma ir laikydamiest
pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti | pasiilymo kaina. Taip pat mes
patvirtiname. kad visa pasilyme pateikia informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska. ko
reikia visiskam ir tinkamam sutarties jvykdymui.
3 1. Darbus atliksime vadovaujantis reikalavimais ir atlikimo terminais nurodyviais teghningje
specifikacijoje bei jos prieduose.
3.2. Darby atlikimo vieta: LNDM padalinvs - P. Gudyno restauravimo centras. A. Gostaulo g. 9.
Vilnius. 1




2022-07-29 Sutarties Nr. 72
priedas Nr. 3

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Uizsakovas: Lietuvos liaudies buities muziejus, J. Ais¢io g. 2, Rumsiskes, KaiSiadoriy r.

Pirkimo objektas: Lietuvos liaudies buities muziejaus dvaro baldy tyrimy, konservavimo,
restauravimo darbai (jskaitant restauravimo medZiagas ir priemones), jgyvendinant LKT projektg
,,LLBM rinkiniuose saugomo XIX a, dvaro baldy komplekto tyrimas ir restauravimas®.

Eil XIX a. dvaro baldy Nustatyti defektai Restauravimo ir
Nr. pav_adinimas ir konservavimo programa
apibiidinimas
1.| Fotelis LBM 4859 B 2177 | Konstrukcijos 1. Fotografavimas  (prie§,

pagamintas i§ berZo medienos | atsiklijave, kliba. Skilg metu, po restauravimo).
su atlofu ir porankiais. | detalés, triksta ratuky ir | 2. Biologiniai ir cheminiai
Aptrauktas tamsiai raudonos | tekinty dekoro tyrimai.
spalvos aksomu. Medinés | elementy. Minkstoji | 3. Dezinfekavimas.
dalys daZytos juodai. | dalis ir  aksomas | 4. Dalinis i$montavimas.
Pagamintas XIX a. Il puséje. | sunyke. 5. Minkstosios dalies
Iki 1923 m. naudotas atskyrimas.
Leipalingio dvare, nuo 1923 6. Nedvarumy ir seny klijy
m. — miestelény buityje valymas nuo mediniy
Kaune. pavirsiy.

7. Joros Zzolés ir aSuty
plovimas.

8. Atsiklijavimy ir
trikstamy isluzimy
atktirimas, klijavimas.

9. Trukstamy dekoro daliy
atk@irimas.

10. Fotelio sumontavimas.

11. Baldo naujy detaliy
tonavimas.

12. Minkstosios dalies
suformavimas.

13. Fotelio lakavimas.

14. Aksomo ir dek. juostelés
tvirtinimas.

2.| Fotelis LBM 4860 B 3650 | Konstrukcijos 1. Fotografavimas (pries,
(saugomas saugykloje), | atsiklijave, i§laze, | metu, po restauravimo).
pagamintas i§ berZo medienos | minkitoji  dalis  ir | 2. Biologiniai ir cheminiai
3 etleie: i P orankiais. | . comas sunyke. tyrimai.
Aptrauktas tamsiai raudqngs N -
spalvos aksomu. Medinés ) ) "
dalys daytos  juodai. 4. Dalinis iSmontavimas.
Pagamintas XIX a. II pusé. 5. Minkstosios dalies
Iki 1923 m. naudotas atskyrimas.
Leipalingio dvare, nuo 1923 6. Nedvarumy ir seny klijy
m. - miestelény buityje
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FEil.
Nr.

XIX a. dvaro baldy
pavadinimas ir
apibuidinimas

Nustatyti defektai

Restauravimo ir
konservavimo programa

Kaune.

valymas nuo mediniy
pavirsiy.

7. Juros Zolés ir aSuty
plovimas.

8. Atsiklijavimy ir
trokstamy i§lizimy
atkiirimas, klijavimas.

9. Trukstamy dekoro daliy
atkiirimas.

10. Fotelio sumontavimas.
11. Baldo naujy detaliy
tonavimas.

12. Mink$tosios dalies
suformavimas.

13. Fotelio lakavimas.

14. Aksomo ir dek. juostelés
tvirtinimas.

.| Mink$ta keéde

su atloSu
LBM 3789 B 2179.
Aptraukta tamsiai raudonu
aksomu. Medinés  dalys
dazytos juodai. Naudota
Utenos apskrities Lelifiny
vals€iuje buvusiame Labeikiy
dvare, priklausiusiam
Kinduriams. Kinduriai kéde
pirko XIX a. pabaigoje
Vilniuje.

Konstrukcijos
atsiklijave, kliba,
mink3toji  dalis  ir
aksomas sunyke.

1. Fotografavimas  (pries,
metu, po restauravimo).

2. Biologiniai ir cheminiai
tyrimai.

3. Dezinfekavimas.

4. Dalinis iSmontavimas.

5. Mink3tosios dalies
atskyrimas.

6. NeSvarumy ir seny klijy
valymas  nuo mediniy
pavirSiy.
7. Juros
plovimas.
8. Atsiklijavimy ir
trikstamy — isl0zi
atkiirimas, klijjavimas.

9. Trikstamy dekoro daliy
atkiirimas.

10. Kédés sumontavimas.

7olés ir aSuty

11.Baldo naujy detaliy
tonavimas.

12. Mink$tosios dalies
suformavimas.

13. Kédés lakavimas.
14. Aksomo ir dek. juostelés
tvirtinimas.
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Eil XIX a. dvaro baldy Nustatyti defektai Restauravimo ir
N ’ pavadinimas ir konservavimo programa
E o .
apibudinimas
4.| Korty stalas LBM 11540 B | Korty stalo danga | 1. Fotografavimas  (pries,
137 pagamintas i§ puSies | apsitrynusi, fanera | metu, po restauravimo).
medienos, faneruotas | apliizusi, konstrukcijos | 2. Biologiniai ir cheminiai

raudonmedZio fanera, vir§us
sulenkiamas. Viena stilizuota
koja, apacioje issiSakojancia j
keturias kojas. Atlenkiamo
stalo viduje buvo Zalia
gelumbe. Pagamintas XIX a.
pab., naudotas miesteléno
vaistininko namuose, Kaune.

atsiklijave, kliba. Kojos
nuskile, troksta leteny,
zalia gelumbé sunykusi.

tyrimai.

3. Dezinfekavimas.

4, Dalinis iSmontavimas.

5. NesSvarumy ir seny klijy

valymas nuo mediniy
pavirsiy.

6. Atsiklijavimy ir
trikstamy i§luzimy

atk@irimas, klijavimas.

7. Trokstamy dekoro daliy
atklirimas.

8. Gelumbes jklijavimas.

9. Stalo sumontavimas.

dazytos juodai. Pagamintas
XIX a. II puse. Iki 1923 m.
naudotas Leipalingio dvare,
nuo 1923 m. — miestelény
buityje Kaune.

ratuky ir tekinty dekoro
elementy.

10. Baldo naujy  detaliy
tonavimas.

11. Stalo lakavimas,
poliravimas.

.| MinkStasuolis LBM 4861 B | Konstrukcijos 1. Fotografavimas  (pries,
2181 pagamintas i§ berzo | atsiklijave, kliba, | metu, po restauravimo).
medienos. Paséstas, atloSas ir | Mink3toji ~ dalis  ir | 2. Biologiniai ir cheminiai
porankiai mink$ti. Aptrauktas | aksomas sunyke. | tyrimai.
tamsiai raudonos spalvos | SutreSusi ir nuskilusi | 3. Dezinfekavimas.
aksomu. Medinés dalys | kojos detalé, triksta | 4. Dalinis i¥montavimas.

5. Minkstosios dalies
atskyrimas.

6. Ne$varumy ir seny klijy
valymas nuo mediniy
pavirsiy.

7. Jiros Zolés ir aSuty
plovimas.

8. Atsiklijavimy ir
triikstamy i§luzimy

atkiirimas, klijavimas.

9. Triukstamy dekoro daliy
atkiirimas.

10. Minkstasuolio
sumontavimas.
11. Baldo  naujy
tonavimas.

detaliy




a

Eil XIX a. dvaro baldy Nustatyti defektai Restauravimo ir
Nr- pavadinimas ir konservavimo programa
’ apibiidinimas
12. MinkStosios dalies
suformavimas.

13. Minkstasuolio lakavimas.
14. Aksomo ir dek. juostelés
tvirtinimas.

Reikalavimai XIX a. dvaro baldy komplekto tyrimui ir restauravimui:

L.
2.

3

4.

atlikti biologinius ir cheminius baldy komplekto tyrimus;

pagal tyrimy rezultatus restauruoti baldus: atlikti dezinfekavima, dalinj iSmontavima, seny
klijy, ne$varumy 3alinimg nuo mediniy pavir§iy, detaliy klijavima, trikstamy i§loZimy
detaliy atkiirimg, tonavima, daZymg, lakavima, poliravima, minkStos dalies atskyrima,
juros Zolés ir aSuty plovimg, triikkstamy dekoro daliy atkiirimg, baldo sumontavima,
aksomo ir dekoratyvinés juostelés tvirtinima;

darby kokybé turi atitikti nusistovéjusius praktikos reikalavimus ir atitinkamus profesijos
standartus.

Darby vykdytojas turi uztikrinti darby kokybg bei paslépty trikumy nebuvima.

PRIDEDAMA. Lietuvos liaudies buities muziejaus rinkiniuose saugomo XIX a. dvaro baldy
komplekto atvaizdas, 8 1.




