

A6-32

RANGOS SUTARTIS

2022 m. rugpjūčio mėn. 30 d.
Panevėžys

UAB „Sontena“ toliau vadinamas „Rangovas“, yra atstovaujama direktoriaus Henriko Kervaitis iš vienos pusės ir Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama Direktorės Rūta Bagdonienės, iš kitos pusės o minint kartu „Šalimis“, sudarė šia sutartį:

1. Sutarties objektas: Panevėžio raj. savivaldybės viešosios bibliotekos Miežiškių bibliotekos remontas
- 1.1 Kaina nustatyta pagal lokalinę sąmata. Bendra suma yra **11979,00eurai. (PVM yra įskaičiuotas)**
2. Užsakovas už atliktus darbus apmoka po PVM sąskaitos faktūros pridavimo per 10 kalendorinių dienų.
3. Rangovas darbus pradeda 2022 m. rugpjūčio mėn. 31 d. Ir baigia iki 2022 m. rugsėjo mėn. 25 d.
4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.
- 4.1 Statybos remonto darbams numatomas 5 metų garantinis laikotarpis, UAB „Sontena“ atliekamiems darbams.
5. Nenumatyti darbai ir pasikeitimai projekte aptariami sudarant Papildomų darbų sąmata ir sutartį.
6. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir suteikti Rangovui turimą pastato projektinę dokumentaciją, vandenį, sudaryti sąlygas nekludomai pateikti ir atlikti darbus, priimti atliktus darbus, atliktų darbų aktus pasirašyti arba pateikti savo pretenzijas raštu dėl nekokybiškai atliktų darbų per 5 darbo dienas nuo aktų įteikimo, apmokėti už atliktus darbus sutartyje numatyta tvarka.
7. Už darbų organizavimą ir saugą, darbų kokybę objekte (UAB „Sontena“ darbuotojus) atsakingas direktoriu Henrikas Kervaitis.
8. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį joje ar vėliau šalių nustatytu laiku, arba už kitus sutarties pažeidimus:
- 8.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustytuoju laiku, moka Rangovui 0,2% (dviejų dešimtųjų procentų) neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelsimą dieną.
- 8.2. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 (penkias) dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo, moka Rangovui 0,2% (dviejų dešimtųjų procentų) sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelsimą dieną.
- 8.3. Užsakovas, nutrukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui pastarojo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas.
- 8.4. Rangovas, nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, ir/arba be priežasties, nepriklausančios nuo Rangovo valios pavėlavęs ir/arba nekokybiškai atlikęs sutarties sąmatoje numatytus darbus ir jeigu apie tai prieš pratingą terminą neinformavo Užsakovo raštu, atlygina Užsakovui patirtus tiesioginius nuostolius.
9. Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia gera valia. Nepavykus tokiu būdu išspręsti nesutarimų per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, Šalys nesutarimus sprendžia LR teisės nustatyta tvarka.
10. Šalių juridiniai adresai:

Užsakovas

Panevėžio raj. savivaldybės viešoji
biblioteka
Beržų g. 50 Panevėžys
Juridinių asmenų registro kodas 190402747
Tel. 8-45-587050
Fax. 8-45-586695
A.s. Nr. LT884010041200020039
AB DNB bankas


Direktorė
Rūta Bagdonienė

Rangovas

UAB „Sontena“
Beržyno g. 14 Molainiai Panevėžio raj.
Įmonės kodas 304323356
PVM kodas LT100010830010
A.s. Nr. LT244010051003878412
AB DNB bankas
Tel. 8 686 45384

Direktorius
Henrikas Kervaitis


