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DARBO PROJEKTO IR RANGOS DARBŲ
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. Mr-KE-2023-107-440 / P-23-029

2023 m. gegužės 15 d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Ši darbo projekto ir  rangos darbų pirkimo – pardavimo sutartis  (toliau – Sutartis)  vykdoma pagal  šios Sutarties
specialiojoje dalyje ir  darbo projekto ir  rangos darbų pirkimo – pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas
sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies
sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

UŽSAKOVAS

Juridinio asmens pavadinimas AB „Kauno energija“
Juridinio asmens kodas 235014830
Registracijos adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
Korespondencijos adresas sutampa su registracijos adresu
PVM mokėtojo kodas LT350148314
Atsiskaitomosios sąskaitos 
numeris

LT607044060002866144, AB SEB bankas

Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. 8 800 11011
el. p. info  @kaunoenergija.lt  

RANGOVAS
(vienas atskirai, arba jungtinės

veiklos partnerių vardu)

Juridinio asmens pavadinimas UAB „GO Energy LT“
Juridinio asmens kodas 303042623
Registracijos adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
Korespondencijos adresas sutampa su registracijos adresu
PVM mokėtojo kodas LT100013514117
Atsiskaitomosios sąskaitos 
numeris

LT417300010135224787, AB Swedbank

Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. +
el. p. info@goenergy.ly

1. Sutarties objektas /
pirkimo pavadinimas:

Saulės elektrinės 350 kW adresu Neries g. 6, Domeikavos k., Kauno r. 
sav. įrengimas ir prijungimas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“
skirstomųjų tinklų darbų pirkimas

2. Sutarties įsigaliojimo data:
Sutartis įsigalioja abiems šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus 
Sutarties įvykdymo Užtikrinimą. Įsigaliojimo data yra laikoma diena, kai 
Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis.

3. Sutarties galiojimo terminas: 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos. 

4. Sutarties kaina
Bendra sutarties kaina be PVM, Eur 487900,00 Keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai Eur

PVM, Eur 102459,00 Vienas šimtas du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni Eur

Bendra sutarties kaina su PVM, Eur 590359,00 Penki šimtai devyniasdešimt tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt devyni Eur

5. Bendros sutarties kainos sudedamosios dalys (etapai) be PVM (skaičiuojama nuo bendros sutarties kainos be PVM)

Tarpinis etapas - Projektavimas Eur Viso: 14637,00

Viso: 448868,00

Viso: 9758,00

Tarpinis etapas - Pridavimas Eur
Viso: 9758,00

Galutinis etapas - Darbų pabaiga, Eur Viso: 4879,00

3 %

Tarpinis etapas - Medžiagų tiekimas ir 
montavimas (išskyrus komutacinį punktą (ESO 
projekto dalis)), Eur 92 %

Tarpinis etapas - Gerbūvio įrengimas, tvoros 
įrengimas, Eur 2 %

2 %
1 %

6.   Užtikrinimai 1. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas 
(vadovaujantis Sutarties
Bendrosios dalies 

48 790,00  Eur  (keturiasdešimt  aštuoni
tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt Eur)

Elektroninio dokumento nuorašas
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sąlygų 11.5 p.)

2. Statinio projektuotojo 
civilinės atsakomybės 
privalomasis draudimas

pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus

3. Statybos darbų ir 
civilinės atsakomybės 
privalomasis draudimas

pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus 

4. Garantinio laikotarpio 
įsipareigojimo 
garantija/laidavimas 
(vadovaujantis Sutarties
Bendrosios dalies 
sąlygų 11.8 p.)

29 517,95  Eur  (dvidešimt  devyni  tūkstančiai
penki šimtai septyniolika Eur 95 ct)

7. Sutarties kainos indeksavimui 
taikomas SSKI: 

Rangos darbams (išskyrus šilumos tinklų rangos darbus): „visi statiniai“

8. Darbų atlikimo terminas 43 (keturiasdešimt trys) savaitės
9. Darbo projekto parengimo ir 

suderinimo terminas
7 (septynios) savaitės

10.Delspinigių dydis
1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc.už kiekvieną dieną
2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą - 0,05 proc.už kiekvieną dieną

11. Subrangovas (-ai)

1. UAB „Elektros automatika“, juridinio asmens kodas 302504984, Ringuvos
g. 65, Kaunas, PVM mokėtojo kodas LT100005369017, atsiskaitomosios
sąskaitos numeris LT , tel. Nr. 
el. paštas @elektrosautomatika.lt;

2. UAB „TEC Industry“, juridinio asmens kodas 166093084, Olimpiečių g. 1-
2,  Vilnius,  PVM  mokėtojo  kodas  LT660930811,  atsiskaitomosios
sąskaitos numeris  LT , tel. Nr.: 

3. PV GEO Sp. z o.o. Sp. k., juridinio asmens kodas 382271639, adresas
ul.  Gwieździsta  6,  55-080  Mokronos  Dolny,  PVM  mokėtojo  kodas

, atsiskaitomosios sąskaitos numeris   
,  tel.  Nr.:  ;  el.  paštas:

4. Nežinomas
12.Jungtinės veiklos sutartis Nėra
13. Projektuotojas (techninio 
projekto rengėjas, Užsakovo 
parinktas)

Juridinio asmens 
pavadinimas

AB „Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830
Registracijos adresas Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas
Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. +370 800 11011

el. p. info@kaunoenergija.lt
14. Projekto vykdymo priežiūra 
(Užsakovo parinktas)

Juridinio asmens 
pavadinimas

AB „Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830
Registracijos adresas Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas
Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. +370 800 11011

el. p. info@kaunoenergija.lt

15. Sutarties priedai:

1. Techninė specifikacija Saulės 350 kW fotovoltinės elektrinės parko 
įrengimo prijungiant prie AB Energijos Skirstomojo operatoriaus tinklų ir 
priduodant kontroliuojančioms valstybinėms ir nevalstybinėms 
institucijoms darbų pirkim (dėl didelės apimties priedai nepridedami, 
saugomi CVP IS);

2. 2023-03-15  Pasiūlymas  Nr.  VP-093  (visa  apimtimi  nepridedamas,
originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje);

3. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas;
4. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas;
5. Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas;

16. Už Sutarties vykdymą 
atsakingi asmenys:

Užsakovo atstovas: Projektų valdymo skyriaus projektų vadovas  
 

Rangovo atstovas:  
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17. Sutarties sudarymui ir 
vykdymui Užsakovo priimti 
protokolai ir / ar  sprendimai:

2023-05-09 protokolas Nr. P-106-238

18. Kitos sąlygos :

1.  Tuo  atveju,  jei  Rangovui  atlikus  ir  Užsakovui  perdavus  Darbus
nepasiekiama  Rangovo  nurodyto  kriterijaus  „Elektros  kiekis,  kurį  tiekėjas
įsipareigoja pagaminti  su suprojektuota ir  sumontuota saulės elektrine per
ataskaitinius  metus“  reikšmė per  pirmuosius  metus,  priklausomai  nuo
kriterijaus pasiekimo lygio, Rangovo atžvilgiu taikoma atsakomybė:
1.1.1. Jeigu  energijos  (kWh/metus)  pagaminama  ne  mažiau  kaip  95
(devyniasdešimt  penki)  proc.  Rangovo nurodyto  kiekio  –  Rangovui  bauda
netaikoma;
1.1.2. Jeigu  energijos  (kWh/metus)  pagaminama  mažiau  kaip  95
(devyniasdešimt penki) proc., bet ne mažiau kaip 80 (aštuoniasdešimt) proc.
Rangovo nurodyto kiekio – Rangovui  taikoma 10 (dešimties)  proc.  dydžio
bauda nuo Sutarties vertės su PVM;
1.1.3. Jeigu  energijos  (kWh/metus)  pagaminama  mažiau  kaip  80
(aštuoniasdešimt) proc.,  bet ne mažiau kaip 65 (šešiasdešimt penki) proc.
Rangovo nurodyto kiekio – Rangovui taikoma 20 (dvidešimties) proc. dydžio
bauda nuo Sutarties vertės su PVM;
1.1.4. Jeigu  energijos  (kWh/metus)  pagaminama  mažiau  kaip  65
(šešiasdešimt penki) proc., bet ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų
Rangovo nurodyto kiekio – Rangovui taikoma 30 (trisdešimties) proc. dydžio
bauda nuo Sutarties vertės su PVM;
1.1.5. Jeigu  energijos  (kWh/metus)  pagaminama  mažiau  kaip  50
(penkiasdešimt)  proc.  Rangovo  nurodyto  kiekio  –  tai  laikoma  esminiu
Sutarties  pažeidimu,  už  kurį  nustatoma  Sutarties  vertės  su  PVM  dydžio
bauda.
2. Jei per antrus – trečius kalendorinius metus nuo saulės šviesos jėgainės
paleidimo dienos, pagamintos elektros kiekis yra mažesnis negu įsipareigotas
Sutartyje saulės šviesos jėgainės per metus numatomo pagaminti energijos
kiekis,  Rangovas  kiekvienas  metais  sumoka  baudą,  kuri  lygi  trūkstamo
elektros  kiekio,  kurio  Užsakovas negavo lyginant  su Rangovo įsipareigotu
kiekiu,  ir  elektros  tarifo,  kurį  moka  Užsakovas,  sandaugai.  Užsakovo
perkamos  elektros  energijos  tarifu  priimamas  tarifas,  galiojęs  nuo
kalendorinių metų, už kuriuos skaičiuojama bauda, sausio 1 dienos.
3.Pirkimas  laikomas  žaliuoju  pirkimu,  nes  perkama  speciali  įranga,  skirta
energijai iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminti (fotovoltinės plokštės) ir keliamas
kvalifikacijos  reikalavimas,  taikomas  aplinkos  apsaugos  priemonių
įgyvendinimas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.
įsakymu  Nr.  D1-508  patvirtinto  Aplinkos  apsaugos  kriterijų,  kuriuos
perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes,
paslaugas ar darbus (aktuali redakcija), taikymo tvarkos aprašo 4.4.1 ir 4.3 p.

19. Sutarties pasirašymo būdas: Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties 
specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas Rangovas
AB „Kauno energija“ UAB „GO Energy LT“

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

Data: 2023 m. gegužės   d.

Direktorius
Rokas Vaitiekus

Data: 2023 m. gegužės    d.
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1. SĄVOKOS 

Sutartyje,  išskyrus  atvejus,  jeigu  kontekstas  reikalautų  kitos  reikšmės,  toliau  nurodytos  sąvokos turi  tokias
reikšmes:

1.1. Sutartis – darbo projekto ir rangos darbų  viešojo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti iš Sutarties
bendrosios dalies ir Sutarties specialiosios dalies, su visais jų priedais ir su visais esamais ir būsimais jų sąlygų
pakeitimais bei papildymais.

1.2. Sutarties bendroji dalis – šis dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti
bendrąsias Sutarties nuostatas, Rangovo ir Užsakovo teises, pareigas bei atsakomybę. Toliau tekste nuorodos į
Sutarties punktus reiškia nuorodas į jos bendrosios dalies punktus, nebent tekste nurodyta kitaip.

1.3. Sutarties specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties sąlygos, taikomos
Užsakovui ir Rangovui. 

1.4. Šalis – Rangovas arba Užsakovas kiekvienas atskirai. Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.

1.5. Rangovas –  asmuo  ar  asmenų  grupė,  nurodytas  (-a)  šios  Sutarties  specialiojoje  dalyje,  atliekantis
Sutartyje nurodytus darbus Užsakovui. 

1.6. Užsakovas  – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytus darbus iš Rangovo. 

1.7. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis. 

1.8. Pasiūlymas  – Užsakovui vykdant pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų visuma darbams
pagal Sutartį vykdyti.

1.9. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti taikomi reikalavimai darbams ir kurių Rangovas
privalo laikytis.

1.10. Techninis projektas – Užsakovo parinkto projektuotojo parengtas Techninis  projektas; 

1.11. Darbo projektas -  Rangovo parengtas Darbo projektas pagal Užsakovo pateiktą Techninį projektą ir
Techninę specifikaciją

1.12. Projektuotojas  – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, teikiantis
projektavimo ir Projekto priežiūros paslaugas Užsakovui.
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1.13. Projekto priežiūra  – Techninio ir  darbo projektų vykdymo priežiūros paslaugos, vykdomos Užsakovo
parinkto projektuotojo .

1.14. Darbai – Sutartyje nurodyti  Darbo projekto parengimo/derinimo darbai, rangos darbai ir/ar atliekamos
paslaugos  (įrengimo,  montavimo,  rekonstravimo,  remonto,  įrenginių  pajungimo  ir  pan.),  Rangovo  atliekami
Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.

1.15. Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti visi Darbų rezultato
trūkumai,  defektai,  pateikta  visa  reikalinga  dokumentacija,  pasirašytas  galutinis  Darbų  priėmimo-perdavimo
aktas ir gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo
procedūrų įvykdymą.

1.16. E. sąskaita – VĮ Registrų centro informacinė sistema „E. sąskaita“.

1.17. Tarpiniai etapai – Darbų vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. 

1.18. Grafikas – atsižvelgiant į Konkurso sąlygų ir / ar Sutarties nuostatas, Užsakovo ir Rangovo suderintas ir
pasirašytas  Darbų vykdymo grafikas,  kuris  turi  apimti  visus  pagrindinius  Darbų atlikimo etapus,  numatytus
Techninėje specifikacijoje. 

1.19. PVM – Pridėtinės vertės mokestis.

1.20. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto)
arba  draudimo  bendrovės  (draudiko)  įsipareigojimas  sumokėti  Užsakovui  jo  reikalaujamą  sumą,  jeigu
Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir  jame nurodo,  kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us)
pagal Sutarties sąlygas. 

1.21. Papildomi darbai   - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka į šios Sutarties
apimtį, tačiau tiesiogiai  su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, kurie
atitinka Įstatymo 97 str.   numatytas sąlygas.

1.22. Įstatymas  -  Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,  transporto ar pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

1.23. Atsisakomi  darbai  –  Darbai  ar  jų  kiekiai  (apimtys),  kurie  Sutarties  vykdymo  metu  Užsakovui  tapo
nereikalingi  ir  nebus  įsigyjami,  įskaitant  Darbus,  kurių  nebereikia  dėl  Užsakovo  reikalavimų  arba  Projekto
sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.

2. Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  ir  terminais,  savo  rizika,  jėgomis,  priemonėmis  ir
medžiagomis  Rangovas  įsipareigoja  pagal  Užsakovo  pateiktą  Techninį  projektą  ir  Techninę  specifikaciją
parengti  Darbo projektą,  jį  suderinti  su Užsakovu ,  bei  atlikti  Darbus (pagal  Techninį  ir  Darbo projektus)  ir
perduoti  juos  Užsakovui  bei  ištaisyti  po  Darbų  atlikimo  termino  nustatytus  defektus  ir  įvykdyti  visus  kitus
įsipareigojimus,  nurodytus Sutartyje,  o Užsakovas įsipareigoja priimti  tinkamai  ir  kokybiškai  atliktus Darbus,
apmokėti už juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

3. Sutarties kaina

3.1. Sutarties kaina (toliau – Kaina) yra nurodyta spec. dalyje. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.2. Šalys  susitarė,  kad  Kaina  yra  negalinti  išaugti  pinigų  suma,  mokėtina  Sutartyje  numatyta  tvarka  ir
sąlygomis už visų Rangovo Darbų, tame tarpe visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių/įsipareigojimų
tinkamą įvykdymą,  įskaitant,  Darbo  projekto  parengimą,  Darbams reikalingas  atlikti  paslaugas,  medžiagas,
įrenginius, priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo perleidžiamas visas turtines autorines teises į
Darbo  projektą  bei  Darbų  rezultate  sukurtus  bet  kokius  autorių  teisių  produktus,  ir  kt.  Kaina  apima  visus
Rangovo  patiriamus  kaštus  Darbams  atlikti,  įskaitant,  bet  neapsiribojant,  Rangovo  mokamus  mokesčius,
rinkliavas,  muitus,  akcizus,  atlyginimus,  honorarus,  užmokesčius,  Sutartyje  numatytų  užtikrinimo  priemonių
išlaidas, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar nenumatytas Rangovo mokėtinas sumas (kaštus). 

3.3.  Rangovas pareiškia, kad yra visiškai susipažinęs su Techniniu projektu, Darbų atlikimo vieta ir visa kita
informacija,  reikalinga  Sutartyje  numatytiems  Darbams  atlikti  ir  užtikrina,  kad  atliks  visus  Darbus  už  šioje
Sutartyje nurodytą fiksuotą Kainą. Tuo atveju, jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėtų, jog reikalinga atlikti darbus,
kurių  Rangovas  pagal  pateiktą  medžiagą  nenumatė,  nors  galėjo  ir  turėjo  numatyti,  tokie  darbai  atliekami
Rangovo  sąskaita.  Rangovas  prisiima  visą  riziką  dėl  tokių  darbų  atsiradimo.  Taip  pat jei  paaiškėja,  jog
pateiktose  sąmatose  (ar  atitinkamuose  skaičiavimuose)  nėra  numatytos  tam tikros  Darbų  sudėtinės  dalys,
reikalingos  pilnai  Darbams  atlikti,  tai  Rangovas  šią  Darbų  dalį  atliks  savo  sąskaita  ir  tai  nesuteiks  teisės
Rangovui į papildomą apmokėjimą.

3.4. Rangovas  prisiima visą riziką,  jei  dėl  ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių ir  kaltės padidės su
Sutarties  vykdymu  susijusios  Rangovo  išlaidos  ir  Rangovui  Sutarties  vykdymas  taps  sudėtingesnis  bei
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Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina, kurios Užsakovas neapmoka. Įsipareigojimų vykdymo kainos
padidėjimas nesuteikia Rangovui  teisės sustabdyti  ar  apriboti  Sutarties vykdymo ar nutraukti  Sutarties šiuo
pagrindu.

3.5. Šalys susitaria, kad Kaina gali būti peržiūrima (keičiama) tik šiais atvejais:

3.5.1.  Jei  vadovaujantis  Sutarties  7  skyriaus  nuostatomis  yra  atliekamas  Sutarties  sąlygų  keitimas  ir
pasirašomas papildomas susitarimas;
3.5.2.pasikeitus valstybės nustatytam PVM tarifui.  Perskaičiuojama kaina dėl  PVM dydžio pasikeitimo tik tų
Darbų,  kurie  pagal  Sutartį  atliekami  po  PVM  pasikeitimo.  Dėl  kitų  mokesčių  pasikeitimo  kaina
neperskaičiuojama;
3.5.3. Indeksuojant Kainą žemiau numatyta tvarka: 
3.5.3.1. Sutarties kainos perskaičiavimas (dėl indeksavimo) inicijuojamas rašytiniu bet kurios Šalies prašymu.
Sutarties kaina pirmąkart gali  būti  perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne anksčiau kaip praėjus 12
mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties kaina gali  būti  perskaičiuojama ne dažniau nei  kas 12
mėnesių  skaičiuojant  šį  laikotarpį  nuo  paskutinio  Sutarties  kainos  perskaičiavimo  (indeksavimo).  
3.5.3.2.  Sutarties  kaina  (be  PVM)  yra  perskaičiuojama  vadovaujantis  Lietuvos  statistikos  departamento
skelbiamais statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau -  SSKI) pokyčio duomenimis,  kurie skelbiami
internete  adresu:  https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/      (arba  atitinkama jo
atitiktimi  ateityje)  pasirenkant  „lentelės  parinktys“,  toliau  renkantis  duomenų  rinkinį  „statinių  pagal  tipą
klasifikatorius“. Indeksų pokyčio palyginimui naudojamų duomenų iš lentelės eilutė yra nurodyta Sutarties spec.
dalyje. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi aukščiau nurodytu rodikliu iš kitos Šalies nereikalaudamos
pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.
3.5.3.3. Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie, iki Sutarties kainos perskaičiavimo (įforminimo rašytiniu
šalies  susitarimu),  yra  faktiškai  atlikti  ir  /  ar  perduoti  Užsakovui  (šalims  pasirašant  tarpinius  atliktų  darbų
priėmimo-perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka), neatsižvelgiant į tai ar už šiuos darbus yra sumokėta /
nesumokėta.
3.5.3.4. Sutarties kaina yra perskaičiuojama pagal formulę:𝑎1=𝑎+(𝑘/100×𝑎)

a1 – perskaičiuota Sutarties kaina (Eur be PVM)

a –  Sutartyje  nurodyta  Sutarties  kaina  (Eur  be  PVM))  (jei  ji  jau  buvo  perskaičiuota,  tai  po  paskutinio
perskaičiavimo)  atimant  atliktų  ir  tarpiniais  priėmimo-perdavimo aktais  Užsakovui  perduotų  darbų vertę  (be
PVM). 

k – SSKI pokytis (%) skaičiuojamas pagal formulę: 𝑘 =𝐼𝑛𝑑. 𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠/𝐼𝑛𝑑.𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎×100−100 proc.

Ind. naujausias  – prašymo dėl kainos perskaičiavimo gavimo dieną paskutinis paskelbtas mėnesinis SSKI.

Ind. pradžia – prieš 12 mėnesių buvęs mėnesinis SSKI (12 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo  prašymo dėl
kainos perskaičiavimo gavimo dieną paskutinio SSKI paskelbimo mėnesio)

3.5.3.5.  Sutarties  kaina  (be  PVM)  perskaičiuojama  tik  tuo  atveju  jei  gautas  SSKI  pokytis  (teigiamas  ar
neigiamas) yra didesnis kaip 5 (penki) proc. Skaičiuojama trijų skaičių po kabelio tikslumu.

3.5.3.6.  Perskaičiuota  Sutarties  kaina  įforminama  Šalių  įgaliotų  atstovų  pasirašomu  Sutarties  pakeitimu.
Sutarties pakeitime turi  būti  nurodyta:  Kainos perskaičiavimo pagrindas,  likusi  atliktų ir  priėmimo-perdavimo
aktais  Užsakovui  neperduotų  Darbų  vertė  (be  PVM), perskaičiuojamoji  kaina,  perskaičiavimo  koeficientas
(reikšmė), perskaičiuota kaina.

3.6. Visais atvejais yra laikoma, jog šalys susitarė dėl Kainos keitimo, tik abiems šalims pasirašius papildomą
susitarimą.

4. Darbų atlikimo terminai
4.1. Darbo projekto parengimo, suderinimo su Užsakovu ir galutinis Darbų atlikimo terminas yra nurodytas
Sutarties specialiojoje dalyje. Tarpiniai Darbų atlikimo terminai yra nurodomi Grafike.

4.2. Rangovas, įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo datos, pateikti   Grafiką
Užsakovo derinimui.  Grafikas  privalo  būti  detalus,  jame fiksuojama Darbo projekto  parengimas,  derinimas,
Darbų  pradžia,  atskirų  darbų  rūšių  tarpiniai  atlikimo  terminai,  ir  Darbų  pabaiga.  Darbų  pabaiga  turi  atitikti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą. Grafiką Užsakovas suderina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261
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gavimo dienos arba pateikia pagrįstas pastabas dėl Grafiko netinkamumo. Rangovas įsipareigoja atlikti Grafiko
korekcijas, atsižvelgiant į pateiktas pastabas, ir pakartotinai pateikti Užsakovo derinimui per 2 (dvi) darbo dienas
nuo pastabų gavimo dienos. Užsakovui suderinus Darbo projektą Rangovas (esant poreikiui) privalo per 5 d. d.
parengti patikslintą Grafiką ir pateikti Užsakovo derinimui. Patikslintas Grafikas derinamas aukščiau nurodyta
tvarka.

4.3. Darbai pradedami suderinus ir Šalims pasirašius Grafiką bei Šalims pasirašius statybvietės priėmimo –
perdavimo aktą.

4.4. Sutarties spec. dalyje ir Grafike numatyti terminai gali būti keičiami tik žemiau išvardintais atvejais, jei:
4.4.1.Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų keitimo Sutarties 7 skyriuje nurodyta tvarka ir toks keitimas įtakoja
darbų atlikimo terminus. Terminai laikomi pakeistais tik Šalims pasirašius papildomą susitarimą ir  pakoreguotą
Grafiką;
4.4.2. Sustabdžius Darbų atlikimą Sutarties 4.6.1. p. nustatyta tvarka. Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek
kalendorinių dienų, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas;
4.4.3. paaiškėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties pasirašymo metu, kurios yra nepriklausančios nuo
Rangovo  ir  kurias  Užsakovas  pripažįsta  svarbiomis.  Tokiu  atveju  Darbų  terminai  yra  koreguojami  šalims
pasirašant naują Grafiką.
4.5. Rangovas patvirtina, jog yra informuotas, kad Darbų atlikimo terminų laikymasis bei Darbų užbaigimas
nurodytu terminu yra viena iš esminių šios Sutarties sąlygų.

4.6. Darbai gali būti stabdomi žemiau nurodytais atvejais:
4.6.1.Užsakovas,  dėl  naujai  paaiškėjusių  ar  pasikeitusių  aplinkybių  ir  kurios  tapo  žinomos  po  Sutarties
sudarymo, gali, bet kada raštu nurodyti Rangovui sustabdyti visų ar dalies Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu
įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis ar tikslią datą.Toks darbų stabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6
mėn.‘
4.6.2.  Užsakovas  turi  teisę  stabdyti  Darbų  atlikimą dėl  grubių  darbų  saugos,  sveikatos  ir/ar  priešgaisrinės
apsaugos ar kitų pažeidimų, taip pat, jei Rangovas nukrypsta nuo Techninio ar Darbo projekto ar kitų techninių
dokumentų  arba  nesilaiko  normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų  ir/ar  statybinių  susirinkimų
protokoluose  nurodytų  užduočių,  ar  nevykdo/netinkamai  vykdo  kitus  įsipareigojimus  iki  šie  pažeidimai  bus
pašalinti. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminai nėra pratęsiami;
4.6.3. Rangovas turi teisę sustabdyti Darbus pagal Sutartį jei Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės uždelsia pagal
Sutartį mokėtinų sumų apmokėjimą ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo mokėjimo termino pabaigos.

4.7. Darbų vykdymo sustabdymo laikotarpiu atliktų Darbų rezultatą savo sąskaita Rangovas privalo prižiūrėti,
sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų
sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas,
inžinerines sistemas,  inžinerinius  tinklus  bei  įrenginius  nuo žalingo atmosferinių  veiksnių  poveikio,  užtikrinti
žmonių  saugą Statybvietėje  ir  išvengti  aplinkos  taršos  (kaip  numatyta  STR 1.06.01:2016 „Statybos  darbai.
Statinio statybos priežiūra“.

4.8. Darbų vykdymas atnaujinamas rašytiniu Užsakovo pranešimu Rangovui.

4.9.Šalys turi teisę sušaukti susirinkimą Sutarties vykdymo eigoje kilusiems klausimas išspręsti, apie susirinkimą
informuojant kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki susirinkimo dienos. Susirinkimą organizuojanti
Šalis sudaro darbotvarkę ir apie ją supažindina kitą Šalį. Į darbotvarkę gali būti įtraukiami iki susirinkimo dienos
pateikti kitos Šalies pasiūlyti klausimai. Susirinkimą protokoluoja ir protokolą susipažinimui ne vėliau kaip per 2
(dvi)  darbo  dienas  po  Susirinkimo  dienos  Rangovui  pateikia  Užsakovas,  nebent  Šalys  susirinkimo  metu
susitartų kitaip. Susirinkimo protokolas laikomas patvirtintu, jeigu kita Šalis nepareiškė argumentuotų pastabų
raštu per 2 (dvi) darbo dienas po protokolo gavimo. Šalių dalyvavimas susirinkimuose yra privalomas.

5.Tarpinių Darbų perdavimo - priėmimo tvarka

5.1.Rangovas tarpinius faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus Užsakovui teikia kiekvieną
mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Kartu su atliktų Darbų aktu turi būti pateikta visa lydinčio-
ji dokumentacija:  išpildomosios nuotraukos, įrengtų sistemų bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatai, pa-
slėptų Darbų aktai, panaudotų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatai/ deklaracijos ir kiti privalomi dokumentai
tiek, kiek jie susiję su perduodamu Darbų rezultatu. Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba. Taip pat aktų
teikimo metu privalo būti tinkamai užpildytas statybos darbų žurnalas.

5.2. Prieš pateikiant tarpinį atliktų Darbų aktą Užsakovui, Rangovas privalo Atliktų Darbų aktą kartu su visais
priedais pateikti  Techniniam prižiūrėtojui  bei  gauti  Techninio prižiūrėtojo patvirtinimą raštu (viza ir  parašas).
Jeigu atliktų darbų aktas yra teikiamas be Techninio prižiūrėtojo patvirtinimo, Užsakovas turi teisę atsisakyti
pasirašyti Atliktų Darbų aktą ir/ar nemokėti už Darbus, iki tol, kol minėtieji reikalavimai nebus įvykdyti. 
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5.3.Užsakovas, gavęs Rangovo pateiktus atliktų Darbų aktus įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo
dienas  nuo  akto  gavimo  dienos  pasirašyti  atliktų  Darbų  aktą  arba  atsisakyti  jį  pasirašyti.  Užsakovas
atsisakydamas pasirašyti nurodo pagrįstas atsisakymo pasirašyti atliktų Darbų aktą priežastis. 

5.4.Užsakovas turi teisę nepasirašyti aktų jei Darbai atlikti su defektais, panaudojus netinkamas/nekokybiškas
medžiagas,  neatitinka Techninio  ar  Darbo projektų  sprendinių,  techninių  ar  kitų  normatyvų,  yra  netinkamai
užpildytas statybos darbų žurnalas, nepateikiama dokumentacija ar pateikiama tik jos dalis, aktai nepasirašyti
Techninio prižiūrėtojo ar yra kitų perduodamų Darbų trūkumų. 

5.5. Rangovas, ištaisęs trūkumus, pakartotinai teikia atliktų Darbų aktus kitą kalendorinį mėnesį. Užsakovas
juos priima Sutarties 5.3.punkte nustatyta tvarka.

5.6.  Tarpiniai  Rangovo perdavimo priėmimo aktai  pasirašomi  išimtinai  tik  apmokėjimo tikslais  ir  tokių  aktų
pasirašymas nelaikomas atliktų Darbų kokybės patikrinimu ar atliktų Darbų perdavimu Užsakovui. Užsakovui
yra reikalingas visas galutinis Darbų rezultatas. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl visų
atliktų Darbų kokybės iki Galutinio atliktų Darbų akto pasirašymo dienos. 

6. Atsiskaitymas už atliktus darbus

6.1.Šalims pasirašius  tarpinį  priėmimo-perdavimo aktą  Rangovas pateikia  Užsakovui  PVM sąskaitą-faktūrą.
PVM sąskaita faktūra teikiama per E. sąskaitą. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą,
Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to
momento, kai ji bus gauta per E. sąskaitą.

6.2.PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos pateikimo (į E. sąskaitą)
dienos. Jeigu PVM sąskaita-faktūra į  E. sąskaita sistemą pateikiama anksčiau nei yra pasirašomas tarpinis
atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Užsakovas neturi prievolės jos apmokėti. Jei priėmimo-perdavimo aktas
yra pasirašomas vėliau nei  pateikta sąskaita yra laikoma, jog PVM sąskaita-faktūra yra pateikta priėmimo-
perdavimo akto pasirašymo dieną.

6.3. PVM sąskaita-faktūra yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant 10 (dešimt) proc. nuo
kiekvienos  Rangovo  pateiktos  apmokėjimui  PVM  sąskaitos  faktūros  sumos  (be  PVM).  Tarpinėse  PVM
sąskaitose faktūrose privalo būti nurodyta, kad remiantis Sutarties 6.3. punktu taikomas 10 (dešimties) proc.
mokėtinos sumos sulaikymas.

6.4. Sulaikyta 10 (dešimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įvykdžius
šias sąlygas: Šalių pasirašytas Galutinis atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas Sutartyje nurodyta tvarka;
Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovės laidavimą ar banko garantinį raštą kaip numatyta
Sutartyje  bei  gauta  kompetentingos  (-ų)  institucijos  (-ų)  teigiama  išvada  /  aktas  /  pažyma  apie  statybos
užbaigimo procedūrų įvykdymą. 

6.5. Užsakovas turi teisę papildomai sulaikyti bet kokius mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo / ne-
tinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba yra pagrįstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai įsipareigojimai ne-
bus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokėjimai yra sulaikomi iki tol, kol Rangovas įvyk-
dys sutartinius įsipareigojimus tinkamai. 

7. Sutarties keitimas

7.1.Sutarties sąlygos gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytais pagrindais. 

7.2. Sutarties sąlygos taip pat gali būti keičiamos:

7.2.1.  Jei Užsakovui atsiranda papildomų darbų poreikis ir toks Sutarties keitimas nepažeidžia Įstatymo 97 str.
nurodytų  sąlygų  (verčių).  Užsakovas  teikia  prašymą Rangovui  dėl  papildomų darbų  atlikimo.  Tokiu  atveju
Rangovas per 5 (penkias)  darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie papildomus darbus gavimo dienos
pateikia darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti papildomai atliekamų darbų kiekiai, kaina ir atlikimo terminai.
Papildomų darbų lokalinės sąmatos (darbų kiekiai  bei  įkainiai)  privalo būti  sudarytos vadovaujantis  statinių
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas,  projekto  ekspertizė“  bei  UAB  „Sistela“  statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo
rekomendacijomis (Užsakovo pranešimo gavimo dienos terminu). Susitarta dėl papildomų darbų atlikimo yra
laikoma tik Šalims pasirašius papildomą susitarimą. Šalys aiškiai susitaria, kad papildomais darbais yra laikomi
tik tokie darbai, kurie nepatenka į  Techninio projekto ir Sutarties apimtį. Darbai, kurie yra Sutarties apimtyje
negali būti laikomi papildomais darbais bei už juos negali būti mokama papildomai.

7.2.2. abipusiu Šalių susitarimu (šalims pasirašant papildomą susitarimą), kai pakeitimas nėra esminis. Esminiu
pakeitimu yra laikomos Įstatymo 97 str. 4 p. nurodytos sąlygos.
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7.2.3. Paaiškėjus Techninio projekto klaidoms ar kitoms aplinkybėms, dėl kurių Užsakovui atsiranda poreikis
keisti Techninio projekto sprendinius Užsakovas apie Techninio projekto sprendinių keitimą praneša Rangovui.
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikia darbų lokalinę
sąmatą, kurioje nurodyti naujai atliekami darbai bei atsisakomi (nevykdytini) darbai (jei tokių yra). Papildomų
darbų  lokalinės  sąmatos  (darbų  kiekiai  bei  įkainiai)  privalo  būti  sudarytos  vadovaujantis  statinių  statybos
skaičiuojamosios  kainos  nustatymo  pagrindiniais  principais,  patvirtintais  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas,  projekto  ekspertizė“  bei  UAB  „Sistela“  statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo
rekomendacijomis (UAB „Sistela“ įkainiai imami Užsakovo pranešimo gavimo dienos terminu). Pakeitimas yra
laikomas sudarytu, kai Šalys pasirašo papildomą susitarimą (kuriame nurodoma keičiamų (atsisakomų ir naujai
atliekamų) darbų apimtis).   

 7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darbų (ar mažinti jų apimtį) Užsakovas teikia Rangovui pranešimą
nurodydamas atsisakomų darbų apimtį.   Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo
gavimo dienos privalo pateikti darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti atsisakomi darbai bei jų vertė (darbų vertė
apskaičiuojama vadovaujantis UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis).
Šalys pasirašo papildomą susitarimą,kuriama nurodoma atsisakomi darbai bei keičiama Sutarties kaina.  

7.3. Rangovas, Užsakovui pateikus pranešimus, nurodytus Sutarties 7.2 p., turi teisę atsisakyti atlikti darbus
(pagrįsdamas raštu), tik jeigu jų nėra įmanoma įgyvendinti techniškai, prašomi atlikti darbai prieštarauja teisės
aktų reikalavimams, ar šių darbų įgyvendinimas galėtų pagrįstai kelti pavojų saugai ir patikimumui. Užsakovui
nesutikus, kad egzistuoja aplinkybės, suteikiančios Rangovui teisę atsisakyti  įgyvendinti  papildomus darbus,
Užsakovas turi teisę kreiptis į nepriklausomą ekspertą ir paprašyti įvertinti, ar šių darbų galima atsisakyti dėl
anksčiau minėtų priežasčių. Jeigu ekspertas nustato, kad galima įgyvendinti papildomus darbus, Rangovas yra
įpareigojamas juos įgyvendinti ir privalo atlyginti eksperto išlaidas.

7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamų darbų atlikimo pradžios privalo būti įforminami
abiem Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Rangovas turi teisę vykdyti papildomus darbus arba nevykdyti
atsisakomų darbų tik  po  to,  kai  Šalys  dėl  jų  sudaro  (pasirašo)  papildomą susitarimą.  Priešingu atveju  yra
laikoma, jog Rangovas šiuos darbus atliko savo rizika bei sąskaita.

7.5.  Dėl  objektyvių  priežasčių  negalint  vykdyti  Darbų  (jų  dalies)  pagal  Techninį  projektą,  Užsakovas  savo
nuožiūra turi teisę skaidyti anksčiau suderintą Techninį ar Darbo projektą į etapus.

7.6.Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo sudarymą, Rangovo 
vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą sudaro pagrindą Užsakovui sustabdyti 
mokėjimus Rangovui iki 20 % nuo Sutarties kainos. 

8.Subranga ir jungtinė veikla 
8.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai,
kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių
asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 

8.2. Rangovas turi teisę pasirašyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme.

8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme ir kurių kvalifikacija remiamasi, gali keisti tik žemiau
nurodytomis sąlygomis ir tvarka:

8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ar
įstaigas,  atitinkančias  Konkurso  sąlygose  nurodytus  kvalifikacijos  reikalavimus  bei  negali  būti  žemesnės
kvalifikacijos nei keičiami subrangovai; 

8.3.2. Rangovas prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie numatomą subrangovo pasitelkimą /
keitimą,  pasitelkimo ar  keitimo priežastis,  pateikia  dokumentus,  patvirtinančius  tokio  pasitelkimo ar  keitimo
būtinumą bei Konkurso sąlygose numatytus dokumentus apie subrangovą (subrangovas turi atitikti Konkurso
sąlygose  nurodytus  kvalifikacinius  reikalavimus)  bei  kitus  Konkurso  sąlygose  nustatytus  dokumentus,
subrangovų sutikimą numatomų darbų atlikimui, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus;

8.3.3.  gavęs  tokį  pranešimą,  Užsakovas  kartu  su  Rangovu  įformina  Sutarties  pakeitimą  dėl  subrangovo
pasitelkimo / pakeitimo, pasirašomu abiejų Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.4. Rangovas sutartinių įsipareigojimų vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kurių kvalifikacija nesiremia,
ir kurie nebuvo nurodyti Konkurso sąlygose tik gavęs Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba raštu). 

8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus trečiuosius asmenis darbų atlikimui
tik  gavę  Užsakovo  patvirtinimą  (el.  paštu  arba  raštu).  Rangovas  įsipareigoja  perkelti  šią  sąlygą  į  sutartis
sudaromas tarp Rangovo ir subrangovų. 
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8.6.  Jei  Užsakovas  turi  pagrįstų  įtarimų,  kad  Rangovo  darbuotojas  ar  kitas  jo  samdytas  asmuo  yra
nekompetentingas,  Rangovas privalo  nušalinti  nurodytą  asmenį  nuo darbo per  dvi  darbo dienas nuo tokio
pranešimo gavimo dienos. Toks keitimas negali įtakoti atliekamų drabų terminų.

8.7.  Rangovas privalo  užtikrinti,  kad visi  Darbus atliekantys  darbuotojai  (tiek  Rangovo darbuotojai,  tiek  kiti
samdyti asmenys) būtų sudarę galiojančias darbo ir (ar) kitas sutartis. 

8.8.  Rangovas  neturi  teisės  pasitelkti  Sutarties  vykdymui  Užsakovo  darbuotojų  darbo  sutarčių  pagrindu  ar
kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.

8.9. Rangovas neturi  teisės pasitelkti  Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų,
brokerių  ar  kitų  nepriklausomų  specialistų,  kuriems  dėl  to  kiltų  interesų  konfliktas,  būtų  pažeistos  tokių
specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

8.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų  vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto  paslaugų  srities
perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesiogine
atsiskaitymo  galimybe,  teikia  prašymą  Užsakovui.  Užsakovas,  Rangovas  ir  Subrangovas  pasirašo  trišalį
susitarimą,  kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu tvarka,  atsižvelgiant  į  šioje  sutartyje  nustatytus
terminus bei tvarką bei suteikiant Rangovui teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

8.11. Jungtinės veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik šiuo atveju, kai dėl pradinio
tiekėjo  reorganizavimo,  likvidavimo,  restruktūrizavimo  ar  bankroto  procedūros  naujas  tiekėjas,  atitinkantis
anksčiau nustatytus reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio tiekėjo teises ir pareigas. Tokiu atveju
jungtinės veiklos partneriai privalo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:

8.11.1. pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;
8.11.2. pasitraukiančio(-ių)  jungtinės veiklos partnerio(-ių)  prašymą pasitraukti  iš  JVS partnerių  ir  perduoti
visus įsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams);
8.11.3. naujojo(-ųjų)  /  pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  raštišką  sutikimą(-us)  pakeisti
pasitraukiantį(-čius)  jungtinės  veiklos  partnerį  (-ius)  bei  prisiimti  visus  pasitraukiančio(-ių)  jungtinės  veiklos
partnerio(-ių)  įsipareigojimus  pagal  JVS  bei  naujojo(-ųjų)  /  pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)
kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);
8.11.4. Rangovas  turi  įrodyti  Užsakovui  naujojo(-ųjų)  /  pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)
patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas. 
8.11.5. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;
8.11.6. Rangovas turi  pateikti  Užsakovui naujos Jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-
iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje JVS, o naujasis(-ieji) /
pasiliekantis(-ys)  jungtinės  veiklos  partneris(-iai)  perims  visus  pasitraukiančiojo(-iųjų)  jungtinės  veiklos
partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę JVS.  
8.12. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

9. Darbų sauga bei kiti reikalavimai

9.1. Rangovas yra atsakingas už tai, kad visi statybvietėje jo vardu veikiantys asmenys (Rangovo darbuotojai,
subrangovai, jų samdyti asmenys, bei visos kitos Darbus atliekančios su Rangovu susijusios trečiosios šalys) ar
į  ją, jo pavedimu ar sutikimu patenkantys, asmenys laikytųsi darbų saugos, priešgaisrinės saugos, higienos
normų, aplinkosaugos reikalavimų, nepažeistų oro, vandens, dirvožemio taršos ir triukšmo normų.

9.2.  Rangovas įsipareigoja  paskirti  ir  Užsakovui  nurodyti  (el.  paštu)  už  darbų saugą atsakingą asmenį  bei
nurodyti jo vardą, pavardę, telefoną ir elektroninį paštą prieš Darbų pradžią.

9.3. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi statybvietėje naudojami įrankiai, įranga, mechanizmai yra tinkamos
būklės, atitinka nustatytus teisės aktuose reikalavimus bei gali būti saugiai naudojami.

9.4. Rangovas įsipareigoja užtikrinti,  kad statybvietė būtų įrengta pagal teisės aktų reikalavimus. Rangovas,
atliekant Darbus, privalo užtikrinti žemės sklypų ir statybvietės teritorijos, o taip pat šalia jos esančios teritorijos,
jose gyvenančių,  dirbančių,  poilsiaujančių  ar  esančių  asmenų,  turto  bei  transporto  priemonių  apsaugą nuo
pavojų ir rizikos, kuriuos gali sąlygoti atliekami Darbai, o taip pat užtikrinti, kad vykdant Darbus, jokiu kitu būdu
nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų teisės ir interesai.

9.5.  Rangovas privalo  dalyvaujant  Užsakovui,  atlikti  statybvietėje  įvykusių  nelaimingų atsitikimų tyrimą ir  jų
apskaitą. Rangovas yra atsakingas už dėl jo ar jo samdyto asmens kaltės įvykusias avarijas, sužeidimus, žūtis
statybų aikštelėje bei privalo atlyginti visą žalą ir nuostolius Užsakovui ir / ar tretiesiems asmenims, išskyrus
atvejus, kai žala atsirado išimtinai ne dėl Rangovo ir/ar jo samdytų asmenų kaltės. 
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9.6.  Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  statybvietėje  dirbantys  Rangovo  ar  kiti  jo  samdyti  Darbus  atliekantys
asmenys būtų blaivūs (etilo  alkoholio  koncentracija  kraujyje  ir  kitose biologinėse organizmo terpėse -  0,00
promilės) nebūtų apsvaigę nuo vaistų, narkotinių medžiagų ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų. Siekiant
įsitikinti šios sutartinės prievolės vykdymu Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu statybvietėje esančius Rangovo
ar jo samdomų trečiųjų asmenų (subrangovų) darbuotojus patikrinti  alkotesteriu ar  kitais  būdais.  Rangovas
įsipareigoja suteikti ar gauti visus būtinus asmens sutikimus tokių procedūrų atlikimui. 

9.7.  Rangovas  prieš  atlikdamas  Darbus  įsipareigoja  susipažinti  su  visų  esamų  tinklų  (tokių  kaip  elektros,
telefono,  šilumos,  vandentiekio,  nuotekų,  dujotiekio  ir  kt.)  išsidėstymu,  įvertinti  galimus  maršrutus  ir  kelius
privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaštus ir (esant poreikiui) įrengti
privažiavimo kelius. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, kelių dangoms, kitoms
dangoms, inžineriniams tinklams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt., bei privalo ištaisyti padarytą žalą
savo sąskaita iki Galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (jeigu pagal žalos pobūdį nėra būtina ją
ištaisyti greičiau).

9.8.  Užsakovas  turi  teisę  sustabdyti  Darbų  atlikimą,  jeigu  nustatomi  darbuotojų  saugos  ir  priešgaisrinės
apsaugos ar kiti reikalavimų pažeidimai (pvz., įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi būtinos
kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų  asmenų, darbuotojai
neturi  asmeninių  apsaugos  priemonių,  egzistuoja  kitos  aplinkybės,  kurios  kelia  grėsmę  žmonių  sveikatai,
gyvybei, kt.), iki pažeidimai bus pašalinti.

9.9.  Visos išlaidos susijusios su darbų saugos,  aplinkos apsaugos,  priešgaisrinės saugos,  higienos ar  kitų
reikalavimų laikymusi yra įtrauktos į Sutartyje nurodytą kainą.

9.10. pateikti  savivaldybės institucijoms informaciją  pagal  LR triukšmo valdymo įstatymo 14 str.  numatytus
reikalavimus (jei tai priklauso pagal darbų pobūdį). Taip pat pateikti visus kitus pranešimus, prašymus ar gauti
leidimus,  derinimus,  kurie  reikalingi  pagal  teisės  aktų  reikalavimus.  To  nepadarius,  Rangovas  įsipareigoja
sumokėti valstybinių institucijų paskirtas baudas bei atlyginti kitas su tuo susijusias išlaidas.

9.11. Rangovas įsipareigoja prieš pradedant vykdyti statybos darbus statybvietėje, pagal LR Statybos įstatymo
221 straipsnio reikalavimus, nustatyti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo ir kontrolės tvarką statybvietėje
bei užtikrinti, kad visi joje esantys asmenys (statybos darbus atliekantys Rangovo, subrangovo darbuotojai, bei
kiti statybvietėje dirbantys bei esantys asmenys) turėtų suformuotus skaidriai dirbančio asmens identifikavimo
kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) ir
juos pateikti LR Statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

9.12. Rangovas įsipareigoja kontroliuoti nustatytų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo ir kontrolės tvarkos
reikalavimų laikymąsi statybvietėje.

9.13.  Rangovas  privalo  Užsakovo  darbuotojams,  jo  įgaliotiems  asmenims,  ar  valstybinėms  institucijoms,
kontroliuojančioms įstatymų laikymąsi, pateikti ir leisti patikrint skaidriai dirbančiojo asmens dokumentus.

9.14. Užsakovo darbuotojams ar jo įgaliotiems asmenims nustačius Sutarties 9.11-9.13 punktuose numatytų
įsipareigojimų pažeidimus, apie tokius pažeidimus raštu informuojamas Rangovas, o asmuo, neturintis skaidriai
dirbančiojo asmens patvirtinančių dokumentų, pažeidimo fakto nustatymo metu šalinamas iš statybvietės.  

9.15. Rangovas, nevykdantis LR Statybos įstatymo 221 straipsnyje nustatytų ir jam perleistų vykdyti pareigų,
prisiima visą atsakomybę įstatymų nustatyta tvarka bei sumoka Užsakovui 500 (penkių šimtų) Eur baudą už
kiekvieną Užsakovo (jo įgaliotų asmenų) ar valstybinių institucijų nustatytą pažeidimo atvejį. 

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

10.1.Užsakovas įsipareigoja:

10.1.1. suderinti Rangovo parengtą ir pateiktą Darbų Grafiką (taip pat po Darbo projekto parengimo patikslintą
Grafiką) arba pateikti pastabas Grafikui (arba patikslintam Grafikui) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo jo pateikimo dienos;

10.1.2. pateikti Rangovui topografinę nuotrauką, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (-
us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo;

10.1.3. perduoti Rangovui darbų zoną prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų atlikimo pradžios, pasirašant
statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;

10.1.4. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki
Darbų pradžios;
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10.1.5.  Rangovui  pateikti  Projekto  kodą,  kuris  bus  naudojamas  visuose  Darbų  dokumentuose  (raštuose,
aktuose,  sąskaitose-faktūrose ir  kt.  dokumentuose)  per  5 (penkias)  darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo
dienos; 

10.1.6. suderinti arba pateikti pastabas Rangovo parengtam Darbo projektui per 15 (penkiolika) darbo dienų.
Pirmą kartą pateikto Darbo projekto derinimo laikas į darbų trukmę neįskaičiuojamas; 

10.1.7. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje numatytais terminais;

10.1.8.  išduoti  įgaliojimą  Rangovui  statybos  užbaigimo  procedūrų  vykdymui  bei  kitų  Sutartyje  numatytų
įsipareigojimų vykdymui Užsakovo vardu ;

10.1.9. savo lėšomis parengti Sutartyje nurodytų statinių kadastro bylą per 20 darbo dienų;

10.1.10. atlikti Darbo projekto ekspertizę ir pateikti pastabas arba teigiamą ekspertizės išvadą per 20 (dvidešimt)
darbo dienų nuo Rangovo pilnai paruošto ir su Užsakovu pilnai suderinto Darbo projekto pateikimo.

10.1.11. Rangovui pateikus išpildomąją dokumentaciją (esant poreikiui) per 15 (penkiolika) darbo dienų parengti
Techninio projekto korekciją (A laidą) 

10.1.12.dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti Darbų (ar jų dalies), Užsakovas turi teisę skaidyti anksčiau
suderintą Techninį ar Darbo projektą į etapus

10.1.13. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

10.2.Rangovas įsipareigoja: 

10.2.1. Užsakovo pateiktą Projekto kodą, naudoti visuose Darbų dokumentuose (raštuose, aktuose, sąskaitose-
faktūrose ir kt. dokumentuose susijusiuose su Darbais).

10.2.2. parengti Darbo projektą, jį suderinti su Užsakovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.  Atlikti Darbo
projekto korekcijas, pagal Užsakovo pateiktas pastabas per Užsakovo nustatytą protingą terminą be papildomo
apmokėjimo. Darbo projektas pateikiamas Užsakovui elektroninėje versijoje, patvirtintas elektroniniu parašu ir
dviem Darbo projekto popierinės versijos egzemplioriais. Darbo projektas pateikiamas skaitmeninėje laikmenoje
adoc formatu paisrašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir originaliais formatais (pdf, dwg, word, exel ar kitais
koreguojamais formatais skiatmeninėje laikmenoje).

10.2.3 užtikrinti, jog Darbo projektas būtų parengtas, vadovaujantis LR statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017
„statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitais galiojančiais teisės aktais. 

10.2.4.Savo sąskaita pataisyti Darbo projektą pagal ekspertizės pateiktas privalomąsias pastabas. Toks Darbo
projekto trūkumų pagal ekspertizės pastabas taisymas negali būti pagrindu terminų pratęsimui (grafiko keitimui)

 10.2.5. Nekeisti Tecninio projekto bei su Užsakovu suderinto Darbo projekto projektinių sprendinių be raštiško
Užsakovo sutikimo. 

10.2.6.Rangovas  šia  Sutartimi  perduoda  Darbo  projekto  bei  kitų  Sutarties  apimtyje  sukurtų  autorių  teisių
produktų visas turtines autorines teises Užsakovui. Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo sutikimo keisti,
koreguoti, (re) transliuoti ir t.t. Darbo projektą bei projektinius pasiūlymus,  perduoti juos tretiesiems asmenims ir
pan. Pasibaigus Sutarčiai ar Sutarties nutraukimo atveju yra laikoma, jog Rangovas davė Užsakovui sutikimą
numatytą STR 1.04.04:2017 „statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 p., 41p., 13 priedo 6 p. 

10.2.7. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios pateikti Užsakovo atsakingam darbuotojui
Rangovo darbuotojų sąrašą, kurie vykdys Darbus, nurodyti darbuotojų vardus, pavardes, pareigas bei Rangovo
transporto priemones ir vairuotojus, jei reikės patekti į Užsakovo teritoriją.

10.2.8. nepradėti Darbų, kol Užsakovas neperdavė statybvietės Šalims pasirašant statybvietės / Darbų zonos
perdavimo–priėmimo  aktą  pagal  statybos  techninį  reglamentą  STR 1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio
statybos priežiūra“.

10.2.9. užtikrinti jog Darbams būtų naudojamos tik naujos medžiagos, kurios atitinka Techniniame ir/ar Darbo
projekte nurodytus reikalavimus.

10.2.10. savo sąskaita pašalinti trūkumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darbų atlikimu, per Užsakovo
nurodytą  protingą  (technologiškai  įmanomą)  terminą  (pašalinęs  trūkumus  ar  defektus  –  gauti  iš  Užsakovo
pažymą apie trūkumų ištaisymą);

10.2.11.  turėti  galiojančius  kvalifikacijos  atestatus  ir  visus  nustatyta  tvarka  išduotus  (patvirtintus)  leidimus,
suteikiančius teisę atlikti Sutartyje nurodytus Darbus. Rangovas pradeda Darbus tik turėdamas visus reikiamus
Leidimus Darbams ir įsitikinęs, kad jie yra galiojantys bei teisėti. Rangovas visiškai atsako už tai, kad Darbai
būtų  pradėti  ir  vykdomi  tik  turint  visus  jiems  pradėti  bei  vykdyti  reikalingus  leidimus,  sutikimus,  licencijas,
atestacijas bei įgaliojimus. Taip pat Rangovas įsipareigoja savo lėšomis gauti visus Darbams atlikti reikalingus
leidimus iš institucijų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir
darbo  leidimai,  leidimai  radijo  ryšio  priemonėms,  leidimai  žemės  darbams  ar  inžinerinių  tinklų  perkėlimui,
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aplinkosaugos leidimai ir kt.; taip pat savo sąskaita gauti žemės sklypų savininkų bei kitus sutikimus, derinimus,
leidimus Darbams vykdyti;
10.2.12. savo sąskaita įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, vandens bei
kitų resursų tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darbų vykdymui; įrengti prisijungimus prie elektros, vandens ir kitų
resursų  ar  savarankiškai  organizuotis  prisijungti  prie  šių  resursų  tinklų  /  įvadų  bei  sudaryti  atitinkamus
susitarimus (jei jie reikalingi) su šių tinklų / įvadų savininkais / valdytojais. Laikinų elektros įrenginių medžiagos,
įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas; 

10.2.13.  įforminti  visą  reikalingą  dokumentaciją  ir  priduoti  objektą  valstybinėms  institucijoms  ir  Užsakovo
priėmimo komisijai (įskaitant ir statybos užbaigimo Darbų pridavimą).  

10.2.14. vykdant Darbus, Rangovas užtikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje būtų sutvarkyta Darbų vykdymo
zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo šiame punkte numatytų įsipareigojimų ir per 2 (dvi) darbo dienas po
Užsakovo pareikalavimo neištaiso trūkumų, Užsakovas turi teisę savo jėgomis ar pasitelkus trečiuosius asmenis
Rangovo sąskaita sutvarkyti teritoriją / Darbų vykdymo zoną, išvežti šiukšles bei atlikti kitus būtinus darbus, o
Rangovas  privalo  atlyginti  dėl  to  patirtas  Užsakovo  išlaidas.  Rangovas  įsipareigoja  Darbų  vykdymo  metu
susidarančias atliekas tvarkyti laikantis Techninėje specifikacijoje ir teisės aktuose numatytų reikalavimų; 

10.2.15. visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir/ar konstrukcijomis („paslėptus darbus“), jei tokių bus,
pateikti Užsakovo bei statybos techninio prižiūrėtojo priėmimui, įspėjęs apie tai mažiausiai prieš 3 (tris) darbo
dienas, bei įforminti paslėptų darbų aktą;

10.2.16. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sužinojimo dienos,
informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes (nesklandumus), kurias jis patiria vykdydamas Sutartį ir kurios
objektyviai  trukdo  ar  gali  sutrukdyti  Rangovui  užbaigti  Darbų  atlikimą  nustatytais  terminais,  įskaitant,  bet
neapsiribojant, reikalingų dokumentų trūkumą, Užsakovo ar kitų statybos proceso dalyvių pateiktų dokumentų
netikslumus,  Sutarties  tinkamam  įvykdymui  trukdyti  galinčius  valstybės  institucijų  ar  kitų  trečiųjų  asmenų
veiksmus, kt. Rangovas privalo būti aktyvus ir dėti visas protingas pastangas tam, kad kilę nesklandumai būtų
pašalinti ekonomiškai ir racionaliai pateisinamu būdu bei sprendimais ir nesukeltų grėsmės Sutarties įvykdymui.
Šiame  punkte  nurodytu  terminu  nepranešęs  Užsakovui  apie  Sutarties  vykdymo  nesklandumus,  Rangovas
prisiima visą iš to kylančią riziką ir pasekmes;

10.2.17. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo raštu pateikto prašymo gavimo dienos, pateikti išsamią
Darbų  atlikimo  ataskaitą,  nurodant,  kokie  Darbai  buvo  atlikti,  bei  pateikiant  papildomą  su Darbų  atlikimu
susijusią, Užsakovo prašomą, informaciją;

10.2.18.  imtis  visų priemonių  Užsakovo jam perduotos Statybvietės/Darbų zonos,  medžiagų,  žaliavų ir  kitų
daiktų, priklausančių Užsakovui, Rangovui ir/ar tretiesiems asmenims, saugumui užtikrinti. Rangovui tenka visa
šių medžiagų, žaliavų, daiktų sugedimo, praradimo, žuvimo rizika iki Užsakovas priims Darbus, kuriems atlikti
buvo panaudotos atitinkamos medžiagos, žaliavos ar daiktai, arba priims šio turto likučius;

10.2.19. Visas materialines vertybes (metalo laužą, vamzdžius (nuvalytus nuo izoliacijų ir apvalkalų), metalines
jungtis ir kt.) po atliktų demontavimo ar kitų darbų, transportuoti į Užsakovo nurodytą vietą ir perduoti Užsakovui.
Perdavimas turi būti įforminamas šalių atsakingiems asmenims pasirašant krovinio gabenimo važtaraštį ar kitą
jam prilyginamą aktą. Vienas aktas paliekamas pas Užsakovą, kitas lieka Rangovui.

10.2.20. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, kurios susijusios su Rangovo Darbais
ir jų rezultatu pagal šią Sutartį. Jeigu yra pareikšta pretenzija, dėl bet kokių darbų ir/ar įsipareigojimų netinkamo
vykdymo ar nevykdymo šios Sutarties pagrindu, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo savo sąskaita vesti
derybas dėl pretenzijos išsprendimo. Tuo atveju, jeigu dėl Rangovo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį, bet
kokius  papildomus  nuostolius  pagal  pareikštas  pretenzijas  patiria  Užsakovas,  Rangovas  įsipareigoja  juos
kompensuoti Užsakovui;

10.2.21.  pateikti  Užsakovui  išpildomąją dokumentaciją,  kurioje  ant  Techninio  projekto  brėžinių  bus nurodyti
atliktų darbų neesminiai neatitikimai reikalingi Techninio projekto korekcijai ( naujai „A“ laidai parengti). 

11. Draudimai

11.1. Rangovas įsipareigoja apsidrausti ir Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, privalomąjį civilinės
atsakomybės  draudimą,  statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomąjį  draudimą,  garantinių
įsipareigojimų įvykdymo laidavimo raštą/garantiją (toliau visi  kartu vadinami  Prievolių įvykdymo užtikrinimai)
Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais. 

11.2. Visi Sutartyje nurodytų Prievolių įvykdymo užtikrinimo turiniai (draudimo polisų, laidavimo, garantinių raštų
turiniai)  bei juos išduodančio draudiko ar kredito įstaigos kandidatūra turi būti suderinti su Užsakovu (raštu arba
el. paštu) iki jų išdavimo/pateikimo.
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11.3. Teikiant bet kurį Sutartyje nurodytą  Prievolių įvykdymo užtikrinimą Rangovas kartu privalo pateikti įmokos
už jį apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.

11.4.Visos  Prievolių  įvykdymo užtikrinimo išlaidos  yra  įtrauktos  į  Sutarties  kainą  ir  Rangovas  neturi  teisės
papildomai reikalauti tokių išlaidų kompensavimo iš Užsakovo.

11.5. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti
Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM
(nebent spec. dalyje yra nurodyta kitaip), galiojantį nepertraukiamai visu Sutarties galiojimo terminu (laikotarpiu).
Užtikrinime  turi  būti  nurodyta,  kad  Užtikrinimo  davėjas  besąlygiškai  ir  neatšaukiamai  įsipareigoja  sumokėti
Užsakovui Užtikrinime nurodytą sumą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo
Užtikrinimo  davėjui  apie  Sutartyje  nustatytų  įsipareigojimų  pažeidimą,  dalinį  ar  visišką  jų  nevykdymą  ar
netinkamą vykdymą.  Užtikrinimo davėjas neturi  teisės reikalauti,  kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą.
Užsakovas pranešime Užtikrinimo davėjui nurodys, kad Užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas
dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. Užsakovas neįsipareigoja įrodinėti realiai
patirtų  nuostolių  ir  Rangovas,  pasirašydamas Sutartį  ir  pateikdamas Užtikrinimą,  patvirtina,  kad Užtikrinimo
suma laikytina minimaliais neginčijamais Užsakovo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti

11.6.  Jei  Sutarties  vykdymo  metu  Užtikrinimą  išdavęs  draudikas  ar  kredito  įstaiga  negali  įvykdyti  savo
įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) dienų nuo Užsakovo rašto gavimo dienos
(šis terminas gali būti trumpesnis, jei iki Sutarties pabaigos liko ne daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų) pateikti
naują Užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. 

11.7.  Rangovas  privalo  būti  apsidraudęs  Statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto,  atnaujinimo
(modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo  statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  ir  civilinės  atsakomybės
privalomuoju  draudimu  kaip  numatyta  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo  46 straipsnyje  ir  likus  5
(penkioms) darbo dienoms iki  Darbų pradžios Užsakovui  turi  pateikti  nurodyto privalomojo draudimo poliso
kopiją  bei  draudimo įmokos už šį  draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją.  Rangovas savo lėšomis
apdraudžia  Sutarties  objekto  turtą  maksimaliu  turto  atkuriamosios  vertės  draudimu nuo visų  galimų rizikos
atvejų.  Įvykus  draudiminiam  įvykiui,  dėl  kurio  Sutarties  objekto  turtas  yra  sunaikinamas  ar  sugadinamas,
Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus darbus. Draudimas turi galioti LR teisės aktų reikalavimuose
nurodytu terminu. Rangovas privalo būti apsidarudęs statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju
draudimu pagal LR Statybos įstatymo 43 str , statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo
taisyklių  bei kitų teisės aktų reikalavimus; 

11.8. Užsakovui pateikus pažymą apie tinkamai atliktus Darbus, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo
dienų  pateikti  Užsakovui  deramai  įformintą,  atitinkančią  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  reikalavimus,
Užsakovui  priimtinos  formos  banko  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  garantiją  ar  draudimo
bendrovės garantinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo raštą. Garantijos/laidavimo suma – 5 % nuo Sutarties
kainos su PVM. Užtikrinimo suma negali keistis ir privalo išlikti ta pati visą garantinių įsipareigojimų užtikrinimo
laikotarpį. Garantijos/laidavimo dalykas – Rangovo kokybės garantijos laikotarpio prievolių pagal Sutartį dalinis
ar visiškas neįvykdymas ar netinkamas vykdymas. Garantija/laidavimas privalo galioti 3 (tris) metus. Rangovui
nepateikus garantijos/laidavimo šiame punkte numatytais terminais Rangovas privalo sumokėti  Užsakovui 5
(penkis) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM dydžio baudą. Tokio paties dydžio baudą Rangovas privalo
mokėti Užsakovui, jei Užsakovas pasinaudos (pilnai, ar dalinai) garantinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimu ar
garantija,  ir  Rangovas  per  3  (tris)  darbo  dienas  nepateiks  Užsakovui  naujos  garantijos  ar  laidavimo
analogiškomis sąlygomis likusiam laikotarpiui (iki 3 (trijų) metų pabaigos).

12. Galutinis atliktų darbų pridavimas

12.1. Atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus bei įvykdžius visus kitus įsipareigojimus pagal Sutartį Rangovas
perduoda  Darbus  Užsakovui  Šalims  sudarant  Galutinį  priėmimo-perdavimo  aktą  (toliau  –  Galutinis  aktas).
Galutinį aktą ruošia ir Darbų priėmimą - perdavimą organizuoja Rangovas. Apie numatomą Darbų perdavimą
Užsakovui Rangovas praneša raštu arba el. paštu (toliau – Pranešimas) ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo
dienų iki perdavimo. 

12.2. Kartu su Galutiniu aktu Rangovas privalo pateikti:  gautą kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiamą
išvadą  /  aktą  /  pažymą  apie  statybos  užbaigimo  procedūrų  įvykdymą,  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo
laidavimo raštą/garantiją, tinkamai užpildytą statybos žurnalą,visų medžiagų ir įrenginmų sertifikatus/atitikties
deklaracijas, techninius pasus (tokiems esant), išpildomąją ir visą kitą privalomąją lydinčią dokumentaciją. Esant
reikalingumui Rangovas rengdamas  išpildomąją dokumentaciją, pilnai parengtą ir patvirtintą („taip pastatyta“)
Darbo  projektą,  ant  Projektuotojo  parengtų  brėžinių  nurodo  montavimo  ar  statybos  darbų  neesminius
neatitikimus reikalingus Techninio projekto korekcijai.
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12.3.  Prieš  pasirašant  Galutinį  priėmimo-perdavimo  aktą  Rangovas  grąžina  (pasirašant  perdavimo  aktą)
statybvietę Užsakovui.  Statybvietė Užsakovui  perduodama tik  tinkamai  sutvarkius,  išvalius,  pašalinus iš  jos
visus laikinus statinius, statybines šiukšles bei Rangovui priklausančius, Darbams naudotus įrengimus bei darbo
priemones, statybinių medžiagų likučius atstačius visas reikiamas dangas. 

12.4.  Iki  Galutinio  akto  pasirašymo  dienos  Rangovas  įsipareigoja  (esant  poreikiui)  apmokyti  Užsakovo
personalą tinkamai  ir  saugiai  (pagal  gamintojo keliamus reikalavimus) eksploatuoti  ir  prižiūrėti  sumontuotus
įrenginius  bei  gaminius,  perduoti  brėžinius,  instrukcijas,  kt.  susijusią  dokumentaciją,  prisijungimus,  valdymo
teises, slaptažodžius (jei tokie yra).

12.5. Šalys susitaria, kad prieš pateikiant Galutinį aktą Užsakovui, Rangovas privalo Galutinį aktą kartu su visais
dokumentais pateikti Techniniam prižiūrėtojui patikrinti ir gauti Techninio prižiūrėtojo patvirtinimą raštu (viza ir
parašas).  Jeigu  šis  reikalavimai  neįvykdomas,  Užsakovas  turi  teisę  atsisakyti  pasirašyti  Galutinį  aktą  ir/ar
apmokėti už Darbus, iki tol, kol minėtieji reikalavimai nebus įvykdyti. Techninis prižiūrėtojas, gavęs Galutinį aktą
privalo per 5 darbo dienas jį patikrinti ir patvirtinti raštu (viza ir parašas). Jei Techniniam prižiūrėtojui dalis Darbų
kelia kokybines abejones, jis patvirtina raštu tik kokybiškai vertinamus Darbus, o dėl nevertinamų Darbų surašo
ir perduoda pretenziją Rangovui dėl jų ištaisymo.

12.6. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų pasirašo Galutinį aktą arba surašo defektų sąrašą (aktą), nurodant
esminius ir neesminius defektus/trūkumus. Šiame akte  yra nurodomi visi Užsakovo pastebėti Statybos darbų
defektai ir trūkumai suteiktų paslaugų trūkumai bei nustatomas protingas terminas tokiems trūkumams pašalinti.

12.7.Darbų, statybvietėje esančio turto atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki  Galutinio akto
pasirašymo bei Statybvietės perdavimo (grąžinimo) akto pasirašymo dienos. 

13.Garantiniai terminai

13.1. Visiems Darbams, medžiagoms, įrangai, įrenginiams ar bet kurioms jų dalims taikomas 5 metų garantinis
terminas. Paslėptiems darbams, vamzdynams, paslėptoms konstrukcijoms ir pan. taikomas 10 metų garantijos
terminas. Esant tyčia paslėptų defektų – taikomas 20 metų garantinis terminas. Garantiniai terminai pradedami
skaičiuoti nuo Galutinio akto pasirašymo dienos. 

13.2. Garantinio termino laikotarpiu gavęs pranešimą apie Darbų defektus Rangovas privalo ne vėliau kaip per
12 (dvylika) valandų nuo pranešimo apie defektus gavimo momento (jei Šalys nesusitarė kitaip) atvykti į objektą
ir  įvertinti  defektus.  Rangovas įsipareigoja  defektus pašalinti  ne vėliau kaip  per  7  (septynias)  kalendorines
dienas nuo pranešimo apie defektą gavimo momento, jeigu susiklosčiusios aplinkybės nereikalauja pašalinti
defekto  per  trumpesnį  laikotarpį.  Jei  Rangovas  įvertinęs  defektą  nustato,  kad  defekto  objektyviai  negalės
pašalinti  per  7  (septynias)  kalendorines  dienas  nuo  pranešimo  apie  defektą  gavimo  momento,  jis  privalo
nedelsiant  apie tai  pranešti  Užsakovui,  nurodant  argumentus,  bei  su Užsakovu raštu suderinti  kitą  defekto
pašalinimo terminą.

13.3. Jeigu Rangovas nevykdo 13.1-13.2 p. numatyto įsipareigojimo (-ų), Užsakovas garantinius Darbus atlieka
pats arba jų atlikimui pasamdo trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas išlaidas ir
Užsakovo nuostolius, susijusius su garantinių trūkumų / defektų šalinimu.

13.4.  Garantinio  laikotarpio  metu  atsiradus  Darbų  defektams  garantinis  laikotarpis  tai  Darbų  daliai  yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo
dienos.  Po  visiško  defektų  pašalinimo  garantinis  terminas  yra  pratęsiamas  tam  laikotarpiui,  kuriam  buvo
sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama
garantinio  aptarnavimo būdu,  naujai  detalei  garantijos  terminas  skaičiuojamas iš  naujo  nuo  jos  perdavimo
dienos.

14. Šalių atsakomybė

14.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius LR teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai
vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi.  

14.2. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Rangovas  vėluoja parengti Darbo projektą, užbaigti Darbus (galutiniu
terminu)  ar  atlikti/užbaigti  tarpinius  Darbų  etapus,  numatytus  Darbų  grafike,  Rangovas  privalo  sumokėti
Užsakovui Specialiųjų sąlygų punkte nurodyto dydžio netesybas už kiekvieną vėluojamą užbaigti visus darbus
(ar  atitinkamą  darbų  etapą)  dieną.  Pažeidus  tarpinio  darbų  etapo  įvykdymo  (numatoma  grafike)  terminus
delspinigiai skaičiuojami nuo spec. dalyje numatytos tarpinio etapo darbų vertės (be PVM). Už galutinį darbų
termino pažeidimą delspinigiai  skaičiuojami  nuo spec.  dalyje  nurodytos  (visos)  Sutarties  kainos  (be  PVM).
Rangovas taip pat privalo atlyginti  visus dėl  tokio vėlavimo Užsakovo patirtus nuostolius,  kurių nepadengia
numatytos netesybos.  Bendras pagal  Sutartį  priskaičiuotų delspinigių  dydis  negali  viršyti  30 proc.  Sutarties
kainos (be PVM).
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14.3. Rangovui uždelsus pateikti, nepateikus arba pateikus netinkamus Sutartyje nurodytus Prievolių įvykdymo
užtikrinimus Rangovas moka Užsakovui baudą, lygią 200 Eur (dviem šimtams eurų) už kiekvieną kalendorinę
dieną  tol,  kol  trūkumas  bus  ištaisytas  ir  Prievolių  įvykdymo  užtikrinimas  (-ai)  bus  pateiktas  (ar  pateiktas
tinkamas).  Jei  Rangovas  nepateikia  Užtikrinimo  ir  sutartis  neįsigalioja  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  o
Rangovas privalo sumokėti 10 000 Eur (dešimties tūkstančių eurų) baudą bei reikalauti atlyginti nuostolius, jei
nuostolių nepadengia bauda.

14.4.  Už  laiku  neatliktus  ar  netinkamai  atliktus  Darbų trūkumų (defektų)  šalinimo darbus,  Rangovas moka
Užsakovui 300 Eur (trijų šimtų eurų) baudą už kiekvieną tokio pažeidimo dieną ir kompensuoja visus Užsakovo
dėl to patirtus nuostolius. 

14.5.  Už kiekvieną Darbų vykdymo teritorijoje  nustatytą girtavimo ar  neblaivaus,  apsvaigusio darbuotojo ar
pasitelkto asmens darbuotojo nustatymo atvejį  Rangovas už savo darbuotojus ir  Darbų atlikimui pasitelktus
asmenis moka 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai ir Rangovo
Darbų atlikimui  pasitelkti  asmenys Darbų vykdymo teritorijoje  būtų blaivūs,  t.y.  etilo  alkoholio  koncentracija
kraujyje ir kitose biologinėse organizmo terpėse yra 0,00 promilės, bei yra neapsvaigę nuo narkotinių ar toksinių
medžiagų.

14.6.  Užsakovo  atstovui  nustačius  Rangovo  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisrinės  saugos,  techninės
saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos ar Darbų vykdymo technologinius pažeidimus, Rangovas moka
3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą už kiekvieną nustatytą atvejį. 

14.7. Rangovas, pradėjęs Darbus be pasirašyto statybvietės / Darbų zonos perdavimo–priėmimo akto sumoka
500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą. 

14.8.  Užsakovas,  laiku  nesumokėjęs  mokėtinų  sumų,  Rangovui  raštu  pareikalavus,  įsipareigoja  Rangovui
mokėti 0,1  proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. 

14.9. Rangovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį nesant Užsakovo kaltės (t. y. nesant Sutarties 15.6 p. nurodytų
sąlygų), arba Užsakovui nutraukus Sutartį  dėl Rangovo kaltės, sumoka Užsakovui 10 (dešimt) proc. dydžio
baudą nuo bendros Sutarties kainos be PVM bei atlygina kitus dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius,
kurių nepadengia bauda. 

14.10. Rangovas pakeitęs ar pasitelkęs subrangovą (ar subrangovas pakeitęs ar pasitelkęs subsubrangovą) ir
laiku apie tai nepranešęs, taip kaip numatyta Sutartyje, arba negavęs Užsakovo sutikimo sudaryti tokias sutartis
moka 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą už kiekvieną pažeidimą. Užsakovas vėliau turi  teisę suteikti
sutikimą dėl Rangovo pasitelkto ar pakeisto subrangovo, tačiau toks sutikimas neatleidžia Rangovo nuo šiame
punkte nustatytos baudos sumokėjimo.

14.11. Rangovui vėluojant užbaigti Darbus, užbaigti tarpinio etapo Darbus ar atlikti Darbo projekto korekcijas
pagal Užsakovo pateiktas pastabas ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Užsakovas apie tai pranešęs Rangovui
raštu, turi teisę samdyti trečiąją šalį, kuri atliktų vėluojamus darbus Rangovo sąskaita. Tokiu atveju Rangovas
atlygina  visas  išlaidas,  kurios  viršija  sutartą  su  Rangovu  Darbų  atlikimo kainą,  moka  10  proc.  baudą  nuo
vėluojamų atlikti  darbų  vertės  (be  PVM)  bei  atlygina  kitus  nuostolius  jei  jų  nepadengia  bauda.  Rangovas
netenka teisės į tą Sutarties kainos dalį, kuri būtų mokama už tuos Darbus (Darbų dalį), kuriuos vietoj Rangovo
atliko trečioji šalis (ar Užsakovas).

14.12. Rangovas laiku nepateikęs Grafiko ar laiku nepakoregavęs Grafiko pagal Užsakovo pastabas moka 50
Eur (penkiasdešimties eurų) baudą už kiekvieną praleistą pateikti ar pakoreguoti Grafiką dieną. 

14.13. Rangovui nesilaikant Sutarties 18.5.p ir 18.6. p. nurodytų įsipareigojimų Užsakovas turi teisę taikyti 1 000
(vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną  pažeidimo atvejį.

14.14. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

14.15.  Nei  viena  iš  Sutarties  Šalių  neturi  teisės  perleisti  trečiajai  Šaliai  savo  teisių  ar  įsipareigojimų,
atsirandančių iš Sutarties, be raštiško kitos Sutarties Šalies sutikimo. Šio reikalavimo nesilaikymas laikomas
esminiu Sutarties pažeidimu.

15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

15.1. Sutartis laikoma įsigaliojusia abiem šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Užtikrinimą. Rangovui
nepasirašius Sutarties ar nepateikus Užtikrinimo nustatytais terminais Sutartis neįsigalioja. Pasirašius Sutartį ir
pateikus  Užtikrinimą Sutarties  įsigaliojimo data  yra  laikoma Sutarties  pasirašymo data.  Jeigu  Šalys  Sutartį
pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma įsigaliojusia tą dieną, kai Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis.

15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Šalims ją nutraukus
(Sutartyje ar teisės aktuose nurodytais atvejais)  arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui.  Šalių prisiimti
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įsipareigojimai pagal Sutartį susiję su atsakomybe, atsiskaitymu, žalos (nuostolių) atlyginimu, galioja iki visiško
Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali būti nutraukiama abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

15.4.  Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  apie  tai  raštu  prieš  10  (dešimt)  darbo  dienų,  turi  teisę  vienašališkai,
nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį jei Rangovas pažeidžia ją iš esmės. Esminiu Sutarties pažeidimu yra
laikomi šie atvejai:
15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda Darbo projekto parengimo darbų ar kitų darbų ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo
dienų ir po atskiro Užsakovo pranešimo šio trūkumo neištaiso per 5 (penkias) darbo dienas;
15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpinių (-io) terminų (-o) daugiau nei 10 (dešimt) darbo dienų ir
per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo įspėjimo dėl Grafiko pažeidimo gavimo Rangovas šio trūkumo neiš-
taiso (su Darbų rezultatais nepasiveja Grafike numatytų tarpinių terminų);
15.4.3. jeigu Rangovas vėluoja užbaigti visus (galutinis darbų atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip 10 (dešimt)
darbo dienų;
15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų ir/ar teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių doku-
mentų reikalavimų ir per papildomai nustatytą 10 (dešimt) darbo dienų terminą šių pažeidimų neištaiso;
15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir per 10 (dešimt) darbo dienas nuo
Užsakovo pranešimo gavimo dienos šio trūkumo neištaiso;
15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškė-
limo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta Lie-
tuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų;
15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas vėluoja pateikti  Sutartyje numatytas Rangovo
prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones (jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus) ar vieną iš jų ar nepratę-
sia laiku jų galiojimo ar nesuderina su Užsakovu prievolių užtikrinimo priemonių teksto (taip, kaip numatyta Su-
tartyje);
15.4.8.jeigu  Rangovas  nesuderina  su  Užsakovu  samdomų  asmenų  (subrangovų)  kandidatūrų  taip  kaip
numatyta sutartyje;
15.4.9. jeigu nepavyksta suderinti Grafiko per Sutarties 4.2. punkte numatytą terminą dėl Rangovo kaltės, t. y.
Rangovas nepateikia Grafiko per Sutarties 4.2. punkte numatytą terminą ar neatlieka korekcijų, pagal Užsakovo
pastabas;  Rangovo  darbų  grafike  numatyti  darbų  tarpiniai  terminai  yra  nelogiški  ar  neatitinka  Sutarties
specialiojoje dalyje numatyto termino ar yra kitų trūkumų ar neatitikimų.
15.4.10. jeigu Rangovas neatlieka Darbo projekto korekcijų (ar neištaiso trūkumų/defektų) per nustatytą laiką ar
nėra gaunama teigiama ekspertizės išvada ir per 10 (dešimt) darbo dienų Rangovas šių trūkumų neištaiso.   

15.5. Užsakovui nutraukus Sutartį 15.4 punkte numatytais pagrindais yra laikoma, jog Sutartis yra nutraukta dėl
Rangovo kaltės  (laikoma,  jog  Rangovas Sutartį  pažeidė  iš  esmės)  ir  Rangovas privalo  sumokėti  Sutarties
bendrųjų sąlygų 14.9. punkte nurodyto dydžio baudą, taip pat atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia
bauda. Užsakovas turi teisę šią baudą išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų. Šalys susitaria, kad minėtos
baudos dydis yra nustatytas vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir atitinka Užsakovo
minimalių nuostolių, patirtų dėl Sutarties nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo, dydį.

15.6.Rangovas  turi  teisę  vienašališkai,  nesikreipdamas  į  teismą,  įspėjęs  Užsakovą  apie  tai  raštu  prieš  10
(dešimt) darbo dienų nutraukti Sutartį  šiais atvejais:
15.6.1. jeigu Užsakovui iškeliama bankroto, restruktūrizavimo byla arba jei Užsakovas pats raštu pareiškia, kad
jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir nepateikia realių garantijų apie tokių įsiparei-
gojimų vykdymo galimybę ateityje;
15.6.2.jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų išimtinai dėl savo kaltės vėluoja mokėti už Sutartyje nu-
matyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rašytinio raginimo šio pažeidimo nepašalina. 
15.6.3. Jei Sutarties vykdymas yra stabdomas ir toks sustabdymas tęsiasi ilgiau kaip 4 kalendorinius mėnesius. 

15.7. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1
dalyje  nurodytais  atvejais,  raštu  įspėjant  Rangovą prieš  10 (dešimt)  darbo dienų,  laikantis  šio  įstatymo 98
straipsnio 2 dalyje numatytų reikalavimų. 

15.8. Nutraukus šią Sutartį Rangovas visais atvejais turi teisę gauti atlyginimą už visus iki Sutarties nutraukimo
Rangovo tinkamai atliktus ir Užsakovui perduotus Darbus. 

15.9. Nutraukus Sutartį Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Šalims
pasirašant perdavimo – priėmimo aktą,  perduoti  statybvietę bei  visus iki  Sutarties atliktus Darbus, įskaitant
atliktus  Darbus  lydinčiąją  dokumentaciją.  Tuo  atveju  jei  dokumentacija  (t.  y.  Statybos  darbų  žurnalas,
išpildomosios nuotraukos ir  t.t.)  ar  bet  kuri  jos  dalis  nebuvo perduota  Užsakovui,  negali  būti  laikoma,  kad
Rangovas tinkamai atliko atitinkamus Darbus ir todėl negali pretenduoti į pilną tokių Darbų apmokėjimą.
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15.10.  Sutartį  nutraukus  dėl  Rangovo kaltės,  be  jam priklausančio  atlyginimo už  tinkamai  atliktus  Darbus,
Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją (atlyginimą).

15.11. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia (atsisako vykdyti) sutartį jis moka Sutarties bendrosios dalies
14.9.  punkte  nurodyto  dydžio  baudą  ir  privalo  atlyginti  Užsakovo  patirtus  nuostolius  (tiek,  kiek  nuostolių
nepadengia bauda).Šis punktas yra netaikomas, kai Rangovas Sutartį  vienašališkai nutraukia  15.6. punkte
numatytais pagrindais.

15.12. Šalis turi teisę vienašališkai, įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų,  nutraukti Sutarties galiojimą
Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

16. Nenugalima jėga (force majeure)

16.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą,
jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos
civiliniame  kodekse  ir  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo
nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklių  patvirtinimo“.  Esant
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra
atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą
įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba raštu apie
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešime
išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

16.3.  Pagrindas atleisti  Šalį  nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybių
atsiradimo  momento  arba,  jeigu  laiku  nebuvo  pateiktas  pranešimas,  nuo  pranešimo  pateikimo  kitai  Šaliai
momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą,
kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

17. Ginčų nagrinėjimo tvarka

17.1. Sutarčiai  ir  visoms  iš  Sutarties  atsirandančioms  teisėms  ir  pareigoms  taikomi  Lietuvos  Respublikos
įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.

17.2. Bet  kokie  nesutarimai,  ginčai,  pretenzijos  ar  reikalavimai,  kylantys  iš  Sutarties  ar  susiję  su Sutartimi
sprendžiami  Šalių  tarpusavio  derybų  keliu.  Nepasiekus  susitarimo,  ginčai  tarp  Šalių  sprendžiami  Lietuvos
Respublikos  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  Lietuvos  Respublikos  teismuose,  pagal  Užsakovo  registruotos
buveinės adresą.

18. Šalių pareiškimai ir garantijos

18.1.Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
18.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

18.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai  sudaryta ir galiotų bei turi visus teisės
aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

18.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo vykdymo metu
visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Šio Rangovo
įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį;

18.3. Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė tinkamai
įgalioti atstovai žemiau nurodyta data.

18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:

18.4.1. prieš pasirašant Sutartį susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus
atliekami Darbai, su visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl
galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

18.4.2. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Rangovui pateiktus duomenis, statybos
objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones,
paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį
reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrenginius, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba
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netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo
lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą;

18.4.3. prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino projektinėje
dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

18.5.  Rangovas įsipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos
LST EN ISO 14001:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimų bei laikytis LR aplinkos ministro 2011-06-28
įsakymu  Nr.  D1-508  patvirtinto  „dėl  produktų,  kurių  viešiesiems  pirkimams  ir  pirkimams  taikytini  aplinkos
apsaugos kriterijai,  sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų  ir  aplinkos apsaugos kriterijų,  kuriuos perkančiosios
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nurodytų aplinkosauginių principų. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu
būtų  sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių,  bei  laikantis  Aprašo 4.4.1.  p.  nurodyto  principo,  Rangovas
įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Esant
būtinybei spausdinti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka  žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus
Apraše nurodytus reikalavimus.

18.6.Užsakovas  turi  teisę  bet  kada,  bet  kuriuo  metu  tikrinti  kaip  Rangovas  laikosi  Sutarties  18.5.  punkte
nurodytų  įsipareigojimų,  t.  y.  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  pateikti  paaiškinimus,  paklausimus,  kitus
dokumentus  bei  kitą  informaciją,   o  Rangovas,  gavęs  tokį  prašymą  įsipareigoja  pateikti  prašomą
informaciją/dokumentus per 3 d. d. Taip pat Užsakovas,  siekiant patikrinti kaip yra laikomasi Sutarties 
18.5. p. nurodytų reikalavimų,  turi teisę atvykti į statybvietę, o Rangovas privalo užtikrinti Užsakovui patekimą į
statybvietę ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.

19. Kitos nuostatos

19.1.  Vykdydamos Sutartį,  Šalys vadovaujasi  Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei  Sutarties
nuostatomis.

19.2. Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie rekvizitų, ar atsakingų
asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie minėtų duomenų /
rekvizitų pasikeitimą, neturi teisės reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, jei kita Šalis juos siuntė pagal
paskutinius  jai  žinomus  kitos  Šalies  kontaktinius  duomenis  /  rekvizitus  ar  reikšti  pretenzijas  dėl  sutartinio
įsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra būtina, netinkamo įvykdymo.

19.3.  Sutarties  Šalys  įsipareigoja  neatskleisti  trečiosioms šalims informacijos,  susijusios  su  Sutartimi  ir  jos
vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba
būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį, apie tokius atskleidimo atvejus nedelsiant,
bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitą Šalį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas,
teikiant  informaciją  audito  įmonei  ar  kitiems profesionaliems konsultantams,  atliekantiems Šalies  veiklos  ar
finansinių ataskaitų auditą bei Šalies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir
dokumentus, susijusius su Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini
vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų
konfidencialumą.

19.4.  Rangovas  neprieštarauja,  kad  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties
sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos
atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

19.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių
korupcijos  prevencijos  politika,  kuri  viešai  skelbiama Užsakovo interneto  svetainėje  www.kaunoenergija.lt ir
įsipareigoja laikytis jos nuostatų.

19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ privatumo politika, kuri
viešai  skelbiama Užsakovo interneto  svetainėje  www.kaunoenergija.lt ir  įsipareigoja  laikytis  jos  nuostatų  ta
apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

19.7.  Už  Sutarties  vykdymą  atsakingi  Šalių  atstovai  nurodyti  Sutarties  specialiojoje  dalyje. Jei,  Sutarties
vykdymo metu, Šalys sudaro papildomą (-us) susitarimą  (-us) ir/ar priedą (-us) prie Sutarties, toks susitarimas
iš Užsakovo pusės, yra pasirašomas generalinio direktoriaus (ar jį pavaduojančio asmens). 

19.8.  Pranešimai  ir  kitas  Šalių  susirašinėjimas  pagal  Sutartį  įteikiamas  arba  pasirašytinai,  arba  siunčiant
registruotu laišku paštu, elektroniniu paštu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais kontaktiniais adresais.
Šalies  pranešimai  ir  kita  korespondencija  yra  laikomi  kitos  Šalies  gautais:  [1]  įteikimo  dieną,  jeigu  įteikta
pasirašytinai; [2] penktą dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu paštu; [3] išsiuntimo dieną, jeigu siųsta

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YG1QCGS4/www.kaunoenergija.lt
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YG1QCGS4/www.kaunoenergija.lt
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elektroniniu paštu iki 13:00 val.; [4] kitą darbo dieną po išsiuntimo, jeigu išsiųsta elektroniniu paštu vėliau nei
13:00 val. 

19.9. Pateikiant informaciją / dokumentus raštu, Šalys teiks prioritetą jų pateikimui elektroniniu paštu, nebent
kitokį  informacijos  /  dokumentų  pateikimo  būdą  lemtų  informacijos  pobūdis,  apimtis  ar  kitos  objektyvios
aplinkybės.

19.10. Šią Sutartį sudaro šios Sutarties sąlygos ir jų priedai. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas
kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių
pasirašytam Sutarties  tekstui,  po  to  Pirkimo,  kurio  pagrindu  buvo  sudaryta  Sutartis,  dokumentams,  po  to  –
Pasiūlymui.

19.11. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) – kiekvienai Šaliai
(nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais).

19.12. Sutartis sudaryta ir pasirašyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusį pasirašymą patvirtina skenuota
Šalių pasirašytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais, tačiau viena iš
Šalių pasirašo jos skenuotą versiją). 

19.13. Sutartis sudaryta Šalims ją pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašyti sutarties elektroninę
versiją  kvalifikuotu  elektroniniu  parašu,  kuris  pagal  LR  ir  Europos  Sąjungos  teisės  aktų  nuostatas  yra
prilyginamas rašytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą  ir kvalifikuotus parašo
kūrimo įrenginius,  atitinkančius  2014 m.  liepos  23  d.  Europos Parlamento  ir  Tarybos  reglamento  (ES)  Nr.
910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje
reglamento reikalavimus (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį elektroniniais parašais).

19.14.  Jeigu  yra  Sutarties  specialiosios  dalies  ir  Sutartis  bendrosios  dalies  nuostatų  prieštaravimų  –
vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

19.15. Visi dokumentai ir Šalių susirašinėjimas turi būti lietuvių kalba.

20. Sutarties priedai

Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.  

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas Rangovas
AB „Kauno energija“ UAB „GO Energy LT“
Juridinio asmens kodas 235014830 Juridinio asmens kodas 303042623
Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT350148314 PVM mokėtojo kodas LT100013514117
A.s LT607044060002866144, AB SEB bankas A.s LT417300010135224787, AB Swedbank
Tel. Nr. +370 800 11 011 Tel. Nr. +
El. Paštas info@kaunoenergija.lt El. Paštas info@goenergy.lt

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

Data: 2023 m. gegužės    d.

Direktorius
Rokas Vaitiekus

Data: 2023 m. gegužės    d.



TVIRTINU
Akcinė bendrovė ,,Kauno energija“
Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius
2023 m. _______

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS

1. Saulės 350 kW fotovoltinės elektrinės parko įrengimas prijungiant prie AB Energijos
Skirstomojo  operatoriaus  tinklų  ir  priduodant  kontroliuojančioms  valstybinėms  ir
nevalstybinėms institucijoms darbų pirkimas.

II SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

2. Sąvokos ir terminai:
2.1. Perkantysis subjektas – Akcinė bendrovė „Kauno energija“;
2.2. Tiekėjas  – pirkimą laimėjęs tiekėjas ar tiekėjų grupė, kuris /  kuri  atlieka šios

techninės  specifikacijos  (toliau  –  Techninė  specifikacija)  1  punkte  nurodytus
darbus, vadovaujantis Techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais.

2.3. Darbai – Saulės fotovoltinės elektrinės ant žemės darbo projekto parengimas,
įrengimas išlyginant žemės sklypo plotą, aptveriant tvora ir prijungiant prie AB
Energijos  Skirstomojo  operatoriaus  tinklų  ir  priduoti  kontroliuojančioms
valstybinėms  ir  nevalstybinėms  institucijoms  (BVPŽ  kodai:  45251100-2,
45000000-7). 

2.4. Darbo projektas:  Darbo projekto parengimas pagal Perkančios organizacijos
pateiktą Techninį  projektą  rengiamas laikantis  Lietuvos Respublikos (toliau −
LR)  statybos  įstatymo,  STR  1.01.08:2002  „Statinio  statybos  rūšys“  ir  STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis bei kitais
projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Saulės fotovoltinė elektrinė:

Parametrai Reikšmės
Objekto pavadinimas 350 kWp galios saulės fotovoltinė elektrinė
Bendra Saulės elektrinės
įrengtoji galia

349,50 kW ± 0,5 kW

Projektinė  per  metus
pagaminamos  elektros
energijos apimtis

≥356541,37 kWh

Montavimo metodas Polinė sistema ant žemės paviršiaus.

Prie pasiūlymo pridėti polių išdėstymo planą.
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Fotovoltinių  modulių
gamintojas  ir  fotovoltiniai
moduliai

Visi fotovoltiniai moduliai turi būti vieno tipo ir vienodos
galios.
Pasiūlyme  pateikti  gamintojo  pavadinimą  ir  modulių
tipą.

Montavimo konstrukcija Aliuminio lydinio karkasas.
Nerūdijančio plieno tvirtinimo detalės.
Pasiūlyme pateikti konstrukcijos tipą.

Montavimo  kampas
horizonto  atžvilgiu,
laipsniais

Montavimo kampas ≥30̊ horizonto atžvilgiu
Pasiūlyme nurodyti montavimo kampą.

Fotovoltinių  modulių
išdėstymas  pasaulio  šalių
atžvilgiu laipsniais

Fotovoltinių modulių išdėstymas nukreiptas į pietų pusę.
Prie  pasiūlymo  pateikti  saulės  fotovoltinių  modulių
išdėstymą.

Monitoringo  internetu
sistema

Turi  būti  įrengtas  duomenų  perdavimas  naudojant
internetinę prieigą, privalomas domenų detalizavimas:

1. Suminė pagaminta elektros energija;
2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai;
3. Momentinė generuojama galia;
4. Pagamintos  elektros  energijos  kiekis  pagal

pasirinktą  laikotarpį.  Su  galimybe  Pirkėjui  (bei
skirstymo  sistemos  operatoriui  pagal
pageidavimą)  nemokamai  stebėti  Saulės
elektrinės  darbą  (momentinius  ir  istorinius
duomenis), kitus Saulės elektrinės parametrus.

5. Gedimų diagnostika ir monitoringas.
6. Monitoringo  internetu  sistema  su  serverio

paslauga neatlygintinai  suteikiama ne trumpiau
kaip 5 (penki) metai nuo VERT leidimo gaminti
elektros energiją.

Elektros  energijos
skirstymas

Generuojama  elektros  energija  naudojama  Pirkėjo
elektros  energijos  poreikiui  tenkinti,  o  perteklius
perduodamas elektros skirstymo operatoriui pasaugoti.

Naudojama įranga Nauja,  neeksploatuota,  naujos  technologijos,
pagaminta  ne  anksčiau,  kaip  prieš  12  mėnesių  iki
pasiūlymo pateikimo dienos.

Apsauga  nuo  viršįtampių,
įžeminimas

Turi  būti  įrengta  apsauga  nuo  viršįtampių  0,4kV
kintamos įtampos dalyje. 
Įranga turi būti tinkamai įžeminta.

Transformatorinės  tipiniai
bandymai  arba  gamintojo
deklaracija

Siūloma  transformatorinės  įranga  turi  atitikti  LST  EN
62271-202 standarto reikalavimus

3.1. Su saulės elektrinės darbo projekto, įrangos pateikimu ir įrengimu ant žemės
susijusios paslaugos ir  darbai  -  visi  darbai,  kurie  būtini,  kad saulės elektrinė
saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta
prie  AB  „Energijos  Skirstymo  Operatoriaus“  elektros  tinklų,  įskaitant  bet
neapsiribojant: 

3.1.1. Darbo  projekto  rengimas  pagal  paruoštą  perkančiojo  subjekto  Techninį
projektą. Perkantysis subjektas pateiks statybą leidžiantį dokumentą.

2/7



3.1.2. Darbo  projektas  derinamas  su  AB  ,,Energijos  skirstymo  operatorius”  ir
perkančiuoju subjektu bei kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis,
su  kuriomis,  pagal  Lietuvos  Respublikos  galiojančių  teisės  aktų
reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas;

3.1.3. Saulės elektrinės montavimo darbais laikoma: visi darbai numatyti ar būtini
atlikti  (net  jei  ir  nenumatyti)  objekto  sklandžiam  veikimui  Perkančiojo
subjekto pateiktame Techniniame projekte ir  visų elementų sujungimu į
vientisą veikiančią sistemą bei paleidimo ir derinimo darbais; 

3.1.4. Baigtų  darbų  perdavimu  užsakovui,  surašant  deklaraciją  apie  statybos
užbaigimą ir ją užregistruojant VTPSĮ; 

3.1.5. Saulės elektrinės pridavimu VERT;
3.2. Tiekėjas turės įrengti  projekte numatytus elektros tinklus ir  įrenginius, o juos

įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties
projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės
saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį.

3.3. Techniniai reikalavimai saulės elektrinei:
3.3.1. Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui vadovautis pateiktu Perkančiojo

subjekto techniniu projektu.
3.3.2. Saulės elektrinės bendra instaliuota galia – 349,59 kWp ± 0,5 kWp. 
3.3.3. Minimalus  planuojamas  pagaminti  elektros  energijos  kiekis  per

ataskaitinius  metus  356541,37 kWh.  Tiekėjas,  atsižvelgdamas į  atliktą
Saulės elektrinės modeliavimo ataskaitą turi pasiūlyti ne mažesnio kaip
356541,37  kWh/metus  našumo  saulės  elektrinę.  Tiekėjui  pasiūlius
mažesnio (<356541,37 kWh/metus) našumo elektrinę, jo pasiūlymas bus
atmestas. 

3.3.4. Saulės elektrinės elektros energijos gamybos garantija turi būti pagrįsta
remiantis žemiau pateiktu skaičiavimu. Su pasiūlymu privaloma pateikti
PVsyst,  PVsol  arba  kitos  lygiavertės  saulės  elektrinių  modeliavimo
programinės  įrangos  ataskaitą  bei  modeliavimo  programos  formato
duomenų  laikmeną  (patikrinimui),  kurioje  būtų  sumodeliuota  siūloma
saulės  elektrinė  nurodytu  įrengimo  adresu  pagal  galimybes  įvertinant
šešėliavimo nuostolius (jeigu įmanoma, šešėliavimą sukeliančios kliūtys
privalo  būti  atvaizduotos  ataskaitoje).  Tiekėjas,  rengdamas  ataskaitą,
privalo  įvertinti  visas  galimas  rizikas  dėl  elektros  energijos  gamybos
apimčių pasiekimo ir prisiimti visą atsakomybę. Modeliavimo programos
formato duomenų laikmenoje esanti informacija turi sutapti su ataskaitoje
pateikta  informacija.  Ataskaitoje  turi  būti  išpildyti  žemiau  pateikti
parametrai:
3.3.4.1. Skaičiuojamųjų  metų  bendroji  saulės  spinduliuotė  <1040,78

kWh/m2. Tiekėjas, rengdamas modeliavimo ataskaitą, parenka
bendrąją  saulės  spinduliuotės  reikšmę,  atsižvelgdamas  į
konkretų  regioną  bei  įvertindamas  objekto  ypatybes,
neviršydamas  maksimalios  reikšmės,  kuri  yra  1040,78
kWh/m2.  Saulės  modulių  pasvirimo  kampas  horizontalios
ašies  atžvilgiu  bei  išplanavimas  turi  sutapti  su  siūlomų
montavimo  konstrukcijų  duomenimis.  Perkantysis  subjektas
prideda modeliavimo ataskaitą (priedas Nr. 1.1)

3.3.5. Montavimo  konstrukcijos  privalo  būti  skirtos  fotovoltinių  modulių
montavimui  ir  naudojamos,  kaip  numatyta  gamintojo  techninėje
specifikacijoje. 

3/7



3.3.6. Saulės elektrinė turi būti apsaugota viršįtampių ribotuvais, jeigu jie nėra
ESO įrengti AC (kintamosios srovės dalyje) arba jie nėra įtampos keitiklių
konstrukcijos  dalis,  arba  jei  to  reikalauja  elektros  įrenginių  įrengimo
bendrosios taisyklės ar kiti teisės aktai. 

3.3.7. Keitikliai montuojami lauko sąlygomis įrengiant atskiras konstrukcijas nuo
fotovoltinių  modulių  rėmų  ir  užtikrinant  patogų  priėjimą  eksploatacijai,
vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Tiekėjas turi užtikrinti jų tinkamą
apsaugą nuo atmosferos poveikio. Keitikliai privalo būti montuojami pagal
gamintojo reikalavimus ir  atsižvelgiant  į  rekomendacijas (atstumai  tarp
keitiklių,  pasvirimo  kampas,  medžiagos,  ant  kurių  negalima  montuoti
keitiklių). 

3.3.8. Tiekėjas  turi  atlikti  saulės  elektrinės  techninį  aptarnavimą  ir  priežiūra
pilna apimtimi ne trumpiau kaip statybos darbams suteikiama LR civilinio
kodekso  6.697  straipsnyje  numatytą  garantija.  Garantinis  terminas
pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų perdavimo − priėmimo akto
pasirašymo datos.

3.4. Reikalavimai stebėsenos sistemai.
3.4.1. Užtikrinama internetinė prieiga prie saulės elektrinės veikimo monitoringo

sistemos (stebėsenos). 
3.4.2. Stebėsenos sistemoje turi būti galimybė stebėti saulės elektrinės darbą

(sroves ir įtampas) ne mažesniu kaip modulių eilių lygmeniu. 
3.4.3. Stebėsenos sistema turi komunikuoti su keitikliais ir gauti pranešimus, jei

aptinkamas gedimas ne mažesniu kaip keitiklio lygmeniu. 
3.4.4. Tiekėjas užtikrina neatlygintiną prieigą prie stebėsenos sistemos ir šios

sistemos funkcionavimą ne  mažiau  kaip  5  (penkis)  metus  nuo  VERT
leidimo gaminti elektros energiją gavimo dienos. 

3.4.5. Tiekėjas užtikrina,  kad stebėsenos sistema būtų saugiai  prijungta prie
interneto ryšio vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų nuostatomis.

3.5. Per ataskaitinius metus pagaminus mažesnį nei įsipareigota pagaminti energijos
kiekį  laikoma,  kad  įsipareigojimas  nebuvo  įvykdytas.  Bauda  tiekėjui
apskaičiuojama vadovaujantis sutarties sąlygose numatyta baudų skaičiavimo
tvarka. 

3.6. Tiekėjo  įsipareigojimas  pirmaisiais  metais  pagaminti  atitinkamą  elektros
energijos  kiekį  išmatuojamas  matavimo  prietaisais  ir  skaitikliais  žemiau
papunkčiuose  nurodyta  pirmumo  teisės  tvarka  (I,  tuomet  II).  Jei  matavimo
duomenų pirmumo teisę turinti įranga dėl objektyvių ir pagrįstų priežasčių tam
tikrą laikotarpį nematavo energijos arba matavo netinkamai, tas laikotarpis, kurio
metu matavimo pirmumo teisę turinčios įrangos duomenys buvo prarasti arba
netinkamai išmatuoti, pakeičiami kitos pirmumo teisę turinčios įrangos matavimų
duomenimis.  Jei  visos  įrangos  grandinės  matavimų  duomenys  buvo  prarasti
arba bet kurios šalies įrodyti kaip netinkami, laikoma, kad to laikotarpio energija
nebuvo pamatuota ir yra prarasta (nepagaminta).

3.6.1. I pirmumo teisė: ESO žaliajai energijai apskaityti skirto(-ų) skaitiklio(-ių)
ataskaitinių metų duomenys nuo skaitiklio(-ių) sumontavimo ir paleidimo
datos. Duomenys tikrinami bent vieną kartą pasibaigus ataskaitiniams
metams po skaitiklio(-ių) sumontavimo ir paleidimo datos. 

3.6.2. II  pirmumo  teisė:  kiti  kontroliniai  matavimo  prietaisai,  kurie  yra  MID
sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės
kaip  0.5s).  Garantijos  patikrinimui  naudojami  įrangos  duomenys  su
mažiausiu išmatuotu energijos kiekiu,  jei  liniją matavo daugiau nei  1
įrenginys.
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III SKYRIUS
SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4. Saulės fotovoltinės elektrinės ant žemės įrengimo vieta Neries g. 6, Domeikava,
žemės sklypo unikalus numeris 5217-0012-0276.

IV SKYRIUS
BENDRI REIKALAVIMAI

5. Ši  Techninė  specifikacija  apima Darbo projekto  parengimo,  statybinių  medžiagų
tiekimą,  pristatymą  į  statybos  aikštelę  ir  sumontavimą.  Darbai  apima  statybą,
montavimą ir visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui. Žodžiai „pilnas įrengimas“
turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus Techninėje specifikacijoje ir
techniniame  projekte,  bet  ir  visus  atsitiktinius  įvairius  komponentus,  kurie  yra
reikalingi pilnam darbų atlikimui ir tinkamam eksploatavimui. Tiekėjas turi užtikrinti,
kad darbai  būtų atlikti  teisinga seka.  Tiekėjas privalo užtikrinti,  kad visos Darbų
dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

6. Statinio  Darbo  projektas  rengiamas  laikantis  LR  statybos  įstatymo,  STR
1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ nuostatomis bei kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės
aktais. Projektavimas atliekamas pagal Perkančiojo subjekto techninę specifikaciją
ir parengtą Techninį projektą. Projekto stadija – darbo projektas.

7. Visos  konstrukcijos,  gaminiai  ir  medžiagos  turi  atitikti  LR  normatyvinius
reikalavimus.  Tiekėjas  yra  atsakingas  už  visų  leidimų  iš  valdžios  įstaigų  ir  kitų
institucijų gavimą. Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba
pripažinti  tinkamais  naudoti  LR  nustatyta  tvarka  ir  turėti  atitikties  įvertinimo
dokumentą.  Tiekėjas  privalo  palaikyti  ryšį  su  LR  statybos  procesus
kontroliuojančiomis  institucijomis,  sudaryti  sąlygas  patikrinimams  bei  ištaisyti
nustatytus trūkumus. Tiekėjas turi  vykdyti  visus LR normatyvinius reikalavimus ir
taisykles. Statybos darbams leidžiama naudoti tik LR nustatyta tvarka sertifikuotas
statybines medžiagas bei gaminius. Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus
reikalavimus bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba
turėti kitą lygiavertį dokumentą. Perkančiajam subjektui pareikalavus Tiekėjas prieš
darbų pradžią turi pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

8. Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus ir turi būti nauji.
Darbų  atlikimo  eigoje  visos  medžiagos,  gaminiai  ir  įranga  turi  būti  pateikti  su:
gamintojo  rekvizitais,  firmos  atpažinimo  ženklu;  specifikacija;  nuoroda  kam
skiriama; spalvos nuoroda; pagaminimo data; sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

9. Visi gaminiai ir  medžiagos turi atitikti  techninės specifikacijos ir projekto kokybės
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba
tokia  pati  informacija  turi  būti  nurodoma  kokiu  nors  kitu  būdu.  Specifikacijoje
pateikiami  bendrieji  kokybės  reikalavimai.  Tokiu  atveju,  jei  konkrečiai  nebus
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją
perkant, ji turės būti pateikiama Perkančiojo subjekto patvirtinimui. Galimi gaminių ir
medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba,
jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

10.Transportavimo  ir  tarpinio  saugojimo  metu  visi  gaminiai  ir  medžiagos  turi  būti
deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys.
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Jei pristatomos prekės yra nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti
pristatymo pranešime. 

11.Gaminių  ir  medžiagų pristatymą reikia  koordinuoti  pagal  statybos darbų grafiką.
Reikia vengti  nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje.  Visi  tiekiami gaminiai  ir
medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

12.Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Gaminiai ir
statybinės medžiagos turi  būti  saugomi  taip,  kad nepablogėtų jų  kokybė.  Reikia
laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo
pateiktų  nuorodų.  Statybos  aikštelėje  prekės  turi  būti  laikomos tinkamose ir,  jei
būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad
kiekviena  medžiaga  būtų  padėta  teisingai  ir  lengvai  patikrinama.  Medžiagos  ir
prekės,  pažeistos  ar  kitaip  sugadintos  dėl  veiklos  statybos  aikštelėje,  turi  būti
pakeistos  naujomis  tiekėjo  sąskaita.  Už  medžiagų  ir  gaminių  nuostolius  arba
apgadinimus visiškai atsako Tiekėjas. 

13.Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir geriausiai prieinamus
darbo metodus,  pasitelkiant  patyrusius ir  tinkamai  paruoštus specialistus.  Darbo
metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina tiekėjo atsakomybės. Bet
kokį  perprojektavimą dėl  metodo pakeitimo privalo kompensuoti  Tiekėjas.  Darbų
atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš darbų pradžią,
derinami su Perkančiojo subjekto atsakingu asmeniu. Tiekėjas vykdydamas darbus
privalo pasirūpinti kitų aplinkui esančių pastatų apsauga nuo apgadinimo, purvo ir
statybinių  dulkių.  Rūšiuoti  statybines  atliekas  ir  išvežti  savo  sąskaita.  Įrengti
statybvietę  vadovaujantis  darboviečių  įrengimo statybvietėje  nuostatais.  Tiekėjas
darbų metu privalo pasirūpinti darbuotojų sauga ir sveikata. Prieš pradedant darbus
su  Perkančiojo  subjekto  atsakingu  asmeniu  suderinti  technologinį  projektą  ir
technologines korteles. Technologinis projektas ir technologinės kortelės rengiamos
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio priežiūra“ reikalavimais.

14.Tiekėjas yra atsakingas už darbų statybos aikštelėje koordinavimą. Tiekėjas sudaro
darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad
darbai  vyktų  teisingai,  pagal  projekto  sumanymą  ir  parengtą  statybos  darbų
technologijos projektą. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo
aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui ar galutiniam darbų termino
pratęsimui.  Visi  darbai  turi  būti  atliekami  pagal  dokumentacijoje  ir  gamintojo
pateiktas instrukcijas bei taikant geriausiai prieinamus darbo metodus, o taip pat
pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbų sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų
įvykdymui,  turi  būti  laiku  numatyti.  Ypač  būtina  įvertinti  darbų  eiliškumą,  kad
paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. Nebaigtos ir užbaigtos
darbų dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti
saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo,
užšalimo, per didelės kaitros ar per greito džiūvimo.

V SKYRIUS
ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

15.Tiekėjas įsipareigoja savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis atlikti Darbo
projekto parengimo ir statybos darbus. Pristatyti/pateikti įrangą ar medžiagas pagal
suderinta projektą, atlikti statybos darbus ir perduoti juos Perkančiajam subjektui bei
ištaisyti po darbų atlikimo termino nustatytus defektus/trūkumus.

16. Įsipareigojimų vykdymo tvarka:
16.1. Darbo projekto derinimas su Perkančiuoju subjektu vadovaujantis LR

statybos  įstatymu,  statybos  normomis,  statybos  techniniais
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reglamentais  bei  kitais  projektavimą  ir  statybą  reglamentuojančiais
normatyviniais dokumentais ir aktais;

16.2. Po  Darbo  projekto  suderinimo  Perkantysis  subjektas  perduoda
statybvietę.

16.3. Po  statybvietės  perdavimo  Tiekėjas  privalo  parengti  statybos  darbų
technologijos projektą ir pateikti Perkančiajam subjektu tvirtinimui.

16.4. Po  technologinio  projekto  patvirtinimo  Tiekėjas  gali  vykdyti  saulės
fotovoltinės elektrinės parko įrengimo darbus.

16.5. Įsipareigojimų terminai numatyti Rangos sutartyje.
17.Patvirtintas  Darbo projektas  pateikiamas Perkančiajam subjektui:  2  (dvi)  kopijos

popieriuje ir 1 (viena) kopija kompiuterinėje laikmenoje adoc ir kitais koreguojamais
formatais. 

18.Tiekėjas statybos darbams suteikia ne trumpesnį kaip LR civilinio kodekso 6.697
straipsnyje numatytą garantinį laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti
nuo baigiamojo darbų perdavimo − priėmimo akto pasirašymo datos. 

19.Garantinio  laikotarpio  metu  atsiradus  defektams,  garantinis  laikotarpis  yra
sustabdomas  laikotarpiui  nuo  Perkančiojo  subjekto  pirmojo  pranešimo  apie
defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo
garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai
medžiagų,  įrangos,  priemonių  komplektuojamoji  detalė  pakeičiama  garantinio
aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas. 

20.Garantiniu  laikotarpiu  išaiškėjusius  trūkumus  (defektus)  Tiekėjas  per  su
Perkančiuoju subjektu sutartą protingą laiką šalina savo lėšomis.

21.Pirkimo objekto priėmimo – perdavimo tvarka: 
21.1. Pirkimo objekto priėmimo – perdavimo tvarka pagal Rangos sutartį.

Pastabos: 
1.  Jeigu  Techninėje  specifikacijoje  nurodytas  konkretus  prekės  ženklas,  gamintojas,
modelis, tipas, metodas, protokolas, formatas, medžiaga ar panašiai − Tiekėjas gali siūlyti
ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, formatus,
medžiagas ir panašiai.
2.  Tiekėjas  gali  siūlyti  geresnių  parametrų  prekes,  negu  nustatytos  Techninėje
specifikacijoje,  t.  y.  jei  Techninėje specifikacijoje  nurodyta konkreti  klasė,  kategorija  ar
pan. − gali  būti  siūloma ir  ne žemesnė kaip Techninėje specifikacijoje nurodyta klasė,
kategorija ar pan., jei Techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar
pan.  −  gali  būti  siūlomos  prekės  kurių  konkrečios  ribos,  intervalai  ar  pan.  patenka  į
intervalus,  kaip  nurodyti  Techninėje  specifikacijoje,  jei  Techninėje  specifikacijoje  yra
nurodyti  konkretūs matmenys,  dydžiai  ar  pan.  − gali  būti  siūlomi ir  didesni  matmenys,
dydžiai ar pan.

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1.1 – Modeliavimo ataskaita – 2 lapai;
Priedas Nr. 1.2.1 – 21025S1VP-009-TP-BD – 149 lapai;
Priedas Nr. 1.2.2 – 21025S1VP-009-TP-SP – 16 lapų;
Priedas Nr. 1.2.3 – 21025S1VP-009-TP-E – 113 lapų;
Priedas Nr. 1.2.4 – 21025S1VP-009-TP-SK – 13 lapų;
Priedas Nr. 1.2.5 – 21025S1VP-009-TP-PVA – 38 lapai;
Priedas Nr. 1.2.6 – 21025S1VP-009_1-TP-E – 86 lapai;
Priedas Nr. 1.3 – Darbų atlikimo grafikas – 1 lapas.
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UAB „GO Energy LT“
Raudondvario pl. 84
LT-47179 Kaunas

El. p. info@goenergy.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 303042623
PVM kodas LT100013514117

UAB „GO Energy LT“

AB „Kauno energija“

II PIRKIMO DALIS

DĖL SAULĖS ELEKTRINĖS 350 KW ADRESU NERIES G. 6, DOMEIKAVOS K., KAUNO R. SAV
ĮRENGIMO IR PRIJUNGIMO PRIE AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ SKIRSTOMŲJŲ

TINKLŲ DARBŲ PIRKIMO

 2023-03-15 Nr.VP-093
             (data)

Kaunas
(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi
visi dalyvių pavadinimai)

UAB „GO Energy LT“

Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi 
dalyvių adresai)

Raudondvario pl. 84, Kaunas

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu 
parašu, vardas, pavardė, pareigos

Direktorius Rokas Vaitiekus

Telefono numeris

El. pašto adresas info@goenergy.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. atviro konkurso (tarptautinio pirkimo) skelbime;
2. šio pirkimo Sąlygose;
3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį  pasiūlymą, patvirtiname, kad į  mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir  visi  mokesčiai,
įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“, ir kad mes
prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų
reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Įsipareigojame  laikytis  pasiūlyme  pateiktų  ir  pirkimo  sąlygose  nustatytų  sąlygų  bei  nesiimti  jokių  veiksmų,
galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar pirkimo sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą pirkimo
sąlygose nurodytos formos, dydžio bei ten reikalaujamais terminais bei sutinkame pirkimo sąlygose nurodytu
terminu sudaryti pirkimo sutartį.
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Patvirtiname,  kad visa pasiūlyme pateikta informacija  yra teisinga,  atitinka tikrovę ir  apima viską,  ko reikia
visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Siūloma saulės fotovoltinės elektrinės įranga visiškai atitinka pirkimų dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų
savybės yra tokios:

1 lentelė

Eil.
Nr.

Parametras Reikalaujamas rodiklis Siūlomos  įrangos
techninės
charakteristikos,
suteikiamas  garantinis
laikotarpis ir pan. (pildo
tiekėjas)  (tiekėjas  turi
nurodyti tikslius dydžius,
parametrus,  rodiklius  ir
pan.  Apsiribojimas
įrašais "atitinka" ir / ar
"taip" negalimas)

Pastaba

1. SAULĖS  FOTOVOLTINIAI
MODULIAI

     

1.1 Technologija Monokristaliniai  arba
lygiaverčiai

 Monokristaliniai  

1.2 Modulio rėmas Anoduoto  aliuminio
lydinio rėmas arba be
rėmo

 Anoduoto  aliuminio
lydinio rėmas

 

1.3 Montavimo  kampas  horizonto
atžvilgiu, laipsniais

≥30⁰  30⁰  

1.4 Jungiamoji  dėžutė  ir  apsaugos
klasė

≥IP67  IP68  

1.5 Kabelių  (kištukinių,  lizdinių  ir
šakotinių) jungčių apsaugos klasė

≥IP67  IP68  

1.6 Maksimali įtampa ≥1000 Vdc 1500 Vdc

1.7 Atviros grandinės įtampa 31÷ 45,5 V    

1.8

1.9

Darbinės  modulio  temperatūros
rėžiai

minimali  temperatūra
≤ -30 °C

 -30 °C  

maksimali temperatūra
≥ 60 °C

 60 °C  

1.10 Saulės  fotoelektrinių  modulių
efektyvumas pagal SCT

≥ 20,7 %  20,7 %  

1.11 Maksimali sniego apkrova (modulio
priekinės  dalies  maksimali  statinė
apkrova) 

≥5400 Pa  5400 Pa  

1.12 Maksimali  vėjo  apkrova  (modulio
galinės  dalies  maksimali  statinė
apkrova) 

≥2400 Pa  2400 Pa  

1.13 Produkto  garantijos  (gamintojo)
laikotarpis

≥12 metų  12 metų  

1.14 Gamintojo efektyvumo garantija po
25 metų eksploatacijos

≥85 %  85 %  

1.15 Atitiktis standartui IEC 61215 (arba  IEC 61215  
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lygiavertis)
1.16 Atitiktis standartui IEC 61730 (arba 

lygiavertis)
 IEC 61730  

1.17 Atitiktis standartui ISO 14001 (arba 
lygiavertis)

 ISO 14001  

2. KEITIKLIAI    

2.1 AC dalies darbiniai parametrai 230/400  V,  50  Hz,
3W+N+PE

 800 V, 3/PE, 50 Hz  

2.2 Maksimali išvesties galia 110 kVA 125 kVA

2.2
2.3

Darbinės  aplinkos  temperatūros
rėžiai

minimali  temperatūra
≤ -30 °C

 -30 °C  

maksimali temperatūra
≥ 60 °C

 60 °C  

2.4 Nominalus  keitiklio  efektyvumas
(Euro)

≥98,4 %  98,7 %  

2.5 Apsaugos klasė ≥ IP 66  IP 66  

2.6 Gamintojo garantija ≥10 metų  10 metų  

2.7 Atitiktis standartui EN 50549 arba 
lygiavertis

 EN 50549  

2.8 Atitiktis standartui IEC 61727 arba 
lygiavertis

 IEC 61727  

2.9 Atitiktis standartui IEC 62116 arba 
lygiavertis

 IEC 62116  

2.10 Atitiktis standartui IEC 62109 arba 
lygiavertis

 IEC 62109  

2.11 Atitiktis standartui IEC 61000 arba 
lygiavertis

 IEC  61000-6-2  ir  IEC
61000-6-4

 

2.13 Atitiktis standartui IEC 61683 arba 
lygiavertis

IEC 61683

2.14 Keitiklių-modulių galios santykis Pkeitiklių / Pmodulių ≥ 98%  98%  

3. MODULIŲ  MONTAVIMO
KONSTRUKCIJOS

   

3.1 Klimato agresyvumo klasė ne žemiau C3 C3

3.2. Komplekte Su poliais Su poliais

3.3 Polių sistema Kalama polinė Kalama polinė

3.4 Gamintojo  garantija  (produkto
garantija) pilnais metais

15 metų 15 metų

4. Įsipareigojamas pagaminti elektros energijos kiekis kWh
per metus

4.1 Per  metus  įsipareigojamas
pagaminti  elektros  energijos
kiekis, kWh/metus*

≥356541,37
kWh/metus

356541,37 kWh/metus

* – metų laikotarpis skaičiuojamas nuo Darbų pabaigos.

Mes siūlome saulės fotovoltinės elektrinės įrangą:
2 lentelė

Nr. Prekių
pavadinimas

Gamintojas Modelis Kiekis, vnt. Galia,  kW/vnt.
(jei taikoma)

Suminė  galia,
kW

1. Fotovoltiniai
moduliai

Trinasolar TSM-
DEG21C.20

 543 vnt.  0,645 kW 350,235

2. Keitikliai  Sungrow  SG125HX  3 vnt.  125 kW 375
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3. Keitikliai - - - -

4. Keitikliai - - - -

5. Modulių
montavimo
konstrukcijos

 Energy5 WS2W 3H 1 kompl. -

Mes siūlome šią kainą: 
3 lentelė

Pirkimo objektas
Kaina  Eur
be PVM

21  proc.
PVM, Eur

Kaina  Eur
su PVM

Tarpinis etapas – Projektavimas 

487900,00 102459,00 590359,00

Tarpinis etapas – Medžiagų tiekimas ir montavimas (išskyrus
komutacinį punktą (ESO projekto dalis))

Tarpinis etapas – Gerbūvio įrengimas, tvoros įrengimas

Tarpinis etapas – Pridavimas

Galutinis etapas - Darbų pabaiga

* tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui/ tiekėjų grupei nereikia mokėti PVM, turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM
nemokamas: __________________________________.

Pasiūlymo kaina be PVM, Eur – keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai Eur.
21 proc. PVM, Eur – vienas šimtas du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni Eur.
(nurodyti)
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur – penki šimtai devyniasdešimt tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt devyni Eur. 

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę  (pildyti, kai
pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

4 lentelė

Eil.
Nr.

Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai 

Partnerio darbų dalies vertė
pasiūlymo kainoje

Eur be PVM Proc.

Viso:

Pirkimo dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių kvalifikacija remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo
formoje.

Ūkio subjektai **(taip pat specialistai/ ekspertai, kurie Pirkimo laimėjimo ir Pirkimo sutarties sudarymo atveju bus
įdarbinti tiekėjo/ tiekėjų grupės nario (kvazisubtiekėjai***)), kurių kvalifikacija remiamasi  (pildyti, jei taikoma):
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5 lentelė

Eil.
Nr.

Ūkio subjekto pavadinimas / rekvizitai
Procentinė

sutarties dalis

Atliekamų darbų (paslaugų)
pavadinimas

1. UAB „Elektros automatika“

2. UAB „TEC Industry“

** Tiekėjas, ketinantis pasitelkti ūkio subtiekėjus, kartu su pasiūlymu turi pateikti jų sutikimus (Pirkimo sąlygų 5 priedas).

*** Tiekėjas ar tiekėjų grupės narys, ketinantis pasitelkti specialistą (−us), kuris (−ie) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar tiekėjo grupės nario),
pasiūlyme  turi  pateikti  šio(−ių)  specialisto  (−ų) sutikimą(−us)  suteikti  nurodytas  paslaugas/darbus  ir  tiekėjo  ar  tiekėjų  grupės  nario
patvirtinimą, kad laimėjus pirkimą, įdarbins minėtą (−us) specialistą (−us).

Vykdant sutartį  bus pasitelkiami šie subtiekėjai (subrangovai, subteikėjai)****, kurių kvalifikacija nesiremiama
(pildyti, jei taikoma):

6 lentelė

Eil.
Nr.

Subtiekėjo pavadinimas / rekvizitai
Procentinė

sutarties dalis

Atliekamų darbų (paslaugų)
pavadinimas

1. PV GEO Sp. z o.o. Sp. k.

2. Nežinomas

****  Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus (subrangovus, subteikėjus), kartu su pasiūlymu turi pateikti subtiekėjų sutikimus (pirkimo
sąlygų 5 priedas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):

7 lentelė

Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius

1. 1.1. E-1570 eksploatacija_UAB Elektros automatika 2

2.
1.1. Elektros įtampos iki 1000 V ir iki 10 kV eksploatavimo

darbai_UAB GO Energy LT
1

3. 1.2. SPSC_UAB Elektros automatika 1

4. 2.2.1. 1

5. 2.2.2. 1
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6. 2.2.3. V 1

7. 2.2.4. 1

8. 3.1. ISO 14001_GO Energy LT 1

9. 3.1. ISO 14001_UAB Elektros automatika 1

10. 3.1. ISO-14001_UAB TEC Industry 2

11. 5_priedas_Subtiekėjo sutikimas_PV GEO Sp. z o.o. Sp. k. 1

12. 5_priedas_Subtiekėjo sutikimas_UAB Elektros automatika 1

13. 5_priedas_Subtiekėjo sutikimas_UAB TEC Industry 1

14. 9_priedas_Specialistų sąrašas 2

15. EBVPD_UAB Elektros automatika 16

16. EBVPD_UAB GO Energy LT 16

17. EBVPD_UAB TEC Industry 16

18. Modulių ir inverterių sertifikatai ir deklaracijos 24

19. Polių ir modulių išdėstymas 1

20. 10_priedas_Įvykdytų sutarčių sąrašas_II daliai 1

21.
Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas_LT23-SILD-

5

22. Draudimo apmokėjimo kopija 1

23. Pažyma apie atliktus darbus_ 1

24. Pažyma apie atliktus darbus_ 1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali  (Perkantysis subjektas šios informacijos negali  atskleisti
tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):

8 lentelė

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapių skaičius

1. 10_priedas_Įvykdytų sutarčių sąrašas_II daliai 1

2. Pažyma apie atliktus darbus_ 1

3. Pažyma apie atliktus darbus_ 1

Pastaba:
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1) Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2) Perkantysis subjektas nurodytos konfidencialios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato
Lietuvos Respublikos įstatymai.

Pasiūlymas galioja:
1)  90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;
  arba 
 2) iki 202_ m.______________ d. (nurodyti, jei tiekėjo/ tiekėjų grupės siūlomas pasiūlymo galiojimo terminas
yra ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos).

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija/ duomenys yra teisinga (−i), atitinka tikrovę ir apima
viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.

Rokas Vaitiekus

(Tiekėjo/ tiekėjų grupės atsakingo nario

arba jo įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė) 

Rokas VaitiekusDirektorius



AB „Kauno energija“ vykdomų darbų apskaitos 
dokumentų parengimo ir priėmimo tvarkos 
aprašo 5 priedas 

 
(Statybos darbų perdavimo–priėmimo akto forma) 

 
AB „Kauno energija“ 

 
STATYBOS DARBŲ PERĖMIMO – PRIDAVIMO AKTAS Nr.  

 
Kaunas 

 
 
 

Objekto pavadinimas:  
 
Statybą leidžiantis dokumentas:  
 
Projektuojami bendrieji statinio rodikliai: 
 
Sutarties numeris ir data:  
 
Užsakovas: AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, PVM mokėtojo kodas LT350148314, 
Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas 
 
Vykdytojas:  
 
Projekto vertė:  
 
Šiuo aktu patvirtinama, kad visi rangos darbai „_____________________________________“ 
atlikti ir baigti 20__ m. _________ d. 
 
 
 
Darbus perdavė Vykdytojas    Darbus priėmė Užsakovas 
 
 
.......................................................................  ................................................................. 
 

Technikos skyriaus projektų vadovas arba 
paskirtas projektų vadovas 
 

 
       ................................................................. 
 

Technikos skyriaus techninės priežiūros 
inžinierius arba paskirtas statybos techninis 
prižiūrėtojas  
 
 
................................................................. 

AB "Kauno energija"
Gauta: 2023.05.15
Nr. Mr-KE-SR-42-424



1

(Užsakovo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Viso su PVM

už 2021 m. mėn.

AB "Kauno energija", įm. k. 235014830, PVM mok. kodas LT350148314, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas

Rangovas:

Užsakovas:

(Rangovo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas: Rangovas:

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.

Kaunas

Suma žodžiu:

(Objekto pavadinimas)

(Sutarties Nr., data) 

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

Viso be PVM

PVM 21%

73 4 5 62

Mato    vnt.
Eil. 
Nr.

Per atask. 
mėn., %

Iš viso, Eur

Nuo statybos 
pradžios 
įskaitant 

ataskaitinį 
mėn, %

Įvykdytas kiekis

Vieneto 
kaina, Eur

Darbų ir išlaidų aprašymai

Puslapių 1 iš 1

AB "Kauno energija"
Gauta: 2023.05.15
Nr. Mr-KE-SR-42-424



F-3

1

1

2

3

Užsakovas:

Rangovas:

Sutarties Nr. ir data:

Objekto pavadinimas:

PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ Nr.

AB "Kauno energija", įm. k. 235014830, PVM mok. kodas LT350148314, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas

už 2022 m. mėn.

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

Kitos išlaidos
Per ataskaitinį mėnesį, EurDarbų (objekto) pavadinimasEil. 

Nr.

2 3 5 6

Nuo 
ataskaitinio 

mėnesio 
pradžios

Nuo metų 
pradžios

Nuo statybos 
pradžios

Sutarties kaina, 
Eur

Įvykdytų darbų vertė, Eur
SMD vertė Įrengimų ir 

inventoriaus 
vertė

7 8 9 10

Iš viso be PVM

Pridėtinės vertės mokestis 21 %

Iš viso su PVM

0,00

0,00

0,00

Suma žodžiu su PVM:

(Statybos vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas: Rangovas:

Statytojo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Asmens atsakingo už kainų tikrinimą pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Struktūrinio padalinio vadovo  vardas, pavardė, parašas)

(Projekto vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

AB "Kauno energija"
Gauta: 2023.05.15
Nr. Mr-KE-SR-42-424
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	1.21. Papildomi darbai - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka į šios Sutarties apimtį, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, kurie atitinka Įstatymo 97 str. numatytas sąlygas.
	1.22. Įstatymas - Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
	1.23. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo reikalavimų arba Projekto sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.
	2. Sutarties objektas
	2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą Techninį projektą ir Techninę specifikaciją parengti Darbo projektą, jį suderinti su Užsakovu , bei atlikti Darbus (pagal Techninį ir Darbo projektus) ir perduoti juos Užsakovui bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus ir įvykdyti visus kitus įsipareigojimus, nurodytus Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus, apmokėti už juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
	3. Sutarties kaina
	3.1. Sutarties kaina (toliau – Kaina) yra nurodyta spec. dalyje. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
	3.2. Šalys susitarė, kad Kaina yra negalinti išaugti pinigų suma, mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų, tame tarpe visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių/įsipareigojimų tinkamą įvykdymą, įskaitant, Darbo projekto parengimą, Darbams reikalingas atlikti paslaugas, medžiagas, įrenginius, priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo perleidžiamas visas turtines autorines teises į Darbo projektą bei Darbų rezultate sukurtus bet kokius autorių teisių produktus, ir kt. Kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokesčius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus, užmokesčius, Sutartyje numatytų užtikrinimo priemonių išlaidas, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar nenumatytas Rangovo mokėtinas sumas (kaštus).
	3.3. Rangovas pareiškia, kad yra visiškai susipažinęs su Techniniu projektu, Darbų atlikimo vieta ir visa kita informacija, reikalinga Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir užtikrina, kad atliks visus Darbus už šioje Sutartyje nurodytą fiksuotą Kainą. Tuo atveju, jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėtų, jog reikalinga atlikti darbus, kurių Rangovas pagal pateiktą medžiagą nenumatė, nors galėjo ir turėjo numatyti, tokie darbai atliekami Rangovo sąskaita. Rangovas prisiima visą riziką dėl tokių darbų atsiradimo. Taip pat jei paaiškėja, jog pateiktose sąmatose (ar atitinkamuose skaičiavimuose) nėra numatytos tam tikros Darbų sudėtinės dalys, reikalingos pilnai Darbams atlikti, tai Rangovas šią Darbų dalį atliks savo sąskaita ir tai nesuteiks teisės Rangovui į papildomą apmokėjimą.
	3.4. Rangovas prisiima visą riziką, jei dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių ir kaltės padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis bei Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina, kurios Užsakovas neapmoka. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti ar apriboti Sutarties vykdymo ar nutraukti Sutarties šiuo pagrindu.
	3.5. Šalys susitaria, kad Kaina gali būti peržiūrima (keičiama) tik šiais atvejais:
	5.Tarpinių Darbų perdavimo - priėmimo tvarka
	5.1.Rangovas tarpinius faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus Užsakovui teikia kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Kartu su atliktų Darbų aktu turi būti pateikta visa lydinčioji dokumentacija: išpildomosios nuotraukos, įrengtų sistemų bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatai, paslėptų Darbų aktai, panaudotų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatai/ deklaracijos ir kiti privalomi dokumentai tiek, kiek jie susiję su perduodamu Darbų rezultatu. Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba. Taip pat aktų teikimo metu privalo būti tinkamai užpildytas statybos darbų žurnalas.
	5.3.Užsakovas, gavęs Rangovo pateiktus atliktų Darbų aktus įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo akto gavimo dienos pasirašyti atliktų Darbų aktą arba atsisakyti jį pasirašyti. Užsakovas atsisakydamas pasirašyti nurodo pagrįstas atsisakymo pasirašyti atliktų Darbų aktą priežastis.

	6. Atsiskaitymas už atliktus darbus
	6.1.Šalims pasirašius tarpinį priėmimo-perdavimo aktą Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita faktūra teikiama per E. sąskaitą. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai ji bus gauta per E. sąskaitą.
	6.2.PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos pateikimo (į E. sąskaitą) dienos. Jeigu PVM sąskaita-faktūra į E. sąskaita sistemą pateikiama anksčiau nei yra pasirašomas tarpinis atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Užsakovas neturi prievolės jos apmokėti. Jei priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašomas vėliau nei pateikta sąskaita yra laikoma, jog PVM sąskaita-faktūra yra pateikta priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną.
	6.3. PVM sąskaita-faktūra yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant 10 (dešimt) proc. nuo kiekvienos Rangovo pateiktos apmokėjimui PVM sąskaitos faktūros sumos (be PVM). Tarpinėse PVM sąskaitose faktūrose privalo būti nurodyta, kad remiantis Sutarties 6.3. punktu taikomas 10 (dešimties) proc. mokėtinos sumos sulaikymas.
	6.4. Sulaikyta 10 (dešimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įvykdžius šias sąlygas: Šalių pasirašytas Galutinis atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas Sutartyje nurodyta tvarka; Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovės laidavimą ar banko garantinį raštą kaip numatyta Sutartyje bei gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą.
	6.5. Užsakovas turi teisę papildomai sulaikyti bet kokius mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo / netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba yra pagrįstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokėjimai yra sulaikomi iki tol, kol Rangovas įvykdys sutartinius įsipareigojimus tinkamai.

	7. Sutarties keitimas
	7.1.Sutarties sąlygos gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytais pagrindais.
	7.2. Sutarties sąlygos taip pat gali būti keičiamos:
	7.2.1. Jei Užsakovui atsiranda papildomų darbų poreikis ir toks Sutarties keitimas nepažeidžia Įstatymo 97 str. nurodytų sąlygų (verčių). Užsakovas teikia prašymą Rangovui dėl papildomų darbų atlikimo. Tokiu atveju Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie papildomus darbus gavimo dienos pateikia darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti papildomai atliekamų darbų kiekiai, kaina ir atlikimo terminai. Papildomų darbų lokalinės sąmatos (darbų kiekiai bei įkainiai) privalo būti sudarytos vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (Užsakovo pranešimo gavimo dienos terminu). Susitarta dėl papildomų darbų atlikimo yra laikoma tik Šalims pasirašius papildomą susitarimą. Šalys aiškiai susitaria, kad papildomais darbais yra laikomi tik tokie darbai, kurie nepatenka į Techninio projekto ir Sutarties apimtį. Darbai, kurie yra Sutarties apimtyje negali būti laikomi papildomais darbais bei už juos negali būti mokama papildomai.
	7.2.2. abipusiu Šalių susitarimu (šalims pasirašant papildomą susitarimą), kai pakeitimas nėra esminis. Esminiu pakeitimu yra laikomos Įstatymo 97 str. 4 p. nurodytos sąlygos.
	7.2.3. Paaiškėjus Techninio projekto klaidoms ar kitoms aplinkybėms, dėl kurių Užsakovui atsiranda poreikis keisti Techninio projekto sprendinius Užsakovas apie Techninio projekto sprendinių keitimą praneša Rangovui. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikia darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti naujai atliekami darbai bei atsisakomi (nevykdytini) darbai (jei tokių yra). Papildomų darbų lokalinės sąmatos (darbų kiekiai bei įkainiai) privalo būti sudarytos vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (UAB „Sistela“ įkainiai imami Užsakovo pranešimo gavimo dienos terminu). Pakeitimas yra laikomas sudarytu, kai Šalys pasirašo papildomą susitarimą (kuriame nurodoma keičiamų (atsisakomų ir naujai atliekamų) darbų apimtis).
	7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darbų (ar mažinti jų apimtį) Užsakovas teikia Rangovui pranešimą nurodydamas atsisakomų darbų apimtį. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos privalo pateikti darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti atsisakomi darbai bei jų vertė (darbų vertė apskaičiuojama vadovaujantis UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis). Šalys pasirašo papildomą susitarimą,kuriama nurodoma atsisakomi darbai bei keičiama Sutarties kaina.
	7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamų darbų atlikimo pradžios privalo būti įforminami abiem Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Rangovas turi teisę vykdyti papildomus darbus arba nevykdyti atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro (pasirašo) papildomą susitarimą. Priešingu atveju yra laikoma, jog Rangovas šiuos darbus atliko savo rizika bei sąskaita.
	8.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.
	8.2. Rangovas turi teisę pasirašyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme.
	8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme ir kurių kvalifikacija remiamasi, gali keisti tik žemiau nurodytomis sąlygomis ir tvarka:
	8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ar įstaigas, atitinkančias Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subrangovai;
	8.3.2. Rangovas prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie numatomą subrangovo pasitelkimą / keitimą, pasitelkimo ar keitimo priežastis, pateikia dokumentus, patvirtinančius tokio pasitelkimo ar keitimo būtinumą bei Konkurso sąlygose numatytus dokumentus apie subrangovą (subrangovas turi atitikti Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso sąlygose nustatytus dokumentus, subrangovų sutikimą numatomų darbų atlikimui, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus;
	8.3.3. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina Sutarties pakeitimą dėl subrangovo pasitelkimo / pakeitimo, pasirašomu abiejų Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.
	8.4. Rangovas sutartinių įsipareigojimų vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kurių kvalifikacija nesiremia, ir kurie nebuvo nurodyti Konkurso sąlygose tik gavęs Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba raštu).
	8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus trečiuosius asmenis darbų atlikimui tik gavę Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba raštu). Rangovas įsipareigoja perkelti šią sąlygą į sutartis sudaromas tarp Rangovo ir subrangovų.
	8.6. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo darbuotojas ar kitas jo samdytas asmuo yra nekompetentingas, Rangovas privalo nušalinti nurodytą asmenį nuo darbo per dvi darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo dienos. Toks keitimas negali įtakoti atliekamų drabų terminų.
	8.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Darbus atliekantys darbuotojai (tiek Rangovo darbuotojai, tiek kiti samdyti asmenys) būtų sudarę galiojančias darbo ir (ar) kitas sutartis.
	8.8. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.
	8.9. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.
	8.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesiogine atsiskaitymo galimybe, teikia prašymą Užsakovui. Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas pasirašo trišalį susitarimą, kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į šioje sutartyje nustatytus terminus bei tvarką bei suteikiant Rangovui teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.
	8.11. Jungtinės veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik šiuo atveju, kai dėl pradinio tiekėjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros naujas tiekėjas, atitinkantis anksčiau nustatytus reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio tiekėjo teises ir pareigas. Tokiu atveju jungtinės veiklos partneriai privalo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:
	8.11.1. pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;
	8.11.2. pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš JVS partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams);
	8.11.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);
	8.11.4. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas.
	8.11.5. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;
	8.11.6. Rangovas turi pateikti Užsakovui naujos Jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje JVS, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę JVS.
	8.12. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
	9. Darbų sauga bei kiti reikalavimai
	9.7. Rangovas prieš atlikdamas Darbus įsipareigoja susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu, įvertinti galimus maršrutus ir kelius privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaštus ir (esant poreikiui) įrengti privažiavimo kelius. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, kelių dangoms, kitoms dangoms, inžineriniams tinklams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt., bei privalo ištaisyti padarytą žalą savo sąskaita iki Galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (jeigu pagal žalos pobūdį nėra būtina ją ištaisyti greičiau).
	9.8. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų atlikimą, jeigu nustatomi darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos ar kiti reikalavimų pažeidimai (pvz., įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų, darbuotojai neturi asmeninių apsaugos priemonių, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei, kt.), iki pažeidimai bus pašalinti.
	ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
	10.1.Užsakovas įsipareigoja:
	10.1.1. suderinti Rangovo parengtą ir pateiktą Darbų Grafiką (taip pat po Darbo projekto parengimo patikslintą Grafiką) arba pateikti pastabas Grafikui (arba patikslintam Grafikui) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos;
	10.1.2. pateikti Rangovui topografinę nuotrauką, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (-us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo;
	10.1.3. perduoti Rangovui darbų zoną prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų atlikimo pradžios, pasirašant statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;
	10.1.4. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darbų pradžios;
	10.1.5. Rangovui pateikti Projekto kodą, kuris bus naudojamas visuose Darbų dokumentuose (raštuose, aktuose, sąskaitose-faktūrose ir kt. dokumentuose) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
	10.1.6. suderinti arba pateikti pastabas Rangovo parengtam Darbo projektui per 15 (penkiolika) darbo dienų. Pirmą kartą pateikto Darbo projekto derinimo laikas į darbų trukmę neįskaičiuojamas;
	10.1.7. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje numatytais terminais;
	10.1.8. išduoti įgaliojimą Rangovui statybos užbaigimo procedūrų vykdymui bei kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Užsakovo vardu ;
	10.1.9. savo lėšomis parengti Sutartyje nurodytų statinių kadastro bylą per 20 darbo dienų;
	10.1.10. atlikti Darbo projekto ekspertizę ir pateikti pastabas arba teigiamą ekspertizės išvadą per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Rangovo pilnai paruošto ir su Užsakovu pilnai suderinto Darbo projekto pateikimo.
	10.1.11. Rangovui pateikus išpildomąją dokumentaciją (esant poreikiui) per 15 (penkiolika) darbo dienų parengti Techninio projekto korekciją (A laidą)
	10.1.12.dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti Darbų (ar jų dalies), Užsakovas turi teisę skaidyti anksčiau suderintą Techninį ar Darbo projektą į etapus
	10.1.13. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
	13.3. Jeigu Rangovas nevykdo 13.1-13.2 p. numatyto įsipareigojimo (-ų), Užsakovas garantinius Darbus atlieka pats arba jų atlikimui pasamdo trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas išlaidas ir Užsakovo nuostolius, susijusius su garantinių trūkumų / defektų šalinimu.
	15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
	15.1. Sutartis laikoma įsigaliojusia abiem šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Užtikrinimą. Rangovui nepasirašius Sutarties ar nepateikus Užtikrinimo nustatytais terminais Sutartis neįsigalioja. Pasirašius Sutartį ir pateikus Užtikrinimą Sutarties įsigaliojimo data yra laikoma Sutarties pasirašymo data. Jeigu Šalys Sutartį pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma įsigaliojusia tą dieną, kai Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis.
	15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Šalims ją nutraukus (Sutartyje ar teisės aktuose nurodytais atvejais) arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Šalių prisiimti įsipareigojimai pagal Sutartį susiję su atsakomybe, atsiskaitymu, žalos (nuostolių) atlyginimu, galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
	15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali būti nutraukiama abipusiu raštišku Šalių susitarimu.
	15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda Darbo projekto parengimo darbų ar kitų darbų ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir po atskiro Užsakovo pranešimo šio trūkumo neištaiso per 5 (penkias) darbo dienas;
	15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpinių (-io) terminų (-o) daugiau nei 10 (dešimt) darbo dienų ir per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo įspėjimo dėl Grafiko pažeidimo gavimo Rangovas šio trūkumo neištaiso (su Darbų rezultatais nepasiveja Grafike numatytų tarpinių terminų);
	15.4.3. jeigu Rangovas vėluoja užbaigti visus (galutinis darbų atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų;
	15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų ir/ar teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų ir per papildomai nustatytą 10 (dešimt) darbo dienų terminą šių pažeidimų neištaiso;
	15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir per 10 (dešimt) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos šio trūkumo neištaiso;
	15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų;
	15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas vėluoja pateikti Sutartyje numatytas Rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones (jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus) ar vieną iš jų ar nepratęsia laiku jų galiojimo ar nesuderina su Užsakovu prievolių užtikrinimo priemonių teksto (taip, kaip numatyta Sutartyje);
	15.6.1. jeigu Užsakovui iškeliama bankroto, restruktūrizavimo byla arba jei Užsakovas pats raštu pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir nepateikia realių garantijų apie tokių įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;
	15.6.2.jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų išimtinai dėl savo kaltės vėluoja mokėti už Sutartyje numatyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rašytinio raginimo šio pažeidimo nepašalina.

	15.10. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją (atlyginimą).
	15.11. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia (atsisako vykdyti) sutartį jis moka Sutarties bendrosios dalies 14.9. punkte nurodyto dydžio baudą ir privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius (tiek, kiek nuostolių nepadengia bauda).Šis punktas yra netaikomas, kai Rangovas Sutartį vienašališkai nutraukia 15.6. punkte numatytais pagrindais.
	15.12. Šalis turi teisę vienašališkai, įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų, nutraukti Sutarties galiojimą Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.
	16. Nenugalima jėga (force majeure)
	16.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
	16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
	16.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo kitai Šaliai momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
	17. Ginčų nagrinėjimo tvarka
	17.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.
	17.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo, ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo registruotos buveinės adresą.
	18. Šalių pareiškimai ir garantijos
	18.1.Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
	18.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
	18.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų bei turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;
	18.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo vykdymo metu visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;
	18.3. Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė tinkamai įgalioti atstovai žemiau nurodyta data.
	18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:
	18.4.1. prieš pasirašant Sutartį susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;
	18.4.2. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrenginius, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą;
	18.4.3. prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino projektinėje dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.
	18.5. Rangovas įsipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimų bei laikytis LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nurodytų aplinkosauginių principų. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, bei laikantis Aprašo 4.4.1. p. nurodyto principo, Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Esant būtinybei spausdinti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše nurodytus reikalavimus.
	18.6.Užsakovas turi teisę bet kada, bet kuriuo metu tikrinti kaip Rangovas laikosi Sutarties 18.5. punkte nurodytų įsipareigojimų, t. y. Užsakovas turi teisę reikalauti pateikti paaiškinimus, paklausimus, kitus dokumentus bei kitą informaciją, o Rangovas, gavęs tokį prašymą įsipareigoja pateikti prašomą informaciją/dokumentus per 3 d. d. Taip pat Užsakovas, siekiant patikrinti kaip yra laikomasi Sutarties
	18.5. p. nurodytų reikalavimų, turi teisę atvykti į statybvietę, o Rangovas privalo užtikrinti Užsakovui patekimą į statybvietę ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.
	19. Kitos nuostatos
	19.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Sutarties nuostatomis.
	19.2. Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie rekvizitų, ar atsakingų asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie minėtų duomenų / rekvizitų pasikeitimą, neturi teisės reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, jei kita Šalis juos siuntė pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies kontaktinius duomenis / rekvizitus ar reikšti pretenzijas dėl sutartinio įsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra būtina, netinkamo įvykdymo.
	19.3. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir jos vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį, apie tokius atskleidimo atvejus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitą Šalį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informaciją audito įmonei ar kitiems profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių ataskaitų auditą bei Šalies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
	19.4. Rangovas neprieštarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.
	19.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.
	19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ privatumo politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.
	19.7. Už Sutarties vykdymą atsakingi Šalių atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Jei, Sutarties vykdymo metu, Šalys sudaro papildomą (-us) susitarimą (-us) ir/ar priedą (-us) prie Sutarties, toks susitarimas iš Užsakovo pusės, yra pasirašomas generalinio direktoriaus (ar jį pavaduojančio asmens).
	19.8. Pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas arba pasirašytinai, arba siunčiant registruotu laišku paštu, elektroniniu paštu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais kontaktiniais adresais. Šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Šalies gautais: [1] įteikimo dieną, jeigu įteikta pasirašytinai; [2] penktą dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu paštu; [3] išsiuntimo dieną, jeigu siųsta elektroniniu paštu iki 13:00 val.; [4] kitą darbo dieną po išsiuntimo, jeigu išsiųsta elektroniniu paštu vėliau nei 13:00 val.
	19.9. Pateikiant informaciją / dokumentus raštu, Šalys teiks prioritetą jų pateikimui elektroniniu paštu, nebent kitokį informacijos / dokumentų pateikimo būdą lemtų informacijos pobūdis, apimtis ar kitos objektyvios aplinkybės.
	19.10. Šią Sutartį sudaro šios Sutarties sąlygos ir jų priedai. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Pasiūlymui.
	19.11. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) – kiekvienai Šaliai (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais).
	19.12. Sutartis sudaryta ir pasirašyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusį pasirašymą patvirtina skenuota Šalių pasirašytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais, tačiau viena iš Šalių pasirašo jos skenuotą versiją).
	19.13. Sutartis sudaryta Šalims ją pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašyti sutarties elektroninę versiją kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris pagal LR ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą ir kvalifikuotus parašo kūrimo įrenginius, atitinkančius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje reglamento reikalavimus (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį elektroniniais parašais).
	19.14. Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.
	19.15. Visi dokumentai ir Šalių susirašinėjimas turi būti lietuvių kalba.
	20. Sutarties priedai
	Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.



