Priedas Nr. 1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projekto ,,Supaprastinto projekto parengimo geriamojo vandens valymo naujy jrenginiy Sétos
mstl. Kédainiy rajone jrengimo darby pirkimas®; ,Supaprastinto projekto parengimo
geriamojo vandens valymo naujy jrenginiy Kunioniy k. Kédainiy rajone jrengimo darby
pirkimas®; ,supaprastinto projekto parengimo GudZziany gyv. Kédainiy raj. ir vandens
gerinimo stoties jrengimo darby pirkimas* statybos darby techninés prieZiiiros paslaugos

1.1. Perkantysis subjektas/ Uzsakovas
UAB ,,Kédainiy vandenys*

Dotnuvos g. 5, Lt-57177 Kédainiai

Tel.: (8 347) 51341

El pastas: admin@kedainiuvandenys.lt

1.2. Projekty prigimtis ir atitiktis 2014-2020 m. ES m. struktiirinés paramos strategijai

Projekto ,,Supaprastinto projekto parengimo geriamojo vandens valymo naujy jrenginiy Sétos mstl.
Kedainiy rajone jrengimo darby pirkimas®; ,,Supaprastinto projekto parengimo geriamojo vandens
valymo naujy jrenginiy Kunioniy k. Kédainiy rajone jrengimo darby pirkimas®; »dupaprastinto
projekto parengimo Gudzitiny gyv. Kédainiy raj. ir vandens gerinimo stoties jrengimo darby
pirkimas* statybos darby techninés prieZifiros paslaugos (toliau — Projektas) numatomos jgyvendinti
pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos S prioriteto
»Aplinkosauga, gamtos istekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos priemone Nr.
05.3.2-APVA-R-014 ,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemy renovavimas ir
plétra, imoniy valdymo tobulinimas®.

1.3. Pagrindiniai teisés aktai

¢ Priemonés Nr. 05.3.2-APVA-R-014 ,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
sistemy renovavimas ir plétra, jmoniy valdymo tobulinimas® finansavimo salygy aprasas,
patvirtintas 2015 m. spalio 7 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-717 (su vélesniais
pakeitimais);

e LR Statybos jstatymas;

e LR Viesujy pirkimy jstatymas;

e LR Teritorijy planavimo jstatymas;

* Sutarties vykdymui aktualds Statybos techniniai reglamentai (STR);

® 2014 m. birzelio 4 d LR vyriausybés nutarimas Nr. 528 ,,Atsakomybés ir funkceijy paskirstymo

tarp institucijy, jgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sajungos struktiiriniy fondy investicijy veiksmy
programa, taisyklés®;




* 2014 m. spalio 8 d. LR finansy ministro jsakymas Nr. 1K-316 »Dél projekty administravimo
ir finansavimo taisykliy patvirtinimo*;

* 2014-2020 m. rekomendacijos dél projekty iSlaidy atitikties Europos Sgjungos struktiriniy
fondy reikalavimams;

e 2014-2020 m. rekomendacijos dél projekty i$laidy atitikties Europos Sajungos struktiiriniy
fondy reikalavimams. Skelbiama www.esinvesticijos.lt;

* ,.Projekty diskontuoty grynyjy pajamy skai¢iavimo ir prieZidiros metodika” patvirtinta 2014—
2020 mety Europos Sajungos struktiiriniy fondy investicijy veiksmy programos valdymo
komiteto 2014 m. spalio 13 d. posédzio sprendimu Nr. 35, skelbiama www.esinvesticijos.lt.

Teikiant paslaugas, biitina:
* vadovautis rekomendacijomis ir kitais metodiniais dokumentais, kuriems pritaria
Veiksmy programos valdymo komitetas ir kurie skelbiami ES strukttiriniy fondy
svetainéje www.esinvesticijos.It:

® naudoti formas veiksmams Europos Sajungos struktiirinés paramos kompiuterinéje
informacinéje valdymo ir prieziliros sistemoje atlikti (toliau — SFMIS forma) ir
vadovaujasi instrukcijomis, kurioms pritaria 2014-2020 mety Europos Sajungos
struktiiriniy fondy administravimo darbo grupé, kurios sudétj tvirtina finansy ministras,
ir kurie skelbiami svetaineje www.esinvesticijos. t;

Tiekéjas privalo vadovautis ne tik auk§¢iau iSvardintais, bet ir visais kitais su §ios sutarties
lgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais, Tiekéjas teikdamas
paslaugy sutartyje numatytas paslaugas privalo vadovautis tik galiojaniy teisés akty aktualiomis
redakcijomis. Tiekéjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie
susije su vykdomos sutarties igyvendinimu.

1.4. Darbyir paslaugy atlikimo vieta
Kédainiy rajonas.
1.5. Statybos darby aprasymas

Pirkimo apimtyje numatoma vykdyti 3 rangos sutar¢iy (,,Supaprastinto projekto parengimo geriamojo
vandens valymo naujy jrenginiy Sétos mstl. Kedainiy rajone jrengimo darby pirkimas®;
»Supaprastinto projekto parengimo geriamojo vandens valymo naujy jrenginiy Kunioniy k. Kédainiy
rajone jrengimo darby pirkimas®; , Supaprastinto projekto parengimo Gudzitiny gyv. Kédainiy raj. ir
vandens gerinimo stoties Irengimo darby pirkimas*) statybos darby techninés prieZitiros paslaugas.
Naujy rangos sutaréiy planuojama trukme iki 2023.09.01. Salys turi teisg pratesti rangos darby atlikimg
vieng karta ne ilgesniam kaip 2 ménesiy laikotarpiui.

1.6. KonkKkreti veikla

* Statybos laikotarpiu nuolatos vykdyti Projekto objekty statybos darby techning prieZitira, fizidkai
tikrinti ir kontroliuoti statiniy statybos darby ir jrenginiy montavimo darby kokybe bei, glaudiai
bendradarbiaujant su Uzsakovu uztikrinti, kad darbai atitikty bréZinius ir specifikacijas;



* Statybos laikotarpiu nuolatos uztikrint statinio statybos techninés prieZitiros vadovo funkcijas:
tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas ir juos fiksuoti
fotonuotraukose;

e Statybos techninis priziirétojas privalo dalyvauti visuose Projekto objekte atliekamuose
bandymuose, kuriy rezultatai atspindi paslépty darby kokybe (pvz. hidrauliniai, dangy pagrindy
bandymai ir pan.) ir juos fiksuoti fotonuotraukose;

o Atlikti bendrosios (bendryjy statybos darby) statinio statybos technines prieZidros vadovo
funkeijas, koordinuoti specialiajg (specialiyjy statybos darby) statinio statybos techning prieZiiira
ir jos vadovy veikla;

* Kontroliuoti ir tvirtinti Rangovy jrasus statybos darby Zurnaluose;

* Registruoti darby paZangg ir tikrinimy bei medZiagy ir jrenginiy bandymy rezultatus, o taip pat
visg su statyba susijusig veikla, ir teikti pastabas / konsultacijas UZsakovui;

* Patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir bréZinius, jskaitant Rangovy ruostus statybinius
bréZinius, jrenginiy gamintojy ir tiekéjy ruostus darbo bréZinius;

e UZsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei i§vadas del Rangovy sitilomy techniniy
sprendimy pagrjstumo;

* Kontroliuoti medziagy ir irenginiy pristatyma ir saugy sandéliavimg, tikrinti j aikStele
pristatytas medZiagas bei irenginius ir, jei bitina, stebeti darbams naudojamy medzZiagy ir
irenginiy bandymus, atliekamus gamintojo teritorijoje;

* Patvirtinti pagal sutartj statybos aiksteléje vykdomus matavimus jr medziagy bei darby kiekius,
pasirasyti visas Rangovy pristatomus atlikty darby aktus pries pateikiant jas Uzsakovui, ir
uZtikrinti, kad jos atspindéty faktigkai atliktus ir tinkamos kokybés darbus;

o Atlikti galutinj patikrinimg ir suderinti darby perdavimo-priémimo akta, trikumy sarasa ir kitus
dokumentus, kurie yra reikalingi pagal sutarties salygas;

¢ Kartu su Rangovais rengti statinio uzbaigimo procediirai privalomus dokumentus ir dalyvauti
statinio statybos uZbaigimo procediiroje;

e Vykdyti kitas humatytas statybos techninés prieZitiros vadovo funkcijas, numatytas LR
Statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai.
Statinio statybos prieZifira® bei kituose Lietuvos Respublikoje galiojan¢iuose statybos technine
priezilira reglamentuojandiuose teisés aktuose;

* Pagal LR teisés aktus, statinio statybos techninis prizitirétojas uz pareigy nevykdymg ar
nepatenkinama vykdymg atsako pagal Civilinj kodeksg ir Administraciniy teises pazeidimy
kodeksg.

e Periodiskai tikrinti Rangovy taisomus trikumus bei defektus, jeigu yra, ir dalyvauti sprendZiant
klausimus pagal rangos sutarties salygas;

* UZsakovui pranesus apie pastebetus defektus, patikrinti, ivertinti ir patarti dél butiny veiksmy
defektams pagalinti.

2. PASLAUGU TEIKIMO PRADZIOS DATA IR SUTARTIES TRUKME

Statyby techninés prieziaros paslaugy teikimo pradzZia - paslaugy teikimo sutarties

pasira§ymo data. Technines specifikacijos 1.6 punkte nurodytos uZduotys turés biti atliktos iki
2023.09.30. Paslaugy teikimo trukme gali baiti pratesta, pratesus Rangos sutargiy terminus, tagiau ne
ilgiau nei paskutinés Rangos sutarties statybos uZbaigimo dokumento i§davimo. Pratgsus sutartj,

mokéjimy vykdymas taip pat pratesiamas iki sutarties pabaigos.




3. SUTARTIES VYKDYMO SALYGOS
3.1. Tiekeéjui suteikiamos patalpos ir darbo priemonés

Tiekejas darbui i§ savo 163y turi numatyti iSlaidas biurui, transportui, biitinam sutartyje numatyty
funkeijy vykdymui (tarp jy ir j statybviete nuvykimui biitinas transporto i8laidas), ry$io/ komunikacijos
ir kopijavimo paslaugy, statinio statybos techninés prieZifiros civilinés atsakomybés draudimo, bei
kitas i§laidas biitinoms darbo priemonéms. Tiekéjas privalo uztikrinti, kad ekspertai yra tinkamai
aprupinti darbo vieta ir darbo priemonémis, darbo saugos priemonémis, kad galéty susikoncentruoti
tik ties savo darbu. Tiekéjas privalo paskirstyti savo biudZeto lé3as taip, kad bty laiku mokami visi
atlyginimai darbuotojams.

3.2. Irangos pirkimas
Pagal $ig paslaugy sutartj, Uzsakovo vardu neturi biiti nej perkama, nei parduodama jokia jranga. Bet

kokia su $ia sutartimi susijusi iranga, kuria turi jsigyti $alis naudos gaveja, privalo biiti perkama pagal
atskirg pirkimo procediira tickimui.




