

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai
Siunčiama CVP IS priemonėmis

2023-05-17
Nr. 9-2023-239

DĖL KAINOS PAGRINDIMO (PIRKIMAS 660351)

Atsakydami į Jūsų 2023-05-13 prašymą CVPIS pranešimas Nr. 11563537 „Dėl pasiūlymo vertinimo“, vykdant pirkimą Nr. 660351 „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos“, vadovaujantis VPĮ 57 str. 1, 2 d. ir Bendrųjų konkurso sąlygų 84.4., kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2023-05-18 (imtinai) pagrįsti pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą paslaugų kainą, pateikiant:

- kainų sudedamąsias dalis ir skaičiavimus, t. y. kainų išskaidymą, kuriame išsamiai matytųsi sudedamosios kainų dalys;
- ekonomiško paslaugų teikimo metodų aprašymus;
- informaciją, ar tiekėjams valstybės pagalba buvo suteikta, ir jei buvo suteikta – dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjams valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai;
- kitus dokumentus, galinčius pagrįsti, kad pasiūlytos kainos nėra neįprastai mažos.

Pateikiame kainos pagrindimą:

1. Kainos sudedamosios dalys yra:

1.1. Tiesioginės išlaidos – darbuotojų atlyginimų biudžetas, kuro sąnaudos, automobilių eksploatacinės, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, biuro eksploatavimo ir kanceliarinės sąnaudos.

1.2. Pelnas.

1.1. Tiesioginės išlaidos apskaičiuotos sekančiais: viešai prieinamu elektroniniu adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=682538 galima gauti visapusišką prieigą prie Rangos pirkimo dokumentų. Rangos pirkime yra pateiktas Techninis darbo projektas, bylos žymuo A5(56,83-72,50)–00–TDP–SO–12. Šiame dokumente yra apskaičiuotos techninės priežiūros orientacinės darbo valandos, dokumento lapų žymuo 60, 61, 62, 63 lapai. Susumavus reikalingas techninės priežiūros orientacines darbo valandas gauname:

KELIŲ IR GATVIŲ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LAIKAS – 7632 val.

KITŲ TRANSPORTO STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LAIKAS – 11072 val.

PASTATŲ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LAIKAS – 430 val.

INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LAIKAS – 1723 val.

Viso orientacinės techninės priežiūros darbo laiko sąnaudos yra 20857 val. Šios valandos reikalingos tam, kad galėtume suplanuoti reikalingus žmogiškuosius resursus.

VIAMATIKA

Toliau

Vertinant pirkime nurodytą informaciją,

Atlyginimų biudžeto skaičiavimas:

Pagrindiniai techniniai prižiūrėtojai

Toliau tiesioginės išlaidos kuro sąnaudos.

VIAMATIKA

Toliau

1.2. Pelnas.

Pateikėme pasiūlymą, kurio vertė yra 369363,64 Eur,

Valstybės pagalba AB „VIAMATIKA“ suteikta nebuvo.

Pažymime, kad pateikta informacija yra konfidenciali informacija. Pridedame kainos pagrindimo išrašą be konfidencialios informacijos.

Jei kils klausimų nedvejodami susisiekite su mumis.

Esame pasirengę atsakyti į visus kylančius klausimus, tik prašome nedelsiant su mumis susisiekti.

Užtikriname Jus, kad už mūsų pasiūlyme nurodytą kainą suteiksime kokybiškas savalaikes paslaugas.

PRIDEDAMA: