

Įkainotos veiklos sąrašas
Panevėžio miesto Matininkų g. rekonstravimo darbai

Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Pastabos	Bendra darbo apimtis	Darbų veiklos (etapo) kaina, (Eur)
1	Gatvės rekonstravimo darbai ir kt. (Susisiekimo dalis)	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	535 798,24
2	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas, įrenginiai ir kt. (Susisiekimo dalis)	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	175 499,50
3	Lietaus surinkimo tinklų, drenažo įrengimas ir kt. (Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis)	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	178 548,99
4	Gatvės apšvietimas, įrenginiai ir kt. (Lauko elektrotechnikos dalis)	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	87 916,94
5	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas, jeigu reikia, atliekamas statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas	Kadastrinių matavimų bylų parengimas ir statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą	1 komplektas*	5 000,00

6	Statybos užbaigimo procedūrų vykdymas	Statybos užbaigimo procedūros vykdomas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos užbaigimą, reikalavimais	1 komplektas*	1 500,00
		Suma (be PVM)**:		984 263,67
		PVM [%] suma**:		206 695,37
		Bendra suma**:		1 190 959,04

* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „**Panevėžio miesto Matininkų g. rekonstravimo darbai**“ pagal Panevėžio miesto Matininkų g. rekonstrukcijos techninį darbo projektą Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai.

** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastabos:

- pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti pateiktą Panevėžio miesto Matininkų g. rekonstrukcijos techninį darbo projektą, reikalavimus numatytus viešojo pirkimo dokumentuose, apžiūrėti Statinį vietoje, išsimatuoti kiekius, įvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašyti Statinio statybos užbaigimo dokumentai;
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome visą pateiktą projekcinę dokumentaciją, viešojo pirkimo dokumentus, apžiūrėjome Statinį vietoje ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad žiniaraščiuose pateikti darbų kiekiai yra tik preliminarūs. Mes patvirtiname, kad įvertinome visus Darbus, kurie būtini atlikti, kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai.

Generalinis direktorius
Arnoldas Kleiba

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vai