

STARUOSIUS 5 METUS ARBA PER LAIKĄ NUO TIEKĖJO ĮREGISTRAVIMO DIENOS (JEIGU TIEKĖJAS VYKDĖ VEIKLĄ MAŽIAU NEI 5 METUS) ATLIKTŲ SVARBIAUSIŲ STATYBOS/REKONSTRAVIMO/KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS

Darbo pavadinimas (Sutarties pavadinimas)	Statinio statybos rūšis (STR 1.01.08:2002)	Statinio grupė ir pogrupis pagal paskirtį (STR 1.01.03:2017)	Darbų vertė be PVM (Eur)	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Darbų atlikimo vieta	Užsakovas	Prieš pateikiamą pažymos
2	3	4	5	6	7	8	
2021 m.							
os sutartis Nr. SUT-2021-136 (11.31) 16-osios g. ruožo tarp S. Dariaus ir S. o g. - Maironio g. ir Radvilų g. ir jų yžų bei Žalgirio - Maironio g. sankryžos liškyje rekonstravimo projektas ngas statinys	Rekonstravimas	Susisiekimo komunikacijos: gatvė, inžineriniai tinklai	569 628,52	2021-03-01 2021-09-15	Vasario 16-osios g. ruožo tarp S. Dariaus ir S. Girėno g. - Maironio g. ir Radvilų g. ir jų sankryžų bei Žalgirio - Maironio g. sankryžos Radviliškis	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Rangovo darbų p užsakovui 21/63 2001
is Nr. 22-1650 Panevėžio miesto Kėdainių s rekonstravimo darbo projekto parengimas onstravimo darbus ngas statinys	Rekonstravimas	Susisiekimo komunikacijos/ keliai, gatvės (C2)	850 258,70	2020-09-01 2022-01-18	Kėdainių g., Panevėžys	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Rangovo darbų p užsakovui 01
Viso 2021 m. :			1 419 887,22				

Generalinis direktorius Arnoldas Kleiba

 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

RANGOVO UŽBAIGTŲ DARBŲ PERDAVIMO UŽSAKOVUI AKTAS

Pagal 2021 m. kovo 1 d. Rangos sutartį Nr. **SUT-2021-136 (11.31)**
ir papildomą susitarimą sudaryta 2021 m. rugpjūčio 23 d. **Nr. 2**

2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. S-21/63
Panevėžys

UAB „JK Ranga“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus **Arnoldo Kleibos**, ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktorės **Jolantos Margaitienės**, veikiančios administracijos nuostatus (toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaujantis Šalių sudaryta Rangos Sutartimi „**Vasario 16-osios gatvės ruožo tarp S. Dariaus ir S. Girėno g. – Maironio g. ir Radvilų g. ir jų sankryžų bei Žalgirio – Maironio gatvių sankryžos Radviliškyje rekonstravimo projektas**“ sudarė šį Rangovo užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui darbus, atliktus objekte „**Vasario 16-osios gatvės ruožo tarp S. Dariaus ir S. Girėno g. – Maironio g. ir Radvilų g. ir jų sankryžų bei Žalgirio – Maironio gatvių sankryžos Radviliškyje rekonstravimo darbus**“, o Užsakovas šiuos darbus priima.

2. Už atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Šalių sudarytoje pagrindinėje Rangos Sutartyje Nr. **SUT-2021-136 (11.31)** nustatyta tvarka.

3. Darbams suteikiama penkerių metų, paslėptiems darbams – dešimties metų, esant paslėptuose darbuose tyčia paslėptų defektų – dvidešimties metų garantija.

4. Rangovas nuo Statinio statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos suteikia Statybos įstatyme numatytas Statinio garantijas visiems Statinyje atliktiems Darbams.

5. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

6. Šiuo aktu Šalys patvirtina, kad Rangovo pagal Sutartį atliktų Darbų suma yra **689250,51 EUR** su PVM (šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų 51 ct) ir pareiškia, kad neturi viena kitai pretenzijų dėl Darbų, lyginant su Sutartimi, apimties pasikeitimų, jei tokių buvo.

7. Šalių adresai ir parašai:

Rangovas

UAB „JK Ranga“

Senamiesčio g.115B, 35114 Panevėžys

Tel.8 65768044,

Kodas 302505335

PVM mokėtojo kodas LT100005383517

.. s. Nr. LT 167290000008467641

A D

o kodas 72900

Užsakovas

Radviliškio rajono savivaldybės
administracija

Aušros g. 10, Radviliškis

Tel. (8 422) 69003, faks. (8 422) 69000

Kodas 188726247

PVM mokėtojo kodas LT887262410

A. s. Nr. LT237181400000142488

RANGOVO UŽBAIGTŲ DARBŲ PERDAVIMO UŽSAKOVUI AKTAS

Pagal 2020 m. liepos 28 d. Rangos darbų sutartį Nr. 22-1650

**2022 m. sausio 18 d. Nr.
Panevėžys**

UAB „JK Ranga“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus Arnoldo Kleibos, ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, (toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaujantis Šalių sudaryta Rangos darbų sutartimi (toliau – Sutartis) sudarė šį Rangovo užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui darbus, atliktus objekte „**Panevėžio miesto Kėdainių gatvės rekonstravimo darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai**“, o Užsakovas šiuos darbus priima.

2. Už atliktus darbus Užsakovas sumoka Rangovui Šalių sudarytoje Sutartyje Nr. 22-1650 nustatyta tvarka.

3. Darbams suteikiama penkerių metų, paslėptiems darbams – dešimties metų, esant paslėptuose darbuose tyčia paslėptų defektų, – dvidešimties metų garantija.

4. Rangovas nuo Statinio statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos suteikia Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytas Statinio garantijas visiems Statinyje atliktiems Darbams.

5. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

6. Šiuo aktu Šalys patvirtina, kad Rangovo pagal Sutartį atliktų Darbų suma yra 1 028 813,03 Eur (vienas milijonas dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trylika eurų, 03 ct) su PVM ir pareiškia, kad neturi viena kitai pretenzijų dėl Darbų, lyginant su Sutartimi, apimties pasikeitimų, jei tokių buvo.

7. Šalių adresai ir parašai:

Rangovas

UAB „JK Ranga“
Senamiesčio g.115B , 35114 Panevėžys
Tel.8 657 68 „044,
Kodas 302505335
PVM mokėtojo kodas LT100005383517
A. s. Nr. LT 167290000008467641
AB „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Banko kodas 70000

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a.20, LT-35200, Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360
Kodas 288724610
A. s. Nr. A. s. LT707300010091398016
AB „Swedbank“
Banko kodas 7300