

RANGOS SUTARTIS Nr. 27 /543

Šiauliai, 2023 m. birželio mėn. 05 d.

Gruzdžių vaikų socializacijos centras, atstovaujama direktoriaus Henriko Gaidamavičiaus, sutarties tekste vadinamas „Užsakovu“, ir

UAB „Strektė“ atstovaujama generalinio direktoriaus Arkadijaus Chochlovo, sutarties tekste vadinama „Rangovu“ sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: bendrastatybiniai darbai, F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiuose.
2. Darbų kaina paskaičiuota lokalinėje sąmatoje 656/1/1, 2023.05.24.
3. Sutarties galiojimo terminai: darbų pradžia 2023-06-12;
darbų pabaiga 2023-09-01.

Rangovas turi teisę darbus baigti anksčiau numatyto termino.

4. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.

5. Rangovas neprisiima atsakomybės už esamų pagrindų (dangoms) kokybę ir technines charakteristikas.

6. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktą (forma F2) ir pažymą (forma F3).

7. Visi sutartyje numatyti atsiskaitymai vykdomi lėšų pervedimo į šalių atsiskaitomasias sąskaitas forma. Vykdamas Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

8. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai, tikslai ir atitiktų Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį. Už asfaltavimo darbus Užsakovas moka 13356,27 (trylika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt šeši) EUR be PVM.

9. Už faktiškai atliktų darbų kiekį Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui pagal abiejų šalių pasirašytą „Atliktų darbų aktą“ ir pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą per 30 kalendorinių dienų.

10. Darbams atlikti Rangovas naudos savo mechanizmus, darbo jėgą ir medžiagas, už kurių kokybę prisiima atsakomybę.

11. Rangovas statomame objekte visapusiškai atsako už darbų saugą, aplinkosaugą ir priešgaisrinę apsaugą.

13. Užsakovas, laiku neatsiskaitęs už atliktus darbus, moka Rangovui 10% baudą už kiekvieną kalendorinę dieną nuo neapmokėtos darbų kainos.

14. Užsakovas, dėl nepateisinamos priežasties, nutraukęs sutartį, moka Rangovui 100 Eur baudą ir atlygina Rangovo patirtus nuostolius.

15. Rangovas, dėl nepateisinamos priežasties, nutraukęs sutartį, moka Užsakovui 100 Eur baudą ir atlygina Užsakovo patirtus nuostolius.

16. Sutartyje numatytus darbus Rangovas atlieka pagal LR normas ir standartus, laikydamasis priešgaisrinių, saugos darbų ir aplinkosaugos taisyklių reikalavimų.

17. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi LR įstatymais ir norminiais aktais.

18. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa šios sutarties neatskiriama dalimi

19. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčai - teismas.

20. Sutartis galioja nuo pasirašymo datos iki visiško sutartinio įsipareigojimo įvykdymo.

21. Ši sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais, lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš šios sutarties šalių, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią.


22. Sutarties priedas: lokalinė sąmata Nr. 656/1/1, 2023.05.24.

23. Šalių adresai ir bankų rekvizitai.

Rangovas:

UAB "Strektė"
Metalistų g. 1f, LT- 78109 Šiauliai
Tel./Faks. (8 41) 540261
Įm. kodas 144715427
PVM kodas LT447154219
A/S LT564010044200853258
AB Luminor Bank

Generalinis direktorius
Arkadijus Chochlovas




Užsakovas:

Gruzdžių vaikų socializacijos centras
F. Vaitkaus g. 61, Gruzdziai
Įm. kodas 190089213
Tel. +37041372322

A/S LT087300010002407064
Swedbank AB

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
l.e. direktoriaus pareigas
Odeta Leliukienė



SUDERINTA: _____

TVIRTINU: _____

1

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

UAB 'Strektė'

Statinių grupė

656 Gruzdžių GVSC, F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai

Statinys

1 Bendrastatybiniai darbai

Žiniaraštis

1 Bendrastatybiniai darbai

2023.05.24

Suma žiniaraščiui

16161.09 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina, EUR
1 Darbai					
1	R27P-9-2	Asfalto dangos frezavimas	100m2	1,4	
2	N27P-56-1	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas	t.m2	0,166	
3	255455	Dangos nuvalymas	maš.val	2,0	
4	F1-1-2	Skaldelės nukasimas	100 m3	0,06	
5	N27P-11-2	Dalinis skaldos pasluoksnių pasiruošimas prieš asfalto dangą	100m2	1,7	
6	N27P-17-1	Asfalto dangos įrengimas	100m2	2,75	
7	R27P-15-1	Vijos bortų įrengimas	100m	0,09	
8	R27P-25-1	Šulinio aukščių suregulavimas	vnt	1,0	
9	R27P-25-3	Šulinio perdengimo plokštės su įlietomis lietaus grotelėmis sumontavimas (senos perdangos išardymas, betono kapojimas ir kt. darbai)	vnt	1,0	
10	R23-65	Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas	t	23,0	
11	12335	Autotralas statybinės technikos pervežimui	maš.val	3,0	
		Skyriuje 1			13356,27
		Žiniaraštyje 1			13356,27
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			2804,82
		Iš viso žiniaraštyje 1			16161,09

Sudarė:

(Pavardė)