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RANGOS DARBU SUTARTIS

2023 m. geguzés 02 d. Nr. (Su)-4.26- 0%
Kaunas

Kauno Antano Martinai¢io dailés mokykla (toliau — UZsakovas), atstovaujama
direktorés Margaritos Ramonienés, veikiancios pagal mokyklos nuostatus, ir UAB JOTUNA (toliau
— Rangovas), atstovaujama direktoriaus Ariino Sulskio, veikiandio pagal bendrovés jstatus,
vadovaudamiesi Kauno Antano Martinaic¢io dailés mokyklos VieSyjy pirkimy komisijos 2023 m.
balandZzio 25 d. posédzio protokolu Nr. 4, sudaré §ig sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
PAGRINDINES SAVOKOS

1. Sutartyje vartojamos Siame punkte apibréztos savokos:

1.1. Pradinés Sutarties verté lygi laiméjusio Rangovo pasiiilymo kainai, apskaiciuotai
sudauginus preliminarius darby kiekius i§ laiméjusio Rangovo pasitilyty jkainiy, nurodyta Sutarties
3 punkte.

1.2. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma pagal faktiSkai atlikty darby
kiekj (apimt}).

1.4 Lokaliné samata - Rangovo pateikta lokaliné samata, kuri parengta vadovaujantis Statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* 6 priedo 5
lentele (turi atsispindéti (buti iSskirtos) tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos, darbo uzmokescio,
mechanizmy, medziagy kainos ir kt.). Tiekéjo pateiktose sagmatose turi biiti jvertinti visi UZsakovo
pateiktuose perkamy darby kiekiy Ziniara$€iuose ir kitoje pateiktoje techninéje dokumentacijoje
nurodyti darbai, atsizvelgiant | numatyta iy darby atlikimo technologija.

1.5. Techniné dokumentacija — Uzsakovo pateikta techniné dokumentacija (statinio projektas,
techniné specifikacija, darbo bréziniai, schemos, darby kiekiy Ziniarasciai ir pan.), kurioje apibrézta
medziagy, produkty, jy tiekimo procesui keliamy techniniy reikalavimy visuma, darby bei statybos
metody ar technologijos taikymo salygos, apimancios duomenis, pagal kurivos galima nustatyti
Uzsakovo reikmes.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2. Pastato esanéio adresu: Sv. Gertriidos 33, LT-44283 Kaune, II auksto patalpy remonto ir
radiatoriy keitimo darbai (toliau — Darbai), pagal pridedama techning dokumentacija, darby kiekiy
Ziniarast] ir remontuojamy patalpy planus, kuriose nurodyti darby jkainiai ir preliminariis darby
kiekiai (apimtis). Patalpy identifikaciniai numeriai pagal ,,Mokyklos pastato 1C3P dalies patalpy
kapitalinio remonto techninj projekta®: II aukste ir risyje patalpos 36, 68, 69 ir R-7.

III SKYRIUS
SUTARTIES KAINA, MOKEJIMO TVARKA IR TERMINAI

3. Pradinés sutarties verté yra 16 035,45 Eur (Sesiolika tukstanéiy trisdesimt penki eurai 45
centai) su pridétines vertés mokeséiu (toliau — PVM).
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4. ] Pradinés sutarties verte nejtrauktos vertés, kurios gali atsirasti dél perzitiros taikymo ir (ar)
darby kiekio (apimties) keitimo.

5. Pradinés sutarties verté nustatoma pagal fiksuotus jkainius. Darby jkainiai ir preliminaris jy
kiekiai pateikti lokalinéje samatoje (darby kiekiy ziniarastis) (Sutarties 1 priedas). Darby jkainiai yra
fiksuoti, nustatyti visam Sutarties galiojimo laikui ir nekei¢iami. ] Darby jkainius turi bati jskaiéiuoti
visi mokes¢iai, jskaitant PVM, ir visos su Darby atlikimu susijusios medziagy, paslaugy, jrangos,
kitos Rangovo numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos islaidos. Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy islaidy, virSijanc¢iy Darby jkainius.

6. Pradinés sutarties vertés perziiira (perskai¢iavimas):

6.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
PVM tarifas, tai likutiné Pradinés sutarties verté (be PVM) dél to nebus kei¢iama. Pradinés sutarties
vertés (be PVM) ir jau atlikty darby kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas.
Pradinés sutarties vertés ir PVM sumos perskaic¢iavimas jforminamas papildomu rasytiniu UZsakovo
ir Rangovo susitarimu.

6.2. Esant Sutarties 6.1 papunktyje nurodytoms salygoms, suinteresuota $alis raStu kreipiasi |
kita Salj dél susitarimo pakeisti Sutarties salygas sudarymo. Susitarimai del Pradinés sutarties vertés
perzidiros jforminami rastu, Saliy suderinami ir laikomi sudétine Sutarties dalimi;

6.3. Pradinés sutarties verté pagal bendra kainy lygio kitima, paslaugy ar darby grupiy kainy
poky¢ius nebus koreguojama.

7. Vykdant Sutartj lokalinéje samatoje nurodyta preliminari darby apimtis gali kisti, nevir§ijant
Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertés. UZsakovas turi teis¢ jsigyti maziau ar daugiau
Sutartyje nurodyty darby kiekiy (apimties).

8. Rangovas kas ménesj, bet ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25 (dvidesimt penktos) dienos,
pateikia Uzsakovui 2 (du) faktiskai, kokybiskai ir laiku atlikty darby perdavimo ir priémimo akty
egzempliorius, kurie per 10 (defimt) darbo dieny suderinami ir, nenusta¢ius trilkumy arba juos
Rangovui pasalinus per UZsakovo nurodyta terming, abiejy $aliy pasiraSomi. Remdamasis suderintais
ir abiejy Saliy pasiraSytais atlikty darby perdavimo ir priémimo aktais, Rangovas iSraso ir pateikia
Uzsakovui pasiradytyg saskaitg faktiirg, kurig Uzsakovas pasiraso per 3 (tris) darbo dienas nuo jos
gavimo dienos. Rangovas saskaita faktiira privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,,E.
saskaita® (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Kad
buty sumokéta uz pagal atskirg prie Sutarties sudarytg susitarima perkamus darbus (jei bus taikoma),
Rangovas atlikty darby perdavimo ir priémimo aktuose turi nurodyti darby, numatyty susitarime dél
darby pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, matavimo vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrg suma,
pateikti papildomy darby jsigijima pagrindziancius dokumentus.

9. Uzsakovas darbus finansuoja pagal jam pateiktas ir abiejy Saliy pasiraSytas sgskaitas faktaras,
kurias Rangovas iSraso remdamasis su Uzsakovu suderintais atlikty darby perdavimo ir priémimo
aktais, nevirSydamas Sutarties 3 punkte nurodytos kainos, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros gavimo dienos.

10. Uzsakovas sumoka tik uz faktiSkai, kokybiskai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartyje
nurodytus jkainius. Jei priimant darbus nustatoma, kad faktiskai atlikta maziau darby, sunaudota

maziau medZziagy ir mechanizmy, negu numatyta lokalingje samatoje, Rangovui mokétina suma
mazinama atitinkamai pagal lokalingje darby sagmatoje numatytus darby ikainius.

11. Rangovui nemokama uz faktiskai atliktus darbus, kuriy Rangovas i8 anksto radtu nesuderino
su Uzsakovu. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarydamas Sutart], bet turéjo ir galé¢jo juos numatyti, ir kurie yra biitini
Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis.

12. Rangovas savo rizika ir léSomis privalo jsigyti visas pagalbines priemones, kuriy gali prireikti
darbams vykdyti.
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13. Galutiné Sutarties kaina yra visy atlikty darby, numatyty Sutartyje ir prie jos sudarytuose
susitarimuose, kaina.

IV SKYRIUS
SUTARTIES KEITIMAS DEL KEICIAMU DARBU KIEKIU (APIMTIES)

14. Sutarties keitimas dél dalies perkamy darby ar jy kickio (apimties) atsisakymo, vieny
darby pakeitimo kitais ar naujy jsigijimo, kai vir§ijjama Sutarties 3 punkte nurodyta Pradinés Sutarties
verté. Sutarties keitimas galimas $iais atvejais:

14.1. kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj
pirkima, kai yra visos Sios salygos kartu:

14.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy
(pavyzdziui, del pagal pirminj pirkimg jsigytos jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakeiciamumo ir
sqveikumo reikalavimy uZtikrinimo) ir dél to, kad Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza
i8laidy dubliavima;

14.1.2. atskiro pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal
§1 punkty verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali biiti siekiama
iSvengti VieSyjy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

14.2. kai kiekio (apimties) keitimo butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir
apdairus UzZsakovas negaléjo numatyti, ir kai yra visos §ios sglygos:

14.2.1. keiciant kiekj (apimtj) 1§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobudis;

14.2.2. atskiro pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal
§] punkta verte — 100 procenty Pradinés sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali biiti siekiama
iSvengti Viesyjy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

14.3. kai pakeitimas, neatsizvelgiant j jo vertg, néra esminis kaip nustatyta VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

14.4. kai tenkinamos visos §ios salygos kartu:

14.4.1. bendra atskiry pakeitimy pagal §] punktg verté nevir§ija atitinkamy tarptautinio
pirkimo vertés riby;

14.4.2. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés;

14.4.3. pakeitimu 1§ esmeés nepakei¢iamas Sutarties pobudis.

15. Jeigu pagal atskira keitima ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai,
skaiciuojant, ar nebuvo virSyta Sutarties 14 punkte nurodyta pakeitimy verte, atskiro pakeitimo verte
laikoma papildomai jsigyjamy darby suma.

16. Jei keiCiant kiekj (apimtj) darbai keiCiami kitais darbais, tokie darby pakeitimai
neturi pabloginti Sutarties rezultato.

17. Jei faktinés aplinkybés neatitinka $iame Sutarties skyriuje nustatyty salygu, kiekis
(apimtis) turi bati kei¢iamas vykdant nauja pirkimo procediira pagal VieSyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

18. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas
(keiéiant darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko toliau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti anks¢iau esantj biida, gali biiti taikomas toliau esantis biidas:

18.1. pritaikant lokalinéje samatoje nurodytus darby jkainius;



18.2. jel jmanoma, i$skaiCiuojant kainos dalj 1§ lokalingje samatoje numatyto jkainio
(pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas “
darbo jkainio),

18.3. pritaikant lokalinéje samatoje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus
turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas;

18.4. pvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr.
1S-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija) ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos patvirtinimo*patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo Tiesioginiy ir
netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo taisykliy nuostatas.

19. Susitarimai del kiekio (apimties) keitimo jforminami rastu, pagrindZiami
dokumentais (pvz. defekty (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jskaitant statinio projckta), ar kitais
dokumentais), $aliy suderinami ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMAI

20. Uzsakovas jsipareigoja:

20.1. sudaryti salygas Rangovui pradéti darbus per 3 darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos;

20.2. prizituréti atliekamus darbus, kontroliuoti jy eiga, apimtj ir kokybe;

20.3. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 2 punkte nurodyty darby;

20.4 priimti Rangovo pagal Sutart] atliktus darbus, apzitiréti juos, pateikti raStu pastabas
apie pastebetus nukrypimus nuo Sutarties salygy bei kitokius trikumus ir ra$tu nurodyti iki
10 (desimties) kalendoriniy dieny terming trikumams pasalinti;

20.5. nenustates trikumy, pasira8yti atlikty darby perdavimo ir priémimo aktus, o jei
trikumy bus nustatyta, rastu nurodyti terming Rangovui trikumams pasalinti;

20.6. sumokéti Rangovui uz atliktus darbus Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir
terminais.

20.7. nepirkti darby uz didesne suma, nei nurodyta Sutarties 3 punkte, i§skyrus Sutarties
15 punkte nustatytus atvejus;

21. Rangovas jsipareigoja:

21.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais statybos darbus
bei statybos veikla Lietuvos Respublikoje reglamentuojanciais teisés aktais ir kity normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimais, nepaZzeisdamas teisés akty reikalavimy, atlikti Sutarties 2 punkte
nurodytus darbus savo jégomis, medZiagomis, priemonémis ir rizika;

21.2. jforminti darby perdavimg ir priémimga pagal jstatymy ir kity teisés akty nustatytus
reikalavimus;

21.3. Uzsakovui nustacius atlikty darby trikumy vykdant darbus ir (arba) garantiniu
laikotarpiu, surasius akta ir skyrus iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny termina trikumams paSalinti,
per § terming neatlygintinai i§taisyti Uzsakovo nurodytus trikumus. Uzsakovo nurodytu laiku
nepasalinus defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti UZsakovo iSlaidas, patirtas Salinant
defektus, ir atlyginti dél to patirtus UZsakovo nuostolius;

21.4. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova, jei darby negalima atlikti laiku, ir
nurodyti jy neatlikimo priezastis;



21.5. prisiimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo rizika visu
darby atlikimo laikotarpiu, kol bus pasiraSytas atlikty darby aktas; |

21.6. suteikti atliktiems darbams 5 (penkeriy) mety, pasléptiems statinio elementams —
10 (desimties), o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty€ia paslépty defekty — 20 (dvidesimties)
mety garantin] terming (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnis);

21.7. atlikty darby perdavimo ir priémimo aktus parengti taip, kad skaiciavimus biity
galima patikrinti. UZsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia bitinus darby rai§j ir
apimt] patvirtinan¢ius dokumentus (saskaitas faktiiras, pavedimy kopijas) ir statybos produkcijos
atitikt] techninéms specifikacijoms patvirtinan¢ius dokumentus;

21.8. atlikdamas darbus uZtikrinti higienos ir darby saugos reikalavimy vykdyma,
priesgaisring saugg ir ekologine aplinkos apsauga ir nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy;

21.9. uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

21.10. Darby pabaiga laikomas momentas, kai yra uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, istaisyti defektai.

VI SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE IR TEISES

22. Rangovas:

22.1. atsako uz Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdyma tinkamai ir laiku;

22.2. turi teis¢ darbus uzbaigti ankséiau nustatyto termino;

22.3. turi teise Sutaréiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako uZz jy prievoliy
vykdyma ar netinkamg vykdyma. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, turi pranesti UZsakovui
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat privalo
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, jskaitant
informacija apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako uz subrangovy (jei tokie
yra pasitelkiami) prievoliy vykdyma ar netinkama vykdyma;

22.4. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Uzsakovui pareikalavus (pvz. jei nevykdo
jam pavesty darby ar vykdo netinkamai) — privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie
tai Rangovas turi informuoti Uzsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo
priezastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti Sutarciai vykdyti privalomus (jei tokie yra)
atestatus, licencijas ir pan. Gaves tokj praneS§ima, UZsakovas kartu su Rangovu sudaro susitarima del
subrangovy pakeitimo ar pasitelkimo. Jj pasirafo abi Sutarties $alys. Sis susitarimas yra laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali viena8ali§kai keisti ar pasitelkti naujy subrangovy,
apie tai neinformaves UZsakovo ir tokio pakeitimo nejformings susitarimu deél Sutarties pakeitimo;

22.5. turi teise reikalauti i§ Uzsakovo 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigiy uz
kiekvieng uZdelsta dieng nuo pagal Sutart] pateiktoje saskaitoje faktliroje nurodytos sumos, jei
Uzsakovas nesumoka uz tinkamai atliktus darbus per Sutarties 9 punkte nustatyta termina;

22.6. pasira$es Sutart], per 5 darbo dienas nuo jos pasira§ymo dienos pateikti 5 procenty
dydzio nuo sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertés sutarties jvykdymo uZztikrinima
(i8duotg banko / kredito unijos ar kito garantuotojo, turincio teisg teikti Sias paslaugas), kuris turi
galioti iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. Jei Tiekéjas per nurodyty laikotarpj sutarties
ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad jis atsisake sudaryti sutart]. Jeigu Rangovas laiku
nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisako sudaryti Sutartj;

22.7. iki darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudgs savo civiling atsakomybg ir darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
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bei pateikti tinkamai patvirtinty draudimo liudijimy (polisy) kopijas. Draudimas turi galioti iki darby
pabaigos, kaip ji apibrézta Sutarties 21.10 papunktyje.

22.8. Sutarties galiojimo metu, suderines su Uzsakovu (pateikgs vadovaujanéiy
specialisty ir asmeny, atsakingy uZ sutarties vykdyma, nurodyty prie Sutarties pridedamame sgrase,
keitimo ar papildomo specialisto reikalingumo priezastj) bei gaves UZsakovo raSytinj sutikimg, gali
keisti ar skirti papildomus lygiavercius (ne Zemesnés kvalifikacijos) vadovaujancius specialistus ir
asmenis, atsakingus uz sutarties vykdyma;

22.9. keisti vadovaujancius specialistus ir asmenis, atsakingus uz sutarties vykdyma ar
skirti naujus gali, o Uzsakovui pareikalavus — privalo, esant vienai i§ $iy prieZas¢iu:

22.9.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina 18
darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

22.9.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, batina padidinti darby sparta dél
darbams atlikti nepalankiy gamtiniy salygu ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

22.9.3. jei Uzsakovas pareikalauja, kad Rangovas pakeisty vadovaujancius specialistus
ir/ar asmenis, atsakingus uZ sutarties vykdyma, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme darby saugai, sveikatai ar aplinkos
apsaugal.

22.9.4. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms;

22.10. Sutarties 22.9 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti UZsakovui:

22.10.1. pagrjsta pra§yma, i§skyrus atvejj, kai keisti specialista reikalauja UZsakovas, ir
pridéti jj pagrindzian¢ius dokumentus;

22.10.2. naujo vadovaujanéio specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija
atitinka (néra Zemesné) pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir jis turi teise
vykdyti Sutartj;

22.11. naujo vadovaujanéio specialisto paskyrimg jformina jmonés vadovo jsakymu,
kurio kopija pateikia UZsakovui,

23. UzZsakovas:

23.1. turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj Vie$yjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1
dalyje nustatyta tvarka, laikantis minéto straipsnio 2 dalyje nurodyty reikalavimy, ir Sutartics 46
punkte nustatyta tvarka;

23.2. turi teis¢ be atskiro Rangovo ispéjimo pasitelkti treCiuosius asmenis, kurie
pasalinty nustatytus trokumus, ir patirtomis i§laidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj moketinas
sumas, jei Rangovas laiku nepaSalina darby trikumy;

23.3. turi teis¢ nemokeéti uz darbus, jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming
nepasalina atlikty darby trikumy, kaip nurodyta Sutarties 21.3 papunktyje, ir reikalauti atlyginti
nuostolius;

23.4. atsako uZ atsiskaityma su Rangovu Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir
terminais. UZ kickvieng uZdelsta dieng Uzsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc.
dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su
subrangovais. Apie §ig galimybe UZsakovas subrangova informuoja atskiru praneSimu per 3 (tris)
darbo dienas nuo informacijos i§ Rangovo apie pasitelkiama subrangova gavimo dienos. Norédamas
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas informuoti Uzsakova. Tokiu atveju su Uzsakovu, Rangovu ir subrangovu bus
sudaroma tri§alé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant
teise Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu pasira§ymas nekei¢ia Rangovo atsakomybés del Sutarties vykdymo;
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23.5. turi teis¢ Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialisty arba subrangovy
(subteikéjy), kurie netinkamai atliecka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitima, nurodydamas
pakeitimo motyvus. '

24. Salis atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti ir protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Sioms aplinkybéms ar jy padariniams atsirasti
(force majeure). Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teisés aktais.

VII SKYRIUS
DARBU ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

25. Rangovas turi pradeéti Sutarties 2 punkte nurodytus darbus per 3 (tris) darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos ir atlikti juos pagal techninés dokumentacijos, lokaliniy samaty ir
Sutarties reikalavimus pagal §ioje sutartyje numatytg terming:

25.1. Darby pradZzia 2023-06-12;
25.2. Darby pabaiga 2023-08-11.

26. Darby rezultata Rangovas perduoda UzZsakovui, o UZsakovas priima, abiem 3alims
pasirasant atlikty darby perdavimo ir priémimo akta, pagal kur; Uzsakovas patvirtina priémes,

o Rangovas — perdaves atlikty darby kiekius. Kartu su atlikty darby perdavimo ir priémimo aktu
Rangovas turi pateikti visy, jei Uzsakovas nenurodo kitaip, remonto darbams naudoty medZiagy
sertifikatus ar deklaracijas.

27. Iki atlikty darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo Rangovas savo saskaita
turi visiskai pasalinti Uzsakovo nurodytus darby trikumus ir tinkamai sutvarkyti darby atlikimo vieta,
jskaitant likusio statybinio lauzo, uzter$to grunto, §iuks$liy ir pan. i§gabenima.

28. Darbai laikomi visiskai baigtais, pasiraius paskutinj atlikty darby akta.

29. Rangovui véluojant atlikti darbus Sutarties 25 punkte nurodytais terminais,
Uzsakovas turi teis¢ be iSankstiniy jspéjimy pradéti skaicivoti 100 Eur dydZio bauda uz kiekvieng
pavéluota diena. UZsakovas priskaiciuota baudos suma turi teisg iSskai¢iuoti i§ Rangovui mokétiny
sumy.

30. Uzsakovui nustacius darby trikumy, defekty ir (ar) netikslumy, Rangovas
jsipareigoja savo saskaita juos iStaisyti per UZsakovo nustatyta terming (iki 10 (deSimties)
kalendoriniy dieny) ir, UZsakovui pareikalavus, atlyginti UZsakovui dél to patirtus nuostolius
(1skaitant i§laidas uz papildomai sunaudotas medziagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti iStaisius
darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus, bet tuo neapsiribojant).

31. Rangovas, nepasalings trukumy, defekty ir (ar) netikslumy per UZsakovo nurodyta
terming, jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 0,02 proc. (dviejy $imtyjy procento) dydzio delspinigius
uz kiekvieng uzdelsta dieng nuo Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertés.

32. Jei trikumai, defektai ir (ar) netikslumai nepa$alinami per nustatyta laika,
UZsakovas turi teis¢ be atskiro Rangovo ispéjimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatytiems
trikumams, defektams ir (ar) netikslumams pasalinti ir turétomis i$laidomis sumazinti Rangovui
pagal Sutart] mokétinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo patirtus su
trukumy, defekty ir (ar) netikslumy Salinimu susijusius nuostolius.

33. Rangovui pagal Sutartj nejvykdzius arba netinkamai jvykdZius Sutarties
jsipareigojimy, kurie yra uztikrinti Sutarties salygy jvykdymo uZztikrinimu, arba Sutarties 45 punkto
atveju Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimu.
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34. Rangovas yra visi$kai atsakingas uz zalg, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui,
vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako uz subrangovb, jo 1galioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

35. Rangovas yra visiSkai atsakingas uz darbuotojy darby saugos taisykliy reikalavimy
laikymasi. Jei nelaimingas atsitikimas jvyksta Rangovo darbuotojui, nelaimingg atsitikimg tiria ir
jtraukia j apskaita Rangovas.

VIII SKYRIUS
RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

36. Visiems atliktiems statybos darbams, jskaitant jiems panaudotas medZiagas,
priemones bei visas ju sudedamasias dalis, Rangovas suteikia Statybos jstatymo nuostatose ir
Sutartyje nustatytg garantinj terming.

37. Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas
bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

38. Rangovas per UZsakovo nustatyta terming (iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny)
savo sgskaita remontuoja ir (arba) pakeidia tinkama tg darby dali, kuri neatlaiko eksploatacijos
iSbandymy ar kitokiu blidu pagrjstai UZsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties salygy.
Rangovas garantiniu laikotarpiu savo saskaita per UzZsakovo nustatytg terming po UZsakovo raSytinio
prane§imo apie defektus ar trikumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trikumy turincig
darby dalj ir yra atsakingas uz bet kokig Zalg, kurig gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti tritkumai
arba jy iStaisymas.

39. Jeigu Rangovas nepradeda 3alinti trikumy per nustatytg terming arba nepasalina Siy
trikumy per UZsakovo nustatyta terming (taiau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagrjstai
tam reikalingg laiko tarpg), Uzsakovas gali Rangovo rizika ir saskaita pats arba pasitelkdamas
tre¢iuosius asmenis paSalinti trikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo
patirtus su triitkumy $alinimu susijusius nuostolius.

40. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darby defektams, tos darby dalies garantinis
laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki
visisko defekty paSalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

41. Subrangovo suteiktos darby garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir UZsakovui.
Uzsakovas turi teise savarankiskai kreiptis tieck per Rangova, tiek tiesiogiai | subrangova del Siy
garantijy jgyvendinimo.

IX SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

42, Abiejy Saliy pasirasyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turéti privalo)
Sutartis jsigalioja, kai Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikia
Uzsakovui Sutarties 22.6 papunktyje nurodytg Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja du
ménesius. Nepateikus Sutarties 22.6 papunktyje nurodyto dokumento, Sutartis nejsigalioja. Jeigu
sutarties galiojimas nereikalaujamas, kaip nurodyta Sutarties 22.6 papunktyje, sutartis sigalioja
nedelsiant po sutarties pasira§ymo.

43, Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidzia $aliy nuo visisko Sutartimi prisiimty
isipareigojimy jvykdymo.
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44. Sutartis gali blti nutraukiama prie§ terming raSytiniu Saliy susitarimu ir Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. '

45. Déel Sutarties salygy paZzeidimy (Rangovas netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus ir (ar) nepradeda laiku vykdyti Sutarties, ir (ar) atlieka darbus taip létai, kad Sutartyje
numatytus darbus atlikti ir baigti per Sutarties 25 punkte nurodytg terming tampa nebejmanoma,
ir (ar) darbus atlicka nekokybiskai, ir (ar) per Uzsakovo nurodyta laikotarpj nepasalina trukumy)
Sutartis gali biti nutraukiama vienasali$kai, pranesus apie Sutarties nutraukima kitai Saliai rastu prie$
14 kalendoriniy dieny. Viena$aliSkai nutraukus Sutartj, kaltoji Salis atlygina kitai $aliai su Sutarties
nutraukimu susijusius nuostolius. Jeigu Rangovas nevykdo Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir (ar)
Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Siame punkte nurodyty pazeidimy ar nesant UZsakovo kaltés Sutartj
vienasali§kai nutraukia Rangovas, tokiu atveju UZsakovas igyja teis¢ ] Rangovo pateikta Sutarties
ivykdymo uZztikrinima.

X SKYRIUS
KITOS SALYGOS

46. Sutarties saglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Viesyjy pirkimy
Jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

47. Sutarties galiojimo laikotarpiu $alis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima,
pateikia kitai $aliai ragytinj pradyma keisti Sutarties saglygas ir dokumenty, pagrindzianéiy prayme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paai§kinimus, kopijas. | pateikta praS§yma pakeisti atitinkamag
Sutarties sglyga kita Salis motyvuotai atsako per 10 darbo dieny nuo praSymo pateikimo dienos.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai jforminami ra$ytiniu abicjy
Saliy susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

48. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Viesyjy pirkimuy jstatymu, statybos techniniais reglamentais,
nustatandiais statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

49. I8kilusius gincus dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybomis, o nesusitarusios
— Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

50. Sutartis sudaryta dviem vienodg teising galig turin¢iais egzemplioriais ir jteikiama
po vieng abiem Salims.

51. Apie juridinio asmens adreso, rekvizity pasikeitima Salys turi pranesti viena kitai per
3 darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Salis, nevykdanti §io jsipareigojimo, negali reikti pretenzijy,
jog negavo prane§imy, saskaity, siysty paskutiniu jos nurodytu adresu.

52. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besalygiskai jsipareigoja sudaryti
Uzsakovo jgaliotiems atstovams galimybe susipazinti su visais Rangovo disponuojamais
dokumentais, susijusiais su Sutarties 2 punkte nurodytais darbais.

53. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

53.1. Il aukSty patalpy planas - 1 lapas;

53.2. rusio planas - 1 lapas;

53.3. lokaliné samata (darby kiekiy Ziniarastis su kainomis) - 4 lapai:.

53.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas Nr. ............... ,j 1.

53.4 Tiekéjo vadovaujanéiy specialisty ir asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma,
sarasas, .=..1.

53.5. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti darby sgraSas (pridedama, jei pasitelkiami
subrangovai).
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XI SKYRIUS
SALIU ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS

UZsakovas Rangovas
Kauno Antano Martinaicio dailés mokykla UAB JOTUNA
Istaigos kodas 190144072 m.k. 303196087
Adresas: Sv. Gertridos g. 33, Kaunas Jazminy g. 2, Kar€iupis,
E-pastas info@kamdaile.lt jotuna.komercija@gmail.com
LT100008703218
A/s LT03 4010 0425 0023 7990 A/s LTS8 7300 0101 3750 8249
Luminor bank AS Lietuvos skyrius AB SwedBank
'_.TD.irgktoré Direktorius

Ramoniené Artinas Sulskis
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