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STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS

2023 m. Nr.
Vilnius

Infrastrukturos valdymo agentura (toliau — IVA), atstovaujama IVA direktoriaus Giedriaus
Vanago, veikian¢io pagal IVA nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,Inti“, atstovaujama
generalinio direktoriaus Rolando Raizio, veikianCio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu $ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi*,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudaré Sig Statybos rangos viesojo
irkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitar¢ dél toliau iSvardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje, UAB ,,Siltas namas*“ parengta ,, Kitos, paslaugy ir administracinés paskirties pastaty
griovimo, kitos paskirties pastaty (dispeceriné ir transporto priemoniy plovykla), kitos paskirties
inZineriniy statiniy (degaly saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus ir Giréno g.
144, Radviliskyje projektas” techninj projekta (toliau — Sutarties 1 priedas arba techninis
projektas) bei kituose Sutarties prieduose nustatytus reikalavimus:

1.1.1. parengti techniniame projekte numatyty statybos darby darbo projektg (toliau — darbo
projektas arba projektavimo paslaugos);

1.1.2. vadovaujantis techninio projekto bei jo pagrindu parengto darbo projekto sprendiniais
atlikti griovimo ir statybos darbus (toliau - statybos darbai);

1.1.3. statinio statybos metu atlikti (arba uZztikrinti) statinio projekto vykdymo priezitira (toliau —
statinio projekto vykdymo prieziiira);

1.1.4. suteikti inzinerines paslaugas: Zzemés sklypy ir statiniy kadastriniai matavimai, geodeziniy
darby atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas ir kitos
inzinerinés paslaugos, reikalingos statybos uzbaigimo procediiroms atlikti bei jregistruoti
statinius nekilnojamojo turto registre.

(toliau — bendrai Sutartyje vartojama darbai arba atskirai kaip numatyta 1.1.1-1.1.4
papunkciuose).

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.3. Rangovo atlickami darbai ir kiti sutartiniai jsipareigojimai detalizuojami kituose Sutarties
punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Pradiné Sutarties verté - 4 153 207,42 Eur (keturi milijonai vienas Simtas penkiasdeSimt
trys tiikstanciai du Simtai septyni eurai 42 ct) su pridétinés vertés mokesciu (toliau — PVM), kuris
sudaro - 720 804,59 Eur (septyni Simtai dvideSimt tiikstan¢iy astuoni Simtai keturi eurai 59 ct). I$
jos:

2.1.1. projektavimo paslaugy kaina — 58 000,00 Eur (penkiasdeSimt aStuoni tiikstanciai eury 00
ct) be PVM;

2.1.2. statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy kaina — 3 000,00 Eur (trys tiikstanciai eury
00 ct) be PVM;

2.1.3. statybos darbai (statybos darby kiekiy kaina apskaiCiuota pagal pasitlyme pateiktus
jkainius) — 3 366 402,83 (trys milijonai trys Simtai SeSiasdeSimt SeSi tikstanciai keturi §imtai du
eurai 83 ct) be PVM;

2.1.4. inzineriniy paslaugy kaina — 5 000,00 Eur (penki ttkstanciai eury 00 ct) be PVM;

Sutartyje vartojama sagvoka Sutarties kaina atitinka sgvoka — pradiné Sutarties verté.

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede Rangovo konkurso pasitilyme ir lokalinése
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sgmatose (toliau — Sutarties 2 priedas) bei Sutarties 3 priede ,,.Darby ir paslaugy atlikimo
kalendorinis grafikas® (toliau — Sutarties 3 priedas).

2.3. Sutarties 2 priede nurodyty atskiry statybos darby kaina apima ir tuos statybos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini tam darbui
jvykdyti, o Rangovas turé¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo
termino pabaigos (pavyzdziui numatyti nawjy laipty jrengimo darbai, taciau Sutarties 2 priede
nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas
ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai
yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo darby kaing ir atitinkamai j Prading Sutarties verte, o uz
juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

2.4. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, Siai Sutarciai taikoma tokia kainodara:

2.4.1. statybos darbams taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Perziiiros atvejai ir taisyklés
numatyti Sutarties bendrosios dalies 3.6.1 papunktyje ir Sutarties specialiosios dalies 2.10
papunktyje.

2.4.2. projektavimo paslaugoms, statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugoms ir
inzinerinéms paslaugoms taikoma fiksuotos kainos kainodara. Perziliros atvejai ir taisyklés
numatyti Sutarties bendrosios dalies 3.6.1 papunktyje ir Sutarties specialiosios dalies 2.11
papunktyje.

2.5. Statinio techniniame projekte, sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose (jeigu yra) nurodyti dydziai —
statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy
baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis (iSreiksta statybos darby vienetais) —
yra apytikriai ir neturi buti laikomi faktiniu ir tiksliu statybos darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu. UZsakovas uz faktiSkai atliktus statybos darbus su Rangovu atsiskaitys pagal
Sutarties 2 priede numatytus statybos darby jkainius. Galutiné UZsakovo mokétina Sutarties
kaina priklauso nuo faktinio atlikty Sutartyje numatyty statybos darby kiekio pagal Sutarties 2
priede nurodytus statybos darby vienetinius jkainius.

2.6. Sutartyje numatoma galimybé Uzsakovui jsigyti papildomus statybos darby kiekius (taikoma
Sutarties 2 prieduose numatyty darby papildomiems kiekiams). Papildomiems statybos darby
kiekiams skiriama 1éSy suma 15 procenty nuo Sutarties specialiosios dalies 2.1.3 papunktyje
nurodytos sumos. Uzsakovas turi sumokéti Rangovui uz faktinj atlikty, Sutartyje numatyty
statybos darby kiekj pagal Sutartyje nustatytus statybos darby jkainius, nevirSijant Sutarties
specialiosios dalies 2.1.3 papunktyje nurodytos sumos ir papildomiems statybos darby kiekiams
skirtos 1éSy sumos. Papildomi statybos darby kiekiai, virSijantys Sig sumg, turi buti jsigyjami
atliekant Sutarties keitimg VP] nustatyta tvarka.

2.7. Déel Sutarties specialiosios dalies 2.6 papunktyje nurodytos priezasties pasikeitusi pradine
Sutarties verté yra perskai¢iuojama ir jforminama radtu Salims pasirasius susitarima ir kitus
reikalingus dokumentus pagrindziancius Sutarties kainos pasikeitima.

2.8. Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkcio salygos netaikomos.

2.10. Sutarties kainos (jkainiy) uZ statybos darbus perziiréjimo dél kainy lygio pokyéio
tvarka ir sglygos:

2.10.1. Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti perzitirima dél kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy
radytiniu pra§ymu. PerZiliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing
(jkainius) gavimo diena, su sglyga, kad yra suéjes laikotarpis kai Sutarties kaina (jkainiai) gali
biti perskai¢iuojama. Ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo perzitiros momento, Salys privalo
uzfiksuoti faktiSkai atlikty statybos darby kiekius, parengdami atlikty darby aktus pagal F-2
forma ir atlikty darby ir i$laidy vertés pazyma pagal F-3 forma.

2.10.2. Pirmoji Sutarties kainos (jkainiy) perzitra gali biti atliekama ne anks€iau nei po 3 (trijy)
meénesiy po Sutarties jsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perzitirima ne
dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius. Statybos darbai negali biiti stabdomi dél Sutarties
kainos/jkainiy perzitros, iSskyrus Sutarties specialiosios dalies 2.10.1 papunktyje nustatytam
terminui, skirtam uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius.
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2.10.3. Rangovui mokétinos sumos uz statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Lietuvos
Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo Visy statiniy
statybos sanaudy elementy kainy indekso (toliau — indeksas) pokycio reik§mé virsija (j didesne
arba mazesn¢ puse) daugiau kaip 5 (penkis) procentus per laikotarpj, kurio pradzia, pirmo
perskai¢iavimo atveju, laikoma pasitilymo pateikimo Pirkime diena, o pabaiga — 3 (trijy) ménesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos sué¢jimo diena.

2.10.4. PerskaiCiuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, laikotarpio pradzia bus
laikoma sekanti diena po Salies pradymo (pagal kurj paskutinj karta buvo perzitiréta Sutarties
kaina (jkainiai)) kitai Saliai perziareti Sutarties kaina (jkainius) gavimo dienos.

2.10.5. Pirmg kartg Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojama nustacius kiek procentine iSraiska
yra pakites 3 (trijy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo dienos ménesio indeksas
lyginant su pasitilymo pateikimo Pirkime meénesio kainy indeksu ir apskaiciavus kokiu
procentiniu dydZziu yra virSytas Sutarties specialiosios dalies 2.10.4 papunktyje nustatytas 5
(penkiy) procenty dydis (pvz. nustacius, kad laikotarpio kainy pokytis yra 7 procentai, tokiu
atveju faktiskai neatlikty statybos darby kaina bus didinama arba mazinama 2 (dviem) procentais
t. y. 7%-5%=2%). PerskaiCiuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, nustatoma
kiek procentine iSraiska bus pakites paskutinio perzitiros momento ménesio indeksas (naudotas
paskutinj karta parskaiciuojant kaing) lyginant su naujo perziliros momento ménesio indeksu
(pvz. paskutinio perziliros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perziliros momento
ménesio indeksas — 10%, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus didinama 3 % t. y.,
10%-7%=3%). Sutarties kaina (jkainiai) taip pat perskaiiuojama, kai paskutinio perziiiros
momentu buves indeksas sumazeja (pvz. paskutinio perziliros momento meénesio indeksas buvo 7
%, 0 naujo perziliros momento ménesio indeksas — 6%, tokiu atveju faktiSkai neatlikty darby
kaina (jkainiai) bus mazinama 1 %; arba pvz. paskutinio perziiiros momento ménesio indeksas
buvo 7 %, o naujo perziiiros momento ménesio indeksas — 5 %, tokiu atveju faktiskai neatlikty
darby kaina bus mazinama 2 % t. y. iki 5% ribos).

2.10.6. Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojama del kainy lygio pokyc¢io tik dél statybos darbu,
kurie faktiskai buvo neatlikti perziiiros momentu. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas
negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

2.10.7. Salys privalo sudaryti Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10
darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaiiuoti Sutarties kaing (jkainius) pateikimo
dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti visa Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimui
reikSmingg informacija.

2.10.8. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo,
perskaiciuotoji kaina (jkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby
aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Salies
prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaina (jkainius) pateikimo.

2.10.9. Jeigu statybos darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j statybos
darby terminy pratesima, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskaiciuojama dél kainy
lygio kilimo.

2.10.10. Papildomy statybos darby, atsiradusiy po jkainiy perskai¢iavimo, kainai apskaiciuoti
taikomi perskai¢iuoti Sutarties jkainiai.

2.11. Sutarties kainos (jkainiy) uZ projektavimo, statinio projekto vykdymo prieziuiros ir
kitas inZinerines paslaugas perziuréjimo dél kainy lygio pokycio tvarka ir salygos:

2.11.1. Bet kuri Sutarties Salis Sutarties galiojimo metu turi teis¢ inicijuoti Sutartyje numatyty
kainy perskaiciavima (keitimg) nesuteiktoms paslaugoms ne anksCiau kaip po 12 (dvylikos)
menesiy nuo Sutarties sudarymo jsigaliojimo dienos (jeigu perskaiiavimas jau buvo atliktas —
nuo paskutinio perskai¢iavimo pagal 3j punkta dienos), jeigu Ukio subjektams suteikty
paslaugy kainy pokytis— Architektiiros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé
(k), apskaiCiuotas kaip nustatyta 2.11.4 papunktyje, virSija 10 procenty. Atlikdamos
perskai¢iavima Salys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viesai Oficialiosios
statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomenu bazés duomenimis, i§ kitos Salies
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nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos
iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.11.2. Perskaiiuotieji jkainiai jforminami rastisku Saliy susitarimu (toliau — Susitarimas) ir
taikomi uzsakymams, pateiktiems po to, kai Salys sudaro Susitarima del kainy perskai¢iavimo.
2.11.3. Salys privalo Susitarime nurodyti indekso reikime laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo
data, indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, kainy pokytj (k), perskaiciuotas
kainas, perskaiCiuotg pradinés sutarties verte.

2.11.4. Nauja kaina apskaiciuojama pagal formule:

k
a,=a+{——xa|, kur

100
a — sutarties paslaugos kaina (Eur be PVM)) (jei kaina buvo perskaiCiuota, tai po paskutinio
perskai¢iavimo).

a; — perskaiciuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k — Pagal Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksa ,,Architektiiros ir inZinerijos veikla;
techninis tikrinimas ir analizé* apskaiCiuotas Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy pokytis
(padidé¢jimas arba sumazéjimas) (%).

K reik§mé skaiciuojama pagal formule:

Ind_ . .
= [ayausias » 100—100 .
Ind ;450 > (proc.), kur

Ind asjausias — kreipimosi del kainos perskai¢iavimo iSsiuntimo Kkitai Saliai datg naujausias
paskelbtas Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksas ., Architektiiros ir inZinerijos
veikla; techninis tikrinimas ir analizé®.

Ind a0 — laikotarpio pradzios datos (ménesio) paskelbtas Ukio subjektams suteikty paslaugy
indeksas ,Architektiiros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé*. Pirmojo
perskai¢iavimo atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra Sutarties sudarymo dienos ménuo. Antrojo
ir velesniy perskai¢iavimy atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra paskutinio perskai¢iavimo metu
naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikSmés ménuo.

2.11.5. Skaic¢iavimams indeksy reikSmés imamos Kketuriy skaitmeny po kablelio tikslumu.
Apskaiciuotas pokytis (k) tolimesniems skai¢iavimams naudojamas suapvalinus iki vieno
skaitmens po kablelio, o apskai¢iuota kaina ,,a* suapvalinamas iki dviejy skaitmeny po kablelio;
2.11.6. Vélesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskai¢iavimas.

2.11.7. Jeigu Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy pokytis (k), apskai¢iuotas kaip nustatyta
2.11.4 papunktyje, virSija 20 procenty nuo pradinio sutarties jkainio sutarties pasiraSymo dieng,
nesuteikty paslaugy kainos bus perskai¢iuojamos maksimaliu 20 procenty pokyc¢iu.

2.11.8. Jei Sutarties kaina buvo perzitiréta pagal Sutartyje nurodytas kainy perzitros sglygas,
atitinkamai patikslinama (didéja arba mazéja) pradiné sutarties verte.

2.11.9. Sutarties kaina gali bliti mazinama, kai Sutarties vykdymo metu, dél teisés aktuose
nustatyto teisinio reguliavimo arba pasirinkus atitinkamus sprendinius deél paslaugy suteikimo,
Sutartyje ar jos prieduose numatytos teikti paslaugos (jy dalis/ys) tampa nereikalingos siekiant
tinkamai jvykdyti Sutartj. Tokiu atveju Sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty
paslaugy kainos dydziu.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokéjimai pagal Sig Sutartj bus vykdomi vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4 punkte
nustatytomis salygomis ir Sutarties specialiosios dalies 3.2, 3.3 bei 3.5 papunkciuose
numatytomis sglygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — fakttiras, suteikty
paslaugy aktus pagal nustatyta F-1 formg (toliau — Sutarties 5 priedas), atlikty darby aktus pagal
nustatyta F-2 forma (toliau — Sutarties 6 priedas) ir atlikty darby ir iSlaidy vertés pazyma pagal
nustatyta F-3 forma (toliau — Sutarties 7 priedas), atsizvelgiant j faktinj per praéjusj ménesj




Rangovo atlikty darby kiekj.

3.2. Mokéjimai uz projektavimo paslaugas, statinio projekto vykdymo priezitiros ir inZinerines
paslaugas bus vykdomi Sutarties 4 priede numatytomis sglygomis ir tvarka.

3.3. Apmokeéjimas uz atliktus statybos darbus bus vykdomas pagal Sutarties 3 prieda ,,Darby ir

paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas“. Rangovui mokétinos sumos apskaiciuojamos

nustacius faktinj per pra¢jusj ménesj Rangovo atlikty statybos darby kiekj. Rangovas, pries

pateikdamas Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje nurodytus dokumentus, privalo

nustatyti atlikty statybos darby faktinj kiekj, o UZsakovas patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby

akta ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte, iSskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas

neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus

mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg arba atsisakyti

pasiraSyti minétus dokumentus iki nustatyti trikumai bus istaisyti.

3.4. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.5. Saskaitos fakttiros turi biiti pateikiamos UZsakovui ne veliau kaip iki einamo ménesio 28
dienos, o baigiantis ketvir¢iui — iki 20 dienos.

3.6. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos salygos.

3.7. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatyto mokéjimo atveju netaikoma Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatyta salyga del Rangovo pateikto sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties saglygy jvykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rasta, uztikrinantj fiksuotos 10 procenty nuo Sutarties
kainos be PVM sumos sumokéjima, jeigu Sutartis biity nutraukta pagal bent vieng i$ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.5.1 - 4.5.2
papunk¢iuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas
privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima (mokestinj pavedima. kad draudimo
imoka uz §j iSduota pasiiilymo laidavimo draudimo ras$ta yra sumokéta), kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunk¢io salygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

4.4. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdyta darby vykdyma
Rangovas privalo atnaujinti ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo UZsakovo rastisko
praneSimo apie darby teikimo atnaujinima, gavimo dienos arba per kita UZsakovo praneSime
nurodyta termina.

4.5. Uzsakovas turi teise¢ Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka Sig Sutartj vienaSaliskai
nutraukti:

4.5.1. Rangovui nepateikus Uzsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.5 punkte nurodyty
dokumenty;

4.5.2. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkan¢ioms bent vieng i§ VP] 45 straipsnio 2' dalyje i$vardinty
salygu.

4.6. Sutarties specialiosios dalies 4.5.1 ir 4.5.2 papunk¢iuose nurodyti atvejai laikomi esminiais
Sutarties sglygy pazeidimais.

4.7. Sutarties sglygos dél Rangovo pareigos pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima
(Sutarties specialiosios dalies 4.1, 9.1 ir 9.3 punktai) jsigalioja nuo Sutarties sudarymo.

4.8. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima, kita dieng jsigalioja visos kitos Sutarties salygos.

4.9. Jeigu Rangovas nepateikia UzZsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pagal Sutarties
salygas, laikoma, kad Rangovas nepagrijstai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kita
dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo wuztikrinima Sutartis pasibaigia,
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Uzsakovas jgyja teise [statymy nustatyta tvarka pasitlyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir
reikalauti Rangovo atlyginti d¢l to kylancius UZsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti
Rangovo pasiiilymo galiojimo uztikrinimu.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir sglygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo
statinio pripazinimo baigtu statyti akto suraS§ymo dienos.

5.2. Rangovas jsipareigoja suteikti projektavimo paslaugas, atlikti statybos darbus bei suteikti
inZinerines paslaugas per ne ilgesnj kaip 10 (deSimties) ménesiy terming nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Darby terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties
3 priede ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®;

5.3. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy
sudedamasias dalis) kilmé néra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo
(toliau — VP]) 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame sarase.

5.4. Uztikrinti, kad Rangovas, jo subtiekéjai, Gikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi,
rangovo statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy sudedamgsias dalis) gamintojas ar
juos kontroliuojantys asmenys néra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat gyvenantys
(fiziniai asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VP] 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame
sarase.

5.5. UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti i§ Rangovo pateikti pagrindziancius
dokumentus, kad néra salygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovo praSomus dokumentus ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos.
5.6. Rangovui atlikus visus statybos darbus, nustatomas 3 (trijy) ménesiy terminas, skirtas
inzinerinéms paslaugoms suteikti ir procediiroms, biitinoms statinj pripazinti uzbaigtu statyti
(vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®), atlikti, jskaitant statinio pripaZinimo
baigtu statyti procediiry atlikimg ir statybos uzbaigimo dokumenty suraS§yma bei Atlikty darby
rezultato perdavimo-priemimo akta pasiraiyma. Siame papunktyje nustatytas terminas
pradedamas skaiCiuoti Rangovui tinkamai atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus
projektavimo ir statybos darbus ir apie tai rastu informavus UZsakovg.

5.7. Rangovas jsipareigoja iki statybos darby pradzios parengti ir suderinti su UZsakovu Statybos
darby technologijos projekta. UZsakovas jsipareigoja statybos darby technologijos projekta
suderinti arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo dienos.
5.8. I Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nustatyta terming nejskaitomas:

5.8.1. galimas Sutarties vykdymo sustabdymo laikas pagal Sutartyje nustatytas atvejus ir sglygas,;
5.8.2. laikas, skirtas ekspertizés paslaugy jsigijimo proceddirai.

5.9. Sutarties bendrosios dalies 3.11 papunktyje numatytos rizikos tenka Rangovui, iSskyrusi
Sutarties vykdymo sustabdyma ir atvejus, kai atsiranda pagrindas taikyti perzitiros atvejus,
atsizvelgianti j Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta kainodaros biida.

5.10. Atlikty darby rezultatas turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus,
techninio (Sutarties 1 priedas) ir darbo projekto dokumentus bei teisés akty reikalavimus.

5.11. Projektavimo paslaugos teikiamos Rangovo (projektuotojo) buveinés adresu, statybos
darbai ir projekto vykdymo prieziira atlickami adresu: Dariaus ir Giréno g. 144, Radviliskis,
statinio darbo projekto dokumentai ir inZineriniy paslaugy jvykdymo dokumentai pristatomi
adresu: Infrastruktiiros valdymo agentiira, Giedraiciy g. 41-101, Vilnius, LT-09303.

5.12. Rangovo paskirti asmenys, vykdysiantys Sutartj:

5.12.1. s, ypatingo statinio statybos vadovas;

5.12.2. ¢ Jpatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovas;

5.12.3. 's, ypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovas;

5124, ... 3, ypatingo statinio projekto vadove, projekto vykdymo priezitiros vadove;

5.12.5.1 s, matininkas — geodezininkas.
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5.13. Sutartyje nurodyto (-y) Sutartj vykdysiancio (-iy) asmens (-y) keitimas kitu (-ais) galimas
tik i$ anksto raStu suderinus su Uzsakovu. PraSymas dél Sutartyje nurodyto (-y) sutartj
vykdysiancio (-iy) asmens (-y) keitimo kitu (-ais), Rangovui pateikiamas rastu, nurodant keitimo
priezastis. Naujas (-i) sutartj vykdysiantis (-ys) asmuo (-enys) privalo atitikti visus vie$ojo
pirkimo, kurio pagrindu pasiraSyta §i Sutartis, dokumentuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus, nurodytus konkurso salygy 4 priede ,,Tiekéjy pasalinimo pagrindai, reikalaujami
kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standartai* ir konkurso salygy 4 priedo 1 priedélyje ,,Informacija
apie tiekéja (subtiekéja, subrangova, sutartinai veikiantj asmenj)*. Rangovas kartu su informacija
apie naujg (-us) Sutartj vykdysiantj (-Cius) asmenj (-is), Uzsakovui pateikia patvirtinancius
dokumentus, kad naujas Sutartj vykdysiantis asmuo atitinka pirkimo procediiry metu keltus
kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso salygy 4 priede ,,Tiekéjy paSalinimo pagrindai,
reikalaujami kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos sistemos ir (arba)
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai* ir konkurso salygy 4 priedo 1 priedelyje
»Informacija apie tiekéja (subtiekéja, subrangova, sutartinai veikiantj asmenj)*.

6. Projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo salygos

6.1. Rangovas jsipareigoja vadovaujantis Sutarties 1 priedu, Statybos jstatymu, statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™
nuostatomis ir kitais statiniy projektavima reglamentuojanciais teises aktais, bei kitomis Sutarties
ir jos prieduose nustatytomis salygomis ir tvarka parengti darbo projekta. Darbo projektas
rengiamas atskirais sprendiniy dokumentais: per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos, turi biiti parengti sprendiniai, butini statinio statybai pradéti (iSskyrus
statybvietés jrengimo, paruoSiamuosius ir kitus neesminius statybos darbus), o kiti sprendiniai
rengiami statinio statybos metu.

6.2. Rangovas jsipareigoja, likus ne maziau kaip 30 dieny iki planuojamos konstrukcinés dalies
statybos darby vykdymo pradzios, parengtus darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius
pateikti UZsakovui, kuriuos UZsakovas pateiks ekspertizei atlikti.

6.3. Uzsakydamas paslaugas pas treCiuosius asmenis (itkio subjektus, kuriy pajégumais
Rangovas remiasi), Rangovas visiSkai atsako prieS UZsakova uz tokiy treCiyjy asmeny (ikio
subjekty, kuriy pajéegumais Rangovas remiasi) atlickamus veiksmus bei jy veiksmais ir/ar
neveikimu padarytg Zala;

6.4. Rangovas privalo nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka
atlikti projektinés dokumentacijos pataisyma ir/ar papildyma pagal Uzsakovo ir kompetentingy
institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, be papildomo
uzmokesc¢io;

6.5. Projektavimo paslaugos turi biiti suteiktos taip, kad atitikty rengimo metu galiojancius
Lietuvos Respublikos jstatymus, statybos techninius reglamentus, Kkitus normatyvinius
dokumentus, Sutarties reikalavimus;

6.6. Rangovas privalo neatlygintinai atlikti darbo projekto pataisymus, papildymus ar statybos
darby eigoje atlikti neesminius projektiniy sprendiniy keitimus, kuriems rastu pritar¢ UZsakovas;
6.7. Rangovas jsipareigoja kontroliuoti, kad visi projektinés dokumentacijos pakeitimai nustatyta
tvarka bty suderinti su UZsakovu ir/ar atsakingomis institucijomis ir jforminti statinio projekto
pakeitimus taip kaip nustatyta teisés aktuose.

6.8. Projekto vykdymo priezitiros paslaugos teikiamos nuo statybos pradzios iki statybos
uzbaigimo akto (ar iki deklaracijos apie statybos uzbaigimg arba iki galutinio darby perdavimo
priémimo akto, kai statybos uzbaigimo aktas neprivalomas) pasiraS§ymo (pagal STR 1.05.01:2017
,Statybqg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybq leidZianti dokumentg
padariniy Salinimas *);

6.9. Rangovo paskirtas statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas statybvietéje turi lankytis
tiek, kiek reikalinga tinkamam savo pareigy vykdymui, bet ne refiau kaip 1 (vieng) karta per
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savaite. ISlaidos biuro patalpoms statybvietéje, ju iSlaikymui ir prieziiirai yra jtrauktos j projekto
vykdymo priezidiros paslaugy kaing ir atskirai uz jas nemokama;

6.10. Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui:

6.10.1. rengiamo darbo projekto bylu/sprendiniy — po 3 egzempliorius popieriniame variante;
6.10.2. per 10 (desimt) dieny nuo Uzsakovo pranesimo Rangovui apie baigtus statybos darbus,
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® pateikti
Uzsakovui suformuoty byly, su visais statinio projekto (darbo projekto) pakeitimais, papildymais
ir taisymais, atliktais statinio statybos metu (parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumenta (-us)) — po 3 egzempliorius popieriniame variante, (papildomai po 1 egzemplioriy
darbo projekto sprendiniy skaitmeninése laikmenose);

6.10.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti
darbo projekto vadova ir Rangovo atstova, suteikiant visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu
veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo
momento, kai Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo paskirtg atstova;

6.11. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti UZsakova apie atsiradima aplinkybiy, galinCiy trukdyti
pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti projektavimo paslaugas (jskaitant ir Uzsakovo pateiktos
informacijos, duomeny, dokumenty trikuma, realig tikimybe¢, kad UZsakovo nurodymai kelia
grésme paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams);

6.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie suteiktas projektavimo paslaugas bei pateikti
UzZsakovui suteikty paslaugy priémimo-perdavimo aktus, iSrasyti saskaitas-faktiras, Kkitg
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta paslaugy suteikimo dokumentacija. UZsakovui
paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie paslaugy eiga bei
rezultatus, pateikti kitg su Sutarties vykdymu susijusig informacija;

6.13. nekeisti Sutartyje nurodyty atestuoty projekto vadovy / projekto dalies vadovy (specialisty)
ir (ar) nepasitelkti naujy tkio subjekty be UZsakovo rastisko sutikimo.

6.14. Uzsakovo patvirtinto darbo projekto dokumentai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

7. Papildomi statybos darbai
Taikomos Sutarties bendrosios dalies sglygos ir Sutarties specialiosios dalies 2 punkto salygos,
susijusios su papildomais statybos darbais.

8. Kitos Saliy teisés ir pareigos

8.1. Jeigu tiekéjo (Rangovo) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, tiek¢jas (Rangovas) jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik
tokia teise turintys asmenys. Rangovo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokia teise¢ turintys
asmenys, yra esming sutarties salyga.

8.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti asmeny sarasa, kurie vykdys statybos darbus statybvietéje;

8.3. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos vadova ir statyby saugos bei sveikatos koordinatoriy
ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti UZzsakovg apie
paskirtus asmenis, nurodant jy kontaktinius duomenis;

8.4. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos
techninés prieziliros vadovo padéjéjui susipazinti su visais jraSais statybos Darby Zurnale bei
medziagy kokybes deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir
apimtis;

8.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas
skiriamas bendru Saliy sutarimu;

8.6. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos parengti ir suderinti su Uzsakovu detaly statybos darby vykdymo grafika;

8.7. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova, jeigu Sutarties vykdymo metu
pasikeisty Rangovo konkurso salygy 4 priedo 1 priedélyje ,Informacija apie tickéja (subtickéja,
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subrangova, sutartinai veikiantj asmenj)“ pateikti duomenys ir informacija.

8.8. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. Uzsakovas arba statinio naudotojas ir
Rangovas pasiraso sutartj del islaidy kompensavimo.

8.9. Uzsakovas jsipareigoja:

8.9.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova apie
paskirtg statinio statybos techninés prieziiiros vadova;

8.9.2. suderinti i Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumenty
pateikimo UZsakovui dienos (taikoma jeigu kituose Sutarties punktuose nenumatytas kitas
suderinimo terminas).

8.9.3. leisti Rangovui pasiruosti statybviete darbui Ziemos salygomis.

8.9.4. uzsakyti statinio darbo projekto konstrukcijy dalies ekspertize ir sumokéti uz ja;

9. Papildomas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)

9.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
Uzsakovui galiojancia Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta ne mazesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo Sutarties kainos
be PVM, kurio galiojimo terminas biity 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios
dalies 5.2 ir 5.6 papunk¢iy bendras nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne vé¢liau kaip likus 20 (dvidesimt) darbo dieny iki banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti
nauja banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty
anksCiau negu bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkreciy aplinkybiy galima bus
numanyti, kad darbai nebus uZbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés
laidavimo rastui.

9.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rastas privalo atitikti Sutarties 9 priede pateiktose formose nurodytam turiniui.
Uzsakovas nepriims pateiktos banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto,
neatitinkancios Sutarties 7 priede nustatytose formose nurodytam turiniui.

9.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.
9.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunk¢io salygos netaikomos.

9.6. Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ji biity ne maZesne,
negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir
pateikti tg patvirtinancius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj
padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg kiekvieng karta, kai padidéja Sutarties kaina.

10. Privalomas draudimas

10.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkcio salygos pakei¢iamos taip: 10.2.2. dokumente,
uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jraSyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
rastiSko pranesimo, patvirtinanéio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i$ statinio
naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui sumas (nevirSijant uZztikrinimo sumos),
reikalingas apmokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodyta sgskaita.

10.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk¢iy salygos netaikomos.

10.3. Kitos saglygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

10.4. Darbo projekta rengiantis projektuotojas privalo vadovaudamasis teisés akty nustatytais
reikalavimais ir savo sgskaita apdrausti projektuotojo atsakomybe Statinio projektuotojo civilines
atsakomybés privalomuoju draudimu bei Sutarties bendrosios dalies 10.1 papunktyje nustatytu
terminu pateikti Uzsakovui draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg kopija.

11. Saliy atsakomybé
11.1. Rangovas jsipareigoja véluodamas Sutarties specialiosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu
terminu pateikti pratesta arba nauja banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta,
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moketi Uzsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena.

11.2. Rangovas jsipareigoja moketi 30 (trisdeSimties) eury bauda uz kiekviena neatvykima j
statybviete pagal Statinio projekto vykdymo prieziiiros grafikg (toliau — Sutarties 4 priedas).

11.3. Nutraukus Sutartj del bent vienos Specialiosios dalies 4.5 ir 4.6 papunk¢iuose nurodyty
priezasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokeéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius.

11.4. Kitos atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties Specialiosios
dalies 4.5 ir 4.6 papunkciuose.

12. Subrangovai

12.1. Rangovas sutarties vykdymui planuoja pasitelkti subrangovus:

12.1.1. UAB . Atamis®“, jmonés kodas 300564438, projektavimo darbai ir su tuo susijusios
inzinerinés paslaugos. Parduodamy jsipareigojimy dalis nuo visos pirkimo sutarties 1,78%;
12.1.2. Nezinomas 1, elektrotechnikos, elektroniniy rySiy, lauko elektroniniy rySiy, gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemy jrengimo darbai. Parduodamy jsipareigojimy dalis nuo visos
pirkimo sutarties 4,76%;

12.1.3. Nezinomas 2, Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo sistemy jrengimo darbai.
Parduodamy jsipareigojimy dalis nuo visos pirkimo sutarties 2,97%;

12.1.4. Nezinomas 3, plovyklos technologinés jrangos tiekimas ir montavimas. Parduodamy
jsipareigojimy dalis nuo visos pirkimo sutarties 3,64%;

12.1.5. Nezinomas 4, degalinés technologinés jrangos tiekimas ir montavimas. Parduodamy
jsipareigojimy dalis nuo visos pirkimo sutarties 9,28%;

12.1.6. Nezinomas 5, asfalto dangos jrengimo darbai. Parduodamy jsipareigojimy dalis nuo visos
pirkimo sutarties 8,78%.

12.2. Darbus, kuriuos Rangovas Pasitilyme numate¢ perduoti tikio subjektams, gali vykdyti tie
oikio subjektai, kuriuos Rangovas i$ anksto nurodé¢ teikdamas Pasitilyma ir / ar tie Gikio subjektai,
apie kuriuos Rangovas Uzsakovui pranes¢ iki Sutarties vykdymo pradzios ir / ar tie wkio
subjektai, kuriuos Rangovas darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.

12.2. Ukio subjekto keitimas ar naujojo tikio subjekto pasitelkimas galimas tik tiems darbams,
kuriuvos Rangovas Pasitilyme numaté jiems perduoti ir kurie nurodyti tiekéjo Pasitilyme ir
Sutarties specialiosios dalies 12.1 papunktyje. Ukio subjekty keitimas ar naujy okio subjekty
pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas UZsakovui pateikia praSyma dél tikio subjekto,
kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo iikio subjekto pasitelkimo, Tikio subjekto atitiktj
Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, nurodytiems konkurso
salygy 4 priede ,,Tiekejy pasalinimo pagrindai, reikalaujami kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu
taikytina, kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai*
pagrindzian¢ius dokumentus ir pateikia dokumentus ir informacijg nurodytus konkurso salygy 4
priedo 1 priedélyje ,Informacija apie tiekéja (subtiekéja, subrangova, sutartinai veikiantj
asmenj “, bei gauna rastiska Uzsakovo sutikimg dél pasirinkto Gikio subjekto pakeitimo ar naujo
okio subjekto pasitelkimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas UZsakovui taip pat turi
pateikti raSytinio praneSimo, pateikto dkio subjektui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis
informuojamas apie jo pakeitimo fakta ir numatoma pakeitimo data, kopija. Salims jvykdZius
visas Siame punkte nurodytas salygas, sudaromas dvisalis susitarimas dél Sutarties pakeitimo, o
Saliy viena kitai pateikti $iame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties
dalimi.

12.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo
laikotarpj Darbus atliekantys tkio subjektai turéty reikiamg kvalifikacija ir patirtj, biiting
tinkamam darby vykdymui.

13. Kitos nuostatos:
13.1. Statinio naudotojas — Lictuvos kariuomené Kariniy oro pajégy Oro gynybos batalionas,
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biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Dariaus ir Giréno g. 144, LT-82141 Radviliskis. Kilus
gincams dél statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby biidu, jie
bus nagring¢jami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta;

13.2. Statinio statybos techning priezitra vykdo Infrastruktiiros valdymo agentiiros paskirtas
statinio statybos techninés priezitros vadovas. Specialioji statybos techniné priezilira bus
vykdoma pagal poreikj.

13.3. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis bei
Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos priemonémis (jrasoma skelbimo data ir Nr.)
paskelbto Konkurso salygos, paaiskinimai ir Rangovo pateiktas Pasitilymas. Jeigu tarp Sutarties
specialiosios ir bendrosios dalies salygy yra prieStaravimy, taikomos Sutarties specialiosios
dalies sglygos.

13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienodg teisine galia.

13.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Statybos direktorius ! 1S
i, tel. +370 650 97075, el. p. 1 S@inti.It;

13.6. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Infrastruktiiros valdymo agentiiros

Pirmojo projekty valdymo skyriaus statybos projekty vadové | ~el. +370

706 84430, el. pastas e@kam.It;

13.7. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VPI 86
straipsnio 9 dalies nuostatas: Infrastruktiiros valdymo agenttiros Prekiy ir paslaugy pirkimo
specialisté . e, tel. + L pastas _ v(akam.lt

13.8. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uZtikrinant Statybos jstatymo 22' straipsnio 3 ir 4
dalyse nustatyty, jskaitant statybvietéje esanciy asmeny tapatybés identifikavimo, kody ar
tapatybés priemoniy turéjima ir jy pateikima teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy
laikymasi.

Rangovui tenka visa atsakomybé dél Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo.

13. Sutarties priedai

13.1. Kitos, paslaugy ir administracinés paskirties pastaty

griovimo, kitos paskirties pastaty (dispeceriné ir transporto priemoniy plovykla), kitos paskirties
inZineriniy statiniy (degaly saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus ir Giréno g.
144, Radviliskyje projektas CD laikmena, 1 egz.

13.2. 2 priedas ,,Pasiiilymas® (Rangovo konkurso pasitilymas),6 lapai;

13.3. 3 priedas ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®, 3 lapai;

13.4. 4 priedas ,Kalendorinis apmokéjimo, uz projektavimo, statinio projekto vykdymo
priezitiros ir inzinerines paslaugas, grafikas™, 1 lapas.

13.5. 5 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas* (F-1 forma), 1 lapas;

13.6. 6 priedas ,,Atlikty darby aktas™ (F-2 forma), 1 lapas;

13.7. 7 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby vertg ir islaidas“ (F-3 forma), 1 lapas;

13.8. 8 priedas ,,Garantinis rastas” (forma), 2 lapai;

13.9. 9 priedas ,,Atlikimo uZtikrinimo formos®, 3 lapai.

13.9.10. 10 priedas ,,Lokalinés sgmatos®.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros valdymo agentiira UAB ,.Inti*

Giedraic¢iy g. 41, LT 09303 Vilnius Draugystes g. 8H, LT-51264 Kaunas
Imonés kodas 188743887 Imonés kodas 133165398

telefonas +370 5 210 3744 PVM mokétojo kodas LT331653917
faksas +370 5 213 8345 Tel. +370 37 451480

el. pastas ipd.info@kam.It el. pastas www.inti.lt

A.s. LT51 7044 0600 0638 4884 A.s. LT30 7044 0600 0334 4021
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| AB SEB bankas | AB SEB bankas
UZsakovo vardu Rangovo vardu
Direktorius Generalinis direktorius
Giedrius Vanagas Rolandas Raizys

STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

éaliq pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudare turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teises akty bei jy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
jsipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir Si dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkama ir visiSka
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atlickantys asmenys
(toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat
visg kita reikiama kvalifikacija ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sioje Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZztikrinti auks¢iausia
atliekamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareidkia ir garantuoja, kad kiekvienas auk$¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine
reikSme.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:
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1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-
perdavimo aktai ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu susij¢ dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlieckami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba
griaunant statinj (Zemés kasimo, mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo,
staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

statybos darby zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos
statybos darbus arba kita Sutarties specialiojoje dalyje numatyta data.

darby zurnale jraSo ,,statybos darbai baigti*.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, iStaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo
aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus surasytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo)
pateikta deklaracija apie statybos uzbaigimg bus uzregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba
susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete
statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZzinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZzinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta komisija, kuri suraSo Statinio pripazinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra
baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biti teikiamas praSymas iSduoti statybos
uzbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susijg¢ ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar Kkitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomg
(rekonstruojama, remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota
ir neginc¢ijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas savokas.

1.6. Saliy i anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suejo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZzius
isipareigojimus (paskutine¢ skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokejimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta
tvarka ir saglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés
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3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZzsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus
tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar&iai yra taikomas Sutarties specialiojoje
dalyje nustatytas kainodaros biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir
tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra
biitini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir
netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny
laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus
laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy
laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus
apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétines vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsizvelgiant | konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatyta finansavima ir Salims pasiradant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame
nustatomos tais metais atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y pasiraSyma, kai yra zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas, inicijuoja UZsakovas. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties
dalimi. (Sis papunktis gali bati detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu
sutarties trukme ilgesné nei vieneri finansiniai metai).

3.4. | bendrg Sutarties kaing yra jskaiCiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy
(zemes sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy
reikalauja UZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas, apriipinimo jrankiais,
reikalingais darbams atlikti, iSlaidas. | bendra Sutarties kaing taip pat jskaiCiuotos mokesciy,
draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios,
jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti keiCiama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (keiCiama) Siais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskaiciuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirayto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

3.7. Sutarties kaing perzitrint antrg ir vélesnj karta, perskaiCiuojami tik neatlikti pagal Sutartj
darby kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali biiti keiCiama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyty atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti
statybos produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél
keistiny darby, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai Uzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai
jivykdyti reikalingy darby (paslaugy), numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo
atvejj) ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;
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3.8.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. SutarCiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy
sumazeéjimo;

3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;
3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis
(kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.

3.10. D¢l Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkciuose iSvardyty priezasCiy pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus
prie jo Saliy pasirasytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i§laidy verte ir kitus reikalingus
dokumentus pagrindziandius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasiradyti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis);

3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui
(taikoma jei nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasililyma
(konkursui/deryboms).

3.12. Perziura ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta
terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko zemiau pateikiamus buidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybeés taikyti aukSc¢iau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio.

Pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto , Tinkavimas, glaistymas,
dazymas* darbo jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZsakovas.

PavyzdzZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus,
kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus
parapetus ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokesio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
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pelno) islaidas pagal Metodikos priedo . Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaic¢iavimo
taisyklés® nuostatas

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas
visais atvejais turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiciuoti | moketing pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti keiciama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastiko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini $iai SutarCiai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Moke¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasiragius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uztikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktiiros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta
atvejj.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 20 (dvidesSimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi tam numatyty €Sy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo Uzsakovo praneSimo turi pateikti UZsakovui banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta visai avanso sumai bei draudimo bendroveés rastiska patvirtinima, kad teikiamas
laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui avansa per 30 (trisdeSimt) dieny
nuo avansinio mokéjimo sagskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma
Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Rangovo prasymu,
avanso uzskaitymas gali biiti vykdomas dalimis, uzskaitant po 30 (trisdeSimt) proc. i Rangovui
mokétiny sumy uz atliktus darbus (nesusijusiy su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu
sumokéta suma. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais
atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunkciuose iSvardinty pagrindy arba kad
Rangovas ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i$ UZsakovo gavimo,
sumoketi Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZsakovo
saskaita.

4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg (Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokejima) garantija ar
laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui
nepateikus patvirtinimo i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo raStas yra galiojantis, nebus
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priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto nepateiké UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.
4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunkc¢iuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos
su PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2
papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (surasomas statybos
uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus
UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos
dalis grazinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai.
Kai Rangovas nepateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis, UZsakovas turi teis¢ i$ sulaikytos sumos apmokeéti darby defekty
Salinimo iSlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus) pareigos S$alinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus
pasalinus statinio naudotojui ar UZsakovui.

4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos
mokejimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSsymag UzZsakovui. Tais
atvejais, kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi bati
sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui priestarauti nepagrjstiems
mokéjimams subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medziagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakovo vidaus teises akty reikalavimy,
patekti j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrenginius, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

5.1.3. uzbaigti darbus anksciau sutarto termino tik gaves rastiskg Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. pries pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sgskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i anksto rastu pateikti Uzsakovui statybvietéje dirbsianciy Rangovo ir subrangovy
darbuotojy sarasus;

5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto raStu suderinus
su Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius
reikalavimus, kaip ir prieS tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu
iforminamas raSytiniu Sutarties pakeitimu;
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5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i$ treciyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto Uzsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacijg ir
Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti UZsakova apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medZziagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus,
darby atlikimo uzdelsimg (numanoma trukmeg ir priezastis), jeigu del Siy dalyky Rangovas nespés
iki galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrenginius, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje ir teises aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus
bei darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo sgskaita iStaisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie d¢l Rangovo kaltés yra netinkamai
jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygys;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, prieSgaisrine ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujan¢iy ir judanciy
Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis
LR teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad j ja
negaléty patekti pasaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus
atliekantys asmenys, turéty reikiama kvalifikacija ir patirt], reikalingas norint jvykdyti Sutartj;
5.2.17. Rangovas atsako uz statybvietés, jrenginiy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy
nuosavybes apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo
ju atsiradimo priezaséiy, taip pat apsaugant UZsakovo darbuotojus bei kitus treiuosius asmenis ir jy
turta nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti del netinkamo Siy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripazinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripaZinimo
baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty pri€jima prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apziiiréti atliekamus darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas naudojamas medziagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybg UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jrasais statybos darby zurnale bei medziagy kokybeés deklaracijomis,
kad galima bty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;
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5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrenginiy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus blitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatytg iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrenginiy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (zemés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus bttinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personalg dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuota jranga/jrenginius ir kitus
dokumentus, kuriuos pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atlickant
statybos uzbaigimo procediiras.

5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, iSsivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkytg ir Svarig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirt;;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta terming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zzalg,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiskai ar i$ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudzeto léSomis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negincijami UZsakovo nuostoliai lygiis
prarasto finansavimo dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant triikstamus darbus i$
tre¢iyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) islaidas, patirtas déel Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo (ar statinio naudotojo) is§laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teises aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipazinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraS§ymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrjsti
netinkama darby atlikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali bti
reikalingi, siekiant uztikrinti tinkama ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atliekamy darby eigg ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti
Jju vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados Salims turéty
privaloma reikSme;

6.1.4. isskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i§
Rangovui mokétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.
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6.1.6. pareikalauti iS Rangovo pateikti banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos technine priezitirg ir uztikrinti, kad
6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis sumokeéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai
atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rasStu uzfiksavus darby defektus (triikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrenginiai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visa darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimag Uzsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima j darby atlikimo vieta ir iSvezima i$ jos, uz jy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy
saugg ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiSkos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy
akty reikalavimus, taikomus tokios riisies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus
ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalinga jranga, jrenginiai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biti pilnai baigti ir
perduoti Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus
jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripaZzinimo baigtu
statyti procediiras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo Uzsakovui nustacCius
statybos defektus del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas
gali pareiksti Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj
reikalavimg, privalo pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta
terming.

8.4. Rangovas, ne véeliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZsakovui apie
numatoma darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. Uzsakovas pasiraSo Atlikty darby rezultato perdavimo-priemimo akta per Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytg terming, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Statinio pripazinimo baigtu
statyti akto, kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali
biiti teikiamas praSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba praSymas patvirtinti (kai privaloma)
deklaracijg apie statybos uzbaigima, suraSymo dienos.

8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negincijamg atlikty darby dalj, pateikiant
motyvuotg rasyting pretenzija del netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties
salygoms.

8.7. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé
Sutarties salyga.

9. Darby kokybé ir defekty Salinimo tvarka
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9.1. Jeigu Uzsakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybes trikumy, ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZzsakovo kyla gincas del darby trikumy, kiekviena Salis turi teis¢
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés iSlaidy kompensavimo (ekspertizés islaidy pasidalijimo ir apmokéjimo)
klausimas sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis.
Rangovas jam tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ Uzsakovo
apmoketi ekspertizes islaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumy,
kurie kelia pavojy zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi
teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
praneSimo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki
tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, praSydamas leidimo pratesti
darby vykdyma.

9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokejimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo
saskaita (paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dé¢l pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.

9.6. Pagal Sutartj atlieckamy darby ir teikiamy paslaugy kokybeé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir saglygomis savo sgskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo
statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos teisés
akty reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau
kaip per 7 dienas nuo statyba leidzianCio dokumento iSdavimo dienos (taikoma kai Rangovas
rengia ir statinio projektqg arba Sutarties jsigaliojimo dieng dar néra gautas statybos leidimas)
pateikti UZsakovui statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) tinkamai patvirtinta kopija. Draudimo sutartis turi galioti terming, kuris apima statybos
laikotarpj nuo vieno statinio apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby rezultato
perdavimo UZsakovui dienos, o civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo terminas
negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos
darbus ir civiling atsakomybe privaloma apdrausti atskirai dé¢l kiekvieno statomo statinio. Rangovas
savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomajj statybos darby ir civilinés atsakomybés
draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta Siame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktu turi pateikti
UZsakovui galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rasta arba kredito jstaigos
garantija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo Kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo islaidy
apmokeéjima Statinio naudotojui. Defekty Salinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta
didesné suma) statinio statybos kainos. UZsakovas turi teise pareikalauti iS Rangovo pateikti
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jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti
jraSyta, kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika)
dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i$
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.2.1. sumg, reikalingg sumokeéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaitg;

10.2.2.2. visg likusia laidavimo/garantijos sumg, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumentg/us, uztikrinantj/Cius Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, statinio
naudotojui perduoda Uzsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).

10.2.4. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka Uzsakovui 0,1 procento dydzio nuo
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena uzdelsta diena.
10.3. Patirtg zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavimg ir jy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty treCiyjy
asmeny pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir
atsakys prie§ treCiuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy nuosavybeés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
uzbaigti visus darbus, moketi UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena;

11.3.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0,1 proc. nuo veluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatytg terming pateikti UZsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkancius Sutarties
reikalavimus, mokéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti Uzsakovui;

11.3.4. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius del
Rangovo (subrangovy, subtiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar
trikumus ir Siuos defektus ar triikumus UZsakovui ar statinio naudotojui paSalinus savo saskaita,
atlyginti visas UZsakovo/statinio naudotojo dé¢l to turétas iSlaidas bei sumoketi Uzsakovui 20
proc. nuo visy Siy iSlaidy be PVM dydzio $aliy i$§ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.5. per Uzsakovo nustatytg terming nepasalings darby defekty ar jrenginiy trikumuy, nustatyty
statybos metu, moketi UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena paveluota dieng iki defektai ar trtkumai bus pasalinti
(netaikoma jeigu UZzsakovas nusprendzia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkcio
salygas):

11.3.6. per defekty akte ar statinio nmaudotojo nustatyta termina nepasalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokeéti statinio naudotojui 0,02 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena
iki defektai ar trikumai bus paSalinti (netaikoma jeigu UZsakovas/statinio naudotojas
nusprendzia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkcio sglygas);
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11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti UZsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nustatyta Saliy papildoma atsakomybe uz
jsipareigojimy pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykleése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant
nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranedti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neidsiuncia pranedimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai 7ala, kuria i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranegimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus nuostolius
del bet kokiy reikalavimy, kylanciy del autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar
paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks
pazeidimas atsiranda d¢l UZsakovo kaltés.

14. Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tyCia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo
Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradzios, pereina subjektiné reikalavimo
teise reikalauti statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
Uzsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija
negalioja, jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojo nepaise
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galiojanCiuose teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, priezitiros ir eksploatacijos
instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laikg nustatgs statinio defektus, informuoja
apie tai Rangova, pakviecia Rangovo jgaliota atstova ir suraso dvisalj akta, kuriame nurodo
statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy
padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti
dvisalj akta, galioja statinio naudotojo suraSytas vienasalis aktas. Statinio naudotojui
pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty
Salinimo technologija. Statybos defektai laikomi paSalinti, kai Saliy jgalioti atstovai suraso defekty
pasalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai yra paSalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika
(kai suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5
papunktyje numatyta atsakomybeg.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protingg laikg (kai
surasSomas vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali
pasalinti Siuos defektus savo sagskaita arba defektai gali buiti pasalinti vadovaujantis Sutarties
bendrosios dalies 4.7 papunkcio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio
naudotojo iSlaidas (iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo iSlaidos kompensuojamos i$ Sutarties
bendrosios dalies 4.7 papunkcio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba
UZsakovui (kai taikomas 4.7 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos
defekty salinimu, dydzio be PVM, $aliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Uzsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dvisalj
defekty akta, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, $alinimag, o pasalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal Sig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

152. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZzsakova
atskleidimas, jei Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné
informacija) gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties
vykdyma ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi
kokie nors papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami
Sutarties Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties Salys uZztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart;.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali
biiti perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
del duomeny perdavimo.

15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj del tokiy duomeny ir iSlaikyti
$iy duomeny konfidencialuma.
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15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutartj.
Gali biti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles
laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
15.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy del $ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo dieng. Pranesime apie pazeidima
privalo biti nurodytas pazeidimo pobiidis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo
imtasi, pazeidimo padariniams panaikinti ar su§velninti.

15.9. Salys neatlygina viena kitos patirty i$laidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendroves
laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos
sumokeéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendroves rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkciuose iSvardinty pagrindy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UzZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaita.
16.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima (Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi biiti jsipareigojama atlyginti
konkrecig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad §i Sutartis bty
visiskai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty Saliy atstovy.
17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dé¢l Rangovo kaltés.
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18. Darbu ar jy dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutart], jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas, apie tai pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu
atveju Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti
nurodyti trukdziai ar klititys. UZsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby
vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsirado
del Rangovo kaltés (jskaitant del subrangovy/subtiekéjy kaltes) arba Siy aplinkybiy atsiradimo rizika
pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.

18.2. Darbai gali biti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy darby atsiradimo poreikio,
papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos butina atlikti, poreikio;
papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be kuriy
negalima uZzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai veéluojama perduoti
statybviet¢ (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy jtakos; del
finansavimo sustabdymo ar triikumo; bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj
pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu.

18.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustaius Sutarties
bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy,
jtakojanc¢iy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng)
darbo dieng, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiskg pranesimag is$
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) darbo dieny
laikotarpiui, kiekviena Sutarties Salis gali vienasalidkai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai
Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip prie3 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje
suteikta teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties $alis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima,
privalo apie tai rastu informuoti kitag Sutarties Salj ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo
suzinojimo dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro
raSytinj susitarimg deél sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam
buvo sustabdytas darby vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybems uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél 3ios sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali vienagaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai
Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny;

19.1.3. vienasaliskai Uzsakovo iniciatyva ne veéliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu
informavus Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatyta
terming nepateikia arba véluoja pateikti Uzsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos
pateikes nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius naujus dokumentus;
19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny nuo Uzsakovo nustatyto termino nepaSalina
statybos metu Uzsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy del
Rangovo (subrangovy, subtiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepasalina Siy trikumy
Bendryjy salygy 11.3.4 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy veluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;
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19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo i$ ankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti
nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir pries tai pateiktas;
19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu deél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, Kkorupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasg
arba Melagingg informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.

19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui;

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad Rangovas tur¢jo biti pasalintas i§ pirkimo
procediiros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/VieSyjy pirkimy atliekamy
gynybos ir saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio | dalj;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnj/Viesyjuy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50
straipsnio 6 dalj.

19.1.3.13. paaiskéeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.12
papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
papunkciuose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty priezas¢iy, Rangovas per 14
(keturiolika) dieny turi sumoketi Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dé¢l Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti
nuostoliai ar iSlaidos gali biti iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir
sumokeéty avansg (jeigu buvo mokamas) arba likusia nepanaudotg jo dalj ir per 15 (penkiolika)
dieny statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai Saliy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai, susije su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i$ Saliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo rasytinio pranesimo pateikimo kitai $aliai. Prireikus UZsakovas turi teise
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia UZsakovas
ir Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys suraso susirinkimo protokola, kurj pasirao Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties Salis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo
vadovas arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj rastu
informuoja UZzsakovas ir jeigu butina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai)
priestarauja Sutarties sglygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie
pareiskimai turi baiti jtraukti j protokolg.

21. Gincy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
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21.2. Visi tarp Rangovo ir Uzsakovo kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami
deryby biidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagringjamas Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra
siunc¢iami faksu, elektroniniu pastu, jteikiami asmeniskai ir pasiraSytinai arba siun¢iami registruotu
ar kurjeriy (pasiuntiniy) paStu. PraneSimai deél Sutarties nutraukimo, Sutarties sglygy keitimo
poreikio ar Sutarties pazeidimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir/ar Rangovo atstovams
asmeniskai ir pasiraSytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje
nurodytais adresais

22.2. Jei pasikeicia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, $i Salis turi informuoti
kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei
Salis nesilaiko 3iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais zZinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji
negavo jokio pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstai autentiski ir turi vienoda teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty
lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZzeidusi §j reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumoketi 5 (penkis) % dydzio nuo visos Sutarties kainos be PVM 3aliy i§ anksto
sutarty minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali bati aidkinamas Saliy rastidku sutarimu, ta¢iau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties sglygy.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentikumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turingiy
asmeny parasais.

UzZsakovo vardu Rangovo vardu
Direktorius Generalinis direktorius
Giedrius Vanagas Rolandas Raizys
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2023 m. d. Statybos rangos
vieSojo

pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

2 priedas

Dbty elektroniniu paragu
pairnit ARMINAS ZMUNDINA
Duata: 2023-04-20 15:38:47

Pukimo salyen
6 priedas

L] )
Uzdaroji akciné bendrové | Inti™
{Paslaugy teikéfo pavadinimas)

Uzdaroji akciné bendrové, Drangystés g. 8H, Kaunas, tel. Nt. 8 37 451480, Valstybés imonés
Registry centras Kauno filialas. jmonés k.- 133165398, PVM m k. : LT356409917
{Juridinio asmens teising forma, buveing, kontakiing informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi ducmenys apie paslaugy teikdig, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés
mokescio mokétajo kodas, jei furidinis asmuo yra pridétinés vertés mokescio mokétojas)

Infrastmuktiires valdymo agentiiral
Teikiama CVF IS prismonémis

. PASTULYMAS
DEL KITOS, PASLAUGT IR ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATY GRIOVIMO,
EITOS PASKIRTIES PASTATU, KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU DARIATS IR
GIREND G.144, R"’LD“IHSE_}'JE, DARBO PEOJEETO PARENGIMO, PREOJEETO
VYEDYMO PRIEZICROS IR STATYBOS DARBU FIRKIAO

20253041 Nr. 1
(Diatay
Kaunas
{Sudarymo viata)

L INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo pavadinimas, jundinic asmens kodas
(Jeigu dalyvauja tiekéiy grupé, surafomi visi
dalyviy pavadinimai, juridinio asmens kodai):

UAB _Inti™ 133163398

Atsakingasis partneris:

Partneris Nr. 1:

Parineris Nr. 2 ir tt

Tiekéjo adresas

(Jeigu dalyvawja fiekéju grupé, suraiomi visi
dalyviu adresai)

Draugystés g. 8H, LT-51264 Kaunas

Tiekejo 1galiotas asmmo pasirasytl pasitilyma

Armunas Zmndina

Tiekéjo igaliotas asmmo bendranti pateikto
pasifilvmoe klausimais ir jo kontakting informacija

Arminas Zmuidina, 8 630 97423, arminas/@imt It

Telefono numeris

B 650 97085
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1.1. Simo pasiilymu pazymime. kad sutinkame su visomis pirkime salygomis,
nustatytomis:

1.1.1. atviro (supaprastinte) konkurso skelbime, paskelbtame Viefyju pirkimy istatymo
mustatyta tvarka;

1.1.2. fiose pirkimo salygose;

1.1.3. kitwose purkimo dokumentuose (ju paaiSkinimuose, papildymmose).

12. Pasiraydami CVP IS premonémis pateikts pasifiyma saugin elektromnin parasu
patvirtiname, kad dolumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys
yra tikm.

1.3. Taip pat panartiname. kad visa miisu pasiiilyme pateikta mformacija yra teisinga ir, kad
mes nenuslépéme jokios mformacijos, kuna buve prasoma pateiktl pirkimo dokumentuose.

1.4. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame
susije su jokia kita suinteresuota Salimi

1.5 Suprantame. kad Saiskéus avkiciau mwodytoms aplinkybéms biisime pasalinti 13 510
pirkimo ir milsy patetktas pasifilymas bus atmestas.

1. BENDRA PASITULYMO KAINA

2.1, Sutikdami su visomis pitkimo dokumenty salygomis sifilome Sias darby kainas:

Eil.

Nr Pavadinimas Kaina be PVAL Eur

21.1. |Kitos, paslangn ir administracines
paskirties  pastatu  griovime, |kitos
paskirties  pastatu  (dispeceriné ir
transporto  priemonin  plovvkla), lkites
pazkirties inZineriniu statinin  (dezalu
sangojimo moduliai, lauke plovykles)
Dariauns ir Giréno g. 144, Radvilizkyvije,
darbo projekto parensimas, projekto
vvhdvmo priediira ir statvbos darbai:

21.1.1. | Projektavimo  paslauges (datbe projekto | 58 000,00 Eur (penkiasdedimt aStuom

parengimas) tikstanfiar eury 00 cf) (shaidiois ir
ZodZiais)
2112 |Statmic projekte vykdyme poefiiros | 3 000,00 Eur (frys takstanéiai eury 00 ct)
paslangn suteikimas {slexiciais ir SodZiais)
2.1.1.3. | Kitos, paslaugu ir administracinés paskirties | 2 000,00 Eur (du tikstanéiai ewrn 00 ct)
pastaty griovimo darbas (skaifiais ir ZodZiais)

21.14 | Kitos paskirhes pastatn (dispeéenne i | 3 364 40223 Eur (tys milijonai trys
transporto priemomiy plovykla). Lites | Simta ZeSiasdeiimt ketun fikstanciai
paskirties  inZmerimiy  statinig  (degaly | keturi Simtail du eurai 83 cf) (skaiciais ir
saugojimo modubial,  lauke plovyklos) | ZedZiais)

statvbos darbai
2115 | Statinic  pnpafimimo  uzbaigm  statyti | 3 000,00 Eur (penki tukstancial eury 00
procediiros ir infinerinés paslaugos ct) (skaiciais ir ZodZiais)

{kadastriniy matavimny atlikimas, geodezinm
darby athkimas. vykdymo dokumentacijos.
kadastmniy matavimo byly parengimas,
zemés sklypo tymmu ir kitos inFinennés
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paslangos) pagal STR._1.05.01:2017 ,_Statyba
leidZHantys dokumentar Statybos
uzbaigimas. Statybos padarimin Salinimas.
Statybos pagal neteisétal i8duota statyba
leidZiant dokumenta padanniy Salinimas™

Bendra pasiilymo kaina be PVM
(2.1.11.-21.1.5)

3432402 83 Eur (trys milijonai kefuri
Simtai frisdesimt du hikstancdiai kefuri
Simtgi du euwrai 83 ct) (skaiciais ir
Zodiiais)

PVM 21%

720 804 59 Eur {zeptyni Simial dvidesimt
nikstanciy astuoni Simtai beturi eurai 59
ct) (zkaidiais ir Zodiiais)

Pasialymo kama su PVM

4 153 207 42 Eur (keturi milijonai vienas
fimtas penkiosdeiimit oys fiksiancini du
Simtai septyni ewrai 42 ct) (skaiciais ir
Zodiiaiz)

13 I pasiiilymo kaina 1skaitytn visi tiekéjo mokami mokesfial it visos tiekéjo patinamos su
pirkimo sutarties vykdymn susyusios islaides.
Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame rnizika uZ visas 15laidas. kurias, teikdamm pasitilyma
ir lakydamiesi pitkimo dekumentuose nustatyty reikalavimu, privaléjome jskaifinofi 1 pasifilymo
kaina.

2) Tieké&jo. tiekéju grupés parmenn ir subtiekéju bendra numatomn atlikh darby verté tun
atitikti bendra pasifilymo kaing Eur su PVML

Sifilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus retkalavioms.

. 3. INFOEMACTJA APTE KTEEVIENO TIEICEJ'[ GRUPES PARTNERIO SAVO
JEGOMIS NUMATOMU ATLIKTI DALIES VERTE (PILDOMA, KAI PASIULYMA
PATEIRTA TIEKEJU GRUPE):

Eil Pt Partnerio darbu dalies verté

'\’1-. 1{:‘;&;;:15 Numatomi atlikti darbai paziilvino kainoje

s i ; Eur su PVM Proc.
Viso:

Dialyvis pasiilyme privalo ifviesint fikio subjektos, kuriy pajegumais remiasi ir nurodyt juos paziilyme formoje.

4. INFORMACIJA APIE VISUS SUBTIEKEJUS, KURIE BUS PASITELKIAMI
VYRDANT PIRKIMO SUTARTI:

Subtiekéjo Pirkimo sutarties
s pajégumais dalis (procentais)
Eil. E_:l.:};ﬁ‘;::s remiamasi siekiant Numatomi atliktd | pasialymo kainoje,
Nr. _P g d atitilztl kvalifikacijos darbai kuriai ketinama
Eodas ir adresas ks 4 ST
reikalavimus pasitelkd
{Taip/Ne) subtiekéjus
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1 UAB  _Atanms™ | Taip Projektavimo darbai | 1,78 %
im. k. 300564438, ir su tuo susijusios
Zumunu g. 1304, infinerinés paslaugos
LT-09120 Vilnius
2 Nezinomas 1 We Elektrotechnikos, 4,76 %
elektronimin =~ rysm,
lauke  elektromimin
ryiiu. gaisro aptkimo
ir signalizavimo
sistemy ITenFimo
darbai

Nezinomas 2 Ne Sildymo. védmimo 1 | 2.97 %
oro  kondicionavimo
sistermy ITengimo
darbai

4 | Nezinomas 3 Ne Plovyklos 3.64 %
technologinés iranges
tiekamas Ir
montavimas

3 Nezinomas 4 Me Degalinés 028 %
Eec].umlozmes irangos
tiekimas ir
montavimas

6 |Nezinomas 53 Ne Asfalto dangos | 8.78 %
irengimo darba

Lad

Viso: | 31.21 %

Pasmbos.

13 Tiekeni neuzpildfins lentelés aple subtiskéjus arba ja ishrankus, latkoms, kad jis surardisn vvkdyt subtiekéiy
nepasitelks.

2% Jeign mekéjzs ketina sutartiss vykdymui kaip eksperta pasitelkt Szini asmeni tafisu neplarmojs jo idarbing,
tokim atveju ekspertas (fizinis asmmo) pasiilyme maredomes kaip tiekéjo subtiskejas.

5} Jeigu dekejas pasiilyme ourodo eksperts (fzini ssmem), kur laiméjime ir sutarties sudarymo atveju ketna
idarbint, mokin atveju, ekspertas (fimnis asmuo) noredomsas @ip pat kaip dekejo subtickejas.

5. INFORMACIJA APIE VISUS UKIO SUBJEKTUS, KURIE BUS PASITELKIAMI
VYEDANT PIRRIMO SUTARTI:

Eil. | Ukio subjekto pavadinimas, kodas ir | Ukio subjekto pajégumais remiamasi siekiant
Nr. adresas atitikti kvalifikacijos reikalavimus
{Taip/Ne)

1 UAB _Atamis™, mm. k. 300364438, | Taip
Zirmiinu 2. 1394, TT-09120 Vilnius

2 Nefinomas | Ne
3 MNefinomas 2 Ne
4 Ne@inomas 3 Ne
3 Nefinomas 4 Ne
G MNeZinomas 3 Ne

6. INFORMACTIA APTE SPECTALISTUS IR EKSPERTUS, KURIE BUS
PASITELEIAMI VYREDANT PIRKIMO SUTARTL T ACTAU JIE NERA
TIEKEJO/TEIKEJO AR TIEKEJO/TEIKEJO PASITELKIAMO
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SUBTIEKEJO/SUBTEIKEJO DARBUOTOJATI PASITLYMO PATEIKIMO METU, BET

LAIMEJIMO ATVEJU BUTU IDARBINTI:

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto ir eksperto Specialisto pajégumais
Nr. dabartiné darbovieté remiamasi sieldant
atitikti Evalifilacijos
reikalavimus
(Taip/Ne)
1 5 I . Topograma™ Taip
7. PASITLYME KONFIDENCIALIA INFORMACITA SUDARO:
Eil. Dokumentu {ar ju dalin) pavadinimai Nurodytos konfidencialios informacijos
Nr. pagrindimas (paaitkinimas, kuo
remiantis nuradytas dokumentas ar jo
dalis vra konfidencialiis)
Pastzbos:
1. Tiskéjas, nurodants konfidencialia informacija, privale vadovautis Viedujg pirkimy istatyme 20 soaipsmio 2
i

2. Tiekéjas pilnai arsako uf tai. kad jo paredktame pasiilyme ourcdvia konfidenciali (neskelbans) arba Eomescing

(zamybine) paclapti turint informactja nepazeidzia Vietujy pirkirny jstatvme frvirtint skaidrme primcipy, drand Hancin
nmepagTistai ribotl teise susipaZzing su nekonfidencialia viefojo pitkimo mformacija.

3. Jai tiekéjas fHos lentelés meuFpildo ir (ar) filo (bylos) pavadinme nenpurodo konfidencizlu®, perkantioji

crganizacija laiko, kad jo pateiktame pasiilyme nera konfidencialios informactjos,

§, SUPASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAL

Kartu su pasiilymm pateikiami Sie dokumentas:

Eil. Dokumentu pavadinimai
Nr.

1 Igaliojimas Arminas Zomudina

2 EBVPD UAE Int

3 Igaliojimas I. Z.

4 Eetimmo protokolas UAB Atamis

3 EBVPD UAB Afamis

6 Ketinimo jdarbinti protokolas 5.F.

7 Darbu kiekiy ZiniaraSéial

8 Pasifilymo laidavimo draudimo rastas

g Sutartinm prievolin laidavimo drandimo lmdijimas
10 Apmokéjimo patvirinimas

Uztiknndami pasifilymo galiojima pateikiame

Grensidize laidavimo rasta 72 000.00 Eor

{nurodyi witikrinime bidg, dvdi, dokumsntus ir garanig)

Tuo atveju, jei miisu pasifilymas laimeés 3] viesaql pukima, isipareigojame darbus uzbaigti per

sutartyje nustatyta terming.

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikninama arba tkrinama ne visa

apimtimi_ jsipareigojame perkantiajal organizacijal. kad pitkimo sutartt vykdys tik tokia feise torintys
Asmenys.
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Pasiilymas galioja iki pikimo dokumentucse nurodyto termine pabaigos.

Komerctjos direktorius Arminas Zmuidina
{Tiekéjo (dalyvio) arba jo igalioto asmens pareigy {Parasas) {(Vardas ir pavardg)
pavadinimas)
AV
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktorius Generalinis direktorius

Giedrius Vanagas Rolandas Raizys



2023 m. d. Statybos rangos vie$ojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
3 priedas

DARBU ATLIKIMO IR PASLAUGU TEIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

lovykla), k
RadviliSkyje darbo projekto parengimas. projekto vykdymo prieZiiira ir statybos darbai.

Rangovas: UAB ..Inti*

= = =
Eil. . Darby/paslaugy Darby/paslaugy Q Q Q
Nr. Darby aprasymas apimtis (Eur) vykdymo terminai* E E E
Per 2 (du) mén.
1. Darbo projektas 70 180,00 nuo sutarties
jsigaliojimo dienos
. Per visq statybos
2. Pr'o Jve.lfto vykdymo 3630,00 darby vykdvmo
priezitira laikotarpi
Dl
Kitos, paslaugy ir
3. adml'm§tracmes 2 420,00
paskirties pastaty
griovimo darbai
4. Statybos darbai
Per 10 (desimt)
4.1. | Sklypo sutvarkymas 91479,52 mén. nio Sutarties
42. | Statinio architektira 64 556,78 Isigaliojimo dienos
43. | Statinio 848 033,25
konstrukcijos
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44.

Technologija

536 543,17

4.5.

Susisiekimas

1396 206.43

4.6.

Lauko vandentiekio
ir nuoteky $alinimo
tinklai

812 881,50

4.7.

Vidaus vandentiekio
ir nuoteky $alinimo
tinklai

2975,11

48.

Sildymo, védinimas
ir oro
kondicionavimas

120 430,88

409.

Elektrotechnika

4564841

4.10.

Elektroniniai rySiai

44 467,55

4.11.

Lauko elektroniniai
rySiai

20 404,52

4.12.

Lauko elektros
tinklai

80 128,41

4.13.

Gaisro aptikimas ir
signalizavimas

7171,89

Statinio
pripaZinimo
uzbaigtu statyti
procediiros ir
inZinerinés
paslaugos (Zemés
sklypu ir statiniy
kadastriniy
matavimy atlikimas,
geodeziniy darby
atlikimas, vykdymo
dokumentacijos,

6 050,00

Skirtas 3 (trijy)
meén. terminas
pagal Sutarties
specialiosios dalies
5.6 papunktj.
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kadastriniy
matavimo byly
parengimas ir kitos
inZinerinés
paslaugos) pagal
STR.

1.05.01:2017 ,,Statyb
a leidziantys

Ivykdymo sumos kas tris ménesius:

112 866,41 Eur
suPVM

2442 963,30
Eur su PVM

1542 187,30
Eur su PVM

55190,41 Eur
suPVM

0,00
Eur su
PVM

IS VISO (suma Eur su PVM):

4153 207,42 Eur su PVM (keturi milijonai vienas Simtas penkiasdeSimt trys
tikstanciai du Simtai septyni eurai 42 ct)

Uzsakovo vardu
Direktorius
Giedrius Vanagas

Rangovo vardu
Generalinis direktorius
Rolandas Raizys
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2023 m. d. Statybos rangos viesojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
4 priedas

KALENDORINIS APMOKEJIMO UZ PROJEKTAVIMO PASLAUGAS GRAFIKAS

Etoa Sutartine | Akte (F-1)
gil Paslaugy etapy pavadinimai | kaina, EUR numatoma Akto pateikimo data
Nr. (su PVM) suma, EUR

Kitos, paslaugy ir administracinés paskirties pastaty griovimo, kitos paskirties pastaty
(dispeceriné ir transporto priemoniy plovykla), kitos paskirties inZineriniy statiniy (degaly
saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus ir Giréno g. 144, RadyviliSkyje darbo
projekto parengimas ir projekto vykdymo prieziiira

<90 % Dalimis, proporcingai atliktiems
- ’ SMD, pagal nurodytus terminus
. Po UZsakovo patvirtinto darbo
3. Darbo projektas (DP) Likusi dalis projekto (pilnos komplektacijos)
priemimo- perdavimo akto
pasirasymo
. . . Proporcingai
4, Su.ltl.,’?l_o projekto vykdymo SMD jvykdytoms Statybos metu
prieziura apimtims
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktorius Generalinis direktorius
Giedrius Vanagas Rolandas Raizys
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2023 m. d. Statybos rangos vie$ojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 5 priedas

(dokumento sudarytojas)

SUTEIKTU PASLAUGU AKTAS (F-1 forma)
202 m. e d.Nr. ...

ODJEKLAS: ..ottt ettt ettt et et s et e st e e e e s e e st e e s et e s et e s et e s et e R ea e s e st ek e Rt R e Rt e Rt £ e Rt e Rt E ekt e s e e Rt e s e st e b et et en e b et b e st s et et enenaeneee
Teikéjas: .......
UZSAKOVAS: 1.vivitiieteieiet ettt et et et et e e testeste s esse st eseseeseese e st assesaeseese s e asess e sensensensensensensaseeneeseeseesees et e sensen s et ensensensenteneeneeneeseeseeneetensesententens
Suteikty paslaugy aKtO (=) NI. AT AALA (20S): c.eouiiuiiiiriitieteit it et eet et ettt et et eteeteeseeseeseeseeseesesesessessessessessenseseesseseesesseasessesensessessensensesseseeneaseass

Suteikta (i$laidos) paslaugy, EUR
Paslaugy (i$laidy) pavadinimas Sutartyje nuo paslaugy pradzios, nuo mety pradzios, per ataskaitinj
numatyta jskaitant ataskaitinj jskaitant ataskaitinj meénesj
paslaugy kaina, meénesj ménesj
EUR

I§ viso be PYM

PVM ..... proc.

IS viso su PVM
Paslaugy teikéjo atstovas: Uzsakovo atstovas:
20u M e d 201 Mt e d
AV AV
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2023 m. d. Statybos rangos viesojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 6 priedas

ATLIKTU DARBU AKTAS (F-2 forma)

20......m. d. Nr. ....
Sutarties, jos papildomo (-y) susitarimo (=) data (=0S) 11 NI ....cveerireriereririeieterireiet ettt sttt se e se e b et seseese e ssenessesessenessesesenens
ODJEKEAS: ...ttt ettt ettt ettt et e et et e b e e be st ete st ebes e s e eae b esea e e s et es et es et et e etk en e ek e s e b es e e A en b e s e b e Rt b ek e st e R et e b et ket ek e st ehe st ek entebene et eneabenebenens
RANZOVAS: ..ottt ettt ettt et b ettt b e ae e et e bt e b e e bt e b e e bbb et et e e e et Re e s e Rt e h e e bt e ateh e eh e bt b et sae e e e et et eneeneen
UZSAKOVAS: 1.viuverieienieietieteeteee et et et ste st e s te st e s ae s et e s sestesseseeseeseeseaseasaasease s ensansessansessenseseaseeseeseasees et esensensessensansansensaneaneesseseeseeee et esseseesensesensentans

Kaina, Eur

Eil. | Darbo | Darby (iSlaidy) apraSymas Mato | Kiekis Darbo Medziagos | Mechanizmai I8 viso
Nr. | kodas vienetas uzmokestis

IS viso tiesioginés i§laidos:
IS viso netiesioginés iSlaidos:

I8 viso be PYM:
PVM ..... proc.:
I8 viso su PVM:
Mes, uzsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirase § atlikty darby akta, patvirtiname, kad uZ nurodyta suma darby kiekis yra atliktas.
Statybos rangovo atstovas: UZsakovo atstovas: Uzsakovo atstovas:
Statinio statybos technings priezitiros Statinio statybos techninés priezifiros

............................................................. vadovo padéjéjas vadovas

(pareigos) (pareigos) (pareigos)

(paraSas, vardas, pavarde) (paraSas, vardas, pavarde) (paraSas, vardas, pavarde)
(data) (data) (data)
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2023 m. d. Statybos rangos viesojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 7 priedas

(Pazymos apie atlikty darby vertg ir iSlaidas (F-3) forma)

(dokumento sudarytojas)
PAZYMA

APIE ATLIKTU DARBU VERTE IR ISLAIDAS (F-3 forma)

20... M. e, d. Nr. ...

Sutarties priezitira vykdanti Salis (kai statyba finansuojama i§ NSIP numatyty léSy):
UZSAKOVAS: ..viutuiniiteiiitietet ettt ettt ettt sttt b ettt b bt e e et b b bttt e b bk ea e et s et et b b e e e bbbttt et b bttt ettt bbb bkttt ettt b ettt enen
Atlikty darby aKto (=) NI, G dAEA (20S5): c.eeveuirueuirieuirieietetetete ettt ettt et e bt e s te st e tesesteses b et e st esesteseseebeae et e st esen e et estesese st es e seseabesentesentesanteseneesentaseneeseneaes

Darby (i$laidy) aprasymas

Sutartyje numatyta
darby kaina, Eur

Atlikty darby verté ir i§laidos, Eur

nuo statybos pradzios, jskaitant
ataskaitinj ménesj

nuo mety pradzios, jskaitant | per ataskaitinj
ataskaitinj ménesj laikotarpj

Statybos darbai

Irenginiai ir inventorius

Inzinerinés paslaugos

18 viso be PVM:

PVM ..... proc.:

IS viso su PVM:

Darby tiekéjo atstovas:
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2023 m. d. Statybos rangos viesojo

pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 8 priedas
(KAS institucijai, statinio naudotojas)
GARANTINIS RASTAS
| <] P . ceeeeenengarantiniy jsipareigojimy vykdymo

(statinio pavadinimas)

(data)
1. Rangovas  ....ooiiiiiiiiiii e (imonés kodas )
atStOVAUJAMAS ..veveenrerrerrereeeeneeeeennenene , i8duoda §j garantinj rasta kuriuo:
1.1. Garantuoja, kad pagal ...................... statybos rangos sutart] Nr. ......cccccevennnee. (toliau — sutartis)

atlikti statybos darbai atitinka technin¢je uzduotyje (projektiné dokumentacija) numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty statybos darby verte.
1.2. Atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado deél statinio ar
jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél ........c.cccoeveeverinnnennene
(KAS institucija)
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu statybos darby defektai
atsiranda dél to, kad .......ccoecveveniecinnenne nepais¢ galiojanciuose teisés aktuose

(KAS institucija)
nustatyty statinio aptarnavimo, priezitiros ir eksploatacijos instrukcijy.

1.3. Isipareigoja per pirmasias 10 (deSimt) darbo dieny nuo sumontuoty jrenginiy eksploatavimo
pradzios jrenginiy tiekéjo atstovas j objekta atvykty per 24 (dvideSimt keturias) valandas nuo
praneSimo apie tokio atvykimo reikalingumg bei papildomai instruktuoty statinio naudotojo
personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais ir operatyviai Salinty nesklandumus.

1.4. Isipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangovo garantiniy
isipareigojimy vykdymy ir uztikrinimu.

2. Statybos defektai nustatomi ir $alinami tokia tvarka:

2.1. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus, informuoja apie tai
Rangova, pakvieCia Rangovo jgaliota atstovg ir suraso dvisalj defekty akta, kuriame nurodo statybos
defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
pasalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj defekty
akta, galioja statinio naudotojo suraSytas vienaSalis defekty aktas. Statinio naudotojui pareikalavus,
Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty Salinimo
technologijg. Statybos defektai laikomi pasalintais, kai Rangovo ir statinio naudotojo jgalioti atstovai
suraso defekty paSalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai, nustatyti statinio
garantiniu laikotarpiu, yra pasalinti.

2.2. Infrastruktiros plétros departamentas prie KraSto apsaugos ministerijos (UZzsakovas)
dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dvisalj defekty akta, bendrai su
statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinimg, o pasalinus
statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo aktg.

2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar ........................ nurodyta



(KAS institucija)
protingg laika (kai suraSomas vienasalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies
11.3.6 punkte numatyta atsakomybé.
2.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar ...........cocceeveeeevvereennens nurodytg protinga laika (kai
(KAS institucija)
suraSomas vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, .......cccceeevvecuernennen. gali
(KAS institucija)
pasalinti  Siuos defektus savo sagskaita. Tokiu atveju Rangovas jsipareigoja atlyginti

72 E7: 1 iSlaidas, susijusias su statybos defekty salinimu, ir sumokéti .................
(KAS institucija) (KAS institucija)
20 Proc. NUO ViSY ..ceeveeecreecerenvennenns turéty islaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio

(KAS institucija)
Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.
3. Jeigu garantiniu laikotarpiu .......c.cccceeveennne. nustatomi statybos defektai, kurie kelia
(KAS institucija)
pavojy zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja nedelsiant,
bet ne veliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo .................... pranesimo gavimo, atvykti
(KAS institucija)
Salinti prieZastis keliancias pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
4. Statiniui nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis terminas, pasléptiems statinio elementams
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimties) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia
paslépty defekty — 20 (dvideSimties) mety. Garantiniai terminai pradedami skaiCiuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos. Garantiniai terminai
statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius
pasléptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir prieziirai nustatomas tiekéjo
iSduodamuose dokumentuose, taciau $is garantinis terminas turi biiti ne trumpesnis kaip 2 (du) metai ir
jo pradzia pradedama skaiCiuoti nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo naudoti statytojui
(Uzsakovui) dienos.
5. Statinio garantinio termino metu iSryskéje statybos defektai Salinami vadovaujantis Sutartyje, Siame
garantiniame raste, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose nustatyta tvarka
ir reikalavimais.

PRIDEDAMA:

1. Darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasirasSyta pazyma (jei taikoma).
2. Statinio ir jrenginiy garantinis terminas, ...... lapy.

3. Irenginiy garantijos originalai, .............. lapy.

Rangovas vadovas ar jo jgaliotas asmuo ............ccceeeeiiviiiiiiiinninnnn.

GaULA: oot
(KAS institucijai)

PASTABA: Pateikia konkursa laiméjes rangovas iki pripazjstant statinj tinkamu naudoti.
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2023 m. d. Statybos rangos viesojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 9 priedas

/Banko pavadinimas/

Infrastruktiiros valdymo agentirai
Giedrai¢iy g. 41-101, LT 09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20 m. d. Nr.

/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) pranes¢, kad laiméjo Lietuvos Respublikos Krasto
apsaugos ministerijos (toliau — Garantijos gavejas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ vie$ajj pirkima ir
yra pakviestas sudaryti statybos rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj dél /aprasyti sutarties
objekta/ (toliau — Sutartis).

/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau —
Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis sglygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos
gavejui (pinigus pervedant | Garantijos gavéjo nurodyta banko saskaita) ne daugiau kaip /suma
zodziais, valiutos pavadinimas/ per 10 darbo dieny, gaves pirma rastiska Garantijos gavejo reikalavimag
moketi, kuriame nurodytas garantijos Nr. . Reikalavime turi biiti nurodyta, kad
Klientas nejvykdé Sutarties salygy ir deél to Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.5.1 - 4.5.2
papunkciuose nurodyty pagrindy. Garantijos gavéjas neprivalo jrodyti reikalavime nurodyto Sutarties
salygy nejvykdymo, o tik nurodyti konkrety Sutarties nutraukimo pagrindg. Garantas neatsako uz
Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu
/garantijos iSdavimo data/.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél 8i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.
Si garantija galioja iki 20__ m. d.

jvyksta kuri nors i$ iy salygy:

1) iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gaveéjo rastisko reikalavimo moketi;

2) Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavejo prieraSu, kad Klientas
jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavéjas rastu praneSa Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal Sig garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gincai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Si garantija turi biiti grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksgiau, jei ji tapty
nebereikalinga.
/igalioto asmens pareigos/ /parasas/ /vardas ir pavarde/
A. V.
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/Draudimo bendrovés pavadinimas/

Infrastruktiiros valdymo agentiirai
Giedrai¢iy g. 41-101, LT 09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasykite
draudimo sutarties numerj].

Mums buvo pranesta, kad [jrasykite viesajj pirkima laimeéjusio dalyvio pavadinima; jei tai

jungtiné veikla, iSvardinkite pilnus tkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés
veiklos sutarties datg| (toliau — Rangovas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Rangovas
privalo pateikti sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.
Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas ir laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj
statusg ir adresg|, (toliau — Draudimo bendrove), neatSaukiamai jsipareigoja Infrastruktiiros valdymo
agentlirai (toliau — UZzsakovas) [jrasykite fiksuotg laidavimo sumg skaiciais| ([jrasykite fiksuota
laidavimo sumg zodziais ir valiutos pavadinimg]) suma dél Sutarties nutraukimo ir ja tinkamai
ismoketi pagal §j isduota laidavimo draudimo rasta. Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudimo
bendrovei ir jos teisiy perémejams ir patvirtintas Draudimo bendrovés jgalioto atstovo parasu ir
antspaudu [jrasykite laidavimo draudimo rasto iSdavimo datg].

KADANGI Rangovas pagal Sutartj su UZzsakovu jsipareigojo atlikti statybos darbus Uzsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

UZsakovui sumokama laiduojama suma dél Sutarties nutraukimo pagal bent vieng i§ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 ar Sutarties specialiosios dalies 4.5.1 - 4.5.2 papunkciuose
nurodyty pagrindy. Draudimo bendrove neatsako uz Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma deél
nenugalimos jeégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besglygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti UZsakovui (pinigus
pervedant | Uzsakovo nurodyta banko saskaita) Siame laidavimo raste nurodyta laidavimo suma,
gavusi Uzsakovo pirma rastiska reikalavima, kuriame nurodyta, kad Sutartis buvo nutraukta pagal bent
vieng i§ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies
4.5.1 — 4.5.2 papunkciuose nurodyty pagrindy. Uzsakovas neprivalo jrodyti reikalavime nurodyto
Sutarties salygy nejvykdymo, o tik nurodyti konkrety Sutarties nutraukimo pagrinda.

Draudimo bendrove jsipareigoja tik Uzsakovui, todel Sis laidavimo draudimo rastas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Rangovui nejvykdZzius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdzius netinkamai,
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojimg dél patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo turta.

Draudimo bendrovés jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokétos draudimo jmokos uz
iSduotg laidavimo draudimo rastg dienos ir galioja iki [jrasykite laidavimo draudimo galiojimo data]
imtinai. Uzsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 meénesius po Sio laidavimo rasto pabaigos, jis
nustoja galioti ir turi biiti grazintas Draudimo bendrovei.

Uzsakovui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Rangovas
jsipareigoja pranesti Draudimo bendrovei apie tokj pratgsimg ir Sio laidavimo draudimo rasto
galiojimas Rangovo praSymu Draudimo bendroveés gali biiti pratestas. Draudimo bendrové ir (arba)
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Rangovas anks¢iau laiko nutraukti sudaryta laidavimo draudimo sutartj ir §j iSduota laidavimo
draudimo rasta turi teise tik gave rastiskg Uzsakovo sutikima.

I3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gin&ai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo radtas i$duotas Draudimo bendrovés 20 m.  mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrove: /Draudimo bendroves pavadinimas/
Igaliotas asmuo: /parasas/ /vardas ir pavardé/
A.V.
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