
UNESCO PASAULIO PAVELDO SĄRAŠE ESANČIOS VERTYBĖS - VILNIAUS
ISTORINIO CENTRO VILNIAUS SENAMIESČIO IR JO APSAUGOS ZONOS

TVARKYMO PLANO PARENGIMO PASLAUGŲ SUTARTIS Nr.

2023 m. birželio __ d.
Vilnius

Kultūros  paveldo  departamentas  prie  Kultūros  ministerijos,  atstovaujamas  direktoriaus
Vidmanto  Bezaro,  veikiančio  pagal  įstaigos  nuostatus,  toliau  vadinamas  planavimo
organizatoriumi/Užsakovu,  ir  UAB  „Vilniaus  planas“,  pagal  jungtinės  veiklos  sutartis
veikiantis kartu su UAB „Senojo miesto architektai“ (2023 m. kovo 8 d. Nr. JVS-3) ir UAB
„Teisinga  orbita“  (2023  m.  kovo  8  d.  Nr.  JVS-4),  atstovaujama  IT  direktoriaus  Audriaus
Mumgaudžio,  veikiančio  pagal  įmonės  įstatus,  2023-06-14  direktorės  įsakymą  Nr.  PĮ-123  ir
jungtinės veiklos sutartis, toliau vadinamas Teikėju, abi šalys kartu – toliau vadinamos Šalimis,
sudarė šią Unesco pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės - Vilniaus istorinio centro Vilniaus
senamiesčio ir jo apsaugos zonos tvarkymo plano parengimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS
I.1. Sutarties  objektas:  Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro  2022  m.  liepos  29  d.

įsakymu Nr.  ĮV-650 „Dėl  Vilniaus senamiesčio ir  jo  apsaugos  zonos  tvarkymo plano rengimo
pradžios ir planavimo tikslų” pradėto rengti UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės -
Vilniaus istorinio centro (Nr. 541) Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
16073)  ir  jo  apsaugos  zonos  tvarkymo plano  (toliau  –  Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo planas,
Planas) parengimo paslaugos (toliau – Paslauga).

I.2.  Planas rengiamas vadovaujantis Sutarties pasirašymo dieną galiojančiu Vertinimo
tarybos aktu (toliau - Aktas). Teikėjui nustačius poreikį keisti atskirus Akto sprendinius, Užsakovas
įsipareigoja atlikti visus būtinus veiksmus savo kompetencijos ribose, kad tokie Akto sprendinių
keitimai būtų atlikti per įmanomai trumpiausius terminus.

I.3. Plano rengimui taikomi nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys
teisės aktai, galioję sprendimo dėl Plano rengimo pradžios priėmimo metu, išskyrus atvejus, kai
šiuose teisės aktuose nurodyta kitaip.

I.4. Paslaugų  vykdymo  reikalavimai,  apimtys  ir  terminai  nurodyti  techninėje
specifikacijoje, Sutarties 1 priede.

I.5. Paslaugų teikimo metu prireikus pratęsti  ar  išsiimti  naujas planavimo sąlygas,  šių
sąlygų  pratęsimas  ar  naujų  išėmimas  viso  Sutarties  galiojimo metu  traktuojama kaip  to  paties
planavimo proceso dalis, o ne pagrindas naujiems viešiesiems pirkimams.

I.6. Šalys  Sutarties  vykdymo  metu  privalo  bendradarbiauti  (kooperavimosi  pareiga).
Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų
nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. 

I.7. Kiekvienais  kalendoriniais  metais,  atsižvelgiant  į  Lietuvos  Respublikos  kultūros
ministerijos skirtą finansavimą, sudaromi einamųjų metų Paslaugų teikimo grafikai bei pasirašomi
Užsakovo (Planavimo organizatoriaus) ir Teikėjo papildomi susitarimai prie Sutarties.

2. SUTARTIES KAINA IR PERSKAIČIAVIMO TVARKA
2.1. Sutarties vertė (Sutarties kaina) pagal pateiktą Teikėjo  pasiūlymą yra  205 000 Eur

00 ct (du šimtai penki tūkstančiai eurų 00 ct), PVM sudaro  43 050 Eur 00 ct (keturiasdešimt trys
tūkstančiai penkiasdešimt eurų 00 ct), bendra pasiūlymo kaina su PVM yra 248 050 Eur 00 ct (du
šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai penkiasdešimt eurų 00 ct). 

2.2. Į  Sutarties  kainą  įskaičiuoti  visi  Teikėjo  mokami  mokesčiai  ir  visos  išlaidos,
susijusios su Paslaugų teikimu, įskaitant bet neapsiribojant: informacijos surinkimas apie žemės
sklypus  ir  jų  naudotojus,  tyrimų  užsakymas,  brėžinių  rengimui  reikalingų  duomenų  įsigijimas
(georeferencinio  pagrindo  kadastro  erdvinių  duomenų  rinkinys  ar  Topografijos  ir  inžinerinės
infrastruktūros  informacinės  sistemos  duomenys  ir  t.t.)  bei  sprendinių  parengimas;  pašto,
transporto, viešinimo išlaidos.

2.3. Sutarties  kaina  nebus  keičiama,  jei  planavimo metu  būtų  patikslinta  planuojamos
teritorijos  riba.  (t.  y.  Teikėjui  atlikus  esamos būklės įvertinimą,   atsižvelgiant  į  gautas išvadas
koreguotųsi planuojamos teritorijos ribos).

Elektroninio dokumento nuorašas
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2.4. Pradinė Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:
2.4.1. mokestis,  kuriam  pasikeitus  perskaičiuojama  pradinė  Sutarties  vertė:  pridėtinės

vertės  mokestis  (PVM).  Pasikeitus  kitiems  mokesčiams,  pradinė  Sutarties  vertė  nebus
perskaičiuojama; 

2.4.2. perskaičiavimas  atliekamas  įsigaliojus  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės
mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

2.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, pradinėje Sutarties vertėje
esantis  PVM tarifas  dar  nesuteiktoms  Paslaugoms  keičiamas  (mažinamas  ar  didinamas)  pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus;

2.4.4. pradinės  Sutarties  vertės  dėl  pasikeitusių  mokesčių  pakeitimas  įforminamas
papildomu rašytiniu Šalių susitarimu.

2.5. Sutarties kaina papildomu rašytiniu šalių susitarimu perskaičiuojama, atsižvelgiant į
architektūros  ir  inžinerijos  veiklos,  techninio  tikrinimo  ir  analizės  sąnaudų  kainų  pokyčius.
Perskaičiavimas atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų:

2.5.1. Indeksas  -  Lietuvos  Respublikos  statistikos  departamento  (www.stat.gov.lt)
skelbiamas mėnesinis architektūros ir inžinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizės sąnaudų
kainų indeksas;

2.5.2. Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti
perskaičiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas tas mėnuo, kurį buvo
sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 6 kalendoriniai mėnesiai;

2.5.3. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip
10 proc. nuo sutarties pasirašymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

2.5.4. Sutarties  kaina  perskaičiuojama  bet  kuriai  iš  Šalių  pateikus  kitai  Šaliai  prašymą
perskaičiuoti  Sutarties  kainą.  Prašyme  turi  būti  nurodytas  Sutarties  kainos  perskaičiavimui
naudojamas  Indeksavimo laikotarpis.  Sutarties  kaina  laikoma  perskaičiuota,  kai  Šalys  pasirašo
susitarimą dėl  kainos  perskaičiavimo.  Nei  viena iš  Šalių  neturi  teisės  atsisakyti  pasirašyti  tokį
susitarimą be pagrįstų priežasčių;

2.5.5. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę:
Perskaičiuota sutarties kaina = PD+((SK – PD)*(IPb / IPr)).
Pateiktoje formulėje:
PD – iki prašymo pateikimo Užsakovo priimtų paslaugų vertė su PVM;
SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina;
IPr – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas;
IPb – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Šalies prašyme);
2.5.6. perskaičiavus Sutarties kainą, Sutarties kainos pakeitimas įtraukiamas į visas naujai

išrašomas PVM sąskaitas - faktūras.

3. ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMO TVARKA
3.1. Už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas Užsakovas su Teikėju atsiskaito

bankiniu mokėjimo pavedimu, mokėtinas pinigų sumas pervesdamas į Sutartyje nurodytą Teikėjo
banko sąskaitą.

3.2. visas mokėtinas lėšas moka pavedimu į Teikėjo nurodytą banko sąskaitą. 
3.3. Avansinis mokėjimas nenumatytas. 
3.4. Mokėjimai bus atliekami trimis etapais pagal šios Sutarties 2 priede „Atsiskaitymo

už atliktus darbus tvarka“ nurodytų etapų mokėjimus:
3.4.1. Pirmas mokėjimas – 25 % nuo Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 2.1 p.
3.4.2. Antras mokėjimas – 35 % nuo Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 2.1 p.
3.4.3. Trečias, galutinis mokėjimas – 40 % Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 2.1 p.
3.5. Planavimo organizatorius  už  suteiktas  paslaugas  atsiskaito  ne  vėliau  kaip  per  30

(trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Užsakovo direktoriaus įsakymu sudarytos atsakingų asmenų
komisijos (toliau – Komisija) pasirašytus suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktus ir šių aktų
pagrindu Teikėjo išrašytas PVM sąskaitas faktūras, pateiktas naudojantis informacinės sistemos „E.
sąskaita“  priemonėmis  (elektroninės  paslaugos  ,,E.  sąskaita“  svetainė  pasiekiama  adresu
www.esaskaita.eu).  Elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų
faktūrų  standartą,  gali  būti  teikiamos  Teikėjo  pasirinktomis  elektroninėmis  priemonėmis.
Papildomai sąskaita gali būti teikiama el. paštu centras@kpd.lt.
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3.6. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Užsakovo (vėluojant finansavimui ar kt.), šiame

Sutarties skyriuje nurodyti apmokėjimo už suteiktas paslaugas terminai gali būti pratęsti, bet ne
ilgesniam kaip 60 dienų laikotarpiui nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, VYKDYMO TERMINAI
4.1. Sutartis  įsigalioja  Šalims  pasirašius  Sutartį  ir  galioja  iki  sutartinių  įsipareigojimų

įvykdymo  (Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo  plano  patvirtinimo  Lietuvos  Respublikos  kultūros
ministro  sprendimu),  arba  kol  Sutarties  Šalys  sutaria  ją  nutraukti,  arba  nutraukiama  Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. 

4.2. Paslaugų suteikimo terminas – 22 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. 
4.3. Sutarties  vykdymo  metu,  Teikėjui  iki  Sutartyje  nustatyto  termino  nesuteikus

Paslaugų ne dėl jo (Teikėjo ) kaltės, t.y. dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Teikėjo
ir kurias Teikėjas privalės pagrįsti raštu (dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl
atsiradusių  papildomų  darbų;  dėl  teisminių  ir  neteisminių  ginčų),  gali  būti  pratęstas  paslaugų
suteikimo  terminas.  Pratęsimo  terminas  negali  būti  ilgesnis  nei  3  (trys)  mėnesiai.  Pratęsimas
fiksuojamas  rašytiniu  Teikėjo  ir  Užsakovo  papildomu  susitarimu,  kuris  tampa  neatskiriama
Sutarties dalimi.

4.4. Paslaugų vykdymo stabdymas:
4.4.1. Jei atsirado priežastys, dėl kurių paslaugų Sutarties vykdymas tampa neįmanomas ir

reikalingas  Paslaugų  vykdymo  stabdymas,  Teikėjas  nedelsdamas  raštu  kreipiasi  į  Užsakovą,
pateikdamas motyvuotą prašymą dėl Paslaugų atlikimo/ vykdymo termino stabdymo. Prašyme turi
būti detaliai nurodyta aplinkybių, trukdančių vykdyti Sutartį, atsiradimo data bei pateikti įrodymai
apie šių aplinkybių egzistavimą. Pateikus argumentuotus įrodymus, kad sutartis turi būti stabdoma,
stabdymas gali būti numatytas ne ilgesniam kaip 2 mėn. laikotarpiui. Sutartis vadovaujantis šiuo
punktu gali būti stabdoma tik vieną kartą;

4.4.2. Jei  priežastys,  dėl  kurių  paslaugų  Sutarties  (ar  jos  dalies)  vykdymas  gali  tapti
neįmanomas, kyla dėl teisės aktų ir (ar)  objekto apsaugos, apskaitos dokumentų pasikeitimų ar
neatitikimų, Tiekėjas nedelsdamas raštu kreipiasi į Užsakovą, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl
šių  pasikeitimų  ir  (ar)  neatitikimų  išaiškinimo  arba  teisės  aktų,  objekto  apsaugos,  apskaitos
dokumentų  pakeitimų  ir  (ar)  neatitikimų  šalinimo  iniciavimo  bei  Paslaugų  (ar  jų  dalies)
atlikimo/vykdymo termino sustabdymo.  Prašyme dėl  Paslaugų (ar  jų  dalies)  atlikimo/vykdymo
termino sustabdymo turi būti detaliai nurodytos aplinkybės, dėl kurių paslaugų Sutarties (ar jos
dalies) vykdymas gali tapti neįmanomas, jų atsiradimo data, priežastys bei pateikti įrodymai apie
šių aplinkybių egzistavimą.  Užsakovui  iniciavus teisės  aktų ir  (ar)  objekto apsaugos,  apskaitos
dokumentų keitimą, neatitikimų šalinimą, Paslaugų (ar jų dalies) atlikimo/vykdymo terminai gali
būti  laikinai  sustabdomi  bendru  Užsakovo  ir  Tiekėjo  rašytiniu  susitarimu,  kuriame  aptariama
Paslaugų (ar jų dalies) atlikimo/vykdymo sustabdymo apimtys, sąlygos ir terminai. Paslaugų (ar jų
dalies) atlikimo/vykdymo terminai pagal šį punktą gali būti sustabdomi ne ilgesniam, kaip bendram
6 mėnesių laikotarpiui.“

4.5. Jei  bet  kuri  šios  Sutarties  nuostata  tampa  ar  pripažįstama  visiškai  ar  iš  dalies
negaliojanti, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

4.6. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už
Sutarties pažeidimą.

4.7. Einamaisiais  kalendoriniais  metais  negavus  patvirtinimo  iš  Lietuvos  Respublikos
kultūros  ministerijos  dėl  Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo  plano  rengimo  finansavimo,
Departamentas  per  3  darbo  dienas  apie  tai  informuoja  Teikėją,  sustabdo  planavimo  sutarties
vykdymą, o Teikėjas sustabdo planavimo paslaugų teikimą kol bus išspręsti finansavimo klausimai.

4.8. Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministerijai  neskyrus  finansavimo  Vilniaus
senamiesčio tvarkymo plano rengimo paslaugoms sutartis nutraukiama vienos šalies sprendimu.
Komisija priima perdavimo-priėmimo aktu iki sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas. Užsakovas
įsipareigoja  sumokėti  už  iki  Sutarties  pagal  šį  Sutarties  punktą  nutraukimo Teikėjo  Užsakovui
suteiktas paslaugas ar jų dalį.

4.9. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Sutartyje ir
Viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsnyje  numatytais  atvejais.  Keičiamos  gali  būti  tik  tokios
Sutarties sąlygos, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir
tikslai. Visi pirkimo sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir
patvirtinti abiejų šalių įgaliotų atstovų parašais. 
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5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. Sudaryti Komisiją, numatytą Sutarties 3.5 punkte;
5.1.2. apmokėti  už tinkamai,  laiku ir  kokybiškai suteiktas  Paslaugas ar  jų dalį  Sutartyje

nustatyta tvarka ir sąlygomis;
5.1.3. per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo perduoti Teikėjui išanalizuoti, įvertinti

ir pagal poreikį integruoti į planuojamus sprendinius 2008 m. lapkričio 5 d. Užsakovo direktoriaus
įsakymu Nr. Į – 440 „Dėl Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas
16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“
pradėto  rengti  Vilniaus  senamiesčio  (u.k.  16073)  teritorijos  ir  apsaugos  zonos  tvarkymo
sprendinius  bei  koncepciją,  aprobuotą  Lietuvos  Respublikos  Kultūros  ministerijos  2012-06-29
raštu Nr. S2-1673 (perduodama medžiaga - minėtų dokumentų bei rengtos medžiagos kopijos).

5.1.4. Teikėjui paprašius, per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikti
Teikėjui  visą  turimą  informaciją  ir  (arba)  dokumentus,  kurie  yra  reikalingi  Sutarčiai  vykdyti.
Sutarties  vykdymo  laikotarpio  pabaigoje  visi  dokumentai  grąžinami  Užsakovui  (dokumentų
perdavimas įforminamas perdavimo aktu);

5.1.5. viso  planavimo  metu  aktyviai  dalyvauti  Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo  plano
rengimo  procese  ir  padėti  Teikėjui  visais  su  Plano  rengimu  susijusiais  klausimais  bei,  esant
poreikiui,  Teikėjo prašymu, parūpinti  kitą  papildomą ir  Užsakovo turimą medžiagą efektyviam
planavimui;

5.1.6. pastebėjus nukrypimų nuo šios Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, raštu pranešti
apie juos Teikėjui;

5.1.7. nustačius,  kad  Paslaugos  suteiktos  nekokybiškai  ar  nepilnai,  per  30  dienų  nuo
Paslaugų suteikimo akto pateikimo pasirašymui pranešti  apie tai  Teikėjui  ir  reikalauti  pašalinti
šiuos trūkumus.

5.2. Užsakovas turi teisę:
5.2.1. duoti Teikėjui nurodymus, kad būtų tinkamai, kokybiškai ir laiku įvykdyta Sutartis;
5.2.2. reikalauti, kad Teikėjas ištaisytų trūkumus per Užsakovo nurodytą protingą terminą;
5.2.3. nemokėti už netinkamai ir nekokybiškai suteiktas Paslaugas, kol Teikėjas neištaisys

trūkumų per Užsakovo nurodytą protingą terminą; 
5.3. Užsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose

numatytas teises ir pareigas.
5.4. Užsakovo kontaktinis ir už sutarties vykdymą atsakingas asmuo yra                 

                                                                                             
                        

6. TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Teikėjas įsipareigoja:
6.1.1. tinkamai,  kokybiškai  ir  laiku  suteikti  Paslaugas  kaip  tai  numatyta  Techninėje

specifikacijoje;
6.1.2. Pasirašius sutartį,  per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo Paslaugos

teikėjas  organizuoja  įvadinį  susitikimą  su  Kultūros  paveldo  departamentu  prie  Kultūros
ministerijos  ir  pateikia  reikalingų  duomenų  sąrašą  bei  detalų  Paslaugų  teikimo planą (toliau  –
Planas).

6.1.3. vykdyti Užsakovo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;
6.1.4. teikiant  Paslaugas  vadovautis  šia  Sutartimi,  Technine  specifikacija  ir  Lietuvos

Respublikoje galiojančiais teisės aktais;
6.1.5. derinti visus savo veiksmus su Užsakovu ir trūkumus, kuriuos raštu/ el. paštu nurodo

Užsakovas, pašalinti per su Užsakovu suderintą terminą savo lėšomis;
6.1.6. atlyginti nuostolius, jei Teikėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų Lietuvos Respublikos

įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to Užsakovui būtų pateikti trečiųjų šalių pretenzijos, reikalavimai
ar pradėti procesiniai veiksmai;

6.1.7. visus dokumentus ir informaciją, gautą vykdant Sutartį, laikyti konfidencialia ir be
išankstinio  raštiško  Užsakovo  sutikimo  neperduoti  Užsakovo  pateiktų  dokumentų  kitiems
asmenims,  ir  neskelbti  bei  neatskleisti  jokių  Sutarties  nuostatų,  išskyrus atvejus,  kai  tai  būtina
vykdant Sutartį arba tai nustato teisės aktai;



5
6.1.8. atsakyti  už  visus  pagal  Sutartį  prisiimtus  įsipareigojimus,  nepaisant  to,  ar  jiems

vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys;
6.1.9. atlyginti nuostolius Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių,

patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, susijusius su
Teikėjo teikiamomis paslaugomis;

6.1.10. Jei  Teikėjo  specialistai  nemoka  lietuvių  kalbos,  Teikėjas  įsipareigoja  vykdyti
nuolatines vertimo žodžiu ir raštu paslaugas. Išlaidos vertimo paslaugoms turi būti įskaičiuotos į
bendrą pasiūlymo kainą;

6.1.11. Teikėjas turi ir kitas pareigas, numatytas Techninėje specifikacijoje.
6.2. Teikėjas turi teisę:
6.2.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokėjimą už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas

Paslaugas;
6.2.2. gauti  visą  Užsakovo  turimą  informaciją,  dokumentus,  susijusius  su  Sutarties

vykdymu;
6.3. Teikėjas  turi  kitas  šioje  Sutartyje  ir  Lietuvos  Respublikoje  galiojančiuose  teisės

aktuose numatytas teises ir pareigas.
6.4. Teikėjo kontaktinis ir už sutarties vykdymą atsakingas asmuo yra                    

                                                  

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1. Teikėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas), kuris yra

skirtas garantuoti  visų Teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą bei nuostolių,  atsiradusių dėl
Teikėjo netinkamai vykdytų ar netinkamai įvykdytų Sutarties įsipareigojimų, atlyginimą, įskaitant
delspinigių ir baudų mokėjimą. Reikalavimai Užtikrinimui:

7.1.1. Užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnei sumai nei 10 % Sutarties vertės, nurodytos
Sutarties 2.1 punkte be PVM;

7.1.2. Sutarties  įvykdymas  turi  būti  užtikrintas  besąlygiška  ir  neatšaukiama  Lietuvos
Respublikoje  ar  užsienyje  registruoto  banko ar  kredito  unijos  garantija  ar  draudimo bendrovės
laidavimu, ją bei visus lydinčius dokumentus (originalus) pateikiant ne vėliau kaip per 5 (penkias)
darbo  dienas  nuo  Sutarties  pasirašymo  dienos  ir  turi  galioti  visą  Sutarties  galiojimo  terminą.
Užtikrinimas gali būti išduotas Užsakovo arba Teikėjo šalyje veikiančio subjekto;

7.1.3. Jei Užsakovas pasinaudoja Užtikrinimu, Teikėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo
Užtikrinimu, gavimo pateikti naują Užtikrinimą 7.1.1 punkte nurodytai sumai.

7.1.4. Užtikrinime turi būti nurodyta, kad:
7.1.4.1. Užtikrinimą  išdavęs  juridinis  asmuo  įsipareigoja  neatšaukiamai  ir  besąlygiškai

sumokėti Užsakovui reikalaujamą pinigų sumą ar sumas, kurių bendra suma ne didesnė nei visas
Užtikrinimo dydis nurodytas Sutarties 7.1.1 punkte, raštu gavęs pirmą Užsakovo reikalavimą;

7.1.4.2. Bet kuris Užsakovo teikiamas reikalavimas pagal Užtikrinimą turi būti pateiktas raštu
ir patvirtintas Užsakovo vadovo parašu arba galiojančiu elektroniniu parašu;

7.1.4.3. Užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau nei nuo jo pateikimo Užsakovui momento.
7.1.5. Užtikrinimo sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka:
7.1.5.1. per  10  (dešimt)  darbo  dienų  nuo  pirmo  raštiško  Užsakovo  pranešimo  garantui

(laiduotojui) apie Teikėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą
arba netinkamą vykdymą;

7.1.5.2. Garantas  (laiduotojas)  neturi  teisės  reikalauti,  kad  Užsakovas  pagrįstų  savo
reikalavimą.

7.1.6. Užsakovas turi teisę atmesti Užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties įvykdymą
užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams
arba netinkamai juos vykdė.

7.1.7. Užtikrinimas  (originalas),  Teikėjui  paprašius,  grąžinamas  pasibaigus  jo  galiojimo
laikui  arba  Teikėjui  tinkamai  įvykdžius  visus  sutartinius  įsipareigojimus (priklausomai  nuo to,
kuris iš nurodytų įvykių bus ankstesnis).

7.1.8. Jei Sutarties vykdymo metu Užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo
įsipareigojimų (pavyzdžiui,  dėl bankroto),  Užsakovas raštu pareikalauja Teikėją per 5 (penkias)
darbo dienas pateikti naują Užtikrinimą, kurio turinys atitiktų viešojo pirkimo sąlygose pateiktą
formą. Jei Teikėjas nepateikia naujo Užtikrinimo, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. 
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7.1.9. Banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštais negali būti

siaurinamos Teikėjo atsakomybės, numatytos Sutartyje. Iškilus prieštaravimams tarp Sutarties ir
Užtikrinimą pateikusio banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės taisyklių, reglamentuojančių
įsipareigojimus  sumokėti  bet  kurią  Užsakovo  reikalaujamą  sumą,  nuostatų,  taikomos  Sutarties
nuostatos.

7.2. Kitos Šalių atsakomybės už Sutarties nevykdymą nuostatos:
7.2.1. Užsakovui  uždelsus  apmokėjimą  pagal  Sutartį,  Užsakovas  už  kiekvieną  uždelstą

dieną moka Teikėjui 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku
nesumokėtos sumos;

7.2.2. Užsakovui  uždelsus  įvykdyti  įsipareigojimus,  numatytus  sutarties  5.1.3-5.1.4  p.
Užsakovas už kiekvieną uždelstą dieną moka Teikėjui 0,03 % (trijų šimtųjų proc.) delspinigius nuo
bendros Paslaugų kainos be  PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną. 

7.2.3. Jei Teikėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti paslaugas Plane, jos prieduose nustatytais
terminais Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo
būdų pradėti skaičiuoti 0,03 % (trijų šimtųjų proc.) delspinigius nuo bendros) Paslaugų kainos be
PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną.

7.2.4. Jei sutartiniai įsipareigojimai dėl Teikėjo kaltės neįvykdomi ilgiau nei 30 (trisdešimt)
dienų  nuo  Plane  nustatyto  kiekvieno  paslaugų  vykdymo  etapo  termino  pabaigos,  taip  pat  jei
Teikėjas atsisako vykdyti sutartį sutarties vykdymo metu arba sutartį vykdo aiškiai netinkamai taip
pat nevykdo pareigos pašalinti trūkumus, Teikėjas privalo sumokėti Užsakovui 5 (penkių) proc.
Sutarties kainos be PVM dydžio baudą. Baudą Teikėjas privalo sumokėti per 5 darbo dienas, nuo
Užsakovo pranešimo apie paskirtą baudą gavimo dienos. Baudos sumokėjimas neatleidžia Teikėjo
nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo.

7.2.5. Užsakovas ir Teikėjas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai ir už
šį laiką nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:

7.2.5.1. Šalys  negali  vykdyti  Sutarties  dėl  priežasčių,  atsiradusių  dėl  nenugalimos  jėgos
(force majeure) aplinkybių, nepriklausančių nuo Sutartį pasirašiusiųjų Šalių;

7.2.5.2. Užsakovas  negauna  finansavimo  Sutarčiai  vykdyti  dėl  nuo  jo  nepriklausančių
priežasčių.

8. SUTARTIES PAŽEIDIMAS
8.1. Jei  kuri  nors  Sutarties  Šalis  nevykdo  arba  netinkamai  vykdo  kokius  nors  savo

įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.
8.2. Vienai kuriai nors Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
8.2.1. reikalauti Sutartį pažeidusios Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
8.2.2. pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu (Užsakovo teisė);
8.2.3. reikalauti atlyginti nuostolius;
8.2.4. reikalauti sumokėti Sutartyje numatytus delspinigius ir/arba baudą;
8.2.5. nutraukti  Sutartį,  jei  tai  yra  esminis  Sutarties  pažeidimas.  Nustatydamos  esminį

Sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis šia Sutartimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.217 str. nuostatomis;

8.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus gynimo būdus.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA:
9.1. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva:
9.1.1.  Užsakovas, raštu įspėjęs Teikėją prieš 14 (keturiolika) dienų gali nutraukti Sutartį

šiais atvejais: 
9.1.1.1. kai Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai

yra esminis Sutarties pažeidimas;
9.1.1.2. kai Teikėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 
9.1.1.3. kai Teikėjas perleidžia Sutartį be Užsakovo sutikimo;
9.1.1.4. kai  Teikėjas  bankrutuoja  arba  yra  likviduojamas,  sustabdo  ūkinę  veiklą  arba

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
9.1.1.5. jei asmuo, anksčiau suteikęs garantiją kaip to reikalauja Sutartis, negali įvykdyti savo

įsipareigojimų. Prieš nutraukdamas Sutartį Užsakovas išsiunčia registruotą laišką, kuriame nustato
naują terminą garantijos pateikimui; 
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9.1.1.6. paaiškėjus faktui, kad Teikėjas pateikė viešajame pirkime melagingus duomenis. Tai

yra esminis sutarties pažeidimas.
9.1.1.7. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius

dėl Sutarties neįvykdymo bei netesybas. 
9.2. Sutarties nutraukimas Teikėjo iniciatyva:
9.2.1. Teikėjas, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti Sutartį,

jei Užsakovas nevykdo ar netinkamai įvykdo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties
pažeidimas. 

9.3. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių raštišku susitarimu.

10. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA
10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subteikėjai ir asmenys (specialistai), kurių pajėgumais

(kvalifikacija) remiamasi yra nurodyti Sutarties 3 priede. 
10.2. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti

tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.
10.3. Sutarties  galiojimo  metu  subteikėjų  keitimas  vietomis  tarp  Sutartyje  numatytų

subteikėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą subteikėjai
nebuvo žinomi) subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik
raštu apie tai informavus Užsakovą. 

10.4. Jei Sutartyje keičiami subteikėjai/specialistai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti
rėmėsi Teikėjas,  kartu su informacija apie naujus subteikėjus turi  būti pateikti  naujo subteikėjo
pašalinimo  pagrindų  nebuvimą  ir  atitiktį  kvalifikaciniams  reikalavimams  patvirtinantys
dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Teikėjas kreipiasi į Užsakovą
su prašymu pakeisti subteikėjus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subteikėjo kvalifikacija būtų ne
žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.5. Tais  atvejais,  kai  kvalifikacijai  pagrįsti  Teikėjas  nesiremia  subteikėjų pajėgumais,
Užsakovas netikrina šių subteikėjų pašalinimo pagrindų.

10.6. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subteikėju negali  būti  viešojo pirkimo dalyvis ar
pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

10.7. Pakeitus  Sutartyje  numatytus  subteikėjus  vietomis,  perdavus  didesnę  (mažesnę)
Sutarties  dalį  (veiklą),  negu  buvo  suderinta,  kitam  Sutartyje  numatytam  subteikėjui,  ir  (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui
ir Teikėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė
informacija apie subteikėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.8. Sutarties  įgyvendinimo metu  Užsakovo  reikalavimu ir  Teikėjo  prašymu gali  būti
keičiami specialistai, Teikėjo pasitelkti Sutarčiai vykdyti: 

10.8.1. Užsakovas  turi  teisę  Teikėjo  pareikalauti  pakeisti  specialistą  dėl  jo  netinkamų
veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Teikėją apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Teikėjas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per
5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka pirkimo
sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus; 

10.8.2. Teikėjas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Teikėjo pasitelktą specialistą tuo atveju,
jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt)
darbo  dienų  negali  vykdyti  savo  pareigų,  susijusių  su  Sutarties  įgyvendinimu.  Teikėjas  savo
prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei
pridėdamas  dokumentus,  patvirtinančius  specialisto  atitikimą  pirkimo  sąlygose  nurodytiems
kvalifikaciniams reikalavimams. 

10.9. Užsakovas  gali  tiesiogiai  atsiskaityti  su  subteikėjais.  Norėdamas  pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subteikėjas turi apie tai raštu informuoti Užsakovą. Tokiu atveju
su Užsakovu, Teikėju ir subteikėju bus sudaroma trišalė sutartis,  kurioje pateikiama tiesioginio
atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant teisę Teikėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.
Trišalės  sutarties  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subteikėju  pasirašymas  nekeičia  Teikėjo
atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

11. AUTORINĖS AR KITOS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS



8
11.1. Sutarties  pagrindu  atsiradusias  autorių  turtines  teises  (teisė  viešai  rodyti,  skelbti,

publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir būdu) į Sutarties objektą, nurodytą Sutarties 1.1.
punkte,  ir  su  juo  susijusius  intelektualinės  veiklos  rezultatus,  Teikėjas  neatlygintinai  perduoda
Užsakovui.  Teikėjui  ir  Užsakovui  pasirašius  galutinį  Paslaugų  priėmimo  –  perdavimo  aktą,
laikoma, kad Teikėjas perleido visas turtines teises. 

11.2. Nesant  Teikėjo  autorinių  ar  kitų  intelektinės  nuosavybės  teisių  apribojimo,
Užsakovas gali laisvai viešai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir būdu
neribotą laikotarpį bet kokiais tikslais, išskyrus komercinius tikslus.

12. NENUGALIMA JĖGA
12.1. Nei  viena  Sutarties  Šalis  nėra  laikoma  pažeidusia  Sutartį  arba  nevykdančia  savo

įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos. 

12.2. Atsiradus nenugalimai jėgai arba esant kitoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo
Šalių valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Šalis, kuri dėl
nenugalimos jėgos negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti raštu kitas Šalis. Jei Šalis neinformuos kitų Šalių, bus
laikoma,  kad  tokių  aplinkybių  nebuvo.  Esant  tokioms  aplinkybėms,  šios  Sutarties  vykdymo
terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės. Šalis pranešime apie nenugalimos jėgos
aplinkybes turi pateikti įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagristų atsargumo priemonių ir dėjo visas
pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų
įvykdymo terminą. Nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo įsipareigojimų
nevykdymo pagrindo išnykimo Šalis raštu informuoja kitas Šalis apie įsipareigojimų nevykdymo
pagrindo išnykimą.

13. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
13.1. Šalys  susitaria,  kad  kiekvienas  ginčas,  nesutarimas  ar  reikalavimas,  kylantis  iš

Sutarties  turi  būti  sprendžiamas  derybų  būdu.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar
reikalavimai  negali  būti  išspręsti  derybų keliu  per 24 (dvidešimt keturias)  kalendorines dienas,
Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.2. Vykdydamos sutartį šalys laikosi šių aplinkosaugos reikalavimų: 
13.2.1. mažina  popieriaus  sunaudojimą,  atsisako  nebūtino  dokumentų  kopijavimo  ir

spausdinimo;
13.2.2. visą  susirašinėjimą  (laiškų,  raštų  ar  kitų  dokumentų  siuntimas)  tarp  Užsakovo  ir

Teikėjo sutarties vykdymo metu vykdo tik elektroninėmis priemonėmis lietuvių kalba;
13.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios

Sutarties  sąlygomis su priedais.  Sutarčiai,  iš  jos  kylantiems Šalių santykiams bei  jų aiškinimui
taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.4. Sutarties  šalims  yra  žinoma,  kad  ši  Sutartis  yra  vieša,  išskyrus  joje  esančią
konfidencialią  informaciją.  Konfidencialia  informacija  laikoma  tik  tokia  informacija,  kurios
atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

13.5. Užsakovui  turi  būti  nedelsiant  pranešta apie  bet  kokius  esminius  Teikėjo asmens
pasikeitimus (pvz. restruktūrizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.), patvirtinant, kad
prielaidos, būtinos Sutarčiai įvykdyti, nenustojo galioti.

13.6. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Šalis privalo apie tai pranešti kitoms Šalims nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji
negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

13.7. Tvarkydamos  asmens  duomenis  pagal  Sutartį,  Šalys  privalo  laikytis  2016  m.
balandžio  27  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamento  (ES)  2016/679 dėl  fizinių  asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Lietuvos Respublikos
galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis
ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę, reikalavimų

13.8. Nutraukus Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka galioti  Sutarties  nuostatos,  susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.
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13.9. Sutartis  nustoja  galios,  kai  Teikėjas  pagal  Sutartį  įvykdo  joje  numatytus  savo

įsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai įvykdyti ir pilnai apmokėti, jei  Sutartis nutraukiama joje
nustatyta tvarka, jeigu Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
įstatymų nustatytais atvejais.

13.10. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra patvirtinti visų Sutarties
Šalių parašais. 

13.11. Visi Sutarties priedai pasirašyti tarp Sutarties Šalių  yra neatskiriama šios Sutarties
dalimi. Prie sutarties pasirašymo metu pridedami šie priedai:

13.11.1. Techninė specifikacija;
13.11.2. Atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka;
13.11.3. Subtiekėjų ir asmenų (specialistų), kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi,

sąrašas.

14. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI
Užsakovo vardu Teikėjo vardu

Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos
Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius
Įstaigos kodas 188692688
Įstaiga nėra PVM mokėtojas
Atsisk. sąsk. LT81 7300 0100 0245 7742
„Swedbank“, AB 
Tel+370 5 273 4256
El. p. centras@kpd.lt

____________________
Direktorius
Vidmantas Bezaras

UAB „Vilniaus planas“

Lvivo g. 25-102, 09320 Vilnius
Įmonės kodas: 123615345
PVM mokėtojo kodas: LT236153417
Atsisk. sąsk. LT30 7044 0600 0111 4282
AB SEB bankas
Tel. +370 601 31184
El. p. info@vplanas.lt 

____________________
IT direktorius
Audrius Mumgaudis

mailto:info@vplanas.lt


Sutarties 1 priedas

UNESCO PASAULIO PAVELDO SĄRAŠE ESANČIOS VERTYBĖS - VILNIAUS ISTORINIO CENTRO (NR. 541) VILNIAUS SENAMIESČIO
(UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 16073) IR JO APSAUGOS ZONOS TVARKYMO PLANO PARENGIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TRUMPINIŲ PAAIŠKINIMAI: Tvirtinančioji institucija - Lietuvos Respublikos kultūros ministerija; Planavimo organizatorius (Užsakovas) - Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas/Užsakovas); Paslauga – UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės - Vilniaus istorinio
centro (Nr.  541) Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 16073) ir  jo  apsaugos zonos tvarkymo plano (toliau – Vilniaus senamiesčio
tvarkymo planas) parengimo paslauga; Teikėjas - Viešųjų pirkimų metu nustatytas juridinis ar fizinis asmuo, turintis teisę vykdyti Vilniaus senamiesčio tvarkymo
plano rengimo paslaugas.

1. Teikiamų 
paslaugų 
pavadinimas 
(pirkimo 
objektas):

UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės - Vilniaus istorinio centro (Nr. 541) Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas 
kultūros vertybių registre 16073) ir jo apsaugos zonos tvarkymo plano (toliau – Vilniaus senamiesčio tvarkymo planas) parengimo 
paslauga (toliau – Paslauga).

2. Vilniaus 
senamiesčio 
tvarkymo plano 
rengimo tikslai:

Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo plano  rengimo tikslai  nustatyti Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro  2022 m.  liepos  29  d.
įsakymu Nr. ĮV-650 „Dėl Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų”:
1. nustatyti Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribas;
2. nustatyti Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos paveldosaugos reikalavimus, skirtus Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 16073) išskirtinės visuotinės vertės ir vertingųjų savybių išsaugojimui; 
3. nurodyti prioritetines Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) tvarkymo kryptis ir teritorines
apsaugos  priemones,  skirtas  Vilniaus  senamiesčio  teritorijai  apsaugoti,  tvarkyti  ir  naudoti,  pažeistoms  Vilniaus  senamiesčio
teritorijos dalims atgaivinti.  

3. Vilniaus 
senamiesčio 
tvarkymo plano 
rengimo 
uždaviniai:

Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano rengimo uždaviniai nustatyti Departamento direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Į-
199 „Dėl UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės (Vilniaus istorinio centro (Nr. 541) Vilniaus senamiesčio (unikalus 
kodas kultūros vertybių registre 16073) ir jo apsaugos zonos tvarkymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“:

1. nustatyti  ar  pakeisti  Vilniaus  senamiesčio  teritorijos  ir  (ar)  jos  apsaugos  zonos  ribas  ir  nustatyti  jo  apsaugos  zonos
paveldosaugos reikalavimus vietovės vertingųjų savybių apsaugai;
2. nustatyti priemones Vilniaus senamiesčio, UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės (Vilniaus istorinio centro,

identifikavimo Nr. 541) išskirtinės visuotinės vertės, autentiškumo ir vientisumo išsaugojimui, vadovaujantis Retrospektyviniu
Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės aprašu, patvirtintu UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 37-osios sesijos
nutarimu Nr. 8E (nuoroda: Vilniaus_istorinio_centro_IVV_LT.pdf (unesco.lt));

3. nustatyti Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos prioritetines tvarkymo kryptis ir teritorines apsaugos priemones,
skirtas  teritorijos  apsaugai,  tvarkymui,  naudojimui  ir  pritaikymui,  pažeistų  jos  teritorijos  dalių  atgaivinimui,  kultūriniam
kraštovaizdžiui, visumos darnai su gamtine aplinka išsaugoti. 

4. Vilniaus  Vilniaus  senamiestis,  nustačius  jo  vertingąsias  savybes,  1993-05-21 įregistruotas  į  Kultūros  vertybių  registrą,  jam
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senamiesčio
(unikalus  kodas
Kultūros vertybių
registre  16073)  ir
Vilniaus  istorinio
centro
(identifikavimo
Nr.  541)  sąvokų
sugretinimas:

priskiriant U1P kodą;
 Vilniaus  istorinio  centro  nominacinėje  byloje  (Paraiškos  Pasaulio  paveldo  komitetui  (toliau  -  PPK Paraiška)  Dėl

Vilniaus  senamiesčio  įtraukimo  į  Pasaulio  paveldo  sąrašą),  „1.3.  punktas:  Nuosavybės  pavadinimas:  Vilniaus
senamiestis  (Vilniaus  istorinis  centras)“,  Vilniaus  senamiestis,  siekiant  atitikti  tarptautinę  Pasaulio  paveldo  vietovės
terminologiją, pavadintas Vilniaus istoriniu centru;

 Vilniaus istorinis centras, remiantis (ii) ir (iv) kriterijais, 1994 m. gruodžio 17 d. 18-osios UNESCO Pasaulio paveldo
komiteto sesijos metu įrašytas į Pasaulio paveldo sąrašą;

 Vilniaus  senamiestis  1995-07-10 Kultūros  vertybių  apsaugos  departamento  įsakymu  Nr.  103 įrašytas  į  Lietuvos
Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (parengtas pirmas nekilnojamosios kultūros vertybės dosjė);

 2010-10-18 Lietuvos Respublikos kultūros ministro sprendimu ĮV-512 patvirtintas Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas
Kultūros  vertybių registre 16073,  buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros  paveldo apsaugos specialusis  planas  -
teritorijos  ir  apsaugos  zonos  ribų  planas, (Dokumento  įregistravimo  Nr:  T00053354 (100002000370),  kuriuo  buvo
nustatytos ir įteisintos Vilniaus senamiesčio teritorijos ir jos apsaugos zonos ribos.
IŠVADA: Toliau  šiame  dokumente  bus  vartojama  bendra  sąvoka  Vilniaus  senamiestis,  apimanti  tiek  Vilniaus
senamiesčio (buvęs kodas U1P, esamas unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073), tiek Vilniaus istorinio centro
(identifikavimo Nr. 541) sąvoką ir todėl šiuo tvarkymo planu turi būti nustatyti ir įteisinti paveldosaugos reikalavimai tiek
Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) vertingosioms savybėms, tiek Vilniaus istorinio
centro (identifikavimo Nr. 541) išskirtinės visuotinės vertės (toliau - IVV) bei PPK Paraiškoje minimų savybių (atributų)
išsaugojimui. 

5. Planuojamos 
teritorijos plotas:

Planuojamos teritorijos plotas -  Vilniaus senamiesčio teritorija (t.y  Vilniaus senamiesčio (buvęs kodas U1P, esamas unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 16073), kuri atitinka Vilniaus istorinio centro (identifikavimo Nr. 541) teritoriją ir jos apsaugos
zona.

6. Teisės aktai, 
teritorijų 
planavimo 
dokumentai, 
kuriais privalu 
vadovautis, 
rengiant šį 
Vilniaus 
senamiesčio 
tvarkymo planą, 
kita planavimui 
aktuali 
informacija, 
medžiaga:

PLANAVIMO PAGRINDAS: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. ĮV-650 „Dėl Vilniaus
senamiesčio ir jo apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų”.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: Patvirtinta  Departamento  direktoriaus 2022 m.  rugpjūčio 22 d.  įsakymu Į-199 „Dėl
UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės (Vilniaus istorinio centro (Nr. 541) Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas
kultūros vertybių registre 16073) ir jo apsaugos zonos tvarkymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo”.

IŠDUOTOS TERITORIJOS PLANAVIMO SĄLYGOS:
Departamento Vilniaus teritorinio skyriaus (Nr. REG241878, 2022-09-16, iki 2027-09-16);
Vilniaus miesto sav. administracijos, Nr. REG241765, 2022-09-16 iki 2026-09-16;
Aplinkos apsaugos agentūros, Nr. REG241065, 2022-09-09 iki 2027 -09-09;
Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Nr. REG241720, 2022-09-15 iki 2027-09-15;
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Nr. REG241927, 2022-09-19 iki 2027-09-20;
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Valstybinės miškų tarnybos, Nr. REG240353, 2022-09-06 iki 2027-09-06.

PLANAVIMUI AKTUALŪS DOKUMENTAI:
Vilniaus senamiesčio apskaitos, teritorijos tvarkymo reglamentavimo dokumentai:

 Vilniaus senamiesčio ( u.k. 16073) Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas (toliau -  Aktas)  Nr. KPD-
RM2014/26,  2021-11-16,  pateikiamas  Kultūros  vertybių  registre  (su  jo  aktualiomis  redakcijomis);  kita  planuojamoje
teritorijoje esančio nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos medžiaga; 

 Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. ĮV-490;

 Pasaulinio  paveldo  objekto  –  kultūros  paminklo  U1P –  Vilniaus  istorinio  centro  apsaugos  zonos  laikinasis  apsaugos
reglamentas,  patvirtintas  Kultūros  vertybių  apsaugos  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministerijos
direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. Į-167;

 Vilniaus  senamiesčio  regeneravimo  projekto  koncepcija  ir  sklypų  planas,  1995-03-23  patvirtintas  miesto  valdybos
potvarkiu, Nr. 775V;

 Aukštybinių  pastatų  išdėstymo Vilniaus mieste  specialiojo plano koncepcijos  papildymas,  patvirtintas  Vilniaus miesto
tarybos sprendimu 2008-06-18, Nr. 1-550; dokumento registravimo Nr.: T00054616 (000131001797);

 Nacionalinis  kraštovaizdžio tvarkymo planas,  2015 m. spalio  2 d.  patvirtintas  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymu Nr. D1-703;

 Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs kodas UP) nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos  specialusis  planas  –  teritorijos  ir  apsaugos  zonos  ribų  planas),  patvirtintas  210-10-18 Lietuvos  Respublikos
Kultūros ministro įsakymu Nr. Nr. ĮV-512;

 Retrospektyvinis  Vilniaus  istorinio  centro  išskirtinės  visuotinės  vertės  aprašas  (toliau  -  IVV  aprašas),  patvirtintas
UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 37-osios sesijos nutarimu Nr. 8E  (nuoroda: Vilniaus_istorinio_centro_IVV_LT.pdf
(unesco.lt));

 Vilniaus istorinio centro nominacinė byla  (Paraiška Pasaulio paveldo komitetui (toliau –  PPK Paraiška) Dėl Vilniaus
senamiesčio įtraukimo į Pasaulio paveldo sąrašą)

             (nuoroda: https://unesco.lt/uploads/AD_Vilniaus%20senamiestis_nominacin%c4%97%20byla_LT.pdf)

Teritorijų planavimo dokumentai:
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2021 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu Nr. 789 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo" (Nr. REG196372); Dokumento 
registravimo TPDR numeris: T00087007; Dokumento registravimo data: 2021-11-19;

 Vilniaus  miesto  savivaldybės  teritorijos  bendrasis  planas,  patvirtintas  Vilniaus  miesto  savivaldybės  tarybos  2021  m.
birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972; 

 Planuojamoje teritorijoje galiojantys specialiojo teritorijų planavimo dokumentai;
 Planuojamoje teritorijoje galiojantys detalieji planai;
 Kiti šiam planavimui svarbūs teritorijos planavimo dokumentai.
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Įstatymai, kiti teisės aktai:
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 
Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymas;
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas;
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;

 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-
261/D1 322 ( toliau – NKP taisyklės);

       Aprašai, reglamentai, nutarimai, nuostatai: 
 Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo priedai Nr. 2 ir Nr. 3, dėl „Urbanistinių

kultūros paveldo vietovių užstatymo tipų (morfotipų) ir su jais susijusių kitų vertingųjų savybių nustatymo principai“;
 Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 9 d. 
nutarimo Nr. 214 redakcija);

 Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo".

 Planų  ar  programų  ir  planuojamos  ūkinės  veiklos  įgyvendinimo poveikio  įsteigtoms  ar  potencialioms  „Natura  2000“
teritorijoms  reikšmingumo  nustatymo  tvarkos  aprašas,  patvirtintas  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2006  m.
gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255; 

 Poveikio  aplinkai  vertinimo  tvarkos  aprašas  (vertingiausių  šalies  kraštovaizdžio  panoramų  apžvalgos  taškų  sąrašas),
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885;

 Tipiniai nekilnojamojo kultūros paveldo reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. 
nutarimu Nr. 152;

 Paveldo  tvarkybos  reglamentas  PTR4.01.01:2007  „Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  ardomųjų  tyrimų  ir  projektavimo
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dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio
8 d. įsakymu Nr. ĮV-528;

 Buvusių dvarų ir palivarkų, paminklinių sodybų bendrieji apsaugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1993 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 369; 

 Lietuvos urbanistinės politikos pagrindinės kryptys ir jų įgyvendinimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. D1-485, (toliau - Urbanistinės politikos rekomendacijos).

        Konvencijos ir kiti tarptautiniai dokumentai: 

 2011  m.  lapkritį  10  d.  UNESCO  Generalinėje  konferencijoje  priimta  „Rekomendacija  dėl  istorinio  urbanistinio
kraštovaizdžio“ (https://unesco.lt/images/2011_m_Rekomendacija-dl-istorinio-urbanistinio-kratovaizdio.pdf);

 Pasaulio paveldo konvencijos  įgyvendinimo gairės (nuoroda:   
https://unesco.lt/images/stories/articles_files/igyvendinimo_gaires.pdf);

 Pasaulio  paveldo  kultūros  ir  gamtos  paveldo  apsaugos  konvencija,  priimta  1972  m.  lapkričio  16  d.  UNESCO
Generalinės konferencijos septynioliktoje sesijoje Paryžiuje;

 Vienos  memorandumas „Pasaulio  paveldas  ir  šiuolaikinė  architektūra  –  istorinio  urbanistinio  kraštovaizdžio
valdymas“, priimtas 2005 m. spalio 10-11 d. Paryžiuje;

 Europos kultūros konvencija, priimta 1954 m. gruodžio  mėn. 19 d. Paryžiuje;
 1985 m. Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija, ratifikuota Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. VIII-1398

„Dėl 1985 metų Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo“;
 2000 m. spalio 20 d. Europos kraštovaizdžio konvencija, ratifikuota Lietuvos Respublikos Seime 2022 m. spalio 3 d.

įstatymu Nr. IX-1115 „Dėl Europos Konvencijos ratifikavimo“;
 Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartija, priimta 2007 m. gegužės 24 -25 d. Leipcige;
 2005 m. rugsėjo 27 d. Konvencija dėl kultūros paveldo vertės visuomenei;
 1964 m. Tarptautinė paminklų ir vietovių konservavimo ir restauravimo chartija (Venecijos chartija);
 1976 m. „UNESCO rekomendacija dėl istorinių zonų išsaugojimo ir jų šiuolaikinio vaidmens“ ;
 Orhuso  konvencija (Junginių  Tautų  konvencija  dėl  teisės  gauti  informaciją,  visuomenės  dalyvavimo  priimant

sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais), priimta 1998 m. gegužės 25 dieną Orhuse, Danijoje; 
 1992 m. Jungtinių Tautų Klimato kaitos konvencija (Niujorkas);
 2016 m. spalio 20 d. Naujoji miestų darbotvarkė, priimta Jungtinių Tautų konferencijoje „Būstas ir darnus miestų

vystymas“ („Habitat III“) Kite, Ekvadore;
 2015  m.  rugsėjo  25–27  d.  Jungtinių  Tautų  darnaus  vystymosi  darbotvarkė,  priimta  Jungtinių  Tautų  konferencijoje

„Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų  “, Niujorkas (JAV).
      Kiti aktualūs teisės aktai, dokumentai (tyrimai, istorinė medžiaga, bendruomenės ir specialistų kūrybinių dirbtuvių ataskaitos
ir kt.).

7. Vilniaus 
senamiesčio 

Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano turinys nustatytas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.
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tvarkymo plano 
rengimo proceso 
etapai ir 
reikalavimai:

Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo  plano rengimo  proceso  etapai:  parengiamasis  (už  šio  etapo  planavimo  procesus  atsakinga
Tvirtinančioji institucija ir Planavimo organizatorius), rengimo, baigiamasis.
Rengiant  Vilniaus senamiesčio tvarkymo planą, Teikėjas turi  atsižvelgti į šiam  tvarkymo planui nustatytus rengimo tikslus ir
uždavinius.

7.1. RENGIMO ETAPAS  
7.1.2. Teikėjas šiame etape:

1. Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano rengimo metu turi suorganizuoti ne mažiau 2 - jų išvykų (dalyvaujant Departamento
atstovams) į planuojamą teritoriją. Jų metu aptariami ir  įvertinami probleminiai planuojamos teritorijos klausimai;

2. iki  Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo  plano  viešinimo  procedūrų  pradžios,  Teikėjas  privalo  surengti  ne  mažiau  kaip  2
susitikimus su planuojamoje teritorijoje veikiančių institucijų (savivaldybių, seniūnijų ir kt.) atstovais ir ne mažiau kaip 2
susitikimus su vietos gyventojais bei suinteresuotomis profesinėmis organizacijomis. Ne vėliau kaip 10 darbo dienų prieš
sprendinių aptarimą bei viešinimą, sprendinius būtina aptarti su planavimo organizatoriumi.

3. teikėjas,  viso   planavimo  metu  privalo  supažindinti  su  Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo  plano  planavimo  darbais  bei
procesais   šių  suinteresuotų  institucijų  atstovus:  LR  aplinkos  ministerijos  atstovą;  LR  kultūros  ministerijos  atstovą;
Lietuvos architektų sąjungos atstovą; Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos atstovą;  Valstybinės kultūros paveldo
komisijos atstovą; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus atstovą; Vilniaus miesto
savivaldybės  administracijos  atstovą;  Vilniaus  senamiesčio  atnaujinimo  agentūros  atstovą;  Vilniaus  pilių  valstybinio
kultūrinio  rezervato  direkcijos  atstovą,  siekiant  gauti  savalaikes  šių  institucijų  pastabas  dėl  rengiamo tvarkymo plano
sprendinių.

7. 2 - 4 mėn. Esamos būklės įvertinimo stadija:

Esamos būklės  įvertinimo stadijoje,  atsižvelgiant  į  planavimo tikslus  ir  planavimo darbų programą,  atliekama esamos būklės
analizė:

1. jeigu nurodyta planavimo sąlygose – Teikėjas įvertina ar reikia atlikti  atranką  strateginio pasekmių aplinkai poveikio
vertinimui  atlikti  (toliau  –  SPAV).  Jeigu  atranka  atliekama,  pateikiamos  jos  išvados.  Jei  neatliekama  –  parengiamos
atrankos neatlikimo priežastys;

2. Teikėjas  surenka  duomenis  apie  vietovės  ar  objekto  vertingąsias  savybes,  planuojamoje  teritorijoje  esančius  kultūros
paveldo objektus ir vertingųjų savybių požymių turinčius objektus, šių objektų būklę, atliktus tyrimus, parengtus apskaitos
ir  apsaugos  dokumentus,  atlieka  planuojamoje  teritorijoje  galiojančių  teritorijų  planavimo  dokumentų,  jų  sprendinių,
darančių įtaką nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimui, analizę;
Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo  plano  sudėtis  papildoma  Vilniaus  senamiesčio  –  UNESCO  Pasaulio  paveldo  sąraše
esančios vietovės – išskirtinės visuotinės vertės,  atitinkančius kriterijus  (i)  ir  (iv) aprašymu bei  Vilniaus senamiestyje
istorijos požiūriu išsiskiriančių šešių pagrindinių pastatų ir jų kompleksų grupių aprašymu;

3. jeigu Teikėjas, įvertinęs atliktų tyrimų analizę planuojamoje teritorijoje mato poreikį papildomiems tyrimams, jis atlieka
juos/ užsako savo lėšomis;
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4. jeigu  rengiant  Dokumentą  paaiškėja,  kad  reikia  tikslinti  arba  kitaip  keisti  vietovės  arba  objekto  vertingąsias  savybes,
kultūros paveldo objektų teritorijų ribas, nustatytas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu (toliau - Aktas)
Teikėjas raštu informuoja Planavimo organizatorių. Planavimo organizatorius savo lėšomis organizuoja Akto tikslinimo
procedūras. Teikėjas gali dalyvauti šiame procese, teikdamas savo pastabas ir pasiūlymus Akto tikslinimui bei pakoreguoto
Akto projektui;

5. Teikėjas parengia  esamos būklės bylą.
7.1.3. 4- 6 mėn. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje:

1. atsižvelgiant į planuojamą teritoriją, planavimo tikslus ir uždavinius, parengiama planuojamos teritorijos Koncepcija;
2. Teikėjas gauna planavimo organizatoriaus raštišką pritarimą Koncepcijai; 
3. Teikėjas atlieka SPAV, jei atrankos metu nustatyta, kad būtina jį atlikti;
4. Teikėjas atlieka reikšmingumo įsteigtoms ir potencialioms Natura 2000 teritorijoms nustatymo procedūras, kurių išvados

dokumentą pateikia Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
7.1.4. 4 – 6 mėn. Sprendinių konkretizavimo stadija:

1. vadovaujantis  pritarta  Koncepcija,  Teikėjas  parengia  (konkretizuoja)  sprendinius  nekilnojamojo  kultūros  paveldo
saugojimui, nustato vietovės ir jos objektų teritorijų, jų apsaugos zonų apsaugos nuo fizinio poveikio ir (ar) vizualinės
apsaugos pozonių ribas ir konkrečios teritorinės apsaugos priemones, paveldosaugos reikalavimus.
Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano sudėtį papildyti Vilniaus senamiesčio – UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios
vietovės,  istorijos  požiūriu  išsiskiriančių  šešių  pagrindinių  pastatų  ir  jų  kompleksų  grupių  ir  jų  teritorijų  tvarkymo
sprendiniais.

2. *Teikėjas  atlieka  (užsako  pas  nešališkus  ekspertus)  sprendinių  poveikio  UNESCO Pasaulio  paveldo  statusą  turinčios
vertybės, Vilniaus senamiesčio, išskirtinei visuotinei vertei vertinimą (toliau – PPV);

3. Teikėjas gauna Planavimo organizatoriaus raštišką pritarimą parengiamojo ir rengimo etapų užbaigimui.
7.2. BAIGIAMASIS ETAPAS 

7.2.1 3 – 6 mėn. Teikėjas, šiame planavimo etape:

1. planavimo proceso viešinimui Teikėjas parengia internetinę žemėlapių aplikaciją, kurioje pateikiamas įrankis, leidžiantis
interaktyviai  palyginti  galiojančius  ir  parengtus  sprendinius  (brėžinius)  naudojant  slinkties  juostą  (pvz.  Slide  to
Compare);

2. Teikėjas  parengia  Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo  plano  sprendinių  įgyvendinimo  programos  bei  sprendinių
įgyvendinimo priemonių plano projektus, kurie bus patvirtinti Planavimo organizatoriaus sprendimu;

3. Teikėjas  parengia  teritorijos  planavimo  dokumentų,  kurie  turės  nustoti  galioję  patvirtinus  naujai  parengtą  Vilniaus
senamiesčio tvarkymo planą, sąrašą;

4. Teikėjas atlieka Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano sprendinių viešinimo procedūras;
5. Teikėjas atsako į pastabas bei pasiūlymus teikusiems interesantams, parengia visuomenės dalyvavimo ataskaitą;
6. Teikėjas pateikia Vilniaus senamiesčio tvarkymo planą derinti planavimo sąlygas išdavusioms institucijoms.
7. Teikėjas parengia Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano galutinius sprendinius ir pateikia juos Planavimo organizatoriui,
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kuris  perduos  šiuos  sprendinius  Valstybinės  teritorijų  planavimo  ir  statybos  inspekcijos  prie  Aplinkos  ministerijos
patikrinimui.

* Teikėjas, sudarydamas Paslaugos sutartį, derindamas Paslaugos grafiką gali siūlyti PPV (numatytas Rengimo etape) viešinimo
procedūras susieti su Vilniaus tvarkymo plano galutinių sprendinių viešinimo procedūromis (Baigiamajame etape). Tokiu atveju,
atsiskaitymas už PPV būtų įvykdomas 3-ių mokėjimu.

8. Bendri 
reikalavimai 
Paslaugos 
teikimui:

Paslaugos  Teikėjas,  viso  planavimo metu  (t.y.  Rengimo ir  Baigiamajame  planavimo etapuose)  įpareigojamas  prisijungti  prie
Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo dokumentų  rengimo ir  teritorijų  planavimo (toliau  -  TPDRIS)  proceso  valstybinės
priežiūros  informacinės  sistemos  www.tpdris.lt ir  teisės  aktų  numatyta  tvarka  atlikti  Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo  plano
Rengiamojo  bei  Baigiamojo  etapo  rengimo  procedūras:  sprendinių  įkėlimo  į  TPDRIS,  visuomenės  informavimo,  viešinimo,
sprendinių derinimo, ginčų nagrinėjimo procedūras bei dalyvauti Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano teikimo tikrinti, tvirtinimo
bei duomenų pateikimo susijusioms valstybinėms institucijoms procesuose.

9. Specialieji 
reikalavimai 
Vilniaus 
senamiesčio 
tvarkymo plano 
rengimui:

1. Rengiant Vilniaus senamiesčio tvarkymo planą,  nurodyti  PPK Paraiškoje pateiktas savybes (atributus),  IVV apraše
pateiktus kriterijus, pagrindžiančias vertybės IVV autentiškumą ir vientisumą (integralumą) bei apibūdinti jų sąsają su
Akte  nustatytomis vertingosiomis savybėmis. Pažymėti tai Vilniaus tvarkymo plano brėžiniuose.

Aktu nustatytų vertingųjų savybių,  PPK Paraiškoje aprašytų savybių (atributų) bei  IVV apraše pateiktų kriterijų, kuriems šiuo
rengiamu tvarkymo planu turi būti nustatytos apsaugos priemonės, sąrašas:

1.1.Vilniaus  senamiesčio  vertingosios  savybės,  nustatytos  Aktu:  Planinės  struktūros  tipas;  planinės  struktūros  tinklas;
kvartalai; valdos (posesijos); keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trąsos, dangos; vietovei
reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos; gamtiniai elementai; Tūrinės erdvinės struktūros sandara; užstatymo
tipai;  atviros  erdvės;  uždaros  erdvės;  panoramos,  panoraminės  apžvalgos  taškai;  siluetai;  perspektyvos;  išklotinės;
dominantės; užstatymo bruožai;

1.2.Vilniaus senamiesčio, kaip urbanistinio ir architektūros ansamblio, vertę nusakančios savybės (atributai), išdėstytos
PPK Paraiškoje:

1-  Miesto harmoningumas (sintezė) ir integralumas, pasireiškiantis kaip kūrybinės žmonių veiklos bei natūralios miesto aplinkos
sąveikos vaisius; 

2-  Miesto planas ir erdvės struktūra, atspindinti visą miesto evoliuciją — nuo Lietuvos valstybės užuomazgų iki XX a. pradžios;

3-  Senų ir unikalių statinių (objektų) tankumas, jų ansamblių bei meno kūrinių tarpusavio sąveika; 

4-  Pastatų turtingumas, kultūros istorija, tautos ir visuomenės dvasia yra reikšmingas tiek Lietuvos valstybei, tiek dideliam Rytų 
Europos regionui;

5-  Svarbių administracinių, kultūrinių, religinių ir kasdieninės miestiečių buities objektų istorinė sankaupa  yra ilgametės 
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sostinės ir miesto centro paveldas;

6-  Išskirtinė Vilniaus senamiesčio vertybė yra jo universalumas — harmoninga jo įvairių ypatybių gausos visuma; 

       PPK Paraiškoje išskirtų šešių pagrindinių pastatų ir jų kompleksų grupių bei jas papildančių gatvių ir aikščių bei jų aplinkos
autentiškumo  ir  vientisumo  išsaugojimui  turi  būti  teikiamas  ypatingas  dėmesys.  Plane  numatyti  priemones,  užtikrinančias  jų
dominavimą siluete, panoramose, vizualinius ir funkcinius tarpusavio ryšius teritorijoje. 

        Pagrindiniai pastatai ir jų kompleksai:

 Pilis – Katedra;
 Bernardinų – Šv. Onos – Šv. Mykolo – Švč. Mergelės Marijos bažnyčios;
 Šv. Jonų bažnyčia – Universitetas – Generalgubernatoriaus rezidencija (dabartinė Prezidentūra);
 Aušros Vartai – Šv. Teresės bažnyčia – Šv. Dvasios cerkvė – Bazilijonų bažnyčia –Nacionalinė filharmonija;
 Šv. Mikalojaus – Pranciškonų – Liuteronų bažnyčios;
 Vizitiečių – Misionierių bažnyčios.

Kiti svarbūs ansambliai: Pilies, Aušros vartų, Šv. Jono, Dominikonų, Vilniaus, Universiteto, Skapo, Bernardinų, Šv. Mykolo ir
Stiklių gatvės bei Gedimino prospektas.

Pagrindinės gatvės: Pilies, Didžioji ir Aušros gatvės, Aušros vartų, Vilniaus, Universiteto, Skapo, Bernardinų, Šv. Mykolo ir
Stiklių gatvės Užupio - Polocko, Subačiaus, Rūdininkų-Šv. Stepono, Šv. Jono - Dominikonų, Trakų - J. Basanavičiaus, Vokiečių -
Vilniaus, Liejyklos - Tilto, Pylimo - Jogailos, T. Vrublevskio, Arsenalo Goštauto ir rytinė Gedimino prospekto dalis.

Pagrindinės aikštės: Rotušės, Daukanto ir Universiteto aikštės.

Panoraminės apžvalgos vietos: Aukštutinės pilies kalva ir pilies bokštas, Trijų kryžių kalnas ir Bekešo kalva, Arsenalas Bokšto
gatvėje, Mindaugo g. bei dešinysis Neries krantas. Kraštovaizdžio ir pastatų siluetai matomi ne dangaus, bet gretimų kalvų fone.

1.3.Vilniaus senamiesčio išskirtinę visuotinę vertę apibūdinantys kriterijai, pateikti IVV apraše:

Vilniaus senamiestis 1994 m. gruodžio 17 d. 18-osios UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu buvo įrašytas į  Pasaulio
paveldo  sąrašą (identifikavimo  Nr.  541), remiantis (ii)  ir  (iv)  kriterijais, pabrėžiančiais  Vilniaus  senamiesčio  vientisumą  ir
autentiškumą:

(ii)  kriterijus: ,,Vilnius  yra  išskirtinis  viduramžiais  susiformavusio  miesto  pavyzdys,  kelis  šimtmečius  daręs  didelę  įtaką
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architektūros ir kultūros raidai didelėje Rytų Europos dalyje“.

(iv) kriterijus: ,,Dėl miestovaizdžio ir išsaugotos didelės pastatų įvairovės Vilnius yra išskirtinis organiškai per penkis amžius
susiformavusio Vidurio Europos miesto pavyzdys“.

2. Vilniaus senamiesčio tvarkymo plane turi būti nurodytos (-i):
 teritorijos tvarkymo priemonės, užtikrinančios Vilniaus senamiesčio vientisumo išsaugojimą;  
 tvarkymo priemonės  Vilniaus senamiesčio autentiško  materialiojo  paveldo  savybių ir  procesų  išsaugojimui:  autentišką

erdvinę miesto struktūrą ir aplinką užpildančių daugelio pastatų formų, medžiagų ir statybos technologijų išsaugojimui;
autentiškų sklypų struktūros, pastatų konstrukcijų, erdvinio vidaus išdėstymo, išskirtinių vidaus apdailos elementų, įrangos,
išorės sienų paviršių, fasadų, durų, langų, stogų apdailos, gatvių ir aikščių grindinių, inžinerinių konstrukcijų bei transporto
infrastruktūros elementų išsaugojimui;  

 Vilniaus senamiesčio apsaugos ir valdymo reikalavimai: nustatytas aukštybinių pastatų statybos reguliavimas už apsaugos
zonos ribų, siekiant užtikrinti Vilniaus senamiesčio ir ją supančios aplinkos vizualiojo vientisumo išsaugojimą; nustatyti
saugomų  teritorijų,  vertingų  kraštovaizdžių,  panoramų  ir  siluetų  vizualiniai  ryšiai,  kad  didelės  apimties  statiniai,
neatsižvelgiant į jų vietą, nedarytų žalos vertybės IVV, jos autentiškumu ir vientisumui; 

 teritorijos tvarkymo priemonės saugomų teritorijų ir visuotinio miesto kraštovaizdžio išsaugojimui;
 nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos  ir  veiklos  plėtojimo  paveldosaugos  reikalavimai  (toliau  –  paveldosaugos

reikalavimai)  ir  konkrečios  teritorinės  apsaugos  priemonės  Vilniaus  senamiesčio  vertingosioms savybėms apsaugoti  ir
tvarkyti; 

 paveldosaugos reikalavimai žemės darbams, statinių ar įrenginių statybai, statinių aukščiui, tūriui, užstatymo tankiui ir
intensyvumui,  išorės  apdailos  medžiagoms,  apželdinimui,  želdinių  aukščiui,  tankiui,  rūšiai,  transporto  srautams,  jų
intensyvumui; 

 skirtingo reglamentavimo zonos ir jų saugojimo bei naudojimo režimai; 
 teritorijos tvarkymo priemonės archeologijos paveldo išsaugojimui;
 vertingų kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų,  vizualiai  raiškių gamtos ir  nekilnojamojo kultūros paveldo objektų

apžvalgos  taškų,  teritorijos  dominančių,  perspektyvų,  siluetų,  panoramų,  panoraminių  apžvalgos  taškų,  perspektyvų,
išklotinių vietos; nustatytos jų apsaugos, išsaugojimo sprendimai ir priemones;  

 teritorijos  tvarkymo  priemonės  ir  rekomendacijos  viešųjų  erdvių,  želdynų,  istorinių  kvartalų  ir  zonų,  nurodytų  PPK
Paraiškoje, išsaugojimui,  pritaikymui ir naudojimui, pagrindžiant paveldo verčių, apibrėžtų PPK Paraiškoje, išsaugojimą
ir puoselėjimą;

 prioritetinės  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  tvarkymo  kryptys  ir  teritorinės  apsaugos  priemones,  skirtos  Vilniaus
senamiesčio  teritorijos  apsaugai,  tvarkymui  ir   naudojimui,  pritaikymui,  pažeistų  šios  teritorijos  dalių  atgaivinimui,
kultūriniam kraštovaizdžiui išsaugoti;

 teritorijos tvarkymo, reglamentavimo priemonės, kurios užtikrintų klimato kaitos padarinių švelninimą, sudarytų sąlygas
rinktis mažesnės aplinkos taršos  galimybes, vadovaujantis JT darnaus vystymosi darbotvarke  bei Urbanistinės politikos
rekomendacijomis bei atsižvelgus į klimato kaitos grėsmes ir tarptautines tam skirtas strategijas;
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 teritorijos  tvarkymo,  reglamentavimo  priemonės pastatų  tvariam  pritaikymui  ir  naudojimui,  energetinio  efektyvumo
gerinimui (numatytos priemonės nedarančios neigiamo poveikio IVV ir vertingosioms savybėms);

 Vilniaus senamiesčio statinių ir žemės valdų naudojimo reglamentavimas (tipas, dydis ir kt.), apibrėžiant: draudžiamas
funkcijas; ribojamas funkcijas; palaikomas funkcijas; skatinamas funkcijas. 

 detalios  Vilniaus  senamiestyje esančių statinių,  jų  kompleksų ir  ansamblių,  teritorijos  elementų  ir  želdinių  naudojimo
apimtys ir paskirtis; 

 siūlomas gyvenamosios paskirties sugrąžinimas istoriniams gyvenamiesiems pastatams, kurie šiuo metu funkcionuoja kaip
įstaigos ar įmonės; 

 naujos  architektūros  kriterijai  (reikalavimai  fasado  medžiagiškumui,  architektūrinei  kokybei,  pastato  kontekstualumui
nekilnojamojo kultūros paveldo gretimybių pastatų atžvilgiu; pastato šiuolaikiškumas;  pastato aukštingumas; automobilių
stovėjimo aikštelių sprendimai ir kiti), siekiant, kad ji derėtų bendrame susiformavusiame Vilniaus senamiesčio kontekste; 

 naujų  statinių,  nesusijusių  su  paveldo  objektų  eksponavimu ar  tvarkymu arba  su  istoriškai  susiformavusia  ir  nebaigta
formuoti Vilniaus senamiesčio urbanistine struktūra, statybą; 

 parengta sprendinių įgyvendinimo programa bei sprendinių įgyvendinimo priemonių planas.

3. Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano sudėtį papildyti Vilniaus senamiesčio – UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios
vietovės  – išskirtinės visuotinės vertės,  atitinkančios kriterijus  (i)  ir  (iv)  aprašymu bei  Vilniaus  senamiestyje  istorijos
požiūriu išsiskiriančių šešių pagrindinių pastatų ir jų kompleksų grupių aprašymu bei jų teritorijų tvarkymo sprendiniais;

4. Vilniaus senamiesčio tvarkymo planą rekomenduojama rengti  vadovaujantis 2008 m. lapkričio 5 d.  Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. Į - 440  pradėto rengti Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073)
teritorijos ir apsaugos zonos tvarkymo plano koncepcija, kurią 2012-06-29 aprobavo LR Kultūros ministerija raštu Nr. S2-
1673 ir esamos būklės analizės medžiaga bei įvertinti ir parengtus Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos tvarkymo
plano sprendinius (Departamento perduodama medžiaga - minėtų dokumentų bei rengtos medžiagos kopijos).

10. Privalomi 
reikalavimai 
Paslaugų 
rezultato 
pateikimui:

       Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano sudėtis turi atitikti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir bei Teritorijų planavimo įstatyme numatytą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijos dokumento turinį bei struktūrą.

Dokumentą sudaro sprendiniai,  procedūrų dokumentai ir jų priedai (pateikiami 2 spausdinti  bylų egzemplioriai ir 2 vnt.
skaitmeniniu formatu (CD, USB laikmena).

Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano esamos būklės analizės projektinė dalis pateikiama atskirai. 
Parengiami 2-u spausdinti esamos būklės analizės (aiškinamojo rašto ir brėžinio/ -ių) egzemplioriai bei 2 vnt. skaitmeniniu

formatu (CD, USB laikmena). 

Aiškinamieji  raštai  į  kompiuterinę  laikmeną  turi  būti  įrašyti  Word  ir  PDF formatu,  brėžiniai  –  PDF (ir  sumažintas
variantas, ne didesnės apimties nė 10MB) ir JPG, TIFF arba PING (tik sumažintas variantas, ne didesnės apimties nei 10 MB),
konkretų formatą suderinus su planavimo organizatoriumi.

Brėžinių darbinių dokumentų versijos patiekiamos AutoCad bei ArcMap / ArcGIS PRO programinių įrangų (atsižvelgiant į
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tai,  kuria  programa  rengti  brėžiniai)  formatu:  AutoCAD  brėžinio  duomenys  turi  būti  pateikti  .DWG  formatu,  o  ArcGIS
programinės įrangos .SHP / .FGDB formatu.

Erdvinius duomenis apie ribas teikėjas ruošia ir pateikia Planavimo organizatoriui skaitmeniniu formatu, tinkančiu atviram
duomenų apsikeitimui (.SHP formatu).

Kitų darbinių dokumentų versijos (atsižvelgiant į tai, kuria programa rengti) pateikiamos šiais redaguojamais formatais: doc,
docx, xlsx, ods, odt, dbf,  ir kt.

Įrašytas aiškinamasis raštas ir pagrindinis brėžinys turi būti pasirašyti elektroniniais parašais, ADOC formatu.

 Visi dokumentai parengiami ir užsakovui pateikiami valstybine (lietuvių) kalba.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI/PAAIŠKINIMAI DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Klausimas Atsakymas/paaiškinimas
UNESCO pasaulio  paveldo  sąraše  esančios  vertybės  -  Vilniaus  istorinio

centro Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos tvarkymo plano parengimo
paslaugų  atsiskaitymo  už  atliktus  darbus  tvarkos  2.1.  punkte  nurodyta,  kad
„Tiekėjas  atlieka  Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo plano  sprendinių  viešinimo
procedūras“.  Pagal  Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos  specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (LR kultūros ministro ir LR
aplinkos  ministro  2005-06-23  įsakymas  Nr.  ĮV-261/D1-322  (LR  kultūros
ministro  ir  LR  aplinkos  ministro  2022-07-21  įsakymo  Nr.  ĮV-628/D1-236
redakcija))  21-ą  punktą  „Teritorijų  planavimo viešinimą  užtikrina  planavimo
organizatorius“.  Visuomenės  informavimo,  konsultavimo  ir  dalyvavimo
priimant  sprendimus  dėl  teritorijų  planavimo  nuostatuose  (LRV  1996-09-18
nutarimas  Nr.  1079  (2022-03-09  nutarimo  Nr.  214  redakcija)),  taip  pat
numatyta,  kad  Planavimo  organizatoriui  priėmus  sprendimą  dėl  specialiojo
plano  rengimo  ne  vėliau,  kaip  prie  5  dienas  nuo  jo  priėmimo  paskelbia
sprendimą  TPDRIS.  (20.1.  punktas).  Pagal  Lietuvos  Respublikos  teritorijų
planavimo įstatymo 34 str. 2-ą dalį „Valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų
sprendimai dėl savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo
dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų, planavimo darbų programa ir
informacija apie numatomą SPAV rengimą skelbiama šių institucijų interneto

Pagal  Teritorijų  planavimo  įstatymo  31  straipsnio  2  dalies  nuostatas,
Planavimo  organizatorius  turi  užtikrinti  viešinimo  procedūras.  Planavimo
organizatorius tai užtikrina, atsižvelgęs į rinkoje taikomą praktiką, sutardamas
su teikėju, kad jis parengs ir pateiks viešinimo procedūroms reikalingą medžiagą
(teikėjas  taip  pat  atliks  atitinkamas  rengimo  ir  baigiamojo  etapo  planavimo
procedūras  Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo dokumentų  rengimo ir
teritorijų  planavimo  proceso  valstybinės  priežiūros  informacinėje  sistemoje
(toliau  –  TPDRIS),  kurios  bus  išdėstytos  planavimo darbų  grafike,  nurodant
teikėjo  bei  planavimo  organizatoriaus  atsakomybes).  Be  to,  Planavimo
organizatorius viso šio Specialiojo plano rengimo metu aktyviai dalyvaus visose
planavimo  procedūrose  kartu  su  teikėju  bei  padės  visuose  planavimo
žingsniuose.

Planavimo  darbų  programa,  kartu  Kultūros  paveldo  departamento  prie
Kultūros  ministerijos  (toliau  –  Departamentas)  direktoriaus  įsakymu dėl  šios
programos patvirtinimo bei jos viešinimo, buvo patalpinta TPDRIS 2022-08-24
(informacinį  skelbimą  apie  pradedamą  planavimą  galima  rasti  tarp  Vilniaus
senamiesčio  tvarkymo  plano  dokumentų,  TPD  Nr.  S-VT-13-22-757).  Ši
informacija  taip  pat  buvo  paskelbta  Departamento  buveinėje  Šnipiškių  g.  3,
Vilniuje  ir  Departamento  interneto  svetainėje;  Vilniaus  m.  savivaldybės
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svetainėse  ir  seniūnijų  skelbimo  lentose,  Lietuvos  Respublikos  teritorijų
planavimo  dokumentų  rengimo  ir  teritorijų  planavimo  proceso  valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje“.

Ar  apie  šio  specialiojo  plano  rengimo  pradžią  Kultūros  paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos informavo teritorijų planavimo proceso
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ?

buveinėje ir interneto svetainėje bei Vilniaus miesto savivaldybės Antakalnio
seniūnijos,  Naujamiesčio seniūnijos,  Rasų seniūnijos,  Senamiesčio seniūnijos,
Šeškinės  seniūnijos,  Šnipiškių  seniūnijos  ir  Žvėryno  seniūnijos  skelbimų
lentose.

2. Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant
sprendimus dėl  teritorijų  planavimo nuostatuose (LRV 1996-09-18 nutarimas
Nr.  1079  (2022-03-09  nutarimo Nr.  214  redakcija)),  taip  pat  numatyta,  kad
Planavimo  organizatorius  ar  jo  įgaliotas  asmuo  rengimo  etape  supažindina
visuomenę  su  rengiamais  teritorijų  planavimo  dokumento  sprendiniais  jų
alternatyvomis,  SPAV  ataskaita  (jeigu  SPAV  atliktas),  paskelbia  atitinkamą
informaciją Nuostatų 20.1 papunktyje nurodytais informacijos teikimo būdais,
informuoja apie galimybes teikti pasiūlymus.

Ar UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės - Vilniaus istorinio
centro Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos tvarkymo plano parengimo
paslaugų  atsiskaitymo  už  atliktus  darbus  tvarkos  2.1.  punktas  neprieštarauja
Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos  specialiojo  teritorijų  planavimo
dokumentų rengimo taisyklėms bei Visuomenės informavimo, konsultavimo ir
dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatams?

Planavimo  organizatorius,  vadovaudamasis  „Visuomenės  informavimo,
konsultavimo  ir  dalyvavimo  priimant  sprendimus  dėl  teritorijų  planavimo
nuostatų“  5  punktu  bei  11.1.  papunkčiu  užtikrina,  kad  teikėjas  parengtų  ir
pateiktų  visą  reikiamą  specialiojo  plano  medžiagą  viešinimui.  Taip  pat
primenama,  kad  Planavimo  organizatorius  aktyviai  dalyvaus  šio  Specialiojo
plano rengimo procedūrose ir padės teikėjui viešinimo klausimais.

Pirkimo  dokumentų  1  (techninė  specifikacija)  ir  6  (Sutarties  sąlygos)
prieduose Planavimo organizatorius numatė, kad baigiamojo etapo procedūras
atliks Tiekėjas, dalyvaujant planavimo organizatoriui/jo funkcijų vykdytojui.

Nurodytas  atsiskaitymo  už  atliktus  darbus  tvarkos  2.1.  punktas
neprieštarauja  nurodytoms  taisyklėms  ir  nuostatams,  nes  Planavimo
organizatorius tai iš karto nustato viešo pirkimo konkurso sąlygose. 

3. Pagal  Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo  įstatymo  34
straipsnio  38  str.  2-ą  dalį  „Planavimo  organizatoriai  turi  pateikti  parengtą
teritorijų planavimo dokumentą, taip pat kitą su sprendiniais susijusią medžiagą.
Viešo svarstymo metu planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo aptaria
pagal  pasiūlymus,  gautus  iki  viešo  svarstymo,  padarytas  pataisas,  taip  pat
galimas  naujas  pataisas  pagal  viešo  svarstymo  metu  gautus  pasiūlymus  ir
paaiškina, kodėl ir kokie pasiūlymai yra nepriimtini.“

Ar  bus  nurodytas  Planavimo  organizatorių  atstovaujančio  kontaktinio
asmens, su kuriuo galima būtų bendrauti šiais klausimais, kontaktai ?

Taip,  visos  šio  specialiojo  plano rengimo eigos  kuravimui  bus  paskirtas
pagrindinis Planavimo organizatoriaus atstovas - Teritorijų planavimo ir paveldo
tyrimų organizavimo skyriaus specialistas, o planavimo organizatoriaus funkcijų
vykdymui bus paskirtas Departamento Vilniaus teritorinio skyriaus specialistas.
Teikėjui  bus perduoti šių asmenų kontaktiniai duomenys.

4. UNESCO pasaulio  paveldo  sąraše  esančios  vertybės  -  Vilniaus
istorinio  centro  Vilniaus  senamiesčio  ir  jo  apsaugos  zonos  tvarkymo  plano
parengimo paslaugų atsiskaitymo už atliktus darbus tvarkos 3-o atsiskaitymo
pastaboje nurodyta, kad „Jeigu Tvirtinančioji institucija konstruktyvios kritikos
atveju  atsisako  patvirtinti  pateiktus  sprendinius  -  teikėjas  turi  koreguoti

Konstruktyvi  kritika  -  motyvuotos,  pagrįstos  pastabos/  pasiūlymai
parengtiems ir  suderintiems sprendiniams,  su kuriais  Tvirtinančioji  institucija
jau turėjo būti susipažinusi planavimo eigoje ir todėl galėjo ir turėjo teikti savo
pastabas ankstesnėse Specialiojo plano rengimo stadijose. 

Pagal  naujosios  Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos  specialiojo
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sprendinius  ir  kartoti  procedūras  be  papildomo  apmokėjimo,  iki  Vilniaus
senamiesčio tvarkymo plano patvirtinimo“.

Prašau aiškiau apibrėžti, kas yra laikoma konstruktyvia kritika ?

teritorijų  planavimo  dokumentų  rengimo  taisyklių  redakcijos  29  punkto
nuostatas, nuo 2022-07-21 Tvirtinanti institucija gali atsisakyti tvirtinti pateiktą
Specialiojo  plano  dokumentą  tik  tokiu  atveju,  jeigu  valstybinę  priežiūrą
atliekančios  institucijos  patikrinimo  aktas  būtų  apskųstas  teismui,  iki  kol
įsigalios teismo priimtas sprendimas, kuriuo patikrinimo aktas būtų pripažintas
teisėtu. Vis  dėl  to,   remiantis  iki  šiol  buvusia  Tvirtinančiosios  institucijos
praktika  teikti  pastabas  ir  pasiūlymus  net  baigiamajame  etape,  Planavimo
organizatorius nori užtikrinti, kad visi sprendiniai bus suderinti su Tvirtinančiąja
institucija, prieš pateikiant šį Specialųjį planą jos tvirtinimui.

5. Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos
direktoriaus  2022-08-22  įsakymu  Nr.  Į-199  patvirtintoje  UNESCO  pasaulio
paveldo sąraše esančios vertybės (Vilniaus istorinio centro (Nr. 541) Vilniaus
senamiesčio (u. k. 16073) ir jo apsaugos zonos tvarkymo plano planavimo darbų
programoje, 9-ame punkte nurodyta, kad SPAV neatliekamas.

Ar ši  nuostata neprieštarauja  UNESCO pasaulio  paveldo  sąraše esančios
vertybės - Vilniaus istorinio centro Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos
tvarkymo plano parengimo paslaugos techninėje specifikacijoje, 7-ame punkto
nuostatai, kad „... jeigu nurodyta planavimo sąlygose - Teikėjas įvertina ar reikia
atlikti atranką strateginio pasekmių aplinkai poveikio vertinimui atlikti (toliau -
SPAV).  Jeigu  atranka  atliekama,  pateikiamos  jos  išvados.  Jei  neatliekama  -
parengiamos atrankos neatlikimo priežastys“ ?

Planavimo  organizatorius,  įvertinęs  SPAV  atlikimo  privalomumą  šiam
Specialiajam  planui,  nutarė,  kad  jo  atlikti  neprivaloma,  tačiau  numatė,  kad
planavimo sąlygas išduodančios institucijos gali nurodyti jį atlikti.  Šis spėjimas
pasitvirtino,  nes  Aplinkos  apsaugos  agentūros  (toliau  –  AAA)  išduotose
planavimo sąlygose nurodyta įvertinti jo atlikimo poreikį.

Todėl  teikėjas,  norėdamas  šį  Specialųjį  planą suderinti  su AAA, kaip  ir
nurodyta viešo pirkimo techninėje specifikacijoje, turės pateikti SPAV ataskaitą,
arba nurodyti sprendimo jos neatlikti priežastis.

6. Ar gali  įtakoti  šio specialiojo plano rengimo procesą šiuo metu
rengiamas naujas Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas ir kaip tai
bus įvertinta sutartyje ?

Pažymėtina, kad Specialiojo plano rengimui galioja priimto sprendimo dėl
jo  planavimo pradžios  metu  galioję  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugą
reglamentuojantys teisės aktai, nebent juose būtų nurodyta kitaip. 

Bet kuriuo atveju, teisės aktai atbuline tvarka negalioja.
Todėl naujoji Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo redakcija

neturėtų turėti įtakos šio Specialiojo plano rengimui.
7. Metodiniai  klausimai  dėl  Ansamblio  sąvokos  išaiškinimo.

Sąlygose yra naudojama “ansamblio „ sąvoka, tačiau šį sąvoka nėra išskleista:
KVR  Vilniaus  miesto  teritorijoje  yra  registruotas  21  ansamblis,  tačiau  jie
neatitinka  sąlygose  nurodytų  gatvių  ir  statinių  apibrėžimų.  Nuorodos  į  PPK
paraišką nėra aiškios, nes:

7.1. Paraiška rengta galiojant ankstesnei NKVAĮ versijai, kurioje buvo
ansamblio apibrėžimas artimas angliškam „ensemble -a group of items viewed

Dėl 7.1 pastabos:
Taip, Planavimo organizatorius sutinka, kad vis dar išlieka neatitikimų tarp

tarptautiniuose  dokumentuose  bei  Lietuvos  kultūros  paveldo  apsaugos  teisės
aktuose naudojamų terminų.

Todėl viešo pirkimo techninės specifikacijos 4 dalyje ir numatytas Vilniaus
senamiesčio  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  vertinimo tarybos  akte  (toliau  -
Aktas) nurodytų vertingųjų savybių sugretinimas (susiejimas, paaiškinimas kaip
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as a whole rather than individually“ apibrėžimui.  Dalis gatvių irgi įvardintos
kaip  ansambliai,  todėl  norėtume  patikslinti  šios  sąvokos  turinį  ir  naudojimo
atitikmenis NKPAĮ sąvokose.

7.2. Dėl  autentiškumo  sąvokos  PPK  Paraiškoje  ir  jos  atitikmens
NKPAĮ  (Autentiškumas  -  kultūros  paveldo  objekto  ar  vietovės  išlikusios
savybės,  apimančios  pirminę  ar  istoriškai  susiklosčiusią  objekto  paskirtį,
išraišką  ir  savitą  fizinį  pavidalą-formą,  panaudotas  medžiagas,  konstrukcijas,
suplanavimą,  atlikimo technologiją,  aplinką).  Akivaizdu,  jog  PPK Paraiškoje
autentiškumas yra suvokiamas ženkliai plačiau.

7.3. Dėl  vientisumo kaip  vertingosios  savybės  sampratos.  Manome,
jog tokios sąvokos atitikmens nėra NKPAĮ, todėl būtina jas išaiškinti taip, kad jį
įgautų juridinę galią ir nacionalinėje teisėkūroje.

7.4. Dviprasmiška  nacionalinės  teisėkūros  atžvilgiu  yra  nuoroda  į
„Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo
priedus Nr. 2 ir Nr. 3, dėl „Urbanistinių kultūros paveldo vietovių užstatymo
tipų (morfotipų) ir su jais susijusių kitų vertingųjų savybių nustatymo principai“,
nes  nėra  sąsajų  tarp  teritorijų  planavimo  rengimo  dokumento  ir  vertinimo
tarybos  akto  rengimo.  Aktas  turėtų  būti  patikslintas  iki  teritorijų  planavimo
dokumento rengimo pagal nuorodoje paminėtą dokumentą, o ne atvirkščiai. akto
tikslinimo procedūrą reikėtų pradėti dar ir dėl to, kad akte:

• neteisingai  nurodyti  pastatų  aukščiai  metrais  (žiūrėti  aukštį
https://3d.vilnius.lt/ );

• neteisėtai  vartojamos  įstatymu  neapibrėžtos  neva  vertybinės
sąvokos  -  „urbanistinės  struktūros  statiniai“  ir  „vertingųjų  savybių  požymių
turintys  objektai“.  Įvairios  organizacijos  yra  pasisakiusios  dėl  jų  turinio,
pripažįstant,  kad  jų  vertė  yra  morfologinė,  todėl  akte  reikėtų  atsisakyti
naudojamų formuluočių.

• akte  turėtų  atsirasti  PPK  Paraiškoje  išvardintos  Senamiesčio
vertingosios savybės.

jos persipina) su PPK paraiškoje ir IVV apraše naudojamomis sąvokomis. 
Teikėjo prašoma, rengiant šio Specialiojo plano sprendinius, atsižvelgti tiek

į  Akte  pateiktas  vertingąsias  savybes,  tiek į  IVV apraše bei  PPK Paraiškoje
nurodytus Vilniaus senamiesčio, kaip UNESCO pripažintos vertybės, kriterijus
bei  atributus,  vertus  saugoti  vertybės  elementus  (tiek  materialius,  tiek
nematerialius).

Departamento  nuomone,  artimiausia  PPK  Paraiškoje  minima  ansamblio
sąvoka  pagal  Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos  įstatyme  (toliau  –
NKPAĮ)  pateiktas  sąvokas  greičiausiai  būtų  kultūros  paveldo  objektas  –
kompleksas (NKPAĮ 14 p.). 

Planavimo  organizatorius  siūlo  orientuotis  į  PPK  Paraiškoje  nurodytus
pagrindinius Vilniaus senamiesčio vientisumą bei autentiškumą formuojančias
pastatų grupes bei  gatves,  tačiau jų pavadinimus,  kompleksus įvardinti  pagal
šiuo  metu  Lietuvoje  galiojančią  teisinę  sistemą,  pagal  jų  įregistruotus
pavadinimus Kultūros vertybių registre.

Dėl 7.2 pastabos:
Taip, PPK Paraiškoje autentiškumas yra suvokiamas platesne, tačiau vis dėl

to - panašia prasme. 
NKPAĮ 7. punktas: „Autentiškumas – kultūros paveldo objekto ar vietovės

išlikusios  savybės,  apimančios  pirminę  ar  istoriškai  susiklosčiusią  objekto
paskirtį,  išraišką  ir  savitą  fizinį  pavidalą–formą,  panaudotas  medžiagas,
konstrukcijas, suplanavimą, atlikimo technologiją, aplinką.“

PPK  Paraiškoje:  „3.3.  Vertybės  autentiškumo  požymiai.  Viduramžiais
suformuotas radialinis  gatvių tinklo planas,  324 istoriniai  statiniai  su istorine
erdvine aplinka mena gotikos,  renesanso, baroko, klasicizmo ir XIX amžiaus
romantizmo architektūros laikotarpius.“

IVV apraše vienas iš kriterijų, autentiškumo, apibrėžiamas taip:
„Dabartinis miestas yra išsaugojęs autentiškas materialiojo paveldo savybes

ir  procesų  tęstinumą,  meno ir  gyvenimo būdo tradicijos,  nulemtas  audringos
miesto  bei  šalies  istorijos  bei  politinės,  ekonominės  ir  kultūrinės  raidos
laikotarpių.

Erdvinę miesto struktūrą ir aplinką užpildančios daugelio pastatų formos,
medžiagos ir statybos technologijos yra autentiškos. Daugybė pastatų išsaugojo
kelis istorinius sluoksnius,  nes kintant stilistikai,  jie buvo perstatyti  įjungiant
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senus pastatus į naujus. Nuo karo gaisrų - ypač per Antrąjį pasaulinį – nukentėję
pastatai  buvo  rekonstruoti  pasitelkus  tam  laikui  nebūdingus  techninius
sprendimus, o tradiciniai restauravimo metodai taikyti tik atkuriant paminklus ir
ypatingos  vertės  detales.  Apskritai  autentiškumu  pasižymi  sklypų  struktūra,
pastatų konstrukcijos ir erdvinis vidaus išdėstymas, išskirtiniai vidaus apdailos
elementai,  įranga,  išorės  sienų  paviršiai,  skirtinga fasadų,  durų,  langų,  stogų
apdaila,  gatvių  ir  aikščių  grindiniai,  inžinerinių  konstrukcijų  bei  transporto
infrastruktūros  elementai,   taip  pat  per  meną  ir  tradicijas  išreikštas  išlikęs
materialusis paveldas.“

Kaip minėta aukščiau – Planavimo organizatorius prašo teikėjo (rengėjo),
rengiant  šį  Specialųjį  planą,  sugretinti  NKPAĮ  naudojamas  sąvokos  su  PPK
Paraiškoje   bei  IVV  apraše   naudojamomis  Vilniaus  senamiesčio  vertybių
sąvokomis. Aprašyti šių sąvokų sąsajas ir atitinkamai siūlyti tokius Specialiojo
plano sprendinius, kurie atlieptų  to paties termino įvariapusėms prasmėms. 

Autentiškumo termino atveju – turima omeny viso Vilniaus  senamiesčio
autentiškumo  požymių  išsaugojimą  (t.y.  Viduramžiais  suformuotą  radialinį
gatvių  tinklo  planą;  įvairių  istorinių  laikotarpių  pastatų  suformuotą  erdvinę
aplinką;  Erdvinę  miesto  struktūrą  ir  aplinką  užpildančias  daugelio  pastatų
formas, medžiagas ir statybos technologijas; autentiškų sklypų struktūrą, pastatų
konstrukcijų ir erdvinį vidaus išdėstymą, išskirtinius vidaus apdailos elementus,
įrangą, išorės sienų paviršius, skirtingą fasadų, durų, langų, stogų apdailą, gatvių
ir  aikščių  grindinius,  inžinerinių  konstrukcijų  bei  transporto  infrastruktūros
elementus bei per meną ir tradicijas išreikštą išlikusį materialųjį paveldą).

Dėl 7.3 pastabos:
Taip, šis pasiūlymas įtraukti vientisumą kaip vertingosios savybės sampratą

yra  svarbus,  ir  į  jį  bus  atsižvelgta  rengiant  nekilnojamojo  kultūros  paveldo
apsaugą užtikrinančius teisės aktus.

IVV vientisumas aprašytas kaip:
„Į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašyta vertybė yra 352 ha ploto, jai

būdingos  visos  išskirtinę  visuotinę  vertę  perteikiančios  savybės.  Vilniaus
istorinis centras išlaikė spindulinį viduramžiams būdingą gatvių tinklą. Erdvinė
jo struktūra atspindi stilių kaitos ir regioną ištikusių politinių ir gamtos nelaimių
nulemtą raidą. Vertybė išlaikiusi tokius išskirtinių savybių objektus, kaip XVI a.
Vilniaus  universiteto  pastatų  ansamblis,  Rotušė  su  aikšte,  visų  religinių
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konfesijų  maldos  namai  ir  vientisas  gatvių  tinklas  be  didesnių  trūkumų.
Okupacijos, karų padariniai yra pastebimi vos keliose vietose, įskaitant Katedros
aikštę, slepiančią Žemutinės pilies [atkurta kaip Valdovų rūmai], sunaikintos po
trečiojo  Abiejų  Tautų  Respublikos  padalijimo  1795  m.,  pamatus,  buvusią
Didžiosios sinagogos, nugriautos po Antrojo pasaulinio karo, vietą ir netoliese
esančio  plataus  prospekto  atkarpą  Vokiečių  gatvės  pašonėje  (vok.  Deutsche
gasse), taip pat keletą aikščių ir šiuolaikinių pastatų, pakeitusių minėtu istoriniu
laikotarpiu sunaikintus elementus.

Šie  išnykę  ir  pakitę  paveldo  bruožai  yra  išlikę  istoriniuose   šaltiniuose,
išsamiose archeologinių ir istorinių tyrimų atskaitose, dailės, taikomųjų menų
kūriniuose,  gyvose  muzikos,  teatro,  svečių  priėmimo  tradicijose.  Keičiantis
socialinėms  ir  ekonominėms  reikmėms,  kai   kurios  erdvės,  jų  naudojimas  ir
veikla natūraliai pakito, bet vertybės reikšmė išliko lengvai atpažįstama. Vilnius
išlaikė savo politinį  statusą, yra svarbus ekonominis bei  kultūrinis šalies ir viso
regiono centras, dabartinis jo pavidalas puikiai atspindi jo sudėtingą istoriją.“

Kitaip  tariant,  pagal  IVV  aprašą,   Vilniaus  senamiesčio  vientisumas
sudarytas iš puikiai išlikusio spindulinio viduramžių gatvės tinklo; erdvinės jo
struktūros,  atspindinčios  stilių  kaitos  ir  regioną  ištikusių  politinių  ir  gamtos
nelaimių  nulemtą  raidą;  iš  išnykusių  ir  pakitusių  paveldo  bruožų,  išlikusių
istoriniuose  šaltiniuose, išsamiose archeologinių ir istorinių tyrimų atskaitose,
dailės,  taikomųjų menų kūriniuose,  gyvose muzikos,  teatro,  svečių priėmimo
tradicijose; iš erdvių, kurių, nors  naudojimas ir veikla natūraliai pakito, tačiau
vertybės reikšmė išliko lengvai atpažįstama. 

Visi  šie  elementai,  iš  kurių  sudarytas  Vilniaus  senamiestis,  atspindi  jo
sudėtingą istoriją ir sudaro jo vientisumą.

Departamento nuomone, artimiausia galima sąvoka, pagal NKPAĮ, kultūros
paveldo vietovės savitumui išreikšti, galėtų būti:

NKPAĮ 2 straipsnio 18 punkto nuostata:
18.  Kultūros  paveldo  vietovė  –  teritorija,  kuri  pasižymi  istoriškai

susiformavusiais ypatumais, visumos darna ir (ar) derme su gamtine aplinka ir
kurioje yra kultūros paveldo objektų.

Iš  esmės,  pagal  šį  18  punktą,  Vilniaus  senamiestis  ir  įkūnija  vientisą
kultūros paveldo vietovę;

Vientisumo išsaugojimo principą geriausiai būtų galima suvokti per šiuos
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NKPAĮ punktus:
NKPAĮ 2 straipsnio 9 punkto nuostata:
9. Konservacinė (saugojimo) paskirtis – teisės aktų nustatyta tvarka įteisinta

saugomo objekto, objekto teritorijos ar vietovės sklypų naudojimo paskirtis, kai
naudojimo  tikslas  yra  išsaugoti  tokio  sklypo  ar  daikto  vertingąsias  savybes,
naudojant arba pritaikant naudoti juos pirminiu ar istoriškai susiklosčiusiu, jam
artimu ar tikslingai parinktu būdu (paskirtimi), kuris užtikrintų tinkamą priežiūrą
ir atskleistų vertingąsias savybes;

NKPAĮ 2 straipsnio 10 punkto nuostata:
10.  Konservavimas  –  kultūros  paveldo  objekto  vertingąsias  savybes

naikinančių  ar  žalojančių  veiksnių  poveikio  sustabdymas  ir  autentiškumo
požymių  sutvirtinimas  atliekant  tyrimais  pagrįstus  tvarkomuosius
paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus;

NKPAĮ 2 straipsnio 13 punkto nuostata:
13. Kultūros paveldas – karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir

perduodamos  kultūros  vertybės,  svarbios  etniniu,  istoriniu,  estetiniu  ar
moksliniu požiūriu;

NKPAĮ 2 straipsnio 20 punkto nuostata:
20. Nekilnojamasis kultūros paveldas – kultūros paveldo dalis, kurią sudaro

praeities  kartų pastatytos,  įrengtos,  sukurtos ar  istorinių įvykių sureikšmintos
išlikusios ar neišlikusios medžiaginės kultūros vertybės, tiesiogiai susijusios su
užimama ir joms naudoti reikalinga teritorija;

NKPAĮ 2 straipsnio 21 punkto nuostata:
21. Nekilnojamoji kultūros vertybė – kultūros paveldo objekto ar vietovės

reikšmingumą  lemiančių  vertingųjų  savybių,  visuomenei  svarbių  kaip  jos
kultūrinis turtas, visuma, neatsižvelgiant į tai, kam nuosavybės teise objektas ar
vietovė priklauso;

NKPAĮ 2 straipsnio 41 punkto nuostata:
41. Vertingųjų savybių keitimas – tvarkybos darbai, veikiantys vertingąsias

savybes  (avarijos  grėsmės  pašalinimas,  konservavimas,  pritaikymas,
restauravimas,  atkūrimas),  taip  parenkami  ir  atliekami  pagal  šio  įstatymo
nustatytus  reikalavimus,  kad  būtų  maksimaliai  išsaugotas  autentiškumas  ir
kultūros paveldo objektas ar vietovė būtų tinkami naudoti.

Dėl 7.4 pastabos:
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Taip, idealiu atveju, prieš rengiant Specialųjį planą, turėtų būti  parengtas
Aktas,  tačiau,  pagal  Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos  specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 18 p.:

18.  Jeigu  rengiant  Dokumentą  paaiškėja,  kad  reikia  tikslinti  arba  kitaip
keisti vietovės arba objekto vertingąsias savybes, nustatytas vertinimo tarybos
aktu,  planavimo  organizatorius  ne  vėliau  kaip  per  30  darbo  dienų  nuo
Dokumento  rengėjo  pateikto  prašymo  atitinkamai  pakeisti  vertinimo  tarybos
aktą turi pateikti vertinimo tarybos akto pakeitimo projektą svarstyti vertinimo
tarybai. 

Vis dėl to pažymėtina, kad, vadovaujantis Departamento direktoriaus 2022
m. gegužės 6 d. Nr. Į-131 Įsakymo “Dėl Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr.Į-230 „Dėl
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ 13 punktu, iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėti rengti
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai arba dėl kurių
parengimo  buvo  sudarytos  sutartys,  gali  būti  baigiami  rengti  pagal  iki  šio
įsakymo  įsigaliojimo  galiojusį  Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  vertinimo
tarybos akto formos pildymo aprašą.

Pažymėtina,  kad  buvo  pradėtos  Vilniaus  senamiesčio  Akto  tikslinimo
procedūros, kurios šiuo metu laikinai sustojusios. Todėl šio Specialiojo plano
rengimui reikia vadovautis 2022 m. liepos 29 d. metu galiojusia Akto redakcija.

Paslaugų teikėjo siūlymai dėl Akto papildymo PPK Paraiškoje išvardintų
Vilniau senamiesčio vertybių- pagal kompetenciją bus perduoti Departamento
Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriui.

Jau kuris laikas dėl sąvokų ir objektų, tokių kaip „urbanistinės struktūros
statiniai“ ir  „vertingųjų savybių požymių turintys objektai“ vyksta nuolatinės
diskusijos. Paslaugų teikėjo nuomonę šiuo klausimu, taip pat ir pastebėjimą dėl
Akte nurodytų pastatų aukščių taip pat perduosime Apskaitos, inventorizavimo
ir  registro  skyriaus  specialistams,  kuruojantiems   Vilniaus  senamiesčio  Akto
tikslinimą.

Specialiojo  plano užduotyje minima Vilniaus  istorinio  centro  nominacinė
byla  kurioje  išskleisti  „Vertybės  autentiškumo  požymiai.  Viduramžiais
suformuotas radialinis  gatvių tinklo planas,  324 istoriniai  statiniai  su istorine
erdvine aplinka mena gotikos,  renesanso, baroko, klasicizmo ir XIX amžiaus

Kaip  minėta  perkančiosios  organizacijos   (Departamento)  atsakymuose,
paskelbtuose 2023-03-13 (pateikti aukščiau), šiame Specialiajame plane būtina
tik  sugretinti  tiek  Nominacinėje  byloje,  tiek  IVV apraše  numatytus  Vilniaus
senamiesčio kriterijus bei atributus su Vilniaus senamiesčio Aktu nustatytomis
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romantizmo architektūros laikotarpius“. 
Ar pateiksite Specialiojo plano rengėjams nominacinėje byloje minėtų

324 istorinių statinių sąrašą? 

vertingosiomis  savybėmis,  siekiant  užakcentuoti   tai,  kad  UNESCO Pasaulio
paveldo  sąraše  įvardintas  Vilniaus  istorinis  centras   Lietuvos  teisinėje
sistemoje traktuojamas kaip Vilniaus senamiestis (u.k. 16073), t.y., kad, nors jo
vertingosios savybės įvardintos ir išskirtos šiek tiek skirtingai, visgi tai - ta pati
nekilnojamojo kultūros paveldo vietovė.

Lietuvos  teisinėje  bazėje  Specialiojo  plano  sprendiniai  rengiami
vadovaujantis  Akto  duomenimis,  todėl  rengiant  Specialųjį  planą,  Planavimo
organizatoriaus  nuomone,  nėra  būtina  išvardinti  visų  Nominacinėje  byloje
paminėtų 324 istorinių pastatų, o tik orientuotis į bendrai Vilniaus senamiesčio
istorinių  pastatų  suformuotą  vertybės  autentiškumą,  t.y.  istorinę  aplinką.
Tiekėjui pageidaujant, sąrašas bus pateiktas.

Pažymėtina, kad šio Specialiojo plano parengimas ir patvirtinimas yra ypač
svarbus tikslas, todėl  Planavimo organizatorius viso planavimo metu aktyviai
dalyvaus  regimo  procese  ir  padės  rengėjui  visais  su  jo  rengimu  susijusiais
klausimais. Taip pat, esant poreikiui, rengėjo prašymu, parūpins kitą papildomą
reikiamą medžiagą efektyviam planavimui. 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų  rengimo  taisyklės   (galiojanti  suvestinė  redakcija  2022-07-26,
paskelbta TAR 2022-07-25, i.k. 2022-16112I )  numato „(...) 17.1.1. surenkami
ir  išanalizuojami  duomenys  apie  vietovės  ar  objekto  vertingąsias  savybes,
planuojamoje  teritorijoje  esančius  kultūros  paveldo  objektus  ir  vertingųjų
savybių  požymių  turinčius  objektus,  šių  objektų  būklę,  atliktus  tyrimus,
parengtus apskaitos ir apsaugos dokumentus“. Taisyklės nenumato urbanistinės
struktūros objektų vertinimo ir apsaugos procedūrų, todėl iškyla prieštaravimas
tarp:
Specialiojo  plano  užduoties  ir  įstatymo  (NKPAĮ),  kuris  nenumato  tokios
kategorijos objektų apsaugos;
Taisyklių ir  užduoties,  nes taisyklėse minimi tik vertingųjų savybių požymių
turintys objektai;
Taisyklių  ir  Akto  nuostatos,  jog  „  tūrinės  erdvinės  struktūros  sandara  -
daugialypė tūrinė-erdvinė struktūra,  sudaryta iš nekilnojamo kultūros paveldo
bei vertingų savybių požymių turinčių objektų, taip pat urbanistinės struktūros
statinių, reikšmingų savo vieta ir tūriu“. 

Taisyklių  17.2.2.4.  skirtingo  reglamentavimo  zonose  nustatomi

Pažymėtina, kad Specialiojo plano užduotyje nėra numatytos urbanistinės
struktūros  statinių   vertinimo  ir  apsaugos  procedūros  (nei  tarp  planavimo
uždavinių, nei techninėje specifikacijoje). 

Visgi,  urbanistinės  sturktūros  statiniai  yra  išskirti  Vilniaus  senamiesčio
Akte.  Planavimo  metu,  siekiant  išvengti  neatitikimo  tarp  NKPAĮ  ir  Akte
vartojamų sąvokų, Planavimo organizatorius Specialiajame plane rengėjui siūlys
iš karto numatyti aplinkybę, kad, tuo atveju, kai šiuo metu urbanistinei struktūrai
priskiriami pastatai, pakitus Akto duomenims (ir, atitinkamai Kultūros vertybių
registre)  būtų  pervardinti  į  vertingųjų  savybių  požymių  turinčius,  kitus  ar
kultūros paveldo objektus,  jie  būtų atitinkamai tvarkomi pagal  Specialiajame
plane numatytą tokių pastatų apsaugos bei tvarkymo reglamentavimą. 

Perkančiosios  organizacijos  manymu,  tokiu  būdu rengėjas,  sužymėdamas
Akte nurodytus pastatus pagal jų paskirtus tipus, nenusižengs Akto duomenims,
o  Planavimo  organizatoriaus  nurodymu  įrašęs  šią  pastabą,  nenusižengs  ir
NKPAĮ bei Taisyklių nuostatoms.

Taip pat pažymėtina, kad Departamento specialistai, atsižvelgus į situaciją,
ne kartą siūlė įtraukti urbanistinės struktūros sąvoką į NKPAĮ, nes ji kol kas
nėra įteisinta šiuo įstatymu, nors yra naudojama nekilnojamojo kultūros paveldo
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paveldosaugos  reikalavimai,  skirti  vietovės  planinės  struktūros  tipų,  tūrinės
erdvinės  struktūros  sandaros,  panoramų,  siluetų,  perspektyvų,  išklotinių,
užstatymo  tipų,  atvirų  ir  uždarų  erdvių  apsaugai  ir  tvarkymui  ar  objekto
vertingosioms savybėms apsaugoti, tvarkyti ir pritaikyti naudoti bei kultūriniam
kraštovaizdžiui  ir  vietovės  ar  objekto  teritorijos  visumos  darnai  su  gamtine
aplinka išsaugoti. 

Akto  7.4.  Artimiausios  kultūros  paveldo  teritoriją  ar  vietovę  supančios
aplinkos  kultūrinio  kraštovaizdžio  vertingosios  savybės  - V,  PV  ribojasi  su
Vilniaus  miesto  istorine  dalimi,  vad.  Naujamiesčiu  33653,  UV70,  ŠR  -  su
Vilniaus miesto istorine dalimi, vad. Antakalniu 16076, UV70, P - su Vilniaus
miesto  istorine  dalimi,  vad.  Rasų  kolonija  16077,  UV62,  UV70,  R  -  su
Bernardinų  kapinėmis  16076,  IV58,  ŠV  -  su  Žaliojo  tilto  su  skulptūromis
teritorija (-; -; TRP; -; 2013 m.);

Akte, kraštovaizdžio aprašyme, išvardintos tik greta Senamiesčio esančios
kitos  vertybės  ir  vietovės,  tačiau  nėra  identifikuotos  saugomo  kultūrinio
kraštovaizdžio vertybės, struktūra, nėra aprašytos šio kultūrinio kraštovaizdžio
vertingosios  savybės.  Kyla  klausimas,  kaip  Specialiajame  plane  reikėtų
užtikrinti  neįdentifikuotų  kultūrinio  kraštovaizdžio  savybių  išsaugojimą  ir
užtikrinti jų darną su gamtine aplinka. 

Jūsų atsakymuose į anksčiau pateiktus klausimus dėl Specialiojo plano yra
išdėstyta nuostata, kad „(...) Specialiojo plano rengimui reikia vadovautis 2022
m. liepos 29 d. metu galiojusia Akto redakcija“. Jau dabar galima konstatuoti,
kad Aktą būtina tikslinti (argumentai išdėstyti 1 ir 2 punkte bei anksčiau Jums
siųstuose  klausimuose)  ir  pagal  šią  redakciją  tinkamas  Specialiojo  plano
parengimas  nėra  įmanomas.  Pagal  Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 18 p. „(...) jeigu
rengiant  Dokumentą  paaiškėja,  kad  reikia  tikslinti  arba  kitaip  keisti  vietovės
arba objekto vertingąsias savybes, nustatytas vertinimo tarybos aktu, planavimo
organizatorius  ne  vėliau  kaip  per  30  darbo  dienų  nuo  Dokumento  rengėjo
pateikto  prašymo  atitinkamai  pakeisti  vertinimo  tarybos  aktą  turi  pateikti
vertinimo tarybos akto pakeitimo projektą svarstyti vertinimo tarybai“. 

Iki  pasiūlymo pateikimo termino  prašome informuoti,  ar  Specialiojo
plano  rengimo procesas  bus  sustabdomas,  kol  bus  atliekamas  vertinimo
tarybos akto tikslinimas. Tokia nuostata turėtų būti numatyta ir Paslaugų

apsaitos dokumentacijoje.
Departamentas, kaip Planavimo organizatorius, sieks kuo griečiau išspręsti

šį teisinį prieštaravimą.
Pirkimo  techninėje  specifikacijoje  nurodyta,  jog,  be  visų  nekilnojamojo

kultūros paveldo apsaugai būtinų teisės aktų,  rengant šį Secialųjį planą taip pat
privaloma  vadovautis  ir  Saugomų  teritorijų  įstatymu  bei  kitais  aktualiais
įstatymais, teritorijų planavimo dokumentais (LR Bendrasis planas; Vilniaus m.
bendrasis  plans,  Nacionalinis  kraštovaizdžio  tvarkymo planas  ir  t.t.  kuriuose
numatyti saugotini kultūriniai kraštovaizdžiai), t.y. ne vien tik Akte nurodytomis
vertingosiomis savybėmis.

Taip  pat  pažymėtina,  kad  Valstybinė  saugomų  teritorijų  tarnyba  yra
parengusi Vertingiausių šalies panoramų apžvalgos taškų sąrašą, kuriuo rengėjas
gali vadovautis ir rengiant šį Specialųjį planą:

https://vst-t.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=80388c28c00845d9a9792bb01cd936df

Perkančioji organizacija sutinka, kad, siekiant optimaliausio rezultato ir
Specialiojo plano sprendinių, šį planą reikėtų rengti vadovaujantis maksimaliai
atnaujintu Aktu.

Turint omenyje tai, kad viso Akto tikslinimas užimtų labai daug laiko,
griečiausiai daugiau nei skirta  šio Specialijo plano parengimui,  Tvirtinančioji
institucija  yra  priėmusi  sprendimą  (2022-07-29,  Nr.  ĮV-650)  jį  rengti
vadovaujantis  tuo  metu  galiojusiu  Aktu.   Rengėjui  nustačius  poreikį  keisti
atskirus  Akto  sprendinius,  organizatorius  atliks  visus  būtinus  veiksmus,  kiek
leidžia jo kompetencija, kad tokie keitimai būtų atlikti, trumpiausiais galimais
terminais.

Kadangi Planavimo organizatoriaus pagrindinis tikslas yra pasiekti, jog
šis  Specialusis  planas  būtų  parengtas  ir  patvirtintas,  jis  siūlo  rengėjui  rengti
Specialųjį planą vadovaujantis galiojančiu Aktu. Pagal Taisyklių nuostatas, jei,
patvirtinus Specialųjį  planą,  pasikeistų (būtų patikslintas)  Aktas,  tokiu atveju
Tvirtinančioji institucija turės inicijuoti patvirtinto Specialiojo plano sprendinių
koregavimą, bet tai jau nebebus šio rengėjo atsakomybėje. Be to, Specialiojo
plano sprendiniuose iš anksto turi būti numatyta išlyga, kad Akto pasikeitimai
atitinkamai pakeis ir Specialiojo plano sprendinius, t.y.: turi būti numatyta, kaip
toliau bus tvarkomi pastatai, pasikeitus jų statusui Akte ir atitinkamai Kultrūos
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teikimo  sutartyje.  Be  šio  susitarimo  dalyvavimas  šio  Specialiojo  plano
rengimo pirkime būtų problematiškas.

vertybių  registre  (vertingų  svybių  požymių  turintis  taptų  kultūros  paveldo
obejektu ar atvirkščia).

Specialiojo  plano  rengimo  procesas  gali  būti  stabdomas,  kol  bus
rengiamas  Akto  patikslinimas,  tačiau  tai  neįtakoja  paties  Sepcialiojo  plano
rengimo  procedūrų  termino,  nes  planavimo  sąlygų  terminas  negali  būti
stabdomas, o tik pratęsiamas teisės aktų leistinais terminais bei atvejais. 

Atsižvelgdami į paslaugų teikėjo pastabas papildome Pirkimo sąlygų 6
priedo (Sutarties sąlygos) 4.4 p.

Užsakovo vardu Teikėjo vardu
Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos

____________________
Direktorius
Vidmantas Bezaras

UAB „Vilniaus planas“

____________________
IT direktorius
Audrius Mumgaudis
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Sutarties 3 priedas

UNESCO PASAULIO PAVELDO SĄRAŠE ESANČIOS VERTYBĖS - VILNIAUS ISTORINIO CENTRO VILNIAUS
SENAMIESČIO IR JO APSAUGOS ZONOS TVARKYMO PLANO PARENGIMO PASLAUGOS

SUBTIEKĖJŲ IR ASMENŲ (SPECIALISTŲ), KURIŲ PAJĖGUMAIS (KVALIFIKACIJA) REMIAMASI, SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Specialisto vardas, 
pavardė

Siūloma pozicija Specialisto paslaugų teikimo teisinė 
forma

1.                 Nekilnojamojo kultūros paveldo specialiojo teritorijų 
planavimo vadovas

Darbo sutartis

2.1               Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas Darbo sutartis
2.2                    Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas Jungtinės veiklos sutartis
3.                  Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas Jungtinės veiklos sutartis
4.                 Kraštovaizdžio specialistas, projekto dalies vadovas Darbo sutartis

Užsakovo vardu Teikėjo vardu
Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos

____________________
Direktorius
Vidmantas Bezaras

UAB „Vilniaus planas“

____________________
IT direktorius
Audrius Mumgaudis
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Sutarties 2 priedas 

UNESCO PASAULIO PAVELDO SĄRAŠE ESANČIOS VERTYBĖS - VILNIAUS
ISTORINIO CENTRO VILNIAUS SENAMIESČIO IR JO APSAUGOS ZONOS

TVARKYMO PLANO PARENGIMO PASLAUGOS
 ATSISKAITYMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA 

Eil.
Nr.

Paslaugos 
terminas: Atliktos Paslaugos pavadinimas: Kaina, išreikšta

procentais  (%):

1. RENGIMO ETAPAS:

1.1. 2 - 4 mėn.  Esamos būklės įvertinimo stadija: 1 mokėjimas
(25%  nuo 
Sutarties kainos, 
nurodytos 
Sutarties 2.1 p.)

 

Jeigu  nurodyta  planavimo  sąlygose  –  Teikėjas
įvertina ar reikia atlikti atranką  strateginio pasekmių
aplinkai poveikio vertinimui atlikti (toliau – SPAV).
Jeigu atranka atliekama, pateikiamos jos išvados. Jei
neatliekama  –  parengiamos  atrankos  neatlikimo
priežastys.
Teikėjas surenka duomenis apie vietovės ar objekto
vertingąsias  savybes,  planuojamoje  teritorijoje
esančius  kultūros  paveldo  objektus  ir  vertingųjų
savybių  požymių  turinčius  objektus,  šių  objektų
būklę,  atliktus  tyrimus,  parengtus  apskaitos  ir
apsaugos  dokumentus,  atlieka  planuojamoje
teritorijoje  galiojančių  teritorijų  planavimo
dokumentų,  jų  sprendinių,  darančių  įtaką
nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimui, analizę.
Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo  plano  sudėtis
papildoma  Vilniaus  senamiesčio  –  UNESCO
Pasaulio  paveldo  sąraše  esančios  vietovės  –
išskirtinės visuotinės vertės,  atitinkančius kriterijus
(i)  ir  (iv)  aprašymu  bei  Vilniaus  senamiestyje
istorijos  požiūriu  išsiskiriančių  šešių  pagrindinių
pastatų ir jų kompleksų grupių aprašymu.
Jeigu  Teikėjas,  įvertinęs  atliktų  tyrimų  analizę
planuojamoje teritorijoje mato poreikį papildomiems
tyrimams, jis atlieka juos/ užsako savo lėšomis.
Jeigu  rengiant  Dokumentą  paaiškėja,  kad  reikia
tikslinti  arba  kitaip  keisti  vietovės  arba  objekto
vertingąsias  savybes,  kultūros  paveldo  objektų
teritorijų  ribas,  nustatytas  nekilnojamojo  kultūros
paveldo  vertinimo  tarybos  aktu  (toliau  -  Aktas)
Teikėjas raštu informuoja Planavimo organizatorių.
Planavimo organizatorius savo lėšomis organizuoja
Akto tikslinimo procedūras. Teikėjas gali dalyvauti
šiame  procese,  teikdamas  savo  pastabas  ir
pasiūlymus Akto tikslinimui bei pakoreguoto Akto
projektui;

Parengiama  esamos būklės byla.

1.2.  4– 6 mėn. Bendrų sprendinių formavimo stadija:
Atsižvelgiant į planuojamą teritoriją, planavimo 
tikslus ir uždavinius, parengiama planuojamos 
teritorijos Koncepcija.

    
 

Teikėjas  gauna  Planavimo  organizatoriaus  raštišką
pritarimą Koncepcijai;
Teikėjas atlieka SPAV, jei atrankos metu nustatyta, 
kad būtina jį atlikti.
Teikėjas  atlieka  reikšmingumo  įsteigtoms  ir
potencialioms  Natura  2000  teritorijoms  nustatymo
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procedūras,  kurių  išvados  dokumentą  pateikia
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos
ministerijos;

1-MO ATSISKAITYMO SĄLYGA: 
Teikėjas,  atlikęs  visas  1.1.  bei  1.2.  papunkčiuose  nurodytas  planavimo  paslaugas  ir
procedūras bei norėdamas gauti  1- ą apmokėjimą, Planavimo organizatoriui pateikia: 

1. paslaugų perdavimo - priėmimo aktą su įvardinta suma už atliktas Paslaugas;
2. jeigu rengė - SPAV atrankos ataskaitą; Jeigu priėmė sprendimą nerengti atrankos-

pagrindžia ir pateikia nerengimo priežastis;
3. parengtos  esamos  būklės  bylą  (2  spausdinti  egz.  bei  esamos  būklės  bylos

medžiaga, įrašyta į USB);
4. Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano koncepciją (2 spausdinti  egz. bei  esamos

būklės bylos medžiaga, įrašyta į USB);
5. planavimo organizatoriaus raštišką pritarimą Koncepcijai;
6. reikšmingumo  įsteigtoms  ir  potencialioms  Natura  2000  teritorijoms  nustatymo

išvados dokumentą.

1.3. 4 - 6 mėn. Sprendinių konkretizavimo stadija:  
 

 
 
 

 
 

Vadovaujantis  pritarta  Koncepcija,  Teikėjas
parengia (konkretizuoja) sprendinius nekilnojamojo
kultūros paveldo saugojimui, nustato vietovės ir jos
objektų  teritorijų,  jų  apsaugos  zonų  apsaugos  nuo
fizinio poveikio ir (ar) vizualinės apsaugos pozonių
ribas ir  konkrečios teritorinės apsaugos priemones,
paveldosaugos reikalavimus.
Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo  plano  sudėtis
papildoma  Vilniaus  senamiesčio  –  UNESCO
Pasaulio paveldo sąraše esančios vietovės,  istorijos
požiūriu išsiskiriančių šešių pagrindinių pastatų ir jų
kompleksų  grupių  jų  teritorijų  tvarkymo
sprendiniais.

2 mokėjimas
(35%  nuo 
Sutarties kainos, 
nurodytos 
Sutarties 2.1 p.

Teikėjas  atlieka  (užsako  pas  nešališkus  ekspertus)
sprendinių  poveikio  UNESCO  Pasaulio  paveldo
statusą  turinčios  vertybės,  Vilniaus  senamiesčio,
išskirtinei visuotinei vertei vertinimą (toliau – PPV).

Raštiškas  Planavimo  organizatoriaus  pritarimas
parengiamojo ir rengimo etapų užbaigimui.

2-O ATSISKAITYMO SĄLYGA: 
Teikėjas, atlikęs visas 1.3. papunktyje nurodytas planavimo paslaugas ir procedūras bei
norėdamas gauti  2- ą apmokėjimą, Planavimo organizatoriui pateikia: 

1. paslaugų perdavimo - priėmimo aktą su įvardinta suma už atliktas Paslaugas;
2. Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano galutinius sprendinius (2 spausdinti egz. bei

šie sprendiniai, įrašyti į USB);
3. nepriklausomų ekspertų atliktą  PPV (2 spausdinti egz. bei ši medžiaga, įrašyta į

USB);
4. raštišką  Planavimo  organizatoriaus  pritarimą  parengiamojo  ir  rengimo  etapų

užbaigimui.
2 BAIGIAMASISI ETAPAS:

  viso 3 - 6 
mėn:    

 

2.1. Teikėjas  atlieka  Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo
plano sprendinių viešinimo procedūras;

3 mokėjimas
(40%  nuo 
Sutarties kainos, 
nurodytos 
Sutarties 2.1 p. 
Mokėjimo 
pagrindas - 
Vilniaus 
senamiesčio 
tvarkymo plano 

2.2.
Teikėjas atsako į pastabas bei pasiūlymus teikusiems
interesantams,  parengia  visuomenės  dalyvavimo
ataskaitą;

2.3.
Teikėjas  pateikia  Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo
planą  derinti  planavimo  sąlygas  išdavusioms
institucijoms. 

2.4. Teikėjas  parengia  Vilniaus  senamiesčio  tvarkymo
plano  galutinius  sprendinius  ir  pateikia  juos
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Planavimo  organizatoriui,  kuris  perduos  šiuos
sprendinius  Valstybinės  teritorijų  planavimo  ir
statybos  inspekcijos  prie  Aplinkos  ministerijos
patikrinimui.

 

3-ČIO ATSISKAITYMO SĄLYGA: 
Teikėjas,  atlikęs  visas  2  punkte  nurodytas  planavimo  paslaugas  ir  procedūras  bei
norėdamas gauti  3- čią apmokėjimą, Planavimo organizatoriui pateikia: 

1. paslaugų perdavimo - priėmimo aktą su įvardinta suma už atliktas Paslaugas;
2. patvirtinto Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano bylas (2 spausdinti egz. bei šis

tvarkymo planas, įrašyti į CD ir USB);
(Aiškinamieji  raštai  į  kompiuterinę  laikmeną  turi  būti  įrašyti  Word  ir  PDF

formatu, brėžiniai – PDF (ir sumažintas variantas, ne didesnės apimties nė 10MB) ir
JPG,  TIFF  arba  PNG (tik  sumažintas  variantas,  ne  didesnės  apimties  nei  10  MB),
konkretų formatą suderinus su planavimo organizatoriumi.

Brėžinių darbinių dokumentų versijos patiekiamos AutoCad bei ArcMap / ArcGIS
PRO programinių įrangų (atsižvelgiant į tai, kuria programa rengti brėžiniai) formatu:
AutoCAD brėžinio duomenys turi būti pateikti .DWG formatu, o ArcGIS programinės
įrangos .SHP / .FGDB formatu.

Erdvinius duomenis apie ribas teikėjas ruošia ir pateikia Planavimo organizatoriui
skaitmeniniu formatu, tinkančiu atviram duomenų apsikeitimui (.SHP formatu).

Kitų  darbinių  dokumentų  versijos  (atsižvelgiant  į  tai,  kuria  programa  rengti)
pateikiamos šiais redaguojamais formatais: doc, docx, xlsx, ods, odt, dbf,  ir kt.

Įrašytas aiškinamasis raštas ir pagrindinis brėžinys turi būti pasirašyti elektroniniais
parašais, ADOC formatu.

 Visi dokumentai parengiami ir užsakovui pateikiami valstybine (lietuvių) kalba.)

3. Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro  sprendimas  dėl  Vilniaus  senamiesčio
tvarkymo plano patvirtinimo.

PASTABA:  Jeigu  Tvirtinančioji  institucija  konstruktyvios  kritikos  atveju  atsisako
patvirtinti pateiktus sprendinius - Teikėjas turi koreguoti sprendinius ir kartoti procedūras
be papildomo apmokėjimo, iki Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano patvirtinimo.

*Vilniaus  tvarkymo  plano  rengimo  ir  atsiskaitymo  už  planavimo  paslaugas  eiga  parengta
vadovaujantis  Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005  m.  birželio  23  d.  įsakymu  Nr.  ĮV-261/D1  322  „Dėl  Nekilnojamojo  kultūros  paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo
taisyklių nuostatomis.

TRUMPINIŲ PAAIŠKINIMAI:
Tvirtinančioji institucija - Lietuvos Respublikos kultūros ministerija;
Planavimo organizatorius (Užsakovas) - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 
ministerijos (toliau – Departamentas);
Teikėjas - Viešųjų pirkimų būdu nustatytas UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės 
(Vilniaus istorinio centro (Nr. 541) Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių 
registre 16073) ir jo apsaugos zonos tvarkymo plano rengėjas;
Paslauga - UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės (Vilniaus istorinio centro (Nr. 
541) Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 16073) ir jo apsaugos zonos 
tvarkymo plano (toliau – Vilniaus senamiesčio tvarkymo planas) parengimo paslauga.

Užsakovo vardu Teikėjo vardu
Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos

____________________
Direktorius
Vidmantas Bezaras

UAB „Vilniaus planas“

____________________
IT direktorius
Audrius Mumgaudis
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