PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS

2023 m. geguzés 10 d. Nr.20230510/1
Kaunas

Kauno valstybinis léliy teatras, jmonés kodas 190754645, atstovaujamas vadovés Rasos Bartninkaités,
veikiandios pagal teatro nuostatus, (toliau — UZsakovas),

ir MB ,,Virmalda®, jmonés kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabaciaus, veikianéio pagal
bendrijos nuostatus, (toliau -Projektuotojas),

Uzsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi, susitaré ir sudaré $ia
Projektavimo paslaugy sutartj (toliau — Sutartis):

L BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutarties objektas — techninio projekto ,,Kultiiros paskirties pastato Laisvés al. 87A, Kaune,
rekonstravimo projektas Nr. 160712/1¢ (toliau - TP) naujos laidos, pritaikant butinus sprendinius pagal
Uzsakovo parengta TP Gaisrinés saugos dalies nauja laida, bei §iy TP naujos laidos sprendiniy vykdymo
priezitira, UZsakovui jgyvendinant projekta Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-002 ,,Kauno valstybinio léliy
teatro pastato atnaujinimas® (toliau — Paslaugos).

1.2.  Bendra Sutartyje numatytos Paslaugos kaina, nustatyta Saliy susitarimu:

Kaina
Naujos TP laidos parengimas 3400,00 EUR be PVM
Projekto vykdymo prieZiiira 100,00 EUR be PYM
Bendra Paslaugos kaina 3500,00 EUR be PVM
4235,00EUR su PVM

1.3.  [$ia kaing jeina, visi mokesc¢iai ir visos Projektuotojo i§laidos, reikalingos tinkamam ir visiskam
Sutarties jvykdymui, jskaitant draudimo.

1.4.  Sutartyje yra pasirinktas fiksuotos kainos apskaitiavimo badas.

1.5. Per visg Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties objekto kaina gali biiti keit¢iama Saliy
susitarimui, kei¢ianti Paslaugy apimtims.

1.6. Paslaugy teikimo terminai: TP naujos laidos parengimas — 6 savaités nuo Sios Sutarties
pasira§ymo; Projekto vykdymo priezitra - visg §ios TP laidos sprendiniy jgyvendinimo terming, bet ne
ilgiau kaip 12 ménesiy.

1.7.  Jeigu atsiranda aplinkybeés, kuriy iki Sutarties pasiraymo momento negalima buvo numatyti
(atsakingy institucijy veikimas/neveikimas, tre¢iyjy asmeny veikimas/neveikimas ir pan.), UZsakovas,
ra$tu nurodes atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Projektuotoja prie§ 3 (tris) darbo dienas, turi teisg
sustabdyti visy Paslaugy teikima.

1.8.  Si Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Sutarties Saliy jgalioti atstovai.

2 PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO SALYGOS

2.1.  Suteiktos Paslaugos perduodamos Salims pasiraant atlikty Paslaugy perdavimo priémimo akta.
2.2. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo akty, jeigu buvo
nustatyti Paslaugy teikimo trikumai ir Projektuotojas nepasalino iki Paslaugy perdavimo-priémimo akto
pateikimo dienos nurodyty triikumuy, neatsizvelgé j UZsakovo reikalavimus.

2.3. Salys pareidkia, kad Paslaugy perdavimo-priemimo akto pasiralymas negali biiti
interpretuojamas kaip Paslaugy tinkamas suteikimas. UZsakovas turi teis¢ ir po Paslaugy perdavimo —
priémimo ir/ar apmokéjimo pareiksti pretenzijas Projektuotojui dél jau po paslaugy perdavimo —
priémimo akto pasiraSymo paaiskéjusiy projektiniy sprendimy ar kity trokumy.

2.4. Projektuotojo Paslaugy perdavimo priémimo akto pagrindu iSra§yta PVM saskaita faktira
apmokama ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros i§raSymo ir pateikimo
UZsakovui.



3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1.  Sudarydamas $ig Sutartj Projektuotojas patvirtina, kad:

3.1.1. turi reikiamg kvalifikacija, visus biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidZiancius teikti $ioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

3.1.2. susipaZino su projektine dokumentacija, objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés teikti Paslaugas Sutartyje ir
jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis;

3.1.3. geraii$analizavo ir suprato Paslaugy pobiid] bei jy apimtj ir jvertino Paslaugy teikimui reikalingy
dokumenty pakankamuma.

4, SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. pateikti Projektuotojui jo praSoma informacija bei dokumentus, blitinus Sutaréiai jvykdyti;
4.1.2. priimti i§ Projektuotojo tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas ir suteikty Paslaugy perdavimo-
priemimo aktus bei sumokéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais;

4.1.3. saugoti Projektuotojo komercines paslaptis bei kita konfidencialia informacija susijusia su Sios
Sutarties vykdymu;

4.1.4. bendradarbiauti su Projektuotoju, vykdant $ig Sutartj.

4.2. Uzsakovas turi teise:

4.2.1. sustabdyti mokéjimus, jei Projektuotojas netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal 3ig
Sutartj;

4.2.2. savo nuozilira vykdyti Sutarties vykdymo kontrole ir priezilirg ir, nustates Sutarties vykdymo
pazeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir/arba atsisakyti priimti nekokybiskai
suteiktas Paslaugas; nurodyti terming Projektuotojui Paslaugy trikumams pas3alinti;

4.2.3. prasyti Projektuotojo pateikti informacija apie Sutarties jgyvendinimo eiga;

42.4. tuo atveju, jei Projektuotojas per UZsakovo nurodyta protinga terming nepaSalina Paslaugy
trikumy, pasitelkti treiuvosius asmenis trikumy pasalinimui ir reikalauti i§ Projektuotojo dél to
atsiradusiy nuostoliy atlyginimo.

4.3. Projektuotojas jsipareigoja:

4.3.1. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatyta tvarka ir salygas, apibréztas Sutartyje;

4.3.2. Paslaugas teikti, projektavimo dokumentus parengti pagal galiojandiy LR jstatymy, statybos
techniniy reglamenty ir kity teises akty reikalavimus;

4.3.3. atsizvelgti | UZsakovo pagristas pastabas bei pasiiilymus, imtis visy jmanomy priemoniy, kad
bty projektuojama, vadovaujantis galiojan¢iomis normomis;

4.3.4. vykdyti visas kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose numatytas
pareigas;

4.3.5. nedelsiant, atsiradus atitinkamoms aplinkybéms, informuoti UZsakova apie atsiradimag
aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj;

4.3.6. saugoti UZzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialia informacija susijusia su $ios
Sutarties vykdymu;

4.3.7. uztikrinti, kad Projektuotojo paskirti PV, bei PDV biity atestuoti Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka ir Paslaugos teikimo metu turéty galiojantj (-ius) kvalifikacijos atestatg (-us);
4.3.8. dalyvauti UZsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose ir
pasitarimuose, kuriuose yra sprendZiami ir aptariami su Projekto rengimu ir jgyvendinimu susij¢
klausimai;

3, SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI TVARKA BEI SALIU ATSAKOMYBE
5.1.  Uzsakovas ir Projektuotojas turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu rastisku Saliy susitarimu arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais.

5.2.  Uzsakovas turi teisg, rastu jspéjes Projektuotoja prie§ 10 kalendoriniy dieny, vienaSaliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj bet kuriame Sutarties jgyvendinimo etape, jeigu:



5.2.1. Projektuotojas véluoja vykdyti bet kurj savo jsipareigojimg ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj,
arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai, kad tampa nejmanoma jy pabaigti laiku;

5.2.2. Paslaugy atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atlickamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir/ar Projektuotojas laiku nepasalino trikumy pagal UZsakovo Zodziu ir/ar radtu i$sakytus
pasitilymus ir pastebéjimus;

5.2.3. Projektuotojo specialisty kvalifikacija neatitinka galiojan&iy teisés akty reikalavimuy;

5.2.4. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j UZsakovo
pretenzijas dél trikumy pasalinimo.

5.3. UtZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi uZ tinkamai
suteiktas Paslaugas be pateisinamos prieZasties, Projektuotojo rasytiniu reikalavimu moka 0,2 procento
delspinigiy uz kiekvieng uzdelstg sumokeéti kalendoring dieng nuo uzdelstos sumokeéti sumos dalies.
5.4. Projektuotojas, nesuteikiantis arba véluojantis suteikti paslaugas Sutartyje numatytais terminais,
UZsakovo raSytiniu reikalavimu moka UZsakovui 0,2 procento dydzio delspinigius uz kiekvieng
paveluot dIenq nuo Sutarties kainos.

55. Salysij isipareigoja savo saskaita atlyginti nuostolius kitai Saliai ir/ar tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél konkre&ios Salies netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar jos nevykdymo.

6.  GINCU SPRENDIMAS

6.1. Kiekviena gin€a, nesutarimga ar reikalavima, kylantj i§ §ios Sutarties ar susijusj su $ia Sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, $alys spres derybomis.

6.2. Gindo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gincas bus sprendZiamas
teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta.

7.  NENUGALIMA JEGA

7.1.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

7.2.  Salis gali bti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés del ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneié kitai Saliai apie klititj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

8. KITOS SUTARTIES SALYGOS

8.1.  Projektuotojas sutinka, kad i§imtines turtines autorines teises j pagal $ig Sutartj parengta Projekta
igyja Uzsakovas nuo pagal §ig Sutartj sukurto Projekto apmokéjimo Projektuotojui. Uzsakovas turi teisg
be papildomo uZmokes¢io Projektuotojui naudoti Projekta Sioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato
rangos darby vykdymui.

8.2. Jeigu Salims vykdant Sutart] atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliGi¢iy, trukdan&iy tinkamai suteikti
Paslaugas pagal Sutartj, jos privalo rastu nedelsdamos, per protingg terming, bet ne véliau kaip per tris
(tris) darbo dlenas, apie tai pranesti kitai Saliai, pateikdamos minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus.
Tokiu atveju Salys turi teise rastu prasyti laikinai sustabdyti Paslaugy vykdyma iki bus pa%alinti nurodyti
trukdziai ar kliditys.

8.3. Visa pagal §ig Sutartj Uzsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréZiniai, planai,
nuotraukos, techninés salygos ir kt.) yra laikoma UZsakovo nuosavybe. Pasibaigus §iai Sutariai ar jg
Salims (bet kuriai i§ Saliy) nutraukus, taip pat UZzsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar UZsakovo
atitinkamo reikalavimo gavimo, graZinti UZsakovui visus pastarojo Projektuotojui perduotus
dokumentus ir/ar daiktus.

8.4. Uizsakovas turi teis¢ dél objektyviy atsisakyti Paslaugy, apmokédamas uz iki tokio atsisakymo
Projektuotojo suteiktas Paslaugas.

8.5. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir $ios Sutarties
salygomis.



8.6.  Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ | UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo rasytinio
sutikimo.

8.7.  Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas Saliy
atstovy ir turi vienoda juriding galia.

8.8.  Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos Saliy susitarimu.

8.9.  Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos Respublikos
teise.

Sutarties priedas - Techniné specifikacija (UZduotis projektavimui ir projekto vykdymo prieZidrai).

9.  SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Projektuotojas:

Kauno valstybinis léliy teatras MB ,,Virmalda“

Laisvés al. 87A LT-44297, Kaunas Draugystés g. 20, LT-51257 Kaunas
Imonés kodas: 190754645 Imonés kodas:134906131

Ne PVM mokeétojas PVM mokétojo kodas LT349061314
A.s. Nr. LT61 7300 0101 4961 0594 A/s: LT65 7044 0600 0314 5123
Tel.: +370 37 227158 Tel.: (+370) 37 452490

El pastas: teatras@kaunoleles.lt El pastas: virmalda@yvirmalda.lt
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Sutarties priedas Nr.1

»Kultliros paskirties pastato Laisvés al. 87A, Kaune rekonstravimo projekto” techninio projekto naujos
laidos, pritaikant batinus sprendinius pagal TP gaisrinés saugos dalies naujg laidg
projektavimo (techniné) uzduotis

1. Statytojas (uZsakovas). Kauno Valstybinis Léliy teatras. Jmonés kodas 190754645, Laisvés al. 87A,

Kaunas,

2. Projekto pavadinimas. Kultlros paskirties pastato Laisvés al. 87A, Kaune rekonstravimo projektas.
3. Projekto tvirtinimas. Projektg tvirtina statytojas — Kauno Valstybinis Léliy teatras.
4, Statytojo reikalavimai (techniné specifikacija) projektavimo darbams:

4.1. Parengti bendrosios, Sildymo védinimo, procesy valdymo ir automatizacijos projekto daliy kitas
laidas, konstrukcijy dalies papildomus sprendinius, kurie leisty jgyvendinti gaisrinés saugos ,A”
laidos sprendinius:

Tiekiamosiose priesddminése védinimo sistemose bdtina jrengti:

o ventiliatorius, kurie nuo kity patalpy turi bati atskirti ne maZesnio kaip El 45 atsparumo ugniai
prieSgaisrinémis uZtvaromis. Kai ventiliatoriai jrengiami statinio iSoréje, jy atskirti nebatina;

e ortakius is ne Zemesnés kaip A2-s1, d0 degumo klasés statybos produkty, ne maZesnio kaip El 30
atsparumo ugniai;

e atbulinius voZtuvus prie ventiliatoriy;

e grotelémis ar difuzoriais apsaugotas lauko imamgsias angas, kurios turi bati ne arciau kaip 5 m
atstumo nuo damy ir Silumos Salinimo angy.

Parengé:
Vadovo pavaduotojas
Egidijus Tamosidnas



