

## VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS

20\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Nr. S-\_\_\_\_\_  
Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus patarėjo Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2023 m. birželio 9 d. įgaliojimą Nr. 3-149, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Kelių priežiūra“, juridinio asmens kodas 232112130, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Rutėno veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi **„Valstybinės reikšmės kelių periodinės priežiūros darbai (kelių taisymo darbai)“ I pirkimo objekto dalis - Klaipėdos apskrityje esančių valstybinės reikšmės kelių periodinės priežiūros darbai** viešojo pirkimo rezultatais,

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

- 1.1. Sutartis;
- 1.2. Pirkimo dokumentai;
- 1.3. Sutarties pakeitimai;
- 1.4. Pasiūlymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą, taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvieną konkrečiu atveju) atvirkščiai.

3. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamosi žodžiu nurodyta reikšme.

4. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

5. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

6. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį.

7. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos:

7.1. Užsakovo atstovas – Sutarties 128 punkte nurodytas Užsakovo paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

7.2. Įkainotas darbų kiekių žiniaraštis – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis, išreikšta statybos darbų vienetais ir jų įkainiais.

## II. SUTARTIES DALYKAS

8. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja:

8.1. pagal Užsakovo pateiktą užsakymą parengti paprastojo remonto aprašą (toliau – Projektas), suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis (jei reikia) ir Užsakovu;

8.2. pagal Užsakovo suderintą Projektą, atlikti numatytus statybos darbus;

8.3. perduoti Užsakovui parengtą išpildomąją dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją),

Rangovo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 8.1, 8.2, 8.3 papunkčiuose, Sutartyje kartu vadinami Darbais.

9. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

## III. SUTARTIES KAINODARA

10. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio.

11. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“<sup>1</sup>, 2.11. papunktyje) yra 1 479 000,00 (vienas milijonas keturi šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai eurų, 00 ct.) eurų su PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 1 222 314, 05 (vienas milijonas du šimtai dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai keturiolika eurų, 05 ct.) eurų, 21 proc. PVM yra 256 685,95 (du šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 95 ct) eurų.

12. Viešojo pirkimo metu nustatyti fiksuoti Sutarties darbų įkainiai, pagal kuriuos bus mokama už faktiškai atliktus darbus, yra:

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis, Eur be PVM
<b>1. Asfalto dangų įrengimas ir pažaidų taisymas</b>			
1.1	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas daugiau kaip 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC11VS su PMB	m <sup>2</sup>	20,00
1.2	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iki 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC11VS su PMB	m <sup>2</sup>	25,00
1.3	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas daugiau kaip 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC11VN	m <sup>2</sup>	19,00
1.4	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iki 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC11VN	m <sup>2</sup>	24,00
1.5	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas daugiau kaip 150 m <sup>2</sup> iš mišinio SMA11S su PMB	m <sup>2</sup>	30,00

<sup>1</sup> <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr;>

1.6	6 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC16 PD	m <sup>2</sup>	20,00
1.7	6 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC16 PD	m <sup>2</sup>	25,00
1.8	8 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC16 PD	m <sup>2</sup>	22,00
1.9	8 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC16 PD	m <sup>2</sup>	27,00
1.10	10 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC16 PD	m <sup>2</sup>	25,63
1.11	10 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC16 PD	m <sup>2</sup>	29,00
1.12	8 cm apatinio dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau iki 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC16 AS su PMB	m <sup>2</sup>	35,00
1.13	8 cm apatinio dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC16 AS su PMB	m <sup>2</sup>	37,00
1.14	6 cm apatinio dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC16 AN	m <sup>2</sup>	20,00
1.15	6 cm apatinio dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC16 AN	m <sup>2</sup>	25,00
1.16	10 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC22PS	m <sup>2</sup>	32,00
1.17	10 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC22PS	m <sup>2</sup>	35,00
1.18	8 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC22PN	m <sup>2</sup>	30,00
1.19	8 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m <sup>2</sup> iš mišinio AC22PN	m <sup>2</sup>	34,00
1.20	Asfaltbetonio iki 7 cm išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš AC11AN mišinio	t	120,00
1.21	Asfalto dangų plyšių ir siūlių taisymas bituminėmis medžiagomis	m	6,40
1.22	Viensluoksnio paviršiaus apdaro (VPA), panaudojant 5/8 skaldelę ir bituminę emulsiją įrengimas	m <sup>2</sup>	5,00
1.23	Viensluoksnio paviršiaus apdaro (VPA), panaudojant 8/11 skaldelę ir bituminę emulsiją įrengimas	m <sup>2</sup>	5,20
1.24	Asfalto dangos frezavimas ir frezuoto asfalto išvežimas	m <sup>2</sup>	2,81
1.25	Asfalto dangos krašto „volelių“ pašalinimas	m	3,21
<b>2. Betoninių plokščių ir trinkelų dangų, bordiūrų įrengimas ir pažaidų taisymas</b>			
2.1	Betoninių trinkelų (h - 8 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas, daugiau kaip 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	39,73

2.2	Betoninių trinkelų (h - 8 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas, iki 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	43,79
2.3	Betoninių trinkelų (h - 6 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas, daugiau kaip 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	34,29
2.4	Betoninių trinkelų (h - 6 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas, iki 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	38,36
2.5	Betoninių trinkelų (vedimo ir išpėjamieji paviršiai, h - 8 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas	m <sup>2</sup>	49,09
2.6	Betoninių trinkelų (vedimo ir išpėjamieji paviršiai, h - 6 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas	m <sup>2</sup>	47,74
2.7	Betoninių plokščių (7 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užpilant siūles įrengimas, daugiau kaip 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	29,10
2.8	Betoninių plokščių (7 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užpilant siūles įrengimas, iki 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,91
2.9	Ažūrinių trinkelų (60x40x8) ant 3 cm pasluoksnio, užpilant siūles įrengimas	m <sup>2</sup>	96,03
2.1 0	Vejos įrengimas (iš augalinio sluoksnio h - 6 cm, apsėjant žole)	m <sup>2</sup>	6,07
2.1 1	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas prie betoninių bortų	m	2,62
2.1 2	Betoninių (100x15x30) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas daugiau kaip 25 m	m	42,80
2.1 3	Betoninių (100x15x30) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas iki 25 m	m	44,42
2.1 4	Betoninių (100x15x22) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas daugiau kaip 25 m	m	41,48
2.1 5	Betoninių (100x15x22) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas iki 25 m	m	43,09
2.1 6	Betoninių (100x8x20) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas daugiau kaip 25 m	m	27,58
2.1 7	Betoninių (100x8x20) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas iki 25 m	m	28,90
<b>3. Paruošiamieji darbai</b>			
3.1	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas	m <sup>3</sup>	10,00
3.2	Grunto kasimas supilant vietoje	m <sup>3</sup>	5,00
3.3	Paviršių planiravimas mechanizuotu būdu	m <sup>2</sup>	0,33
3.4	Kelio griovių kasimas ir grunto išvežimas	m <sup>3</sup>	15,00
3.5	Trūkstamo grunto atvežimas ir supylimas į kelio sankasą	m <sup>3</sup>	17,62
3.6	Grunto tankinimas	m <sup>3</sup>	5,00
3.7	Šlaitų ir griovio dugno lyginimas ir tvirtinimas 6cm storio augaliniu gruntu, apsėjant žole	m <sup>2</sup>	10,00

3.8	Betoninių trinkelų dangos ardymas	m2	9,99
3.9	Betoninių bortų ardymas	m	8,86
3.1 0	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų ardymas	m3	100,37
3.1 1	Kelio ženklų skydų demontavimas	vnt	20,00
3.1 2	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų demontavimas	vnt	20,00
3.1 3	Statybinių atliekų utilizavimas	t	102,10
3.1 4	Horizontaliojo dangos ženklinimo pašalinimas	m2	10,00
<b>4. Dangos sluoksnių be rišiklių įrengimas ir pažaidų taisymas</b>			
4.1	6 cm kelkraščių dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/22	m2	4,00
4.2	8 cm kelkraščių dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32	m2	5,00
4.3	8 cm kelio važiuojamosios dalies viršutinės dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32	m2	6,00
4.4	12 cm kelio važiuojamosios dalies viršutinės dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32	m2	8,00
4.5	Užaukštėjimų kelkraščiuose pašalinimas, hvid ≥ 10 cm	m2	4,50
4.6	Užaukštėjimų kelkraščiuose pašalinimas prie atitvarų, hvid ≥ 10 cm	m2	15,00
4.7	Užaukštėjimų kelkraščiuose pašalinimas, hvid < 10 cm	m2	4,00
4.8	Užaukštėjimų kelkraščiuose pašalinimas prie atitvarų, hvid < 10 cm	m2	15,00
4.9	Šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m3	43,23
4.1 0	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m3	43,23
4.1 1	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas h - 15 cm	m2	12,73
4.1 2	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas h - 20 cm	m2	16,33
<b>5. Paviršinio vandens surinkimo įrenginių įrengimas ir pažaidų taisymas</b>			
5.1	Inžinerinių tinklų šulinių liukų (plaukiojančio tipo, 40 t) įrengimas	vnt.	347,64
5.2	Esamų inžinerinių tinklų šulinių liukų aukščio koregavimas gelžbetoniniais reguliavimo žiedais	vnt.	219,58
5.3	Gofruotos plastikinės pralaidos iš 400 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	121,05
5.4	D 400 mm vandens pralaidų galų sutvirtinimas	vnt.	73,97

5.5	Gofruotos plastikinės pralaidos iš 600 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	201,34
5.6	D 600 mm vandens pralaidų galų sutvirtinimas	vnt.	145,98
5.7	Metalinės pralaidos iš 800 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	461,85
5.8	Pagrindo iš šalčiui atsparaus grunto įrengimas ties 800 mm skersmens metalinės pralaidos antgaliu.	vnt.	749,27
5.9	Metalinės pralaidos iš 1000 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	598,44
5.1 0	Pagrindo iš šalčiui atsparaus grunto įrengimas ties 1000 mm skersmens metalinės pralaidos antgaliu.	vnt.	795,44
5.1 1	Metalinės pralaidos iš 1200 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	711,44
5.1 2	Pagrindo iš šalčiui atsparaus grunto įrengimas ties 1200 mm skersmens metalinės pralaidos antgaliu	vnt.	803,66
5.1 3	Metalinės pralaidos iš 1600 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	1339,98
5.1 4	Gelžbetoninio atraminio bloko, užpilant šalčiui atspariu gruntu įrengimas ties 1600 mm skersmens metalinės pralaidos antgaliu	vnt.	1486,99
5.1 5	Šlaitų ir griovio dugno tvirtinimas skalda 22/32, h-10 cm	m2	10,59
5.1 6	Šlaitų tvirtinimas P-1 plokštėmis tarpus užtaisant cementiniu skiediniu ant 10 cm storio skaldos 22/32 pagrindo	m2	74,98
5.1 7	Šlaitų ir griovio dugno tvirtinimas 8 cm storio monolitiniu betonu ant 10 cm storio skaldos 22/32 pagrindo	m2	54,57
5.1 8	Atvirų vandens nuvedimo lataų 300x200x80 įrengimas	m	20,09
5.1 9	Atvirų vandens nuvedimo lataų 300x200x100 įrengimas	m	23,91
<b>6. Saugus eismo priemonių įrengimas</b>			
6.1	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 8 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 PD	m2	38,00
6.2	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 10 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 PD	m2	39,00
6.3	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 8 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 AN ir asfalto mišinio AC 11 VN	m2	58,00
6.4	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio	m2	59,00

	aukštis 10 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 AN ir asfalto mišinio AC 11 VN		
6.5	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 8 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 AS ir asfalto mišinio AC 11 VS	m2	62,00
6.6	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 10 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 AS ir asfalto mišinio AC 11 VS	m2	63,00
6.7	Kelio ženklų atramos (skersmuo – 76,1 mm, sienutės storis – 2,0 mm) kartu su pamatu įrengimas	vnt.	97,91
6.8	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų (be skydų kainos)	vnt.	15,00
6.9	Kelio ženklų skydai (RA1)	m2	75,22
6.10	Kelio ženklų skydai (RA2)	m2	86,79
6.11	Kelio ženklų skydai (RA3)	m2	92,58
6.12	Horizontaliojo ženklinimo iš reaktyvių medžiagų ar termoplasto įrengimas	m2	73,68
6.13	A grupės signalinio stulpelio įrengimas	vnt.	19,73
6.14	B grupės signalinio stulpelio įrengimas	vnt.	24,80
6.15	Pėsčiųjų apsauginės tvorelės įrengimas	m	50,31
<b>7. Dokumentacijos paruošimas</b>			
7.1	Paprastojo remonto aprašo parengimas, suderinimas bei išpildomosios medžiagos (išskyrus išpildomąją geodezinę nuotrauką) parengimas (bendra vertė apskaičiuojama preliminarią statybos darbų vertę padauginant iš Rangovo pateikto procento). Mato vnt. įkainis, %.	preliminari statybos darbų vertė	2,60
7.2	Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas	vnt.	631,58

13. Sutartyje nurodytų darbų kaina priklausys nuo faktiškai atliktų darbų apimčių, reikalingų pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau negalės viršyti pradinės Sutarties vertės.

14. Užsakovas neįsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu pateikti užsakymų už visą pradinės Sutarties vertę.

15. Sutarties darbų įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

15.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami Sutarties įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties įkainiai nebus perskaičiuojami;

15.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

15.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

15.4. Sutarties įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

15.5. perskaičiuoti Sutarties įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

16. Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, nustatomas Sutarties vertės ir darbų įkainių koregavimas pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai):

16.1. Viešojo pirkimo metu Rangovo pateiktas projektavimo bei išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimo procentas nuo statybos darbų vertės (Sutarties 12 punkto lentelės 7 eilutės įkainiai) nebus koreguojamas.

16.2. Suinteresuotos Šalies prašymu pradinės Sutarties vertė ir darbų įkainiai, nurodyti Sutarties 12 punkto lentelės 1-6 eilutėse (toliau – Darbų įkainiai), pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojami tokia tvarka:

16.2.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties vertė ir darbų įkainiai pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) kitimą perskaičiuojami (didinami arba mažinami) ne daugiau kaip du kartus – pirmąją kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiams) mėnesiams (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) ir antrąją kartą nuo Sutarties įsigaliojimo praėjus ne mažiau kaip 12 (dvylikai) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), jeigu pirmojo perskaičiavimo metu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai), lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų to paties mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 4 (keturi) procentai, o antrojo perskaičiavimo metu – statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai), lyginant einamojo metų mėnesio kainas su pirmojo perskaičiavimo metu nustatyta kaina, yra didesnis negu 4 (keturi) procentai. Jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) lyginant Suinteresuotos šalies kreipimosi mėnesio metu Lietuvos statistikos departamento duomenų bazėje skelbiamo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainas (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) su pasiūlymo pateikimo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainomis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) (antro perskaičiavimo atveju – lyginant su pirmojo perskaičiavimo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainomis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai)) yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų, pradinės Sutarties vertė ir Darbų įkainiai pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) gali būti perskaičiuojami (didinami arba mažinami) nepaisant šiame punkte numatytų įkainių peržiūros terminų. Bet kuriuo atveju Sutarties vertės ir Darbų įkainių peržiūra gali būti atliekama ne daugiau kaip du kartus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

16.2.2. Darbų įkainių perskaičiavimo eiga:

16.2.2.1. Darbų įkainiai padauginami iš pataisymo daugiklio.

16.2.2.2. Pataisymo daugiklis (P):  $P = SSK_{I_{esamas}} / SSK_{I_{bazinis}}$ ;

16.2.2.3.  $SSK_{I_{esamas}}$  – pirmojo perskaičiavimo metu tai esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki pirmojo suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) dienos. Antrojo perskaičiavimo metu – tai esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki antrojo suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) dienos;

16.2.2.4.  $SSK_{I_{bazinis}}$  – pirmojo perskaičiavimo metu bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos; antrojo perskaičiavimo metu – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos iki pirmojo perskaičiavimo atlikimo dienos;

16.2.2.5. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

16.2.2.5.1. <https://osp.stat.gov.lt>;



- 16.2.2.5.2. Visi rodikliai;
- 16.2.2.5.3. Rodiklių duomenų bazė;
- 16.2.2.5.4. Pagal temą;
- 16.2.2.5.5. Ūkis ir finansai (makroekonomika);
- 16.2.2.5.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;
- 16.2.2.5.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;
- 16.2.2.5.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;
- 16.2.2.5.9. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100);
- 16.2.2.5.10. Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;
- 16.2.2.5.11. Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);
- 16.2.2.5.12. Nurodome Keliai ir gatvės;
- 16.2.2.5.13. Nurodome laikotarpį.

16.2.3. Pradinės Sutarties vertės peržiūra pagal bendrą kainų lygio kitimą:

16.2.3.1. užfiksuojama atliktų Darbų kaina, kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų Darbų kiekių, suma per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties įkainius;

16.2.3.2. 16.2.3.1. papunktyje nurodyta suma atimama iš pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 11 punkte, ir gaunamas pradinės Sutarties vertės likutis;

16.2.3.3. Pradinės Sutarties vertės likutis padauginamas iš pataisymo daugiklio (P);

16.2.3.3.1. Iš 16.2.3.1 papunktyje nurodytos sumos atimamas pradinės Sutarties vertės likutis ir ši suma pridedama prie pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 11 punkte.

16.2.4. Pradinės Sutarties vertės ir Darbų įkainių pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos. Perskaičiavimas neatliekamas, jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.

#### **IV. DARBŲ IR SU DARBAIS SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI**

17. Bendras Sutarties galiojimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tais atvejais, kai nuperkama Darbų už visą pradinės Sutarties vertę dar nepasibaigus aukščiau nurodytam 24 (dvidešimt keturių) mėnesių terminui, nauji Darbai nebus užsakomi ir Sutartis baigiasi anksčiau numatyto termino.

18. Užsakymuose nurodytų Darbų atlikimo terminai nurodyti Techninės specifikacijos V skyriuje „Darbų atlikimo terminai“.

19. Į Sutarties 17 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Darbų sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 20 punkte nurodytų aplinkybių.

20. Darbų vykdymas gali būti sustabdytas dėl:

20.1. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos statybos vykdymui tinkamai ir laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį;

20.2. būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti užsakyme ir (ar) projektinėje dokumentacijoje;

21. Apie Sutarties 20.1 ir 20.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes Rangovas nedelsiant privalo informuoti Užsakovą, o statybos darbų metu ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt ) dienų nuo aplinkybių atsiradimo Užsakovui privalo pagrįsti dokumentais. Užsakovas per 7 (septynias) dienas išnagrinėja Rangovo pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl Darbų vykdymo sustabdymo. Darbų vykdymas gali būti nesustabdytas, o sustabdytas Darbų vykdymas gali būti atnaujintas nesibaigus Sutarties 20 punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu Darbų vykdymo sustabdymo laikotarpiu Rangovas vykdo Darbus.

22. Išnykus Sutarties 20 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Darbų vykdymas sustabdytas, ir atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį terminą. Darbų vykdymo sustabdymas ir (ar) Darbų vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.

## **V. DARBŲ IR SU DARBAIS SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ ATLIKIMAS IR DARBŲ PERDAVIMAS**

### *V.A. Projektas*

23. Rangovas privalo parengti Projektą per Techninės specifikacijos V skyriuje „Darbų atlikimo terminai“ nurodytą terminą pagal Užsakovo pateiktą užsakymą, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738<sup>2</sup>, reikalavimus. Kartu su Projektu privalo būti pateiktas statybos darbų ir įkainių žiniaraštis.

24. Užsakovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projekto pateikimo Užsakovui dienos suderinti Projektą arba pateikti pastabas.

25. Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų Projektui gavimo dienos pataisyti Projektą pagal Užsakovo pastabas ir pateikti Užsakovui.

### *V.B. Statybvietės perėmimas. Statybos darbai*

26. Užsakovas įsipareigoja per Techninės specifikacijos 11 punkte nurodytą terminą paskirti statinio statybos techninį prižiūrėtoją, kuris vykdys statinio statybos techninę priežiūrą statybos darbų metu.

27. Užsakovas įsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo Rangovo kreipimosi į Užsakovą dėl statybvietės perėmimo perduoti statybvietę Rangovui.

28. Rangovas gali pradėti statybos darbus perėmęs statybvietę iš Užsakovo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavęs leidimą riboti eismą<sup>3-4</sup>.

29. Rangovas privalo kreiptis į Užsakovą dėl leidimo riboti eismą pratęsimo, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki leidimo riboti eismą galiojimo pabaigos. Pasibaigus leidimui riboti eismą, taip pat jį atšaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutartį, Rangovas neturi teisės pradėti ar tęsti pradėtų statybos darbų ir privalo ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas sutvarkyti (jeigu statybos darbai buvo pradėti) ir perduoti statybvietę Užsakovui.

30. Rangovas privalo nustatyti žemės sklypo (-ų), kuriame (-uose) vykdys projekto parengimo ir statybos darbus, ribas. Šios sutarties apimtyje Rangovui draudžiama vykdyti projekto parengimo ir statybos darbus privačiuose žemės sklypuose, taip pat laisvoje valstybinėje žemėje be Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) sutikimo. Jei rengiant projektą, latakų išgrindimai netilptų statytojui priklausančiame žemės sklype, projektuoti latakų išgrindimą privačiame žemės sklype galima tik gavus rašytinį fizinio ar juridinio asmens sutikimą.

31. Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti Sutartyje numatytus statybos darbus kokybiškai, pagal suderintą ir Užsakovo suderintą Projektą, laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, statybos techninių reglamentų, statybos taisyklių, metodinių nurodymų, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų.

32. Rangovas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais.

33. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę. Prieš statybos darbų pradžią, tačiau ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki bet kokių Rangovo numatomų naudoti gaminių ir (ar) medžiagų momento, Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui visų

<sup>2</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f>

<sup>3</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F945C458D12C>

<sup>4</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F3EBEF9B1AAB>

Rangovo numatomų naudoti gaminių ir (ar) medžiagų atitikties dokumentus. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo iš Rangovo momento juos išnagrinėjęs raštiškai patvirtins (vizuojant) arba pateiks Rangovui pastabas (jei tokių yra). Patvirtintus gaminius ir (ar) medžiagas Rangovas gali keisti tik gavęs statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą (vizavimą). Sutartyje numatytų statybos darbų atlikimui Rangovas negali naudoti jokių statinio statybos techninio prižiūrėtojo nepatvirtintų gaminių ir (ar) medžiagų.

34. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą statybos darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai, nebūtų nutraukiamas transporto eismas, būtų užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mažesnės kliūtys pagalbos tarnybų transporto eismui. Kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali būti nutrauktas tik išimtiniais atvejais, esant konkrečioms, trumpalaikiams ir technologiškai pagrįstiems atvejais, kai vykdant darbus galimybių leisti eismą greta darbo vietų nėra, sudėrinus apylankas.

35. Rangovas privalo per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį, vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 22“ reikalavimais, pagal Užsakovo nurodytą priežiūros lygį prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi statybos darbai, ir apylankas pagal kelio ruožui, kuriame vykdomi darbai, taikomą priežiūros lygį (apylankoms su žvyro danga taikomas 4 priežiūros lygis), taip pat šalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pažaidas ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose.

36. Be Sutarties 34 ir 35 punktuose numatytų įsipareigojimų, Rangovas taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip 1 (vieną) dieną prieš pradedant, keičiant ar panaikinant eismo ribojimą informuoti Užsakovo Eismo informacijos centrą el. paštu (informacija teikiama vadovaujantis pirkimo dokumentų priedu Nr. 17).

37. Per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį Rangovas statybvietyje užtikrina darbo ir priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinės apsaugos reikalavimus.

38. Rangovas privalo užtikrinti, kad statybvietyje statybos darbus atliekantys asmenys turėtų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID kodą) (ar analogišką identifikacijos kodą), o asmenys, kurie statybvietyje atlieka ne su statybos darbais susijusią veiklą, – jų identifikavimo priemonę, taip pat teikti Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turėtojo darbdavį ir statybininko ID kodo turėtoją. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad statybos darbų neatliktų asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikę atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui.

39. Rangovas Užsakovo reikalavimu privalo pateikti Užsakovui darbuotojų ir paslaugų teikėjų, atliksiančių statybos darbus, sąrašą su statybininko ID kodais ne vėliau nei prieš 3 (tris) darbo dienas iki šių darbuotojų ar paslaugų teikėjų darbo pradžios. Tuo atveju, jei bet kuris darbuotojas ar paslaugų teikėjas nustoja dirbti statybvietyje, Rangovas ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną šią informaciją privalo pateikti Užsakovui.

40. Atlikęs statybos darbus, Rangovas įsipareigoja parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją).

41. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą, taip pat kaip Rangovas laikosi Sutarties 38 punkte nustatytų įsipareigojimų. Rangovas įsipareigoja leisti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas

#### *V.C. Atliktų darbų kiekių perdavimas. Darbų perdavimas*

42. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo tinkamai (kokybiškai) pagal pateiktą užsakymą atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

43. Rangovas užbaigęs Darbus elektroniniu paštu informuoja Sutartyje nurodytą Užsakovo atstovą bei statinio statybos techninį prižiūrėtoją apie Darbų pabaigą.

44. Tinkamai pagal Užsakymą atlikti Darbai perduodami Užsakovui pasirašant atliktų darbų aktą (forma F2). Atliktų darbų aktą iš Rangovo pusės pasirašo statybos darbų vadovas, o iš Užsakovo pusės – statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Pasirašomas tik galutinis atliktų darbų aktas, tarpiniai atliktų darbų aktai nepildomi.

45. Darbai laikomi visiškai baigtais, Rangovui įvykdžius visus užsakyme numatytus Darbus ir Užsakovui pateikus Rangovo ir statinio techninio prižiūrėtojo pasirašytą atliktų darbų aktą.

46. Iki atliktų darbų akto pasirašymo Rangovas privalo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus statybos darbų ar jų etapų esminius trūkumus, ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, pašalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pažaidas ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją), įskaitant dokumentus, patvirtinančius apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas. Netinkamai atlikti statybos darbai arba neužbaigti statybos darbai nepriimami.

#### *V.D. Inžinerinių tinklų iškėlimo ir (ar) rekonstravimo darbai*

47. Tuo atveju, jeigu inžinerinių tinklų savininkas atsisakytų savo lėšomis ir atsakomybe atlikti inžinerinių tinklų iškėlimo ir (ar) rekonstravimo darbus, Rangovas įsipareigoja pateikti siūlymą Užsakovui dėl šių darbų įsigijimo Sutarties 103.1 papunktyje nustatyta tvarka, o Užsakovas priima sprendimą remdamasis Sutarties 102, 103, 105.2-105.4 punktuose nustatyta tvarka.

## **VI. ATSISKAITYMO TVARKA**

### *VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka*

48. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

49. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kito po einamojo mėnesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą, darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą ir PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais<sup>5</sup>, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta.

50. Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus Darbus ir gauna PVM sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų.

51. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir ne pridavus Užsakovui Darbų bei to nepatvirtinus atliktų darbų aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui.

52. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Rangovui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

53. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, Užsakovas palūkanų nemoka.

<sup>5</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg>

54. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

55. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienerūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

56. Užsakovas turi teisę raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas.“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

#### *VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais sąlygos*

57. Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Rangovas remiasi, išskyrus subrangovus, nenumatytas.

58. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelks subrangovus, Rangovui sutikus, tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.

59. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raštu kreiptis į Užsakovą ir kartu su laisvos formos prašymu dėl tiesioginio atsiskaitymo pateikti Rangovo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subrangovui.

60. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu gali būti atliekamas tik po to, kai subrangovas įvykdo visą jam perduotą Darbų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas priima atsiskaitymo dokumentus. Subrangovui negali būti mokamas avansas.

61. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant.

62. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Rangovui mokėtinos sumos.

### **VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS**

63. Užsakovas įsipareigoja:

63.1. nedelsdamas pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios.

64. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, kol trūkumai ar defektai bus pašalinti.

65. Rangovas įsipareigoja:

65.1. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų;

65.2. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte;

65.3. neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio statybos projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims.

65.4. užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus;

65.5. visą Sutarties laikotarpį užtikrinti savo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams;

65.6. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose)

dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

65.7. iki statybos darbų pradžios paskirti statinio statybos vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus;

65.8. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus, susijusius su Projektu;

65.9. atliekant Darbus, netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams;

65.10. nedelsiant raštu informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Darbus, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo aplinkybių atsiradimo pateikti dokumentus, pagrindžiančius Rangovo nurodytas aplinkybes;

65.11. iki Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui pasirašytą sutikimą dėl pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo);

65.12. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nustatyta tvarka informuoti visuomenę, kai numatomi vykdyti želdynų tvarkymo, kūrimo, medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo, kitokio naikinimo darbai;

65.13. nustatęs, kad Projekte numatyti sprendiniai patenka į privačius žemės sklypus ar laisvą valstybinę žemę, informuoti apie tai Užsakovą;

65.14. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visiems statybvietėje dirbantiems Rangovo darbuotojams (trečiųjų šalių piliečiams, ES / EEA piliečiams, toliau bendrai vadinama darbuotojais) darbo užmokestis būtų mokamas laiku ir tinkamai. Tuo atveju, jei Užsakovas pareikalaus, Rangovas ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Užsakovui darbuotojų, atliksiančių statybos darbus, sąrašą; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pateiktus duomenis apie priskaičiuotą ir sumokėtą darbo užmokestį; banko pavedimus, patvirtinančius sumokėtas sumas; patvirtinimus iš darbuotojų, jog priskaičiuotas darbo užmokestis buvo gautas. Tuo atveju, jei bet kuris darbuotojas nustoja dirbti statybvietėje, Rangovas ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną šią informaciją privalo pateikti Užsakovui.

65.15. Tuo atveju, jei statybvietėje dirbs Rangovo darbuotojai, kurie yra ES/EEA ar trečiųjų šalių piliečiai, Rangovas privalo užtikrinti, kad tokie darbuotojai turėtų visus dokumentus, reikalingus gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje.

66. Rangovas turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino.

## **VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

### *VIII.A. Bendrosios sąlygos*

67. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

68. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

69. Rangovas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų<sup>6</sup> netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), inžinerinių tinklų savininko vykdomus darbus kelio ruože, kuriame Rangovas vykdo statybos darbus, taip pat ekstremalių gamtinių sąlygų (pavyzdžiui, mėnesinis kritulių kiekis, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais, 200 % viršijantis standartines klimato normas) dėl kurių negalėjo Darbų užbaigti sutartyje numatytu laiku, jeigu apie šias aplinkybes informuoja Užsakovą. Apie viešojo administravimo subjektų netinkamą veikimą ar neveikimą ir (ar) inžinerinių tinklų savininko vykdomus darbus kelio ruože Rangovas privalo ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų

<sup>6</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO>

nuo šių aplinkybių atsiradimo informuoti Užsakovą, o apie ekstremalias gamtines sąlygas Rangovas privalo informuoti Užsakovą ne vėliau kaip iki užsakyme nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos. Rangovui, laiku pateikusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo, taip pat inžinerinių tinklų savininko vykdomų darbų, skaičiuojamas dienomis, o vėlavimo laikotarpis dėl ekstremalių gamtinių sąlygų skaičiuojamas mėnesiais.

70. Rangovas nėra atsakingas už inžinerinių tinklų savininko vėlavimą atlikti inžinerinių tinklų iškėlimo ir (ar) rekonstravimo darbus, numatytus Projekte. Tuo atveju, jeigu inžinerinių tinklų savininkas vėluoja atlikti Projekte numatytus inžinerinių tinklų iškėlimo ir (ar) rekonstravimo darbus ir dėl to Rangovas negali Darbų užbaigti užsakyme numatytu laiku, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją apie šias aplinkybes, šių aplinkybių atsiradimo datą ir šių aplinkybių išnykimo datą. Rangovui nedelsiant informavus ir tinkamai pagrindus šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami.

71. Sutarties 69 punkte nurodytos aplinkybės (viešojo administravimo subjektų netinkamas veikimas ar neveikimas, inžinerinių tinklų savininko vykdomi darbai, taip pat ekstremalios gamtinės sąlygos) nepaneigia Rangovo pareigos vykdyti Darbus pagal užsakymą per užsakyme nustatytą laiką ir kuriems neturi įtakos Sutarties 69 punkte nurodytos aplinkybės.

72. Visa su Projekto rengimu susijusi rizika priskiriama Rangovo atsakomybei. Projekto klaidos, praleidimai, dviprasmybės, prieštaravimai, neatitikimai ar kiti trūkumai priskiriami Rangovo rizikai. Rangovas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises.

73. Rangovui pažeidus Sutarties 28 punkte nustatytus įsipareigojimus arba vykdant statybos darbus be galiojančio leidimo riboti eismą, taikoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta atsakomybė.

74. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, ir (arba) reikalauti atlyginti išlaidas ir kitus dėl to patirtus nuostolius, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visas Užsakovo patirtas su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusias išlaidas ir kitus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

75. Rangovui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 120-121 punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

76. Jei Rangovas pažeidžia Sutarties 39 ir (ar) 65.14 punktuose nustatytas pareigas laiku teikti atitinkamus teisingus dokumentus, Užsakovas gali taikyti 500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį.

77. Jei paaiškėja, jog Rangovo pateikti dokumentai, nurodyti Sutarties 39 ir (ar) 65.14 punktuose, neatitiko teisės aktų reikalavimų (buvo suklastoti, negaliojantys, gauti pateiktus klaidingus duomenis ir pan.) arba Rangovas leido statybos darbus vykdančioms darbuotojams ar paslaugų teikėjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui patekti į statybietę ar atlikti statybos darbus, Rangovui taikoma 5 000 EUR (penkių tūkstančių eurų) bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį (t. y. kiekvieną asmenį, kuris neturi statybininko ID arba nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui), be to, Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia aukščiau nurodyta bauda.



78. Rangovas, neužbaigęs Darbų užsakyme numatyto laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 50 ( penkiasdešimt) Eur. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

79. Rangovas, nesilaikęs Sutarties 33 ir 38 punktuose, taip pat Sutarties X skyriuje nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

80. Rangovas, nesilaikęs Sutarties 28, 29, 34 ir (ar) 35 punktuose nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 (vieno šimto) Eur dydžio baudą už kiekvieną tokio pažeidimo dieną. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

81. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 53 punkte.

#### *VIII.C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais*

82. Bus laikoma, kad Rangovas vykdo Sutartį su dideliais trūkumais, jeigu:

82.1. Užsakovas dėl Rangovo kaltės turi patirti papildomų suderintame Projekte nenumatytų išlaidų;

82.2. Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikė teisės aktų reikalavimų ar pažeidė trečiųjų asmenų teises ir dėl to Užsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Užsakovą, o Rangovas nekompensuoja dėl to Užsakovo patirtų išlaidų;

82.3. Rangovas prarado, sunaikino, sugadino ar padarė kitokią žalą jam perduotiems Darbų dokumentams, dokumentacijai bei medžiagai;

82.4. Rangovas nesilaikė Sutarties 28-29, 33 punktuose nustatytų reikalavimų;

82.5. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo atsisako remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią statybos darbų dalį;

82.6. Rangovas statybos darbus atliko privačiame žemės sklype arba laisvoje valstybinėje žemėje.

83. Bus laikoma, kad Rangovas vykdo Sutartį su nuolatiniais trūkumais, jeigu:

83.1. Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Rangovas nepakeitė Pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkantį arba kvalifikacijos reikalavimų neatitinkantį subrangovą į subrangovą, neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatyto pašalinimo pagrindo, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba atitinkantį kvalifikacijos reikalavimus.

83.2. Rangovas nesilaiko Sutarties 34 ir 35 punktuose nustatytų reikalavimų;

83.3. atsisako vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus.

84. Nustačius, kad Rangovas Sutartį vykdė su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, Užsakovas turi teisę, nenutraukdamas Sutarties, įtraukti Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Rangovą informavus apie tai raštu:

84.1. Sutarties 82.2 ir 82.5 papunkčių atvejais Užsakovas sprendimą, kad Rangovas Sutartį vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, priima įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) dienų.

84.2. Sutarties 82.1, 82.3, 82.4, 82.6, 83.1-83.3 papunkčių atvejais Užsakovas sprendimą, kad Rangovas Sutartį vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, priima be išankstinio įspėjimo.

#### **IX. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ**



85. Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Techninėje specifikacijoje nurodytą garantinį terminą.

86. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos.

87. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas bendras Sutarties 85 punkte nustatytas garantinis terminas. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą statybos darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią statybos darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

88. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius statybos darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

89. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darbų defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

90. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo.

## **X. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS.**

91. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti „*Valstybinės reikšmės kelių periodinės priežiūros darbai (kelių taisymo darbai)*“ Specialiųjų pirkimo sąlygų 20 punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją<sup>7</sup> arba Rangovo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje, pagal Užsakovo konkurso sąlygų 13 priede pateiktą formą. Banko ar kitos kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba Rangovo garantija turi galioti ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėnesį po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Rangovas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Rangovas nepateikia Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

92. Rangovas gali pateikti Sutarties 91 punkte nurodytus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus, galiojančius trumpesnį laikotarpį, tačiau privalo tęsti jų galiojimą Sutarties 93.1 papunktyje nustatyta tvarka, kad bendras šių dokumentų galiojimo laikas būtų ne trumpesnis nei nurodytas Sutarties 91 punkte.

93. Rangovas įsipareigoja:

93.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui, ne vėliau, kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

---

<sup>7</sup> CK 6.93 str. 1 d.

93.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą;

93.3. užtikrinti, kad šiame Sutarties skyriuje nurodyti pateikiami banko dokumentai būtų išduoti: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko; arba (b) banko iš trečiosios šalies, kuris užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – „A-“, Fitch – „A-“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė dokumentą, arba bendrovių grupė, kuriai jis priklauso.

## **X. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR STATINIO STATYBOS VADOVO IR PROJEKTO VADOVO KEITIMO TVARKA**

94. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subrangovai.

95. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *nėra*. Rangovas įsipareigoja iki Darbų pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus ir subrangovų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

96. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subrangovų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

97. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perduoti didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, pasitelkti papildomus subrangovus, atsisakyti Sutartyje numatytų subrangovų, Rangovo kartu su subrangovais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

98. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą.

99. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti naują statinio projekto vadovą, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą.

## **XI. PAPILDOMI DARBAI . SUTARTIES KEITIMO TVARKA**

100. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai– Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais projektavimo ar (ir) statybos darbais susiję ir būtini užsakymui įvykdyti (užbaigti) projektavimo ar (ir) statybos darbai.

101. Papildomais i darbais pagal šią Sutartį nėra laikomi:

101.1. Rangovo atliekami bandomieji darbai (ruožai);

101.2. darbų keitimas (nekeičiant užsakymo kainos ar Sutarties įkainių) į kitą darbų technologiją ar darbų būdą;

101.3. darbų kiekių keitimas (nekeičiant užsakymo kainos ar Sutarties įkainių), kai nustatoma, jog Projekte Rangovas suklydo nurodydamas darbų kiekius.

102. Papildomi darbai iš to paties Rangovo galimi esant:

102.1. visoms šioms sąlygoms kartu:

102.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

102.1.2. bendra atliktų ir reikalingų atlikti papildomų darbų vertės suma neviršija 10 procentų užsakymo vertės;

102.1.3. įsigyjant papildomus darbus iš esmės nepakeičiamas užsakymo pobūdis;

102.2. ir bent vienai iš šių priežasčių:

102.2.1. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

102.2.2. kai būtina atlikti papildomą, užsakyme nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti užsakymo.

103. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 102 punkte, papildomiems darbams įsigyti Užsakovas turi teisę skelbti viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 5 dalį.

104. Užsakymo pakeitimo (dėl papildomų darbų), būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka:

104.1. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl užsakymo pakeitimo (dėl papildomų darbų), ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo žinomos Rangovui, Rangovas:

104.1.1. Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl užsakymo pakeitimo (dėl papildomų darbų) būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus (statybos techninio priežiūrėtojo įvertinimą, vietos apžiūros aktą (pasirašytą visų statybos dalyvių), brėžinius, sąmatinius skaičiavimus, žiniaraščių palyginimus ir kt., iš kurių būtų aiškiai matyti, kodėl reikia keisti darbų kiekius);

104.1.2. Užsakovui raštu teikia siūlymą dėl termino, kuris reikalingas Rangovo nurodytiems papildomiems darbams atlikti bei darbų įkainius ir jų (tiek termino, tiek įkainių) pagrindimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis). Į terminą, kuris reikalingas papildomiems darbams atlikti negali būti įtraukiamas terminas, per kurį derinami darbų pakeitimai.

104.2. gavęs 104.1. papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 20 (dvidešimt) dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti ir ar Rangovo siūlymas atitinka Sutarties 102 punkte nurodytus kriterijus;

104.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Rangovą, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti, Rangovas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) darbų data bus laikoma antrojo kreipimosi data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas šiame Sutarties papunktyje numatytus Užsakovo įpareigojimus, pakartotinai pateikia Užsakovui nepakankamai duomenų sprendimui dėl papildomų ar neatliekamų darbų priimti, procedūra dėl šių darbų nutraukiama, o Rangovo siūlymas laikomas nepaduotu;

104.4. Užsakovui nustačius, kad Sutarties 104.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka sprendimui priimti, Užsakovas per Sutarties 104.2 papunktyje nustatytą terminą pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta;

104.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Rangovas per 7 (septynias) dienas parengia darbų pakeitimo aktą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtiniais dokumentais, kurį saugiais kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo visi statybos dalyviai. Rangovas per 4 (keturias) dienas po visų statybos dalyvių parašų gavimo turi pateikti darbų pakeitimo aktą Užsakovui elektroniniu formatu.

104.6. gavęs darbų pakeitimo aktą, Užsakovas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų patvirtina darbų pakeitimo aktą. arba darbų pakeitimo akto nepatvirtina ir grąžina jį tikslinti;

104.7. tuo atveju, jeigu neįmanoma iš anksto nustatyti tikslų papildomų darbų ar apimčių kiekių, Užsakovui ir Rangovui atlikus veiksmus, numatytus Sutarties 104.1-104.4. papunkčiuose, darbų pakeitimas įforminamas faktiškai atlikus darbus.

105. Dėl papildomų darbų siūlymus Rangovui gali teikti statinio statybos techninis priežiūrėtojas ir Užsakovas.

106. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai atliekama Sutarties kainos peržiūra Sutarties 16 punkte nustatyta tvarka.

107. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Darbų kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal užsakymą atliktų darbų apimtį ir papildomus darbus.

108. Papildomų statybos darbų kaina nustatoma:

108.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų į kainius arba;

108.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje į kainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto į kainio;

108.3. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybietės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas“.

108.4. jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 108.1–108.3 papunkčiuose nurodytų į kainių ar darbų statybos produktams ar įrengimams, jų kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams ir įrengimams įsigyti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.

109. Papildomų projektavimo darbų kaina nustatoma pagal papildomų projektavimo paslaugų rezultate apskaičiuotų statybos darbų kainos ir Rangovo pasiūlyme nurodytos statybos darbų kainos santykį (koeficientą).

110. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus, Šalis patvirtinus papildomų darbų aktą.

111. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų papildomų darbų akte pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

## **XII. KONFIDENCIALUMAS**

112. Šalis įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarties tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

113. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

114. Rangovas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui pasirašytą sutikimą dėl pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo).

## **XIII. AUTORINĖS TEISĖS**

115. Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinės teisės priklauso Užsakovui, kuris galės jį perduoti trečiosioms šalims ir (ar) kitaip naudoti jį ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį.

## **XIV. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)**

116. Šalis visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

117. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

118. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

119. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

## **XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

120. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

120.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

120.2. Darbus vėluoja atlikti daugiau nei 60 kalendorinių dienų;

120.3. Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki Sutarties 18 punkte nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

120.4. Darbus ir su Darbais susijusias Paslaugas atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

120.5. nevykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas.“ nustatytų reikalavimų;

120.6. per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;

120.7. du kartus atsisako vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus;

120.8. siekia padidinti Sutarties kainą (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytus įkainius);

120.9. kitais teisės aktų numatytais atvejais.

121. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

121.1. Rangovas Darbus vėluoja atlikti daugiau kaip 90 kalendorinių dienų;

121.2. Rangovas bankrutuoja arba tampa nemokus;

121.3. Rangovas, siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

121.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą;

121.5. Paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

121.6. Rangovas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;

121.7. Užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Rangovas per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

121.8. Rangovas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo.

122. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 120–121 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka, o Rangovas atlygina Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoja dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

123. Paaiškėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. Šiame Sutarties punkte esanti sąlyga gali būti taikoma ir tokiu atveju, jeigu atlikus statybos darbų kainos perskaičiavimą, įvykus 15 (penkiolikos) procentų statybos darbų kainų pokyčiui, kaip tai numatyta Sutarties 16.2.1 punkte, Sutarties įgyvendinimui neskiriama papildomų lėšų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

124. Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

125. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

126. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

## **XVI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS**

### *XVI.A. Atsakingi asmenys ir bendravimas*

127. Vykdamas Sutartį bendravimas ir susirašinėjimas tarp Šalių vykdomas lietuvių kalba. Dokumentacija, susijusi su Darbais ir Paslaugų teikimu, Užsakovui teikiama ir rengiama lietuvių kalba.

128. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį (-is) už Sutarties vykdymą – Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros priežiūros skyriaus projekto vadovas Paulius Baltmiškis, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus pirkimų specialistas Viktoras Kuznecovas.

129. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Statybos projektų vadovas Karolis Jokšas, tel.+370 61147225, el. paštas [karolis.joksas@keliuprieziura.lt](mailto:karolis.joksas@keliuprieziura.lt)

130. Užsakovo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Rangovo pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui yra: [paulius.baltmiskis@lakd.lt](mailto:paulius.baltmiskis@lakd.lt).

131. Rangovo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Užsakovo pranešimai ir (ar) prašymai Rangovui yra: [karolis.joksas@keliuprieziura.lt](mailto:karolis.joksas@keliuprieziura.lt)

132. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus mokėjimo dokumentus.

133. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

134. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma

tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

#### *XVI.B. Baigiamosios nuostatos*

135.Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

136.Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

137.Užsakovas yra PVM mokesčio mokėtoju užsiregistravęs neapmokestinamasis juridinis asmuo, todėl atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas.

138.Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

139.Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją, ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

140.Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo. Jeigu Rangovas, Užsakovui sutikus, sudaro faktoringo sutartį su finansuotoju, Rangovas privalo Užsakovui pateikti faktoringo sutarties kopiją arba išrašą, o pateikdamas PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui, privalo nurodyti, kad pagal pateikiamą PVM sąskaitą faktūrą yra ar bus perleistas piniginis reikalavimas finansuotojui. Finansuotojui išmokėtų sumų dydžių yra mažinamos Rangovui mokėtinos sumos.

141.Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

142.Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.

143.Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

#### **Užsakovas:**

Akcinė bendrovė  
Lietuvos automobilių kelių direkcija  
J. Basanavičiaus g. 36  
LT-03109 Vilnius  
Įmonės kodas 188710638  
Telefonas (8 5) 232 9600  
El. paštas lakd@lakd.lt

#### **Rangovas:**

AB „Kelių priežiūra“  
Savanorių pr. 321C  
LT-50120 Kaunas  
Juridinio asmens kodas 232112130  
Telefonas (8 37) 202293  
El. paštas info@keliuprieziura.lt  
A.s. LT274010042502586607

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  
AB „Swedbank“

Akcinės bendrovės  
Lietuvos automobilių kelių direkcijos  
Generalinio direktoriaus patarėjas  
Remigijus Lipkevičius

.....  
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

.....  
[pasirašymo data]

Luminos Bank AS Lietuvos skyrius  
Banko kodas 40100

AB „Kelių priežiūra“

Generalinis direktorius  
Rolandas Rutėnas

.....  
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

.....  
[pasirašymo data]