110/10 KV TAURY TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBUY PIRKIMO SUTARTIS

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau — ,,Uzsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone, juridinio
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131
Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama Strateginés infrastruktiros departamento direktoriaus , veikian&io pagal 2022 m.
gruodzio 2 d. jgaliojimg Nr. 221G-123, i$ vienos pusés, ir

»Zilinskis ir Co“, UAB (toliau — Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveiné yra Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus
, veikiancio pagal Rangovo jstatus, i$ kitos pusés,

toliau abi kartu vadinamos ,Salimis*, o kiekviena atskirai ,Salimi“, atsizvelgdamos | tai, kad Rangovas laiméjo
pirkéjo skelbtg [pirkimo pavadinimas] pirkimg Nr. [numeris], sudaré Sig projektavimo ir statybos darby pirkimo
sutartj (toliau — ,,Sutartis*).

Vykdydamos Sutartj, Salys vadovausis Zemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sglygomis ir Sutarties
bendrosiomis sglygomis.

LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBUY PIRKIMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose Sutarties specialiosiose sglygose didzigja raide ra§omos sgvokos atitinka Sutarties bendrosiose sglygose
didzigja raide raSomas sgvokas, jei kontekstas aiSkiai nereikalauja kitaip. Lauztiniuose skliaustuose nurodyti
punktai ir skyriai reiSkia nuorodg j Sutarties bendryjy sglygy punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama salyga yra
susijusi.



Pagrindinés

1. Objektas [Sgvoka l]:

salygos
110/10 kV Taury TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcija (Taurageés r. sav., Tauragés
sen., Taury k., Balsky g. 3A, LT-72142)
2. Techniné uzduotis [Sgvoka u]:
Techniné uzduotis (Projektavimo uzduotis) (sutarties specialiosios salygos 1.2.
priedas).
3. Darby atlikimo terminas [Sgvoka e]:
29 mén. nuo Sutarties sudarymo dienos.
Darby atlikimo terminas Saliy rastisku susitarimu gali biti pratestas ne
ilgiau kaip 2 mén. dél Nenugalimos jégos aplinkybiy arba Sutartyje
nurodytomis salygomis ir tvarka.
4. Darby etapai [2.2.3 punktas]:
Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1.1 nurodytais Darby etapais ir terminais.
Darbai 5. Pagrindiniai jrenginiai [Sgvoka m]:

1. Projektavimo uzduoties 1 priedas;

2. Pagrindiniy jrenginiy, atitinkan¢iy LITGRID AB standartinius techninius
reikalavimus, sgrasas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-
pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-
reikalavimus-sarasas/3881

6. Uzsakovo jrenginiai [4.9.8 punktas]:

Darby atlikimui UZzsakovas patiekia Siuos |renginius ir MedZiagas:
1. Elektros skaitikliai, 5 vnt.

2. Bandymo gnybtynai, 5 vnt.

3. Komerciniy duomeny valdiklis, 1 kompl.

4. Momentiniy duomeny valdiklis, 1 kompl.

Nurodytus Jrenginius ir MedzZiagas Uzsakovas Rangovui perduos J. TiSkeviCiaus
g. 72, Vilnius.

Kontaktinis asmuo —

7. Fiziné sauga [4.3.5 punktas]:

Papildomi fizinés saugos reikalavimai Darbams netaikomi.

8. Demontuojami jrenginiai, konstrukcijos ir medziagos [4.6.2 punktas]:

Demontuojamy jrenginiy sgrasas pateiktas projektavimo uzduoties (Sutarties 1.2
priedo 19 priede).
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Darby 9. Saliy atstovai [4.1 skyrius]

organizavimas UZsakovo atstovas: Rangovo atstovas:

Projekty vadoveé

UZsakovo atstovas, atsakingas uz
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima:

Pirkimy projekty vadové arba jg pavaduojantis asmuo

L 10. Sutarties kaina [Sgvoka r]:

Kaina ir

apmokéjimas Sutarties kaina be PVM: 1870 700,00 Eur
Pridétinés vertés mokestis (PVM): 392 847,00 Eur

Sutarties kaina su PVM: 2 263 547,00 Eur

11. Apmokéjimas [7.3.1 punktas]:

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Ziniarastj. Rangovui pateikus,
su UzZsakovu suderinus ir abiem Salim pasiraSius atlikty darby aktg, pazyma apie
atlikty darby verte (tipiné pazymos forma pridedama kaip Sutarties 1.6. priedas)
ir ménesio ataskaitg (tipiné ménesinés rangos darby ataskaitos forma pridedama
kaip Sutarties 1.7. priedas). Uz inzineriniy tyrinéjimy ir Techninio projekto
parengimo Darbus bus mokama Sutarties bendryjy salygy 7.3.6 punkte
nustatyta tvarka.

12. Saskaita apmokéjimui:
A.s.LT73 4010 0510 0370 6034
Luminor Bank AS (DNB),
banko kodas 40100
PVM mokétojo kodas LT100010333316.

13. Europos Sajungos fondy (programy) finansavimas [11.11.1 punktas]:

Darbai Europos Sajungos fondy (programy) IéSomis nefinansuojami.

Atsakomybé 14. Netesybos:

Netesybos uz laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 1.1.
15. Uzsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovés:

UZsakovui priimtiny banky ir draudimo bendroviy sgrasai nurodomi 1.4 ir 1.5
prieduose.




Baigiamos 16. Projektas [11.9.2 punktas]:

nuostatos ,110/10 kV Taury TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas®, Nr. PPRL2183.

17. Saliy kontaktiniai duomenys [11.10.1 punktas]:
UZsakovo:
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius;
Tel. +370 707 02171,

El. pastas info@litgrid.eu

A.s. LT242150051000021766
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

banko kodas 21500
PVM mokétojo kodas LT100005748413

Rangovo:
Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas

A.s. LT73 4010 0510 0370 6034
Luminor Bank AS (DNB),

banko kodas 40100

PVM mokeétojo kodas LT100010333316

Papildomos 18. Sutarties bendryjy salygy 2.3.1 punkto antras sakinys pakei¢iamas ir
salygos iSdéstomas taip:

Grafikg Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovo derinimui per 30 darbo dieny nuo
Sutarties sudarymo dienos.
19. Sutarties bendrujy salygy 4.5.1 punktg papildyti taip:

Darbams atlikti UZzsakovas neprivalo suteikti ilgesniy nei toliau nurodyti
atjungimo terminy:

a)  jungtuvy prijungimui - dvi savaités;
b) elektros oro linijy remontui ir rekonstrukcijai — viena diena trijy atramy
darbams;

20. Sutarties bendryjy salygy 9.4.3 punkto g) papunktis iSdéstomas taip:

Jeigu Rangovas véluoja per nustatytg terming, nurodytg Sutarties specialiosiose
salygose, pateikti pasirasytg statybos uzbaigimo aktg, jam taikoma 150 EUR bauda
uz kiekvieng pavéluotg dieng;

21. Sutarties bendryjy salygy 10.1.1 punktas papildomas taip:

Iki Sutarties pasira8ymo Rangovas UZsakovui pateiké:



mailto:info@litgrid.eu

a) Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Banko garantijg;

b) projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso)
kopija.

22. Bendrujy salygy 11.8.1 punktas papildomas taip:
Elektroniniu laiSku siun€iami oficialds pranesimai turi turéti tokig preambule:

OFICIALUS PRANESIMAS

Projektas: ,110/10 kV Taury TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas®“ — projektavimo
ir statybos darbai Nr. PPRL2183

Sutartis: [data] Nr. [numeris]

Kam: [adresato vardas, pavardé]

[adresato elektroninio pasto adresas]

23. Tais atvejais kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Uzsakovo
informaciniy technologijy ir telekomunikacijy jrenginiuose, Rangovas privalo
uztikrinti, kad badty laikomasi 14 priedo ,Minimalis informacijos saugos reikalavimai
paslaugy teikimui“ ir 15 priedo ,Minimalds informacijos saugos reikalavimai
projektavimui ir diegimui“ reikalavimy.

24. Per visg Sutarties vykdymo laikotarpj Rangovas privalo turéti jdiegtg aplinkos
apsaugos vadybos sistemg pagal standartg LST EN ISO 14001 arba Europos
Sagjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (EMAS), ar kitus aplinkos
apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais
standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkancios Europos
Sajungos teisés aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), juos taikyti ir
laikytis jy, arba taiko ir laikosi kity lygiaverc&iy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemoniy.

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAL:

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir ai$kinami kaip
neatskiriama Sutarties dalis:

1. LITGRID AB projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties specialiosios sglygos su priedais:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

© N o g &~ w N

Projektavimo ir statybos darby etapai;

Techniné uzduotis/projektavimo uzduotis;

Darby Ziniarastis;

UZsakovui priimtiny banky sarasas;

UZsakovui priimtiny draudimo bendroviy sara3as;

Turto grupiy ir turto vienety klasifikatorius ir paZzyma apie atlikty darby verte;
Ménesiné rangos darby ataskaitos forma.

LITGRID AB projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties bendrosios sglygos;
Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;
Sutarties jvykdymo uztikrinimas — Banko garantija;

Rangovo pasitelkiamy subrangovy sgrasas;

Vadovy (vadovaujangiy specialisty, pirkimo sutarciai vykdyti) sarasas;

Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprasas;

Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos apra$as;



9. Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentas;

10. Darby organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo jrenginiuose tvarkos aprasas;
11. Standartiné grafiko forma;

12. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;
13. Darby ziniaras¢io po techninio projekto parengimo pildoma forma.

14. Minimalas informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui;

15. Minimalds informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

16. Pirkimo salygos;

17. Rangovo pasiulymas, pasitlymo paaiskinimai ir patikslinimai;

18. Pareigy sgrasas;

19. Riziky valdymo planas;

20. Aplinkosaugos reikalavimy taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprasas.

Jeigu Uzsakovas teisés akty nustatyta tvarka pakeis bet kurj aukS&iau prieduose nurodytg vidinj dokumentg
(pvz. apra$a), Salys jsipareigoja, atsizvelgdamos | pirkimus reglamentuojandius teisés aktus, siekti bendro
susitarimo dél tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp auks&iau nurodyty dokumenty baty neatitikimy ar prieStaravimy, dokumentai bus aiSkinami pagal jy
pirmuma, pagal kurj Zeméjancia tvarka jie yra iSvardinti aukSc&iau.

Tai patvirtindamos, Salys pasiraseé ir patvirtino $ig Sutartj kvalifikuotais elektroniniais parasais.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
Strateginés infrastruktiros departamento Direktorius
direktorius




PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBU ETAPAI

Sutarties specialiyjy salygy

1.1 priedas

Etapas Perduodami darbai Perdavimo terminas Delspinigiy dydis Mokétina suma
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti UZzsakovui | (hnuo Sutarties sudarymo | (procentiné dalis  nuo | (Eur be PVM)
uzbaigus etapg) dienos) pradinés Sutarties kainos

be PVM uz kiekvieng
pradelstg dieng)

| etapas Gautas statybg leidziantis (-ys) dokumentas (-ai) Per 8 mén. 0,02 %

Il etapas Pilna apimtimi jjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla; | Per 27 mén. 0,02 %
pasiradytas Il etapo techninio jvertinimo komisijos aktas ir
pasalinti trakumai ,Iki jjungimo®)

Il etapas Gautas pasiradytas Statybos uZbaigimo aktas (-ai) Per 29 mén. 150 Eur (EUR be PVM

pagal
salygy 20
reikalavima)

specialiyjy

punkto




