

TRG028, PRIVAŽIAVIMO KELIO NUO PAVERMENIO K., DERLIAUS G. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2023 m. birželio 30 d. Nr. _____
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Helanas“ (įmonės kodas 161284349), atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaudamasis Privažiavimo kelio nuo Pavermenio k., Derliaus g. (4400-5837-8246) kapitalinio remonto aprašu (Sutarties 2 priedas) ir Veiklos sąrašu (Sutarties 1 priedas), kurie yra šios Sutarties neatskiriamos dalys, atlikti Privažiavimo kelio nuo Pavermenio k., Derliaus g. kapitalinio remonto darbus ir paslaugas, parengti visus dokumentus, reikalingus deklaracijai apie Statybos užbaigimą surašyti kaip numatyta, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – Darbai), perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir apmokėti už Darbus.

II SKYRIUS SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutarties kaina, nustatyta atlikus viešąjį pirkimą, yra 134 998,93 Eur (*vienas šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir 93 centai*) su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM – 111 569,36 Eur ir PVM (21%) - 23 429,57 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95). Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. Užsakovas už atliktus darbus sumoka Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo 2.1. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos.

2.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Rangovo atliekamų Darbų Sutartyje nurodytai kainai, Sutartyje nurodyta Sutarties kaina perskaičiuojama ją didinant arba mažinant. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma už tą Darbų dalį, už kurią sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM. Jeigu Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM inicijuoja Rangovas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą ir pateikti konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio PVM įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM.

2.4. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, Darbus (geodezinių nuotraukų, kadastro bylų sudarymas ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos jeigu Valstybės duomenų agentūrą (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau - Indeksas), „Keliai ir gatvės“, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė nei sutarties įsigaliojimo diena, o pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų perdavimo-priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo diena.

2.5. Susitarimas dėl kainos perskaičiavimo įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Sutarties vertę.

2.6. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.

2.7. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo.

2.8. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.9. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95)

2.10. Sutarties vykdymas finansuojamas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

III SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, SUSTABDYMAS IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per 24 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir Rangovui pateikus Sutarties IX skyriuje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

3.2. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, juos priduoti, ištaisyti galimus defektus ir pateikti visus dokumentus užbaigimo procedūrai įvykdyti.

3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

3.4. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nuroydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
 2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
 3. vėluojama perduoti dalį statyb vietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
 4. trečiųjų šalių įtaka;
 5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
 6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
 7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
 8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
 9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
 10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurtą Statyb vietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
 11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
 12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas;
 13. dėl technologinės pertraukos šaltuoju metu laiku (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d.), kai Darbų negalima vykdyti dėl netinkamos oro temperatūros.
- 3.5. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.
- 3.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

IV SKYRIUS ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA

4.1. Už atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

2023 m. Rangovas atlieka Darbų už 55 000,00 Eur su PVM. 2023 m. Užsakovui gavus papildomų lėšų, už atliktus Darbus bus apmokama pagal atskirą Šalių papildomą susitarimą ir Veiklos sąrašo detalizuotą priedą (grafiką). Už likusius 2024-2025 atliktus Darbus, atsižvelgiant į skirtą finansavimą, bus apmokama 2024-2025 pagal atskirus abiejų Šalių rašytinius papildomus susitarimus ir Veiklos sąrašo detalizuotus priedus (grafikus). Šalių papildomi susitarimai ir Veiklos sąrašo detalizuoti priedai (grafikai) yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

Užsitęsęs pirkimo procedūroms ar esant nepalankioms oro sąlygoms, Užsakovui neprieštaraujant, metinis darbų atlikimo grafikas, nurodytas Veiklos sąrašo detalizuotame priede, gali būti koreguojamas keičiant darbų vykdymo seką ir darbų atlikimo terminus, bet nekeičiant nurodytos metinės darbų apimties. Darbų atlikimo grafiko keitimas įforminamas pirkimo sutarties šalių papildomu susitarimu ir detalizuotu Veiklos sąrašo priedu (grafiku).

4.2. Atliktų Darbų aktus (Sutarties 3 priedas) pasirašo Rangovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, seniūnijos, kurioje atliekami Darbai seniūnas ar jo įgaliotas asmuo ir Užsakovo atstovas. Pažymą (forma F-3), (Sutarties 4 priedas) pasirašo Rangovas ir Užsakovas.

4.3. Rangovas, per kalendorinį mėnesį atlikęs Darbus, pateikia atliktų Darbų aktus (Sutarties 3 priedas) Užsakovo atstovui tik po to, kai juos pasirašo statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir seniūnijos, kurioje atliekami darbai, seniūnas ar jo įgaliotas asmuo.

4.4. Rangovas statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir seniūnijos, kurioje atliekami Darbai, seniūno ar jo įgalioto asmens priimtus Darbus ir pasirašytus atliktų Darbų aktus, pažymą (forma F-3) pateikia Užsakovo atstovui iki einamojo mėnesio 25 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus, šiame punkte nurodytus dokumentus Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per tris darbo dienas. Užsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą

atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo.

4.5. Tik Užsakovui pasirašius atliktų Darbų aktus ir pažymą (forma F-3) Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.6. Statinio statybos techniniam prižiūrėtojiui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus, savikontrolės bandymų dokumentus (savikontrolės bandymai turi būti atlikti atestuotose laboratorijose).

4.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.7.1. nepašalinti Darbų trūkumai;

4.7.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.7.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.8. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį.

4.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Ūkio subjektais ir/ar Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Ūkio subjektus ir/ar Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Ūkio subjektui ir/ar Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Ūkio subjekto ir/ar Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektu ir/ar Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Ūkio subjektui ir/ar Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. Užsakovas pasilieka teisę sulaikyti 10 proc. Sutarties sumos iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymui reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nurodytus reikalavimus ir pranešimo apie defektus laikotarpiui įsipareigojimų įvykdymo garantiją. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (Užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos su PVM.

V SKYRIUS DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

5.1. Rangovas atliktiems Darbams suteikia 5 metų garantiją. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų Darbų defektų, Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaikšėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

5.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darbų defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų

pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

5.5. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo.

VI SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. perduoti Rangovui statybviетę, pateikti statybą leidžiantį dokumentą (jei privalomas), reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams pradėti;

6.1.2. nustatyti Darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;

6.1.3. pranešti, kas vykdys Darbų techninę priežiūrą;

6.1.4. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti Sutarties 4.1. punkte nustatyta tvarka;

6.1.5. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių;

6.1.6. nurodyti statybinių šiukšlių, grunto ir kitų nereikalingų (netinkamų) medžiagų išpylimo vietas;

6.1.7. nedelsiant spręsti tarp Rangovo ir objekto naudotojų, kuriame atliekami Darbai, kylančias problemas, klausimus;

6.1.8. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui orientacines Sutarties objekto lokales sąmatas, parengtas pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus ir pagal formą, nustatytą šio reglamento 6 priedo 4 lentelėje „Lokalinė sąmata“. Orientacinės Sutarties objekto lokalinės sąmatos bus naudojamos konkrečaus papildomo arba atsisakomo Darbo pagal pirkimo sutartį įkainiui apskaičiuoti bei per mėnesį atliekamų Darbų kiekių ir kainų tikslesniam apskaičiavimui.

6.2.2. ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui 2023 metų Veiklos sąrašo detalizuotą priedą (grafiką), kuriame numatytos 2023 metų darbų apimtys ir vertės išskleistos mėnesiais, atsižvelgiant į skirtą finansavimą.

6.2.3. pateikti Užsakovui įsakymo kopiją apie Darbų vadovo paskyrimą ir kitus dokumentus;

6.2.4. prieš pradėdamas Darbus, Darbų vykdymo eigą suderinti su seniūnijos, kurioje vykdomi Darbai seniūnu ar jo įgaliotu atstovu;

6.2.5. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas Darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir Darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;

6.2.6. patiekti į statybos aikštelę reikalingas medžiagas, gaminius bei statybos techniką;

6.2.7. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.2.8. vykdyti Darbus, nesustabdant eismo, sustatyti reikiamus kelio ženklus;

6.2.9. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;

6.2.10. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų vykdymo;

6.2.11. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus Darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus Darbus;

6.2.12. informinti priežiūros Darbų atlikimo dokumentus;

6.2.13. savo sąskaita atkurti prarastus Darbų atlikimo dokumentus;

6.2.14. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių laboratorinius bandymus sertifikuotose laboratorijose, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų Darbų kokybės;

6.2.15. keisti Užsakovo patvirtintus Darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą. Pakeitimus derinti su Užsakovu;

6.2.16. vykdyti Darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

6.2.17. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei;

6.2.18. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Darbų kokybei, atlikimo terminui;

6.2.19. iškasto grunto, žvyro ir kitų statybinių medžiagų išpylimo vietas derinti su seniūnijos, kurioje vykdomi Darbai, seniūnu ar jo įgaliotu asmeniu ir pristatyti į seniūnijos, kurioje vykdomi Darbai, seniūno ar jo įgalioto asmens nurodytą vietą;

6.2.20. atlikti Darbus vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT asfaltas 08“, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 08 ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais galiojančiais norminiais dokumentais;

6.2.21. kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktu pateikti Užsakovui deklaracijos apie Statybos užbaigimą surašymui reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nurodytus reikalavimus.

6.2.22. Šia sutartimi Rangovas įgaliojamas užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau - kodas) (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22-1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

6.2.23. Po Darbų atlikimo atstatyti statybvietės prieigų dangas, jei dėl Rangovo veiksmų jos buvo pažeistos.

6.2.24. Rangovas vykdant Sutartį privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones;

6.2.25. Užsakovui paprašius, pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, kurie galioja visu sutarties vykdymo laikotarpiu. Šio įsipareigojimo pažeidimas laikomas esminiu. **Šių įsipareigojimų pažeidimas laikomas esminiu.**

VII SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS

7.1. **Užsakovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl Darbų vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos.

7.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą

terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų ir/ar sutarties vykdymo užtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.5. Užsakovas turi teisę atlikti piniginius išskaitymus pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių „IT asfaltas 08“ 1 priedą.

7.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

7.7. Užsakovas turi teisę nesikreipdamas į teismą vienašališkai nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu:

7.7.1. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 kalendorinių dienų;

7.7.2. nesilaiko Sutarties 3.1. punkte nustatytų terminų ir tai Užsakovui suteikia pagrindą manyti, jog Darbai nebus užbaigti laiku;

7.7.3. nevykdo pagrįstų Užsakovo atstovų nurodymų dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų;

7.7.4. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo atstovų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;

7.7.5. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.8. **Rangovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui:

7.8.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

7.8.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.9. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

7.10. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas:

8.1.1. nutraukęs Sutartį, apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus;

8.1.2. Sutarties 4.1. punkte nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus Darbus, moka Rangovui 0,03 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui baudą, lygią 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų per garantinį laikotarpį, atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

8.2.2. nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1. punktą moka Užsakovui 0,03 proc. uždelstų Darbų kainos be PVM dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo neatliktų darbų vertės, už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.2.4. Rangovas per Sutarties 6.2.1., 6.2.2. punktuose nurodytus terminus nepateikęs orientacinių lokaliųjų sąmatų ir/ar Veiklos sąrašo detalizuoto priedo (grafiko) moka 200 Eur baudą, o nepateikęs orientacinių Sutarties objekto lokaliųjų sąmatų ir Veiklos sąrašo detalizuoto priedo (grafiko) per papildomą Užsakovo nurodytą terminą Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Šių Sutarties nuostatų pažeidimas laikomas **esminiu Sutarties pažeidimu**;

8.2.5. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko ar kredito unijos garantiją arba užstatą, lygų 2 proc. Sutarties vertės, nustatytos Sutarties 2.1. punkte, be PVM. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

9.2. **Sutarties įvykdymo užtikrinimas – užstatas pervedamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188768545) sąskaitą LT50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440.**

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

9.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gražinamas kartu su galutiniu mokėjimu.

X SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMAS

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

10.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytais, nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms, aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų Darbų (ar jų dalies) ar mažinama Darbų apimtis arba numatyti atskirus Darbus (ar jų dalį) galima keisti kitais Darbais, reikalingais Darbams tinkamai užtikrinti.

10.3. Šie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:

10.3.1. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą įforminant Šalių susitarimu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą.

10.3.2. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas Šalių aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaičiavimo atvejui, Sutarties pradinė vertė negali būti didinama.

10.4. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų Darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi Darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų Darbų apimtys, viršijančios pradinę sutarties vertę daugiau 15 proc. (Sutarties 2.2. punktas).

10.5. Papildomų Darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų Darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų Darbų kainą nustato ir įformina papildomus Darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

10.6. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkte nustatytų sąlygų, papildomi Darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

Susitarimas dėl papildomų Darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

12.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2. punkto 6.2.1., 6.2.2., 6.2.24, 6.2.25 papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų arba, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

12.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklos sąrašą (Sutarties 1 priedas) pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą. Tokiu atveju Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM, bei atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

12.5. Perkančioji organizacija gali vienašališkai nutraukti Sutartį, ar sutartį, kuria keičiama ši Sutartis, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka.

XIII SKYRIUS NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo privoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

XIV SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Jeigu bus pasitelkiami ūkio subjektai ir/ar subrangovai, nurodyti ūkio subjektus ir/ar subrangovus _____ nėra

(įrašyti ūkio subjekto ir/ar subrangovo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovą).

Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų ūkio subjektų ir/ar subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat apie naujus ūkio subjektus ir/ar subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Užsakovas reikalauja, kad Rangovas informuotų apie šios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo laikotarpiu. Sutarties vykdymo laikotarpiu ūkio subjektai ir/ar subrangovai gali būti keičiami lygiavertės kvalifikacijos ūkio subjektais ir/ar subrangovais rašytiniu Šalių susitarimu.

14.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

14.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

14.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais: Veiklos sąrašu (Sutarties 1 priedas), Privažiavimo kelio nuo Pavermenio k., Derliaus g. (4400-5837-8246) kapitalinio remonto aprašu (Sutarties 2 priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose, Veiklos sąraše (Sutarties 1 priedas), Privažiavimo kelio nuo Pavermenio k., Derliaus g. (4400-5837-8246) kapitalinio remonto apraše (Sutarties 2 priedas), nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

14.5. Už Sutarties vykdymą atsakinga Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistė, t

14.6. Už Sutarties vykdymą atsakingas Rangovo atstovas statybos darbų adovas, t

14.7. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

14. 8. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

- 14.9. Sutarties priedai:
14.9.1. Veiklos sąrašas, 1 priedas (1 lapas);
14.9.2. Privažiavimo kelio nuo Pavermenio k., Derliaus g. (4400-5837-8246) kapitalinio remonto aprašas, 2 priedas (1 egz.);
14.9.3. Atliktų darbų akto forma, 3 priedas (1 lapas);
14.9.4. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma, 4 priedas (1 lapas).

XV SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Lietuva
Tel. (+370 347) 69 550
El. paštas: administracija@kedainiai.lt
Sąskaitos Nr. LT137044060006197000
AB SEB bankas

Rangovas:

UAB „Helanas“
Įmonės kodas 161284349
PVM mokėtojo kodas LT612843414
Žibuoklių g. 6, LT-57127 Kėdainiai,
Lietuva
Tel. (+370 347) 41 580
El paštas: keliai@helanas.lt
Sąskaitos Nr. LT57 7300 0101 1057 6120
„Swedbank" AB

Administracijos direktorius
Gintautas Muznikas

Direktorius
Ramūnas Gailius

(parašas)

A.V.

(parašas)

A.V.

VEIKLOS SĄRAŠAS
TRG028, PRIVAŽIAVIMO KELIO NUO PAVERMENIO K., DERLIAUS G. KAPITALINIO
REMONTA DARBAI

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbo (etapo) kaina Eur be PVM [pildo rangovas]		Darbo (etapo) kaina. Eur be PVM [pildo rangovas]
		2023 m.	2024-2025 m. Įrašoma Darbų vertė apskaičiuota 2024-2025 metams	3-4 stulpelių suma
1	2	3	4	5
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	2 115,20	0,00	2 115,20
2.	Grižtamosios medžiagos	-355,00	0,00	-355,00
3.	Statybinių atliekų išvežimas	33,00	0,00	33,00
4.	Žemės darbai	5 358,45	774,00	6 132,45
5.	Dangų konstrukcijos įrengimas			
5.1.	Važiuojamosios dalies įrengimas	28 584,63	61 672,69	90 257,32
5.2.	Trinkelų dangos įrengimas	0,00	2 203,12	2 203,12
6.	Vandens nuvedimas. Drenažas	5 713,47	0,00	5 713,47
7.	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas			
7.1.	Vertikalus ženklavimas	0,00	275,00	275,00
7.2.	Horizontalaus ženklavimo termoplastu arba šaltuoju plastikumi įrengimas	0,00	190,00	190,00
8.	Kiti darbai, numatyti projekte	1 140,00	0,00	1 140,00
9.	Melioracinių tinklų pertvarkymas	2 864,80	0,00	2 864,80
10.	Kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimas	0,00	500,00	500,00
11.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas (su VĮ „Registru centras patikra“)	0,00	500,00	500,00
Suma Eur be PVM:		45 454,55	66 114,81	111 569,36
PVM Eur 21 % suma:		9 545,45	13 884,11	23 429,57
BENDRA SUMA Eur su PVM:		55 000,00	79 998,92	134 998,93

Pastabos:

- Rangovas darbus vykdo pagal Veiklos sąrašo detalizuotą priedą (grafiką), kuriame numatytos darbų apimtys ir vertės išskleistos mėnesiais (Sutarties 6.2.2. p).
- Kapitalinio remonto aprašo specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galimai nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.

Administracijos direktorius
Gintautas Muznikas

Direktorius
Ramūnas Gailius

(parašas)

A.V.

(parašas)

A.V.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data _____

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma be PVM
	<i>[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklos sąrašą]</i>				
Suma be PVM (Eur):					
PVM (21%):					
Bendra suma su PVM (Eur):					

Užsakovas

Rangovas

202... m. _____ mėn. ____ d.

202... m. _____ mėn. ____ d.

Techninis prižiūrėtojas:

Atestato Nr.

202... m. _____ mėn. ____ d.

Užsakovas:
 Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.**

202... m. mėn.
 (eurais, ct)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1											
1.1	KPPP lėšomis										
1.2	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis										
	Viso:										

Techninis prižiūrėtojas:
 Atestato Nr.

Užsakovas:
 A. V.

Rangovas:
 A. V.

202... m. mėn. d.

202... m. mėn. d.

*AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos
 VRKS kontroliuojantis asmuo:*

.....
 2023 m. mėn. D.



Įmonės kodas 161284349, PVM kodas LT612843414, adresas Žibuoklių g. 6, Kėdainiai LT-57125,
 telefonas (8 347) 41 580, a.s. AB Swedbank LT577300010110576120
 el. paštas: info@helanas.lt, langai@helanas.lt, keliai@helanas.lt

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL TRG028, PRIVAŽIAVIMO KELIO NUO PAVERMENIO K., DERLIAUS G.
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ

2023 06 07

(Data)

Kėdainiai

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Helanas“
Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai:	
1) įsipareigojimų pavadinimas	
2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Žibuoklių g. 6, Kėdainiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gerardas Pilys
Telefono numeris	
El. pašto adresas	keliai@helanas.lt

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekęs (-ai), subteikėjas (-ai)/

Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)	
Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai)	



(tiekejo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, <u>kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus</u>)	
Ūkio subjekto adresas (-ai)	
Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų), subteikejo (-ų), adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us)	
Kvazisubtiekejai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Pasiūlymo kainą su PVM 134998,93 (Šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 93ct.) Eur.

(pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 23429,57 Eur.

Pasiūlymo kaina be PVM 111569,36 Eur.

PASTABA. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____.

Tokiu atveju pasiūlymo kaina yra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	Deklaracija	1
3.	ISO	3
4.	Raštas dėl apsivalymo	24
5.	Priedai 1-6	42
6.	Veiklos sąrašas	1



Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Raštas dėl apsivalymo	
2.	Priedai Nr. 1 – 6.	

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Statybos darbų vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gerardas Pilys
(Vardas ir pavardė)



TIEKĖJO DEKLARACIJA

2023 m. birželio 07 d.

Aš statybos darbų vadovas Gerardas Pilyš,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Helanas“,

(Tiekėjo pavadinimas)

Dalyvaujančio Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „TRG028, Privažiavimo kelio nuo Pavermenio k., Derliaus g. kapitalinio remonto darbai“

pirkime

(pirkimo pavadinimas)

kvalifikacijos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos duomenys yra tokie

(Tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems reikalavimams, pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):


Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Taip	Ne
1.	Tiekėjas turi bent vieną statybos inžinierių arba architektą galinti vykdyti statybos vadovo pareigas. (teisinis pagrindas: Statybos įstatymo 12 straipsnio 9 p.).	Taip	
2.	Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos) yra atlikęs statybos darbų susisiektimo komunikacijose: keliuose ir/ar gatvėse, kurių vertė yra nemažesnė kaip 94 876,00 Eur be PVM ir galutiniai šių darbų rezultatai buvo tinkami.	Taip	

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai	Taip	Ne
1.	Tiekėjas (bent vienas iš ūkio subjektų grupės partnerių) atlikdamas perkamus darbus, taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu, pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus.

Statybos darbų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto as
pareigų pavadinimas)

Gerardas Pilyš

(Vardas, pavardė)



„HELANAS“ UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Įmonės kodas 161284349, PVM kodas LT612843414, a./s. LT 577300010110576120 AB "Swedbank"
adresas Žibuoklių g. 6, Kėdainiai LT-57125 Lietuva, telefonas (8 347) 41 526,
e. paštas info@helanas.lt direktorius@helanas.lt, buhalterija@helanas.lt

Suinteresuotoms šalims

ĮGALIOJIMAS

2023 m. sausio mėn. 2 d.
Kėdainiai

„Helanas“ UAB (toliau Bendrovė), įmonės kodas 161284349, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal įstatus, įgalioja statybos darbų vadovą Gerardą Pilį, asmens kodas atstovauti Bendrovę sudarant ir pasirašant sutartis bei kitus su Bendrovės veikla susijusius dokumentus ir atstovauti Bendrovę viešuosiuose pirkimuose bei pasirašyti Bendrovės viešųjų pirkimų dokumentus.

Dokumentas galioja nuo 2023 m. sausio mėn. 2 d. iki 2023 m. gruodžio mėn. 29 d.

Direktorius

Ramūnas Gailius

Susipažinau:

Statybos darbų vadovas
Gerardas Pily
Kval. atestato Nr. 37109





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.37109

Gerardas Pilys

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2017 m. vasario 23 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. vasario 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

18052

ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 23006/1

Išduotas

UAB „Helanas“

Žibuoklių g. 6, 57127 Kėdainiai

Šiuo sertifikatu UAB „ARGA grupė“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės kokybės vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktoms veiklos sritims:

Bendrieji statybos darbai (ypatingi statiniai);

Langų gamyba ir montavimas;

Susisiekimo komunikacijos : keliai; keliai (gatvės);

Kelių įrengimas ir remontas.


Gerbūvio darbai.

Sertifikato išdavimo pagrindas : UAB „ARGA grupė“ audito rezultatų aktas 2023-01-23 Nr.8.

Pirminis atitikties įvertinimas: 2014-02-19.

Sertifikato išdavimo data: 2023-02-03.

Sertifikatas galioja iki 2026-02-03.



ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 23006/2

Išduotas

UAB „Helanas“

Žibuoklių g. 6, 57127 Kėdainiai

Šiuo sertifikatu UAB „ARGA grupė“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktoms veiklos sritims:

Bendrieji statybos darbai (ypatingi statiniai);

Langų gamyba ir montavimas;

Susisiekimo komunikacijos : keliai; keliai (gatvės);

Kelių įrengimas ir remontas.


Gerbūvio darbai.

Sertifikato išdavimo pagrindas : UAB „ARGA grupė“ audito rezultatų aktas 2023-01-23 Nr.8.

Pirminis atitikties įvertinimas: 2014-02-19.

Sertifikato išdavimo data: 2023-02-03.

Sertifikatas galioja iki 2026-02-03.



ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 23006/3

Išduotas

UAB „Helanas“

Žibuoklių g. 6, 57127 Kėdainiai

Šiuo sertifikatu UAB „ARGA grupė“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 45001:2018 / LST ISO 45001:2018

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktoms veiklos sritims:

Bendrieji statybos darbai (ypatingi statiniai);

Langų gamyba ir montavimas;

Susisiekimo komunikacijos : keliai; keliai (gatvės);

Kelių įrengimas ir remontas.


Gerbūvio darbai.

Sertifikato išdavimo pagrindas : UAB „ARGA grupė“ audito rezultatų aktas 2023-01-23 Nr.8.

Pirminis atitikties įvertinimas: 2014-02-19.

Sertifikato išdavimo data: 2023-02-03.

Sertifikatas galioja iki 2026-02-03.



JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

Ši Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta 2018 m. birželio 26 d., Kaune.

UAB „TIS“, juridinio asmens kodas 135967151, PVM mokėtojo kodas LT359671515, registruota buveinė Verkių g. 48, Kaunas, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tado Puišio, veikiančio pagal įmonės įstatus.

ir

UAB „HELANAS“, įmonės kodas 161284349, PVM mokėtojo kodas LT612843414 adresas Žibuoklių g. 6, LT-57127 Kėdainiai (toliau – **Partneris 2**), įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus.

ir

Zweva Environment (BVBA), PVM kodas BE 0845.586.315, adresas 3530 Houthalen-Helchteren Belgium., (toliau – **Partneris 3**) atstovaujama Owner, Frank Stevens

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šią Jungtinės veiklos sutartį (toliau – **Sutartis**).

KADANGI VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ (toliau – **Perkančioji organizacija**), vykdydama viešąjį pirkimą numato įsigyti pirkimo objekto „**PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO BEI PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS**“ CVP IS Nr. 382379; (toliau – **Konkursas**);

KADANGI Šalys, vadovaudamosi Konkurso sąlygomis, nusprendė teikti bendrą pasiūlymą Konkurso pirkimo objektui (toliau – **Pasiūlymas**) ir dalyvauti Konkurse kaip partneriai bei susitarė kartu bendradarbiaudamos įgyvendinti Projektą, jei Šalių Pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu;

TODĖL Šalys susitarė sudaryti Konsorciumą toliau nurodytomis sąlygomis ir todėl sudarė šią jungtinės veiklos sutartį (toliau – **Sutartis**):

1 Sutarties dalykas

1.1 Pagal šią Sutartį Šalys įsipareigoja, kooperuodamos savo žmogiškuosius išteklius ir kitokius reikalingus resursus, žinias bei patirtį, sudaryti konsorciumą kartu dalyvauti Konkurse ir įgyvendinti Projektą (toliau – **Konsorciumas**), teikti bendrą pasiūlymą Konkurso pirkimo objektui, sėkmės Konkurse atveju sudaryti su Perkančiąja organizacija rangos sutartį (toliau – **Rangos sutartis**) ir ją vykdyti.

1.2 Šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui naujas juridinis asmuo, registruotinas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, nebus sukuriamas.

2 Šalių įnašai

2.1 Šalys susitaria ir vertina, kad Šalių dalys Konsorciumo veikloje ir atitinkami įnašai į Konsorciumo veiklą ir Projektą, įgaliojimų, įsipareigojimų, atsakomybės bei numatomų vykdyti darbų pasiskirstymas (įsipareigojimų dalis bendroje Pasiūlymo kainoje) yra:

2.1.1 TIS tenkanti dalis yra lygi 40 % (keturiasdešimt procentų);

2.1.2 Partneriui 2 tenkanti dalis lygi 20 % (dvidešimt procentų).

2.1.3 Partneriui 3 tenkanti dalis lygi 40 % (keturiasdešimt procentų).

3 Santykiai tarp Šalių ir santykiai su Perkančiąja organizacija

3.1 Šalys susitaria, kad, siekdamas vykdyti šios Sutarties 1 straipsnyje nurodytą veiklą, Šalys veiks sąžiningai ir protingai, tarpusavyje visapusiškai bendradarbiaus. Partneriai solidariai atsakingi už prievolių Perkančiajai organizacijai vykdymą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą pagal pirkimo sutarties sąlygas.

3.2 Šalys susitaria, kad UAB „TIS“ yra paskiriamas pagrindiniu partneriu.



LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

NUTARTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2022 m. rugsėjo 15 d.
Vilnius

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo **ieškovių uždarnosios akcinės bendrovės „TIS“ ir Zweva Environment BVBA** apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2022 m. birželio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių uždarnosios akcinės bendrovės „TIS“ ir Zweva Environment BVBA ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Helanas“.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :

I. Ginčo esmė

1. Ieškovės uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „TIS“ ir Zweva Environment BVBA kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusios prašė: panaikinti atsakovės viešosios įstaigos (toliau – ir VŠĮ) Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2021 m. liepos 22 d. rašte nurodytą sprendimą dėl 2018 m. spalio 15 d. prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutarties Nr. S-335 nutraukimo ir sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu; panaikinti atsakovės VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2021 m. spalio 15 d. rašte išdėstytą sprendimą, pagal kurį sutartis nutraukta ir dėl negaliojančių banko garantijų pateikimo, sutarties nutraukimą šiuo papildomu pagrindu taip pat pripažįstant neteisėtu; priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės.
2. Nurodė, kad atsakovė atviro konkurso būdu vykdė tarptautinį viešąjį pirkimą Nr. 382379 „Pusiau požeminių konteinerių įsigijimas bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimas ir rangos darbai“ (toliau – ir pirkimas). Pirkimas buvo vykdomas pagal Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtas sąlygas. Pagal 2018 m. birželio 26 d. jungtinės veiklos sutartį veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš rangovių UAB „TIS“, Zweva Environment BVBA ir UAB „Helanas“, pateikė pasiūlymą ir buvo pripažinta pirkimo laimėtoja. Pirkimą laimėjusios rangovės ir užsakovė (atsakovė VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras) 2018 m. spalio 15 d. sudarė prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutartį Nr. S-335 (toliau – ir viešojo pirkimo sutartis). Sutartimi rangovės įsipareigojo per nustatytą terminą ir pagal rangovių parengtą projektą bei pirkimo techninę specifikaciją Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengti

UAB " HELANAS " Direktorius

Įmonės kodas 161284349

PVM kodas LT612843414

Adresas : Žibuoklių g.6,Kėdainiai

ĮSAKYMAS

Dėl pareiginių nuostatų patvirtinimo

2022 m. spalio 7 d. Nr. H-1812

Kėdainiai

Vykdydamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos įstatymo reikalavimus:

T v i r t i n u statybos darbų vadovo pareiginius nuos

5.

Direktorius

(vadovo pareigų pavadinimas)

Ramūnas Gailius

(vardas ir pavardė)

Susipažinau:

Gera

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „HELANAS“
(Kodas 161284349)

PATVIRTINTA

Uždarnosios akcinės bendrovės

„Helanas“ direktoriaus

20 22 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. H-1812

STATYBOS DARBŲ VADOVO
PAREIGINIAI NUOSTATAI
Nr. 5

1. Bendrieji reikalavimai	Statybos darbų vadovas privalo turėti: 1.1. Aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
2. Kompetencija	Statybos darbų vadovas privalo žinoti (išmanyti): 2.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių aktų reikalavimus, nutarimus bei sprendimus, susijusius su jo darbu; 2.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintos tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos reikalavimus; 2.3. įmonės pagrindines struktūras, profilį bei specializaciją, veiklos perspektyvas; 2.4. įmonės ūkinę – komercinę veiklą, finansines galimybes; 2.5. įmonės gaminamų produktų, teikiamų paslaugų asortimentą, suteikimo terminus, tvarką, procedūras; 2.6. projektinę – sąmatinę dokumentaciją; 2.7. atliekamų darbų procesą, darbų organizavimo darbo vietose reikalavimus, naudojamas medžiagas, įvairių sistemų įrengimo technologijas; 2.8. naudojamus mechanizmus ir jų paskirtį; 2.9. naudojamus prietaisus, įrenginius bei įrangą, jų eksploatavimo bei priežiūros taisykles; 2.10. įrengimų ir įrenginių technologinius procesus, reikalavimus saugiam ir efektyviam darbui užtikrinti; 2.11. atliekamų darbų techninius, ekologinius reikalavimus, medžiagas, produkcijos standartus, 2.12. darbui reikalingus energijos poreikius, žaliavų, medžiagų poreikius ir gaisrines savybes; 2.13. statybinių darbų atlikimo technologiją; 2.14. kokybės reikalavimus atliekamiems darbams; 2.15. reikalavimus atliekant darbus aukštyje;

	2.16. asmeninių apsaugos priemonių naudojimo tvarką; 2.17. reikalavimus atliekant krovos rankomis darbus; 2.18. pagalbos tarnybų ir atsakingų asmenų telefonų numerius; 2.19. pirminės gaisrų gesinimo priemonės, jų veikimo principus, panaudojimo galimybes; 2.20. pirmosios pagalbos suteikimo būdus; 2.21. darbo higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, aplinkosaugos reikalavimus; 2.22. organizacinės tvarkomosios dokumentacijos sistemą; 2.23. dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, tvarkymo ir apskaitos taisykles; 2.24. tarnybinio etiketo reikalavimus; 2.25. įstatymus bei kitus norminius teisės aktus reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo teisę. Statybos darbų vadovas privalo mokėti: 2.26. lietuvių kalbą; 2.27. skaityti brėžinius, schemas; 2.28. organizuoti saugų ir kokybišką darbą; 2.29. atlikti skaičiavimus bei sudarinėti sąmatas; 2.30. dirbti kompiuteriu, MS Office programomis bei organizacine technika.
3. Pavaldumas	3.1. tiesioginis pavaldumas – įmonės direktoriui; 3.2. jam pavaldūs: darbų vadovas, meistras, kelių darbininkas, mechanizatorius.
4. Pareigos	Statybos darbų vadovas privalo: 4.1. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo sutartimi, darbo tvarkos taisyklėmis, vidiniais nuostatais, šiais pareiginiiais nuostatais bei kitais įmonės vidiniais dokumentais; 4.2. užtikrinti jam pavestų užduočių įgyvendinimą, įmonės sėkmingą veiklą, pelną; 4.3. rengti įmonės veiklos sritį ir prioritetus atitinkančius pasiūlymus, rengiantis dalyvauti viešuosiuose pirkimuose; 4.4. užtikrinti, kad bendradarbiavimo su partneriais forma būtų parenkama pagal įmonės veiklos tikslus ir jungtinės veiklos sutartys nebūtų sudaromos, kai įmonės vaidmuo vykdant viešojo pirkimo sutartį yra antraeilis; 4.5. spręsti visus klausimus pagal suteiktas jam teises ir įgaliojimus;

- 4.6. užsiimti rinkodaros ir reklamos organizavimu;
- 4.7. atsakingai dirbti su užsakovais;
- 4.8. ieškoti naujų klientų, bendrauti su jais ir tvarkyti klientų duomenų bazę;
- 4.9. konsultuoti ir aptarnauti klientus bei užsakovus;
- 4.10. vadovauti jam priskirtiems pavaldžiams darbuotojams;
- 4.11. užtikrinti darbų kokybę, efektyvų medžiagų, visų rūšių energijos ir kitų gamybos priemonių naudojimą;
- 4.12. numatytais terminais užbaigti vykdomus projektus;
- 4.13. detaliai supažindinti pavaldžius darbuotojus su įmonės vadovybės įsakymais, taisyklėmis ir nurodymais;
- 4.14. informuoti darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;
- 4.15. aprūpinti darbuotojus reikalinga technine dokumentacija, medžiagomis ir įrankiais, komplektuojančiomis dalimis, transporto priemonėmis, asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
- 4.16. naudoti asmenines apsaugos priemones, kurios reikalingos nurodytų darbų atlikimui. Tinkamai naudoti kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones, naudoti jas pagal paskirtį viso darbo proceso metu;
- 4.17. paskirstyti atskiriems darbuotojams darbus, kontroliuoti, kaip laikomasi technologinio proceso eigos;
- 4.18. prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų;
- 4.19. laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo, jeigu jis darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ir toksinių medžiagų ir pranešti tiesioginiam darbų vadovui;
- 4.20. neleisti dirbti darbuotojams su netvarkingais įrengimais;
- 4.21. sudarinėti sąmatas;
- 4.22. pildyti reikiamą techninę dokumentaciją;
- 4.23. pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
- 4.24. pildyti statybos darbų žurnalus;
- 4.25. dalyvauti priimant pavaldžių darbuotojų atliktus darbus, kontroliuoti jų kokybę ir atlikimo terminus;
- 4.26. rūpintis naujų darbuotojų apmokymu, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
- 4.27. kontroliuoti darbo drausmę ir tvarką;
- 4.28. dirbti pagal patvirtintą darbo ir poilsio grafiką;
- 4.29. dirbti tik jam pavestus darbus. Neužsiminėti pašaliniais darbais, kalbomis ir netrukdyti kitiems;

	4.30. laikytis atskirų darbų technologijos reikalavimų; 4.31. dirbti tik tuos darbus, kurių vykdymas yra gerai žinomas ir nekelia pavojaus jo paties ar aplinkinių darbuotojų sveikatai ir gyvybei. Rūpintis savo ir bendradarbių sauga ir sveikata. Dalintis darbo įgūdžiais ir įgyta patirtimi su kitais darbuotojais, padėti vienas kitam; 4.32. darbo metu laikytis darbo higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, aplinkosaugos reikalavimų; 4.33. darbo metu kilus bet kokiems neaiškumams ar abejonėms – nedelsiant nutraukti atitinkamus darbus ir kreiptis į tiesioginį vadovą ar jį pavaduojantį asmenį; 4.34. skubiai informuoti tiesioginį vadovą ar jį pavaduojantį asmenį, įvykus nelaimingam atsitikimui; 4.35. įmonėje nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą; 4.36. vykdyti tiesioginius vadovybės nurodymus, informuoti vadovus apie iškilusias problemas. Esant gamybiniam būtinumui atlikti ne pagrindinės kvalifikacijos darbus, jeigu tų darbų atlikimui įmonėje nustatyta tvarka buvo apmokytas ir atestuotas; 4.37. palaikyti darbo vietoje tvarką ir švarą.
5. Teisės	Statybos darbų vadovas turi teisę: 5.1. turėti būtinas darbo sąlygas ir tinkamai įrengtą darbo vietą; 5.2. būti aprūpintas asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 5.3. laiku gauti darbo sutartyje nustatytą darbo užmokestį ir priedus; 5.4. teikti įmonės vadovui pastabas apie pastebėtus trūkumus įmonės viduje; 5.5. į minimalųjį poilsio laiką; 5.6. darbo reikalais naudotis tarnybiniu transportu ir telefonu; 5.7. į papildomą draudimą įmonės sąskaita; 5.8. kvalifikacijos kėlimą įmonės lėšomis; 5.9. kitos LR teisiniuose aktuose numatytos teisės.
6. Atsakomybė	Statybos darbų vadovas atsako už: 6.1. šiuose nuostatuose nurodytų pareigų kokybišką vykdymą; 6.2. tinkamą ir efektyvų pavaldžių darbuotojų darbo organizavimą; 6.3. pavaldžių darbuotojų saugą ir sveikatą; 6.4. tinkamą įrengimų eksploataciją, įrengimų darbo patikimumą, saugų darbą; 6.5. gautų žaliavų, medžiagų, detalių, atsarginių dalių, įrankių ir

	kitų priemonių, reikalingų numatytiems darbams atlikti, kokybę, racionalų naudojimą ir tinkamą apskaitą; 6.6. sutartinių įsipareigojimų su užsakovais vykdymą ir atliktų darbų kokybės kontrolę; 6.7. teisingą ir efektyvų darbo laiko naudojimą ir darbo pareigų pažeidimus; 6.8. teisingą ir sąžiningą dokumentacijos pildymą; 6.9. kitų pareigų, numatytų darbo sutartyje ir įmonės vadovo nurodymų vykdymą; 6.10. komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos išsaugojimą; 6.11. įmonės materialinių vertybių tinkamą naudojimą ir saugojimą; 6.12. dėl savo kaltės ar tyčia įmonei padarytą žalą; 6.13. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų vykdymą.
--	---

NUOSTATUS PARENGĖ:

UAB „SDG“, kodas 135899565



Įmonės kodas 161284349, PVM kodas LT612843414, adresas Žibuoklių g. 6, Kėdainiai LT-57125,
telefonas (8 347) 41 580, a.s. AB Swedbank LT577300010110576120
el. paštas: info@helanas.lt, langai@helanas.lt, keliai@helanas.lt

Kėdainių rajono savivaldybės administracijai

2023 06 07
Nr. 1

**KONFIDENCIALU /
KOMERCINĖ PASLAPTIS**

**DĖL UAB „HELANAS“ PATIKIMUMO IR PASIŪLYMO VIEŠAME PIRKIME NR. 671705
TINKAMUMO**

TURINYS

IVADAS.....	3
I. FAKTINĖS APLINKYBĖS	5
II. TEISINIS REGULIAVIMAS	6
III. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE BENDROVĘ IR JOS VEIKLĄ.....	11
IV. ĮTRAUKIMO Į NEPATIKIMŲ TIEKĖJŲ SĄRAŠUS PAGRINDO APIBŪDINIMAS IR PRIEMONĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJAI	14
V. NURODYTOS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMO PAGRINDIMAS.....	23

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Sutarties pavadinimas	Statinio kategorija	Statinio grupė, pogrupis	Darbų rūšis	Atliktų darbų vertė Eur be PVM	Sutarties data ir Nr.	Darbų atlikimo data	Užsakovo atstovas
Sporto g. (11R37A0 ir Reizgupio g. (11R65) Raseinių mieste, Raseinių r. sav. kapitalinis remontas	Neypatingas	Susisiekimo komunikacijos, gatvės	Kapitalinis remontas	121540,72	2021-04-21 KF-36/SR-159	2021-10	
Trakinių g. (4P3) Trakinių k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav. kapitalinis remontas	Neypatingas	Susisiekimo komunikacijos, gatvės	Kapitalinis remontas	70542,42	2021-03-04 KF-25/SR-76	2021-08	
Sutkaičių g. (6K5), Kaulakių k., Pajojukų sen., Raseinių r. sav. kapitalinis remontas	Neypatingas	Susisiekimo komunikacijos, gatvės	Kapitalinis remontas	63327,76	2021-03-04 KF-26/Sr-77	2021-08	s Respi El. p.



Raseinių r. sav. Raseinių sen. Ramonų k. Žibuoklių g. (8R8) kapitalinis remontas	Neypatingas	Susisiekimo komunikacijos, gatvės	Kapitalinis remontas	24942,48	2021- 04-15 KF-35/ SR-149	2021-09	ų
Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Užkalnių k. Liepų g. (5U3) kapitalinis remontas	Neypatingas	Susisiekimo komunikacijos, gatvės	Kapitalinis remontas	118278,87	2020-11- 12 KF-70	2021-05	El. p.



37109

