
STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS 
DĖL PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS PASTATO, ESANČIO ADRESU P. MAŠIOTO G. 1, PAKRUOJIS, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ NR.2 

2023 m. liepos 10 d.


Pakruojo „Atžalyno” gimnazija, juridinio asmens kodas 190066410, kurios registruota buveinė yra adresu P. Mašioto g. 1, LT-83143 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės________, veikiančios pagal Pakruojo „Atžalyno” gimnazijos nuostatus (toliau – Užsakovas)
ir
[bookmark: _Hlk136351345]	VšĮ „Valdresta“, juridinio asmens kodas 304058598, kurios registruota buveinė yra adresu V. Didžiojo g. 72-8, Pakruojis, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus___________, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje statybos darbų rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad Rangovas buvo nustatytas laimėtoju Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos pastato, esančio adresu P. Mašioto g. 1, Pakruojis, paprastojo remonto darbų viešajame pirkime (toliau – pirkimas), sudarė šią statybos darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I SKYRIUS
 SUTARTIES OBJEKTAS

1.  Pirkimo objektas – Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos pastato, esančio adresu 
P. Mašioto g. 1, Pakruojis, paprastojo remonto darbai (toliau – Darbai). BVPŽ kodas - 45200000-9 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai. 
2. Pagrindiniai planuojami atlikti darbai: vandentiekio ir nuotekų sistemų remonto darbai, sienų apdaila, lubų apdaila, šviestuvų keitimas, grindų keitimas, durų, langų keitimas, elektros instaliacijos keitimas ir kt.
3. Reikalavimai pirkimo objektui ir perkamų Darbų savybės nustatytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Preliminariame darbų aprašyme (Sutarties 2 priedas) ir Patalpų planuose (Sutarties 3 priedas). Sutartyje nurodyti minimalūs reikalavimai prekėms, medžiagoms. Rangovas gali siūlyti geresnės kokybės, aukštesnių parametrų prekes/medžiagas, tačiau galutinius prekių/medžiagų/darbų sprendinius parinks Užsakovas.
4. Visos Darbų metu Rangovo naudojamos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytas higienos normas mokykloms, vykdančioms bendrojo ugdymo programas.
5. Darbai bus vykdomi etapais pagal Užsakovo nurodymą. Konkrečias remontuojamas patalpas ir kokius tiksliai darbus reikalinga atlikti, nurodys Užsakovo atstovas. Po nurodymo, per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą, Rangovas Užsakovui turi pateikti darbų lokalines sąmatas įkainiui-resursui, pagal pridedamą pavyzdinę lokalinės sąmatos formą (Sutarties 4 priedas). Lokalinės sąmatos formoje nurodyti ekonominiai normatyvai ir rodikliai, negali būti keičiami. 
6. Tik tuomet, kai Rangovas su Užsakovu susiderins darbų apimtis (plotus, ilgius, prekių savybes, kiekius ir t.t.) ir Užsakovas patvirtins darbų lokalines sąmatas, Rangovas galės pradėti vykdyti darbus.
7. Užsakovas įsipareigoja peržiūrėti Rangovo pateiktas darbų lokalines sąmatas, jas patvirtinti arba teikti Rangovui patikslinti, per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį nuo lokalinių sąmatų pateikimo dienos.
8. Visi Sutarties vykdymo metu priimami Rangovo sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis, su Užsakovu turi būti derinami iš anksto.
9. Darbų atlikimo vieta – P. Mašioto g. 1, Pakruojis.
10. Jeigu Sutartyje yra nurodytas konkretus perkamo objekto modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius.
11. Visi su Sutarties įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti pristatyti Užsakovui, adresu: 
P. Mašioto g. 1, Pakruojis.

II SKYRIUS
 SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

12. Maksimali Sutarties vertė - 253.800,00 Eur su PVM. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti maksimalios Sutarties vertės. Darbai bus vykdomi etapais, pagal gautą finansavimą.
13. [bookmark: _Hlk14945398]Nuolaida, kuri bus taikoma kiekvienam informaciniame – programiniame komplekse „Sąmata“ nurodytam darbo įkainiui, procentais –  9 (devyni). 
14. Darbų kaina bus apskaičiuojama taikant kintamo įkainio kainodarą, o UAB „Sistela“ informaciniame - programiniame komplekse „Sąmata“ nenurodytoms prekėms/medžiagoms bus taikoma sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara. 
15. Darbų kaina bus apskaičiuojama UAB „Sistela“ informaciniame - programiniame komplekse „Sąmata“ nurodytiems (darbų vykdymo metu galiojantiems) skaičiuojamųjų darbų įkainiams (tame tarpe ir darbo užmokesčio normatyvui) pritaikius Rangovo pasiūlyme nurodytą nuolaidą.
16. Jeigu UAB „Sistela“ informaciniame-programiniame komplekse „Sąmata“ nurodytos prekės/ medžiagos (pvz. šviestuvai, grindų danga, durys, santechnikos įrenginiai, langai ir pan.) neatitiks Sutarties dokumentuose prekėms/medžiagoms nurodytų reikalavimų ir/arba Užsakovui nebus tinkamos, Rangovas turės patikslinti darbų įkainius taip, kad prekės/medžiagos atitiktų Užsakovo reikalavimus. 
17. Tokių prekių/medžiagų kainos turės neviršyti darbų atlikimo momentu galiojančios prekių/ medžiagų vidutinės rinkos kainos, kuri bus nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų, kitų rinkoje esančių ūkio subjektų, prekių/medžiagų kainas. Rangovas turės pateikti įrodančius dokumentus – ne mažiau kaip tris kitų ūkio subjektų pasiūlymus. Užsakovas pasilieka teisę patikrinti nurodytų prekių/medžiagų vidutinę rinkos kainą. Į faktiškai patirtas tokių prekių/medžiagų išlaidas negali būti įtrauktas Rangovo pelnas.
18. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.
19. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:
19.1. Užsakovas  Rangovui sumokės už faktiškai atliktus darbus pagal pateiktą Atliktų darbų aktą ir sąskaitą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos;
19.2. Mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statinio statybos techninės priežiūros vadovo patvirtintus du Atliktų darbų akto egzempliorius ir sąskaitą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo pasirašydamas patvirtinti Atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
19.2.1. koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Užsakovo ir/ar Lietuvos Respublikos darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to mokėjimo sumą netinkamo darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu ir (arba)
19.2.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, sumažinant mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.
19.3. Jeigu Užsakovas per Sutartyje nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga;
19.4. Galutinis mokėjimas Rangovui bus mokamas tik tuomet kai Šalys pasirašys Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas pateiks visą Darbų vykdomąją dokumentaciją. 
19.5. Galutinė atliktų darbų akto suma negali būti mažesnė nei 25 000,00 Eur su PVM.
19.6. Vykdant Sutartį, visos sąskaitos turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. 
19.7. Sąskaita gali būti išrašyta tik už faktiškai atliktus darbus. 
19.8. Sąskaita negali būti išrašoma, jeigu nėra Šalių pasirašyto Atliktų darbų akto/Atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto. 
19.9. Užsakovas už perkamus Darbus Rangovui sumoka mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.
20. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų darbų kainos apskaičiuojamos UAB „Sistela“ informaciniame - programiniame komplekse „Sąmata“ nurodytiems (darbų vykdymo metu galiojantiems) skaičiuojamųjų darbų įkainiams (tame tarpe ir darbo užmokesčio normatyvui) pritaikius Rangovo pasiūlyme nurodytą nuolaidą.
21. Sutarties pakeitimai įforminami papildomu susitarimu. Papildomas susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 
22. Sutartis gali būti keičiama, tik jei tai galima, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
23. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu gali būti keičiama padidėjus arba sumažėjus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. 
23.1.1. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas PVM tarifas. 
23.1.2. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
23.1.3. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
23.1.4. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:



	 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

	 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

	 - senas PVM tarifas (procentais)

	 - naujas PVM tarifas (procentais)
24. Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos.

III SKYRIUS
SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

25. Darbai bus vykdomi etapais. Pirmiausia bus reikalinga atlikti darbus fizikos laboratorijoje, esančioje III a., Patalpų plane ( Sutarties 3 priedas) pažymėtoje Nr. 3-13, Nr.3-14, Nr.3-15 ir chemijos-biologijos laboratorijoje, esančioje IV a., Patalpų plane ( Sutarties 3 priedas) pažymėtoje Nr. 4-15, Nr. 4-17, Nr. 4-18. Šie darbai turi būti atlikti iki 2023 m. spalio 1 d.
26. Kitus darbus reikalinga atlikti ne ilgiau kaip per 2 mėnesius nuo darbų lokalinių sąmatų patvirtinimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 1 d. Šalims susitarus, šiame punkte nurodytas galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 2024 m. vasario 1 d.




IV SKYRIUS
ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

27. Darbų priėmimo dokumentai perduodami (priimami) vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų Darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais bei šios Sutarties sąlygomis. 
28. Darbų rezultatas turi atitikti Sutarties nuostatas ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.
29. Darbai turi būti atlikti, o Darbų rezultatas perduotas Užsakovui per Sutartyje nurodytą Darbų atlikimo terminą. Darbai laikomi atliktais tuomet, kai yra pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir Užsakovui perduota visa privaloma statybos vykdomoji dokumentacija.

V SKYRIUS
 SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

30. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka, Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę. 
31. [bookmark: _Hlk135215357]Statybvietė ir jos valdymo teisė Rangovui perduodama ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pirmos lokalinės sąmatos patvirtinimo dienos, pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą.
32. Jeigu Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per aukščiau nurodytą dienų skaičių nėra pasirašytas, po 14 darbo dienų nuo pirmos lokalinės sąmatos patvirtinimo dienos laikoma, kad Statybvietė yra perduota Rangovui.
33. Rangovas turi teisę naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
34. [bookmark: _Hlk75253087]Rangovas įsipareigoja:
34.1. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, Darbų viešojo pirkimo dokumentais ir šios Sutarties sąlygomis;
34.2. vykdyti teisėtus Užsakovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu;
34.3. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais; 
34.4. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys Rangovo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis;
34.5. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų naudojami statybos produktai, nurodyti Sutartyje/Darbų viešojo pirkimo dokumentuose ir atitiktų juose nurodytus reikalavimus. Statybos produktų keitimas galimas tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui;
34.6. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai;
34.7. imtis visų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir prisiimti atsakomybę už bet kokį aplaidumą, dėl kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir patalpose, kurias Užsakovas suteikė Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms;
34.8. naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių Rangovui gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui Rangovas gali gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip;
34.9. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančių iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant darbus, įskaitant ir teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu;
34.10. prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors sumontuotas statinio konstrukcijas ar kitus atliktus statybos darbus, privalo priduoti juos Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, pasirašant paslėptų darbų patikrinimo ar išbandymo aktą. Jeigu Rangovas paslepia sumontuotas statinio konstrukcijas ar kitus atliktus statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir, nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, vėliau uždengti;
34.11. sudaryti sąlygas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui bei kitiems Užsakovo atstovams, bet kuriuo metu lankytis statybos objekte, susipažinti su visa Darbų dokumentacija, tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;
34.12. surašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Užsakovo reikalavimus.
34.13. gavęs Užsakovo ir/ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų darbų defektus, pašalinti juos per rašte nustatytą terminą;
34.14. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
35. Rangovas nuo Statybvietės perdavimo dienos iki Darbų pabaigos turi būti apsidraudęs statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Rangovas, ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo statybvietės perdavimo dienos Užsakovui turės pateikti draudimo įmonės liudijimo kopiją ar kitus įrodymus, kad Rangovas yra apsidraudęs statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.
36. [bookmark: _Hlk534796063]Užsakovas turi teisę:
36.1. tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę;
36.2. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų atlikimo eigoje sistemingai pažeidžiami pagal Sutartį prisiimti įsipareigojimai;
36.3. [bookmark: _Hlk534792830]savo iniciatyva arba gavęs raštišką Rangovo kreipimąsį, su išsamiai nurodytomis priežastimis ir pagrindžiančiais dokumentais, raštu sustabdyti Darbus dėl pasikeitusių, nuo Šalių nepriklausančių, objektyvių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.
36.4. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu, Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
36.5. Darbų sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.
36.6. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai: 
36.6.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
36.6.2. papildomos projektavimo paslaugos (jeigu Darbai buvo perkami pagal Techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
36.6.3. vėluojama perduoti dalį Statybvietės;
36.6.4. trečiųjų šalių įtaka;
36.6.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
36.6.6. laiku neatlaisvinta darbų vieta;
36.6.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;
36.6.8. laiku nepateikta Įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
36.6.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
36.6.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
36.6.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimo; 
36.6.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos viešojo pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas. 
37. Užsakovas įsipareigoja:
37.1. teikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Rangovo turimi visi dokumentai gauti iš Užsakovo grąžinami Užsakovui; 
37.2. pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą Lietuvos respublikos teisės aktų ir Sutartyje nustatyta tvarka;
37.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
 DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA 

38. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustatančiais Darbų garantiją. 

VII SKYRIUS
SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

39. Šalys įsipareigoja vykdyti Sutartį ir jos nepažeisti. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
40. Jeigu Užsakovas vėluoja apmokėti už atliktus darbus, Rangovas turi teisę reikalauti delspinigių, kurių dydis yra 0,05 % nuo vėluojamos apmokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutartyje numatyto termino pasibaigimo, jeigu nėra kitų dokumentų, įteisinančių Sutarties laiko pratęsimą. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
41. Jeigu Rangovas nesudaro Užsakovo nurodytos darbų lokalinės sąmatos per Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui bus taikoma bauda – 500,00 Eur.
42. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti patalpų, Patalpų plane (Sutarties 3 priedas) pažymėtų Nr. 3-13, Nr.3-14, Nr.3-15 Nr. 4-15, Nr. 4-17, Nr. 4-18, darbus iki 2023 m. spalio 1 d., Užsakovas Rangovui taikys baudą - 10 proc. vertės nuo šiame punkte nurodytų patalpų patvirtintos Lokalinės darbų sąmatos eurais su PVM.
43. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - bauda, kurios dydis lygus 25.000,00 eurų. Užsakovas pasinaudos Sutarties įvykdymo užtikinimu,  jeigu Rangovas padarys esminį Sutarties pažeidimą.
44. Nustatant ar Sutarties pažeidimas yra esminis, bus vadovaujamasi CK 6.217 straipsnio nuostatomis. Sutarties esminiu pažeidimu taip pat bus laikoma:
44.1. Jeigu Rangovas ilgiau nei 10 dienų vėluoja atlikti Užsakovo nurodytų darbų lokalinę sąmatą;
44.2. Jeigu Rangovas ilgiau nei 10 dienų vėluoja atlikti Darbus;
44.3. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų ir/ar kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
44.4. Jeigu Rangovas po raštiško Užsakovo įspėjimo, per Užsakovo nustatytą laiką, neįvykdo reikalavimų dėl Darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų ir jas dar kartą pažeidžia.
44.5. Sutarties kaina yra esminė Sutarties sąlyga. Jei Rangovas bandys didinti ar atsisakys vykdyti Sutartį už Sutarties kainą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu;
44.6. Rangovas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo.
45. Baudos išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinų sumų, o jeigu mokėtinos sumos yra mažesnės nei bauda, Rangovas turi sumokėti baudą į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo pateikimo dienos. Užsakovas prieš baudos taikymą įspės Rangovą ir nurodys, kokių įsipareigojimų pagal Sutartį Rangovas neįvykdė ar vykdė juos netinkamai. Užsakovas neprivalo įrodyti Rangovui, kad patyrė nuostolių.
46. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti, kad Rangovas kompensuotų jo patirtus tiesioginius nuostolius. 



VIII SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

47. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, ne daugiau kaip prieš 30 dienų įspėjęs apie tai Rangovą ir pareikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
47.1. Rangovui iškeliama bankroto byla arba jei Rangovas laikinai sustabdo savo veiklą, arba Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;
47.2. Rangovas ilgiau nei 10 dienų vėluoja atlikti Užsakovo nurodytų darbų Lokalinę sąmatą ir po raštiško Užsakovo įspėjimo per nustatytą laiką neįvykdo reikalavimų;
47.3. Rangovas vėluoja atlikti Darbus ilgiau nei 10 dienų ir po raštiško Užsakovo įspėjimo per nustatytą laiką neįvykdo reikalavimų;
47.4. Rangovas po raštiško Užsakovo įspėjimo per Užsakovo nustatytą laiką neįvykdo reikalavimų dėl Darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų ir jas dar kartą pažeidžia.
48. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne daugiau kaip prieš 30 dienų įspėjęs apie tai Užsakovą, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.
49. Vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant Darbų priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.
50. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių tarpusavio rašytiniu susitarimu. 
51. Sutartis gali būti nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

IX SKYRIUS
NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

52. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
53. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
54. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo.
55. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
56. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

X SKYRIUS
SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

57. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų, kurie faktiškai vykdys sutartį, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kvalifikacijos reikalavimai subtiekėjams, naujai pasitelkiami subtiekėjai privalo atitikti šiuos reikalavimus. Sutarties vykdymo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subtiekėjų, sutartyje numatyto subtiekėjo pakeitimas kitu, naujo sutartyje nenumatyto subtiekėjo pasitelkimas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą. Toks sutarties pakeitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie sutarties.
58. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į Darbų viešojo pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 
59. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai (jeigu tokie yra) nurodyti Rangovo pasiūlyme.
60. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. 
61. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas ir (ar) subrangovų pasitelkimas ir/arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:
61.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
61.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį;
61.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti Darbų atlikimo spartą.
62. Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Naujas subrangovas gali pradėti atlikti Darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.
63. Naujas subrangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad subrangovo kvalifikacija atitinka Darbų viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams, taip pat dokumentus įrodančius subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą (jeigu to buvo reikalaujama).
64. Subrangovo pasitelkimas nekeičia pagrindinio Rangovo atsakomybės dėl sudarytos Sutarties įvykdymo.

XI SKYRIUS
 KITOS SĄLYGOS

65.  Sutartis įsigalioja abiem Šalims pasirašius Sutartį (t. y. kitą dieną po antrosios Šalies pasirašymo dienos) ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.
66. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintos galiojančios redakcijos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatomis ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.
67. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčo sprendimas bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perduotas spręsti teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre, taikant Lietuvos Respublikos teisę.
68. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija, kurią Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) Sutartyje nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.
69. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, apie tai Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 darbo dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
70. Šalys patvirtina, kad fizinių asmenų asmens duomenys bus tvarkomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl asmenų duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.
71. Sutartis bus vieša, išskyrus konfidencialią informaciją, nustatytą įstatymų nustatyta tvarka.
72. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir yra išvardinti pagal svarbą:
113.1. 1 priedas. Techninė specifikacija;
113.2. 2 priedas. Preliminarus darbų aprašymas;
113.3. 3 priedas. Patalpų planai;
113.4. 4 priedas. Lokalinės sąmatos forma;
113.5. 5 priedas. Rangovo pasiūlymas;
113.6. 6 priedas. Darbų perdavimo-priėmimo akto forma
113.7. 7 priedas. Statybvietės priėmimo-perdavimo akto forma

	
Užsakovo vardu:
	
Rangovo vardu:

	Pakruojo „Atžalyno” gimnazija
Juridinio asmens kodas 190066410
P. Mašioto g. 1, LT-83143 Pakruojis 
Tel. (8 421) 65082
El. paštas: administracija@atzalynas.net

Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo:
Tel. 
El. p. _____________@gmail.com



Už sutarties paskelbimą CVP IS sistemoje atsakingas asmuo:
Viešųjų pirkimų specialistė
Tel. 
El. p. ______________@gmail.com


	VšĮ „Valdresta“
Juridinio asmens kodas 304058598
V. Didžiojo g. 72-8, Pakruojis
Tel. 8 603 93000
El. paštas: 

Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo:
Direktorius __________
Tel. 
El. paštas: 

	Vardas, pavardė:
	__________________
	Vardas, pavardė:
	___________________

	Pareigos:

Parašas, data:
	Direktorė
	Pareigos:

Parašas, data:
	Direktorius

	
	
	
	




	




Statybos darbų rangos sutarties 
6 priedas

(Pavyzdinė forma)

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS 

 .......... m. ............................... ........... d. 
Pakruojis


[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir
Pakruojo „Atžalyno” gimnazija, atstovaujama ..........................................., veikianti pagal ......................................................................................, toliau vadinama Užsakovu,
toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos pastato paprastojo remonto darbai, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Atliktų Darbų vertė iš viso ....................... Eur.
3. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[4. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[4. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 
[Pasirenkama pagal situaciją]
5. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 
[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]
[Pasirenkama pagal situaciją]

	Rangovas
	Užsakovas

	(Rangovo rekvizitai)
	Pakruojo „Atžalyno” gimnazija

	
	(Užsakovo rekvizitai)

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]












Statybos darbų rangos sutarties 
7 priedas


STATYBVIETĖS PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2023 m. liepos ........... d. 
Pakruojis


Sutarties numeris: Nr.2
Sutarties objektas: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos pastato paprastojo remonto darbai
Statybvietės adresas: P. Mašioto g. 1, LT-83143 Pakruojis


Užsakovas – Pakruojo „Atžalyno” gimnazija, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 33 punkto nuostatomis, šiuo Statybvietės priėmimo – perdavimo aktu (toliau – aktas) suteikia Rangovui – VšĮ „Valdresta“  Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Sutartimi. 
Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad Statybvietės ribos atitinka Sutartyje nurodytas patalpų schemas, patalpos fiziškai parodytos Rangovo atstovui.



	Rangovas
	Užsakovas

	VšĮ „Valdresta“
	Pakruojo „Atžalyno” gimnazija

	
	

	______________________________
Parašas
Direktorius ____________________ 
	______________________________
Parašas
[bookmark: _GoBack]Direktorė _________________________ 

	
	

	(data)
	(data)
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