STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 2023/06/22

2023 m. birzelio 22 d.
Siauliai

Siauliy .,Dermés* mokykla, atstovaujama direktorés Riitos Lanauskienés, juridinio asmens kodas —
190983811, registruota Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, adresu Vytauto g. 235, 77178 Siauliai,
veikiancios pagal mokyklos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Normaida®, atstovaujama direktoriaus
Donato Sakalausko veikian¢ios pagal jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudare 3ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbas — sudétiné Darby dalis.

1.3. Darby apimtis — pirkimo techninéje specitikacijoje iSreiksty sprendiniy visuma, apimanti visus
tiekéjui batinus atlikti darbus, visas Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas. Atskirais
atvejais darby apimtj gali apibrézti ir darby kiekis.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo-
priémimo akta.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémé Darbus.

1.6. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data, bet ne veliau nei per
7 darbo dienas, nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

1.7. Darby pabaiga — Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data.

1.8. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.9. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.10. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

1.11. Pakeitimas — Suderintas su UZsakovu Ziniarai¢iy, apibtidinan¢iy Darbus, keitimas.

1.12. Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudeties dokumentu,
kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skai¢iavimai, bréZiniai),
skirty statybg leidZian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos uzbaigimo procediroms atlikti,
visuma su visis papildymais ir pataisymais:

1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas elektrotechnikai) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis,
privaloma Rangovui su visais vie$ojo pirkimo metu pateiktais pirkimo dokumenty patikslinimais,
paaiSkinimais ir pataisymais.

1.12.2. statinio darbo projektas (toiiau — Darbo projektas elektrotechnikai) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami
statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biti pateiktas kaip vientisas
dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais kurie turi bati parengti prieS numatomo atlikti darbo
pradzia.

1.13. Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.14. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.15. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg, vadovaujantis

Sutarties salygy 4.1 p.



1.16. Subrangovas — subjektas, Rangovo pasitlyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu
sutartai darby daliai vykdyti.

1.17. Susitarimas — rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
dalykuy.

1.18. Sutarties kaina — Sutarties 9.1. p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

1.19. Pradinés sutarties verté — Sutarties verteé lygi laiméjusio tiekéjo pasitilymo kainai be PVM,
nurodytai uz visa perkamy darby apimtj.

1.20. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.

1.21. Ziniara¢iai [Darby jkainiy saradai ar samatiniai skaic¢iavimai (lokalinés samatos)| —
dokumentai, uzpildyti Rangovo sitilomais Darby Jkainiais.

1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.23. Veikly saraSas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, Rangovo sialomomis Darby kainomis,
pagal planuojamg Darby grupés (etapo) jvykdyma. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis
apibrézta Techniniame projekte elektrotechnikai (jo techninése specifikacijose, aiskinamajame raste,
breziniuose) ir techninés specifikacijos Ziniarastyje, veiklas ir joms priskirtinas sumas.

1.24. Darby trukumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikty Darby defektai.

1.25. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Medziagas ir
Irangg Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti ir perduoti, Siauliy ,,Dermés* mokyklos, esan¢ios
Vytauto g 235 Siauliai, (1-25, 26-30, 31-36. 37-40), patalpy paprastojo remonto darbus, nurodytus
Techniniame projekte (elektrotechnikai), techninéje specifikacijoje ir Veikly sarase, Uzsakovui bei istaisyti po
Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui uz juos Sutartyje
nurodytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tiksiu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;

3.2.2. Pasitlymas su Pasitilymo priedais;

3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy sglygos;

3.2.4. Techninis projektas (elektrotechnikai). Techninio projekto dokumenty pirmumo eilé::

a) aiSkinamasis rastas;

b) sanaudy kiekiy ziniarastis;
¢) techninés specifikacijos;
d) bréziniai.

3.2.5. Veikly sarasas;

3.2.6. Rangovo pasitilymo samatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techninémis sitlomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas;

3.2.7. Subrangovy sarasas.

[kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra)]

3.3. Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VPI)
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi bati
vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal VP] reikalavimus.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys: o
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Pavadinimas . Punktas _: Duomenys ir sqlygos

Darby pradzia L 1.6. Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasirasymo
i data, bet ne véliau nei per 7 darbo dienas, nuo
i Sutarties jsigaliojimo dienos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PVM ; 1 34627,83 [trisdesimt keturi tiukstanciai Sesi Simtai
' ! dvidesimt septyni eurai 83 ct |

199522,24 [vienas Simtas devyniasdeSimt devyni

Pradinés sutarties vert¢ su PVM e e s e .
| titkstanciai penki Simtai dvidesimt du eurai 24 ct]

i A Direktoré Rata Lanauskiene
Uzsakovo skiriamas asmuo Sutarties | 4.4. \ dermes.mokykla@gmail.com

vykdyma | 841526827

T Viesyjy pirkimy  specialiste Asta Katkiené |
UzZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas | 4.4 | katkieneasta@gmail.com
uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima i ' 861631508
pagal Lietuvos Respublikos viesyjy ' :

__________________________________________________________________________________________________________________

i 2 mén. Pasibaigus 2022-2023 mokslo mety

Darby atlikimo terminas 16.1. - Pradinio ugdymo procesui (baigiasi birZzelio
R S e B B e e e M S e e T SEINEENEIN
Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.2 i 0,02 proc. nuo Sutarties kainos su PVM per
_______________________________________________________________ dieng s el L R
Sutarties jvykdymo uztikrinimas § 8 10 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés su

' PVM Banko arba kitos kredito jstaigos
besalyginé garantija, arba draudimo jstaigos
i besalyginis ir neatSaukiamas laidavimas, arba

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per Sutarties
1.6. papunktyje nurodyta dieny skai¢iy, Salims pasirasant Statybvietes perdavimo-priémimo akta.

4.2. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra

nurodytas 3.4 p.
4.3. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
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4.4. Jei Rangovas nejvykde Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykde juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 11.2.p. ir nesumoka netesyby, numatyty uz sutartiniy jsipareigojimy
nevykdyma ar netinkama vykdyma, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba
atlikti isskaiCiavimus i§ Rangovui mokeétiny sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projekta elektrotechnikai, vykdyti ir uzbaigti visus paprastojo
remonto Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame projekte elektrotechnikai (jo techninese
specifikacijose, aiSkinamajame raSte, bréziniuose) ir techninéje specifikacijoje numatytais sprendiniais,
laikydamasis Darby vykdymo grafiko, nurodyto Veikly sarase, terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.
Darbo projektas elektrotechnikai turi biiti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai bty atlikti Veikly sarase
nustatytais terminais. Rangovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo
pateikti Uzsakovui Veiklos Ziniara$¢io detalizacija — samatinius skaiCiavimus (lokalines samatas) ir pagal
Veiklos ziniarastj parengta Darby vykdymo grafika.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, ar subrangovai veikiantys jo vardu, yra
gave visus batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis. Rangovas privalo
uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys zmonés turéty skaidriai dirban¢iy asmeny
identifikavimo kodus arba juose uzsifruotus duomenis pagrindziancius dokumentus, jeigu kodas negali buti
suformuotas. Rangovas atsakingas uz statybvietéje esanCiy asmeny identifikavima, taip pat kitas, su
statybvietéje esanciy asmeny identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga ir prieSgaisring sauga statybos objekte visa Darby vykdymo laikotarpj. Rangovas
isipareigoja savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia).

5.4. 1ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose.

5.5. Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo,
jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa buting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraS8ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams. Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiski Uzsakovo uzduotis, jis turéjo
galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi bati atlikti. Turi bati laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas butina tinkamam Darby
vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant batinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino
pabaigos (i§ jy ir Darby apim¢iy ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.7 p., jvertinimas).

5.7. Faktiniy Darby apim¢iy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraiska iki 15 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly sarase
priskiriamas Rangovo atsakomybei bei rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby
apim¢iy ar kiekiy sumazéjimas finansine israiska iki 15 procenty, skaiciuojant nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM, ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly sarase nelaikomi atsisakomais Darbais
ar Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZzsakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir Uzsakovo pripazjstami papildomais darbais.

5.8. Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti Uzsakova nuo nuostoliy dél Uzsakovo ir/ar
treCiyjy asmeny sveikatos pazeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél Rangovo veiksmy
ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas
baty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip
patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms. Rangovas privalo atsizvelgti, kad
Darbai bus vykdomi pastate, kuriame yra veikian¢ios jstaigos ir turi uztikrinti (numatyti priemones), kad Darby
vykdymo metu nebity trukdoma jstaigos (Mokyklos formaliojo ir neformaliojo Svietimg uZztikrinantys
uzsiémimai) veikla. Numatomos priemonés turi biiti suderintos su jstaigos, kurios patalpos bus susietos su

vykdomais statybos darbais, administracija.
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5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;

5.9.2. sandeliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.9.3. valyti ir priziaréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo $iuk3liy, dulkiy ar kity tersaly.
Statybviete ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi bati saugds, pazenklinti jspéjamaisiais
zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet
kokj Siy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu §ilumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio naudotojui uz
sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama Kitaip.

5.11. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai
ar aplaidZziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo
Rangovo personalo kvalifikacija turi bati ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
Medziagas.

5.13. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne
veliau kaip prie$ vieng dieng, privalo informuoti UZsakova ir suradyti pasléepty darby akta, UZsakovas
patikrina, apzidri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZitros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.14. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus. Rangovas privalo
pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai
turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina UZzsakovas.

5.15. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedZiagos arba Darby kokybe yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Uzsakovas
gali atmesti ta Jranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar
Iranga, kad Sie atitikty Sutartj.

5.16. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZtikrino saugos objekte ir/ar kitu buidu pazeide Sutartj, ir atleidzia UZzsakova nuo $ios atsakomybés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél iy
reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

5.17. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovui lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy
priezilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutart].

5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi buti pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose turi
biti apraSyta visa mechaniné ir elektrine jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti
minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini dokumentai. Jei $ie, auk$¢iau nurodyti, dokumentai
parengti ne lietuviy kalba, turi biti pridedamas vertimas j lietuviy kalbg.

5.20. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti
draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo
Darby pradZzios datos iki Darby pabaigos datos.

5.21. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio UZsakovo
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sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.22. Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
ju atstovus Subrangovy saraSe (3.2.6 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos
pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj pranesima
ir jvertings Rangovo sillyma, Uzsakovas raStu sutinka, arba nesutinka. Jei UZsakovas nesutinka, raste
Rangovui turi buti nurodomos nesutikimo prieZastys.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia blisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzian¢ius dokumentus ir dokumentus, jrodancius,
kad néra paSalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas
Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teise
turintys asmenys.

5.23. Jeigu Techninéje specifikacijoje yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, [ranga ar Mechanizmai, galima naudoti
analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, Jranga ar Mechanizmus.

5.24. Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
jstatymu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS

6.1. Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defekty pasalinimg. Rangos darby
atlikimo terminas gali buti pratestas dél trikumy $alinimo ne daugiau kaip 5 d.d. ar darbams véluojant ne dél
Rangovo kaltés.

6.2. Rangovas dél savo kaltés neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 6.1 p., pabaigos ir nepateikes Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg ir (arba)
nepateikes uztikrinimo dokumento pagal 7.1 p., sumoka Uzsakovui netesybas — 3.4 p. nurodyto dydzio
delspinigius.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinima (besalyging ir neatSaukiama banko garantija arba draudimo
jstaigos besalyginis ir neatSaukiamas laidavimas) arba piniginj uZstata, kuris pervedamas j Siauliy ,,Dermés*
mokyklos saskaita Nr. LT87 7300 0100 0240 7679, bankas AB Swedbank, Siauliy ,,Dermés* mokyklos jm.
kodas 190983811). Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos (Sutarties pasiraS§ymo diena laikoma, kai Sutartj pasiraSo abi sutarties Salys ir tai laikoma Sutarties
Salies, kuri pasiras$¢ Sutartj paskutiné — data. Pasirasant sutartj kiekviena $alis privalo aiskiai nurodyti Sutarties
pasiraS8ymo data, tai yra kada konkreciai pasira$o Sutartj). Uztikrinimo suma nurodyta 3.4 p. Jei Rangovas per
§j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart] ir
Uzsakovui atitenka pasitlymo galiojimo uztikrinimas. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo
(‘ar piniginio uzstato €Sy pervedimo j Uzsakovo saskaita ) dieng ir jo galiojimas turi 30 dieny virSyti sutartyje
numatyta Darby atlikimo pabaigos terming. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra
sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi buti pratestas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas.

7.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé
juos netinkamai.

7.3. Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pateikti nauja
Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija. Rangovui, pasirinkus Sutarties jvykdymo uztikrinimo
budg — piniginj uzstatg ir Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba jo dalimi Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pervesti
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panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j Siauliy ,.Dermés* mokyklos atsiskaitomaja saskaita. Rangovui
nejvykdzius $iy jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko Rangovo
ispéjimo apie numatoma Sutarties nutraukima.

7.4. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i$daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima.

7.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui po Darby uzbaigimo dokumento
pasirasymo per 10 dieny nuo rastisko Rangovo pra§ymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Darby perdavimas-priémimas atliekamas pasiraSant Darby perdavimo-priémimo akta (toliau —
Aktas). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius Uzsakovui. Uzsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Akty
gavimo dienos juos patikrina ir pasirao arba grazina juos pataisyti, nurodydamas nepasiraSymo priezastis.
Grazinti Aktai turi baiti pataisyti ir pateikti Uzsakovui per 3 (tris) darbo dienas.

8.2. Darby perdavimo-priémimo Akta pasira$o: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba
jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo pusés — asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma.

8.3. Uzsakovui atsisakius priimti darbus ir nepasirasius Akto, Salys surago Defekty nustatymo akta,
kuriame nurodomi Darby triikumai ir terminai jiems pasalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus
Rangovas pasalina savo jégomis ir sgskaita.

8.4. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina nurodyta yra 3.4 p.

9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali buti nustatytas
Veikly saraSe ar sagnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi
bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy kiekiy
neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati nustatyti Veikly sarase ar sanaudy kiekiy
Ziniara$¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

9.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupeés (etapo) dalj, pagal pateikta ir suderinta darby atlikimo akta.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktirag. PVM saskaitos faktdros teikiamos per informacing sistema ,.E.
saskaita“ po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

9.5. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira$o Darby perdavimo — priémimo
aktg ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.

Kartu su galutiniu mokéjimu Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma, sulaikoma suma
nurodyta 3.4. p.:

(i) Rangovui itaisius nurodytus defektus ir surasius Darby perdavimo — priémimo akta

(ii) Rangovui neistaisius pasibaigus defekty istaisymo terminui — suma likusia, atskaicius defekty
taisymo suma.

9.6. Uzsakovas privalo mokeéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

9.7. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél veluojan¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trabkumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai




arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie
juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atsiysti
savo jgaliota atstova dalyvauti nustatant defektus, ju pasalinimo terminus ir pasirasyti defektinj akta, kurio
pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo priezastis nustatoma, kad defekty atsiradimo
prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, Uzsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto
atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy baty) islaidy.

11. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

I'1.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj,
tai Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus
per pagristai tinkama laika.

11.2. UZsakovas turi teise, pries 14 dieny apie tai prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir nurodyti
Rangovui pasiSalinti i$ Statybvietes del iy esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

11.2.1. nevykdo Sutarties sglygy Uzsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi;

11.2.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 p. nuostatas arba visais pagristais
atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

11.2.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrasa ir nurodyta grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki
Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12. GINCAI

12.1. Sutartis aiSkinama, visi joje neaptarti klausimai ir visi ginai, kylantys i Sutarties ar su ja
susije, sprendziami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi gin¢ai, kylantys i§ Sutarties ar su ja susije, sprendziami deryby budu. Jei Salims
nepavyksta i$spresti ginCo deryby budu, gincas sprendziamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
Teritorinis teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties Isigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas
patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
Saliai apie klititj bei jos poveikj j jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prequ, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Nenugalima
jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitima,
stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14.1. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai jg pasiraso ir Rangovas pateikia Uzsakovui

Sutarties jvykdymo uztikrinima. Salys sutaria, kad sutarties isigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar
uzsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo su lydras¢iu Uzsakovui diena
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arba mokejimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uzstato pervedimas j Siauliy ,,Dermés., mokyklos
atsiskaitomajg saskaita, data. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

14.2. Prie sutarties pridedama:

14.2.1. Jkainotas Veikly sarasas, Sutarties | priedas;

14.2.2. Statybvietés perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 2 priedas;

14.2.3. Darby perdavimo — priemimo akto (forma), Sutarties 3 priedas;

14.2.4. Atlikty darby akto (forma), Sutarties 4 priedas;

14.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai 3aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

14.4. Salys 3ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasirase.

UZSAKOVAS RANGOVAS
Siauliq »Dermés™ mokykla UAB ,,Normaida*

Vytauto g. 235, Siauliai J. Basanaviciaus g. 101 c. Siauliai

Kodas 190983811 Kodas 2458916610

A.s. Nr. LT87 7300 0100 0240 7679 PVM mokétojo kodas LT458916610
Swedbank, b. k. 73000 Registro tvarkytojas — V] Registry centras
tel. 8-41 52 68 27 J. Basanavi¢iaus g. 101 c. Siauljai

elektroninis pastas: dermes.mokykla@gmail.com A.s. Nr. LT157300010129549300
tel.: +37061252199

el. pastas: sakalauskas@splius.lt

Rita Lanauskiene Donatas Sakalauskas




DARBU
VEIKLU SARASAS

Sutarties 1 priedas

Eil. Darby gupiy (etapy) Darby grupés (etapo) kainos ménesinis
Nr. pavadinimai iSskaidymas procentais pagal Rangovo
planuqamq_Darbq grupés (etapo) Kaina (Eur) be PVM
jvykdyma
| I1
menuo meénuo
Vi 2 3 4 5
1. | Darbai patalpoje 1-25
2. | Darbai patalpoje 26-30
3. | Darbai patalpoje 31-36
4. | Darbai patalpoje 37-40
5. | Elektrotechnikos darbai
6. | Darbo projekto parengimas

elektrotechnikai

Suma be PVM (Eur):

PVM [tarifas]:

Bendra suma su PVM (Eur):
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Sutarties 2 priedas

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis $iuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — /pavadinimas] Statybvietés valdymo
teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymeétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo-priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1:

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy bukle apibuidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data

]



Sutarties 3 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vietal, ......... 131 PO S s e P S L d.
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............cccccoceeeeeeeeeeeneeenenns.. , veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[UzZsakovo  pavadinimas],  atstovaujama  .............cccceeevieeeeeeneenne. , veikian¢io  pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas UzZsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais

Nr. , sudare §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus

............... [Darby

pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas $iuos

atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig
.................................... eury) sumg Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.

....................... Eur

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Uzsakovas Darby priémimo
perdavimo metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.
4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teising galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas licka UZzsakovui.

Rangovo atstovas
[Pavadinimas]
[Buveines adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Uzsakovo atstovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]|
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardeé]

ParaSas
[Pareigos, vardas ir pavarde]



Sutarties 4 priedas

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
Atlikty Atlikty Atlikty
Kaina Darby Darby Darby grupés
! : pagal Sutartj grupes grupes (etapo) per
ilrl' Darbl;\%;s?nl?m(iapq) (Eur) be PVM | (etapo) dalis | (etapo) dalis | atsiskaitoma
; p (%) nuo (%) per laikotarpj
Darby atsiskaitomg | suma (Eur) be
pradzios laikotarpj PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly
sgrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM
(Eur):
Sulaikoma suma 3% nuo
ataskaitiniu laikotarpiu
atlikty Darby vertés be
PVM:
Mokama suma:
UzZsakovas Rangovas
2023 m. meén. d. 2023 m. mén. d.
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