Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS

202, M. e d. Nr.
Vilnius

Infrastruktiiros valdymo agentiira (toliau — [VA), atstovaujama IVA direktoriaus Giedriaus Vanago,
veikian¢io pagal IVA nuostatus (toliau — UZzsakevas), ir UAB . Inti“, atstovaujama generalinio
direktoriaus Rolando Raizio, veikianc¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje
Statybos rangos sutartyje vadinami ,.Salimis“, o kickvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Statybos rangos vie$ojo pirkimo-pardavimo
sutartj, toliau vadinama .,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygu:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje, Sutarties 1 priede pateiktame techniniame darbo projekte ir kituose Sutarties prieduose
nustatytus reikalavimus atlikti Kitos paskirties inZinerinio statinio (tvoros) Lietuvos kariuomenés
mechanizuotosios péstininky brigados ,,GeleZinis vilkas* DidZiosios kunigaikstienés Birutés
ulony bataliono teritorijoje, Ulony g. 14, Alytuje statybos darbus ir suteikti inZinerines paslaugas
(geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly
parengimas ir kitos inzinerinés paslaugos, reikalingos statybos uzbaigimo procediiroms pradéti ir
uzbaigti) (toliau bendrai — darbai arba atskirai statybos darbai ir inZinerinés paslaugos).

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZz juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.3. Rangovo atlickami darbai ir kiti sutartiniai jsipareigojimai detalizuojami kituose Sutarties
punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina 187.550,00 EUR (vienas Simtas aStuoniasdesimt septyni tiikstanciai penki
Simtai penkiasdesimt, 00 ct. ) su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir iSlaidomis, atsirandan¢iomis
vykdant $ig Sutarti. | Sutarties kaing yra iskaiCiuotas prideétines vertés mokestis (toliau — PVM),
kuris sudaro 32.550,00 Eur (trisdesimt du tikstanciai penki Simtai penkiasdesimt Eur 00 ct.).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede Rangovo konkurso pasitlymas ir Sutarties 3
priede ,.Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®.

2.3 Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kainos perziiira
netaikoma, iSskyrus atveji kai Sutarties trukmé dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezaséiy virsija
6 (Sesis) ménesius nuo jos jsigaliojimo dienos. Siuo atveju Sutarties kainos perzidirai taikomos
taisyklés, nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3.6.1, 3.7 ir Sutarties specialiosios dalies 2.6
punktuose.

2.4. Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunktis netaikomas. Sutarties kaina dé¢l papildomy darby ar
atsisakomy (nevykdomy) darby poreikio gali buti kei¢iama tik kai papildomy darby, kuriuos reikia
atlikti arba atsisakomy (nevykdomy) darby bendra kaina virsija 10 (deSimties) procenty Sutarties
kainos ribg. Tokiu atveju uz papildomus darbus Rangovui gali biiti sumokéta tik suma, virSijanti
Siame punkte numatytg procentini dydj arba del atsisakomy (nevykdomy) darby Sutarties kaina
mazinama tik ta suma, kuri vir$ija Siame punkte numatyta procentinj dydi.

2.5. Sutarties prieduose (techniniame projekte, sgnaudy kiekiy ziniarasciuose, darby kiekiy
Ziniara$¢iuose (jeigu yra)) nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy




skaiCius ir darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis
(iSreikSta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi biti laikomi faktiniu ir tiksliu statybos
darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Rangovas privalo atlikti visus statinio techniniame
darbo projekte numatytus darbus.

2.6. Sutarties kainos (jkainiy) perziiaréjimo dél kainy lygio pokycio tvarka ir salygos:

2.6.1. Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti perzitirima dél kainy lygio pokygio bet kurios i§ Saliy
radytiniu pragymu. PerZiros momentas yra Salies pragymo kitai Saliai perzidiréti Sutarties kaing
(ikainius) gavimo diena, su salyga, kad yra suéjes laikotarpis kai Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti
perskai¢iuojama. Ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo perZiiiros momento, Salys privalo
uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius, parengdami atlikty darby aktus pagal F-2 forma ir
atlikty darby ir islaidy vertés pazyma pagal F-3 forma.

2.6.2. Gali biti perskaic¢iuojamos Rangovui mokeétinos sumos tik uz statybos darbus. UZ inZinerines
paslaugas ir kitas paslaugas ar darbus, kurie nepriskiriami statybos darbams, mokétinos sumos
negali buti perskai¢iuojamos.

2.6.3. Pirmoji Sutarties kainos (jkainiy) perzitira gali biiti atliekama ne anksciau nei po 6 (SeSiy)
meénesiy po Sutarties isigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti perzilirima ne
dazniau negu kas 6 ($esis) ménesius.

2.6.4. Rangovui mokétinos sumos uz statybos darbus gali buti perskai¢iuojamos, jeigu Valstybés
duomeny agentiiros (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo Inzineriniy statiniy statybos sgnaudy
elementy kainy indekso (toliau — indeksas) pokycio reikSmeé virSija (i didesne arba mazesng puse)
daugiau kaip 5 (penkis) procentus per laikotarpj, kurio pradzia, pirmo perskai¢iavimo atveju,
laikoma pasiilymo pateikimo Pirkime diena, o pabaiga — 6 (SeSiy) meénesiy nuo Sutarties
isigaliojimo dienos su¢jimo diena.

2.6.5. Perskaiciuojant Sutarties kaing (ikainius) antra ir vélesnius kartus, laikotarpio pradzia bus
laikoma sekanti diena po Salies prasymo (pagal kurj paskutinj karta buvo perziaréta Sutarties kaina
(jkainiai)) kitai Saliai perzitréti Sutarties kaina (jkainius) gavimo dienos.

2.6.6. Pirma kartg Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama nustac¢ius kiek procentine israiska yra
pakites 6 (SeSiy) meénesiy nuo Sutarties isigaliojimo dienos sué¢jimo dienos meénesio indeksas
lyginant su pasitilymo pateikimo Pirkime ménesio kainy indeksu ir apskai¢iavus kokiu procentiniu
dydziu yra virSytas Sutarties specialiosios dalies 2.6.4 papunktyje nustatytas 5 (penkiy) procenty
dydis (pvz. nustacius, kad laikotarpio kainy pokytis yra 7 procentai, tokiu atveju faktiskai neatlikty
statybos darby kaina bus didinama arba mazinama 2 (dviem) procentais t. y. 7%-5%=2%).
Perskai¢iuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, nustatoma kiek procentine
iSraiSka bus pakitgs paskutinio perzitiros momento ménesio indeksas (naudotas paskutinj karta
parskai¢iuojant kaing) lyginant su naujo perziiiros momento ménesio indeksu (pvz. paskutinio
perziiiros momento meénesio indeksas buvo 7 %, o naujo perziiiros momento meénesio indeksas —
10%, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus didinama 3 % t. y., 10%-7%=3%). Sutarties
kaina (jkainiai) taip pat perskai¢iuojama, kai paskutinio perzitiros momentu buves indeksas
sumazgja (pvz. paskutinio perziiiros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perziiiros
momento meénesio indeksas — 6%, tokiu atveju faktiSkai neatlikty darby kaina (ikainiai) bus
mazinama 1 %; arba pvz. paskutinio perziiros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo
perziiiros momento meénesio indeksas — 5 %, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus
mazinama 2 % t. y. iki 5% ribos).

2.6.7. Sutarties kaina (ikainiai) perskai¢iuojama dé¢l kainy lygio pokycio tik dél statybos darby,
kurie faktiskai buvo neatlikti perziiiros momentu. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas
negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.




2.6.8. Salys privalo sudaryti Susitarima d¢l Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies pragymo kitai Saliai perskaiGiuoti Sutarties kaina (jkainius) pateikimo dienos. Sis
terminas gali biiti pratgstas jeigu néra paskelbtas indeksas arba kitais atvejais, jtakojanciais savalaikj
susitarimo sudaryma. Salys privalo Susitarime nurodyti visa Sutarties kainos (jkainiy)
perskai¢iavimui reikSmingg informacija. Rangovas neturi teisés sustabdyti statybos darby atsiradus
pagrindui perskaiCiuoti Sutarties kaing/ikainius, iSskyrus 2 darbo dieny terminag, skirta uzfiksuoti
faktiskai atlikty statybos darby kiekius.

2.6.9. Po to, kai Salys sudaro Susitarima de¢l Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimo,
perskaiciuotoji kaina (jkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo
kitai Saliai perskai¢iuoti kaina (jkainius) pateikimo.

2.6.10. Jeigu statybos darbai véluoja dél priezaséiy, del kuriy Rangovas neigyja teisés | statybos
darby terminy pratgsima, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama dél kainy lygio
kilimo.

2.6.11. Papildomy statybos darby, atsiradusiy po jkainiy perskai¢iavimo, kainai apskaiciuoti
taikomi perskaiciuoti Sutarties ikainiai.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokejimai pagal Sia Sutart] bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties
specialiosios dalies 3.2, 3.3 bei 3.5 papunk¢iuose numatytomis salygomis ir tvarka pagal Rangovo
pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims prie$ tai pasirasius atlikty darby aktus (F-2 forma
pateikta Sutarties 4 priede) ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte (F-3 forma pateikta Sutarties
5 priede), atsizvelgiant | faktinj per pra¢jusi ménes; Rangovo atlikta darby kiekj, ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam Sutarties jvykdymo uztikrinimui.

3.2. Rangovui mokétinos sumos apskaiiuojamos nustacius faktini per pra¢jusi ménesj atlikty
statybos darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje
nurodytus dokumentus, privalo nustatyti atlikty statybos darby faktini kieki, o Uzsakovas patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy verte, iSskyrus atvejus, kai
Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties reikalavimy. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamai sumazinant tarpinio
mokeéjimo suma arba atsisakyti pasiraSyti minetus dokumentus iki nustatyti trilkumai bus iStaisyti.
3.3. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.4. Rangovui sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo saskaitos faktiiros pateikimo dienos
vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje nustatytomis salygomis. Saskaitos
faktiiros turi buti pateikiamos UZsakovui ne véliau kaip iki einamo ménesio 28 dienos, o baigiantis
ketvir¢iui — iki 20 dienos.

3.5. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos salygos.

3.6. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatyto mokéjimo atveju netaikoma Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatyta salyga dél Rangovo pateikto sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties sglygy ivykdymo) banko
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj fiksuotos 10 (desimt) procenty nuo
Sutarties kainos be PVM sumos sumokéjima, jeigu Sutartis biity nutraukta pagal bent vieng i$
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunk¢iuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1-




4.4.2 papunkc¢iuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas
privalo pateikti draudimo bendroves rastiSkg patvirtinima (mokestinj pavedima. kad draudimo
imoka uz $i i8duota pasiiilymo laidavimo draudimo rasta yra sumokéta), kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunkcio salygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy isipareigojimy ivykdymo.

4.4. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka §ig Sutartj vienaSaliSkai
nutraukti:

4.4.1. Rangovui nepateikus Uzsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.5 punkte nurodyty
dokumenty;

4.4.2. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkan¢ioms bent vieng i§ VP] 45 straipsnio 2' dalyje i$vardinty
salygu.

4.5. Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 ir 4.4.2 papunk¢iuose nurodyti atvejai laikomi esminiais
Sutarties salygy pazeidimais.

5. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo
statinio pripazinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos. Uzsakovas jsipareigoja statybviete
perduoti, o Rangovas — perimti per ne ilgesnj nei 3 darbo dieny terming nuo Sutarties isigaliojimo
dienos.

5.2. Rangovas isipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus per ne
ilgesnj kaip 4 (keturiy) ménesiy terming, kuris pradedamas skaiciuoti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Terminai, kuriy Rangovas isipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede ,.Darby
atlikimo kalendorinis grafikas®;

5.3. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (iskaitant jy
sudedamasias dalis) kilmé néra i§ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo (toliau
— VPI) 92 straipsnio 15 dalyje ivardytame saraSe.

5.4. Uztikrinti, kad Rangovas, jo subtiekéjai, tikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, rangovo
statyboje naudojamy statybos produkty (iskaitant jy sudedamagsias dalis) gamintojas ar juos
kontroliuojantys asmenys néra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat gyvenantys (fiziniai
asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VPI 92 straipsnio 15 dalyje ivardytame sarase.

5.5. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu pareikalauti i§ Rangovo pateikti pagrindziancius
dokumentus, kad néra sglygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovo prasomus dokumentus ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo praS§ymo gavimo dienos.
5.6. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus, nustatomas 1
(vieno) ménesio terminas, skirtas inzinerinéms paslaugoms suteikti ir procediiroms, biitinoms
statinj pripazinti uzbaigtu statyti (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidzianti dokumentg padariniy Salinimas®),
atlikti, jskaitant statinio pripaZinimo baigtu statyti procediiry atlikimag ir statybos uzbaigimo
dokumenty sura§yma bei Atlikty darby rezultato perdavimo-priemimo akta pasira§yma. Siame
papunktyje nustatytas terminas pradedamas skaiciuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos
prieduose numatytus statybos darbus ir apie tai rastu informavus Uzsakovg.

5.7. 1 Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskai¢iuojamas darby sustabdymo laikas,
projektines dokumentacijos trikumy Salinimo laikas, statinio statybos trukmes pailgejimas dél nuo
Rangovo nepriklausan¢iy priezas¢iy. Darby vykdymas Rangovo prasymu, nestabdomas, jeigu
Uzsakovas nustato, kad prasyme nurodyty aplinkybiy (prieZasciy) atsiradima salygojo Rangovo
kalté (aplaidumas).




5.8. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdyta darby vykdyma Rangovas
privalo atnaujinti ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo UZsakovo rastiSko praneSimo apie
darby vykdymo atnaujinima, gavimo dienos arba per kitg Uzsakovo praneSime nurodyta termina.
5.9. Statybos darby atlikimo vieta: Lietuvos kariuomenés mechanizuotosios péstininky brigados
., GeleZinis vilkas* DidzZiosios kunigaikstienés Birutés ulony bataliono teritorijoje, Ulony g. 14,
Alytus.

5.10. Rangovas, ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo, turi pateikti
UZzsakovui Sutarties kainos detalizacija — parengtus jkainoty sanaudy kiekiy Ziniarascius, t. y.
statybos darby lokaling samatg, detalizuojancia kiekvieng darbg ir jam atlikti reikalingus medziagy
ir mechanizmy resursus ir kitas sgnaudas eurais, kuri turi sutapti su Sutartyje ir konkurso Pasitilyme
nurodyta statybos darby kaina. Jeigu Uzsakovui kyla abejoniy dél to, ar Sutarties kainos
detalizacijos ziniaras¢iuose nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo metu yra realiis ir néra
dirbtinai sumazinti ir (arba) padidinti, Uzsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties vykdymo metu
paprasyti Rangovo pateikti jrodymus, kad yra tiekéjy, kurie Sutarties sudarymo metu tieke tokius
statybos produktus arba jrenginius uzZ Rangovo nurodyta kaing.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje ir Sutarties specialiosios dalies 2 ir 7
punktuose.

6.2 Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad $ig rizikg yra
jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sutartj. Papildomy
darby atsiradimo rizika netaikoma tik tuo atveju, kai papildomy darby poreikis atsiranda dél
Uzsakovo pasikeitusiy poreikiy, nustatyty Sutarties [/ priede, o taip pat virSijus Sutarties
specialiosios dalies 2.4 papunktyje nurodyta procentinj dyd;.

6.3. Sutarties vykdymo metu nusta¢ius papildomy darby poreikj ir Salims susitarus dél ju vykdymo,
papildomy darby kaina apskaic¢iuojama tokiomis saglygomis ir biidais (priklausomai kuriuo budu
papildomy darby kaina (jkainiai) biity mazesné):

6.3.1. vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis, jeigu papildomy
statybos darby jkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 5.10 papunk¢io pagrindu Rangovo
pateiktuose sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose yra didesni nei apskaiciavus juos vadovaujantis Sutarties
bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis.

6.3.2. tuo atveju jei papildomy darby jkainiai, nurodyti Rangove pateiktuose sanaudy kiekiy
ZiniaraS¢iuose yra mazesni nei apskai¢iavus juos vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4
papunkcio salygomis, papildomy darby kaina apskai¢iuojama vadovaujantis Rangovo pateiktuose
sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose nurodytais statybos darby jkainiais.

6.3.3. Visais kitais, nenurodytais Sutarties specialiosios dalies 7.21 ir 7.2.2 papunkciuose, atvejais
papildomy darby kaina apskaic¢iuojama Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunk¢io salygomis.

7. Kitos Saliy teisés ir pareigos

7.1. Jeigu tiekéjo (Rangovo ) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, tiek¢jas (Rangovas) isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teisg
turintys asmenys. Rangovo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys, yra
esminé Sutarties salyga.

7.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti asmeny sarasa, kurie vykdys darbus statybvieteje;

7.3. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos vadova ir statybuy saugos bei sveikatos koordinatoriy ir




per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Uzsakova apie paskirtus
asmenis, nurodant jy kontaktinius duomenis;

7.4. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos
techninés priezitiros vadovo padéjéjui susipazinti su visais jraSais statybos Darby Zurnale bei
medziagy kokybés deklaracijomis, kad galima buity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir
apimtis;

7.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas
bendru Saliy sutarimu;

7.6. Uzsakovas jsipareigoja:

7.6.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos informuoti Rangova apie
paskirtg statinio statybos techninés priezitiros vadova;

7.6.2. suderinti iS Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumenty
pateikimo Uzsakovui dienos.

7.6.3. leisti Rangovui pasiruosti statybos teritorija darbui Ziemos salygomis.

7.7. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. Uzsakovas arba statinio naudotojas ir
Rangovas pasiraso sutartj del islaidy kompensavimo.

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)

8.1. Rangovas isipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
Uzsakovui galiojancig Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta ne mazesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo Sutarties kainos be
PVM, kurio galiojimo terminas biity 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties Specialiosios dalies
5.2 ir 5.6 papunkciy bendras terminas.

8.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 20 (dvideSimt) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti naujg banko
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu
bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i$ konkreciy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai
nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

8.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo raStas privalo atitikti Sutarties 7 priede pateiktose formose nurodytam turiniui.
Uzsakovas nepriims pateiktos banko garantijos ar draudimo bendroves laidavimo rasto,
neatitinkanc¢ios Sutarties 7 priede nustatytose formose nurodytam turiniui.

8.4. Sutarties ivykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.

8.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunkcio salygos netaikomos.

8.6. Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ji biity ne mazesné,
negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti
ta patvirtinan¢ius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja
Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma kiekvieng karta, kai padidéja Sutarties kaina.

9. Privalomas draudimas

9.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkcio salygos pakei¢iamos taip: 10.2.2 dokumente,
uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy isipareigojimy ivykdyma, privalo biti jrasyta, kad laiduotojas
arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
praneSimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ statinio
naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui sumas (nevirSijant uztikrinimo sumos),
reikalingas apmokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,




pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaita.
9.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk¢iy salygos netaikomos.
9.3. Kitos salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

10. Saliy atsakomybé
Atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties Specialiosios dalies 4.4 ir
4.5 papunkciuose.

11. Subrangovai

11.1. Nezinomas ,,1%, planuojami atlikti darbai elektrotechnikos, lauko elektroniniy rySiy,
apsauginés signalizacijos jrengimo darbai. Sutarties dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti
subrangova - 41%.

11.2. Darbus, kuriuos Rangovas Pasiiilyme numaté perduoti tikio subjektams, gali vykdyti tie tkio
subjektai, kuriuos Rangovas i§ anksto nurodé teikdamas Pasiiilymg ir / ar tie @ikio subjektai, apie
kuriuos Rangovas UZsakovui pranesé iki Sutarties vykdymo pradzios ir / ar tie Ukio subjektai,
kuriuos Rangovas darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.

11.3. Ukio subjekto keitimas ar naujojo tikio subjekto pasitelkimas galimas tik tiems darbams,
kuriuos Rangovas Pasiiilyme numaté jiems perduoti ir kurie nurodyti tiek¢jo Pasiiilyme ir Sutarties
specialiosios dalies 11.1 papunktyje. Ukio subjekty keitimas ar naujy ukio subjekty pasitelkimas
galimas tik tuomet, kai Rangovas Uzsakovui pateikia praSyma d¢l tkio subjekto, kuris nurodytas
Sutartyje, keitimo ar naujo tikio subjekto pasitelkimo, ikio subjekto atitiktj Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindziancius dokumentus bei gauna rastiska
Uzsakovo sutikimg dél pasirinkto tikio subjekto pakeitimo ar naujo iikio subjekto pasitelkimo.
Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas UZsakovui taip pat turi pateikti rasytinio pranesimo,
pateikto tkio subjektui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktg ir
numatoma pakeitimo data, kopija. Salys susitaria, kad Salims jvykdZzius visas Siame punkte
nurodytas salygas, atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai
pateikti Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

11.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj
Darbus atliekantys tikio subjektai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, butinas tinkamam darby
vykdymui.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv.
Ignoto g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma
dalyvaujant UZsakevui, organizuoja Infrastruktiiros valdymo agentiira. Kilus gincams dél statybos
defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby budu, jie bus nagringjami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio
naudotojo buveinés vieta;

12.2. Statinio statybos techning priezitirg vykdo IVA paskirtas statinio statybos techninés prieziiiros
vadovas.

12.3. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis. Jeigu tarp
Sutarties specialiosios ir bendrosios dalies salygy yra prieStaravimy, taikomos Sutarties
specialiosios dalies salygos.

12.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galia.

12.5. Rangovas skiria Sutarties vvkdymui kontaktinj asmeni :




12.6. Uzsakovas skiria Sutarties vvkdymui kontaktinj asmenj:

12.7. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VPI 86
straipsnio 9 dalies nnostatas:

12.8. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uztikrinant Statybos jstatymo 22! straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatyty, iskaitant statybvietéje esanciy asmeny tapatybés identifikavimo, kody ar tapatybés
priemoniy turéjimg ir jy pateikima teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy laikymasi.
Rangovui tenka visa atsakomyb¢ dé¢l Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,,Lietuvos kariuomenés mechanizuotosios péstininky brigados ,,GeleZinis vilkas“
DidZiosios kunigaikstienés Birutés ulony bataliono fteritorijoje, Ulony g. 14, Alytus statybos
darbai“ techninis darbo projektas.

13.2. 2 priedas ,,Pasiiilymas* (Rangovo konkurso pasitlymas),5 lapai.

13.3. 3 priedas ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas, 1 lapas.

13.4. 4 priedas ,,Atlikty darby aktas“ (F-2 forma), 1 lapas.

13.5. 5 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby verte ir i§laidas™ (F-3 forma), 1 lapas.

13.6. 6 priedas ,,Garantinis rastas“ (forma), 2 lapai.

13.7. 7 priedas ,,Atlikimo uztikrinimo formos®, 3 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

Infrastrukttiros valdymo agentiira UAB ,,Inti

Giedraiciy g. 41-101, LT-09303 Vilnius Draugystés g. 8H, LT-51264 Kaunas

Kodas: 188743887 Imonés kodas 133165398

Tel.: 8 52103744 PVM moketojo kodas LT331653917

Faks.: 8 5213 8345 Tel. +370 37 451480

A.s. LT 51 7044 0600 0638 4884 el. pastas www.inti.It

AB SEB bankas A.s. LT30 7044 0600 0334 4021

AB SEB bankas

UZzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktorius Generalinis direktorius
Giedrius Vanagas Rolandas Raizys

A V. AV.



STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

éaliq pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutarti sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai ivykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau
— LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;
Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
isipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkama ir
visiskg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius isipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys
(toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip
pat visg kitag reikiama kvalifikacija ir kompetencija statybos darbams ir isipareigojimams,
numatytiems Sioje Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancéias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auk$¢iausia
atlieckamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus isipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
isipareigojimy visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, itvirtinty LR civiliniame kodekse,
LR statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teises aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auks¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine
reikSme.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (Zzemés kasimo, miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy irengimo, staliy, apdailos,
jrenginiy paleidimo ir derinimo).



1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradzia — data, kurig statinio statybos techninis prizitirétojas jraso j statybos
darby zurnala, kai Rangovas po statybvietés priemimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus
arba kita Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta data/ivykis.

1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis prizilirétojas statybos darby
zurnale jraso ,,statybos darbai baigti®.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos Uzsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, iStaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasirasyti darby priémimo — perdavimo aktai,
teisés akty nustatyta tvarka bus surasytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta
deklaracija apie statybos uzbaigima bus uzregistruota, Uzsakovui perduoti visi su statyba susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio
naudotojui.

1.4.7. Statinio pripazinimas baigtu statyti — Uzsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo baigtais
statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripazinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraSo Statinio pripazinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas praSymas i§duoti statybos uzbaigimo akta arba
teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutarc¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar kitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statoma
(rekonstruojama, remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiGiuota ir
neginfijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos istatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teises aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy ivykdymo diena) arba nutraukus sutarti.

1.7. Jeigu mokejimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokeéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas isipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas



kainodaros biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra butini Sutarciai
ivykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino
pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty
jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo
susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty
demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir
atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atlieckamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsizvelgiant i konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui
numatyta finansavima ir Salims pasiragant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais
metais atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y
pasiraS8yma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas,
inicijuoja Uzsakovas. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis
gali buti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei
vieneri finansiniai metai).

3.4. I bendra Sutarties kaing yra jskai¢iuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, irenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemés
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
UZzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas, apripinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, islaidas. [ bendra Sutarties kaing taip pat iskaiiuotos mokes¢iy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perziiirima (kei¢iama) §iais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasira$yto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

3.7. Sutarties kaing perzilrint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neatlikti pagal Sutarti darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai del nenumatyty, nuo Saliuy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatytg atskira darba (ar jo dalj, pvz.: pasitilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) buitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby ikainius, bei sitilyma dél keistiny darby, t. y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokalinge samata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai Uzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti | pirminj
pirkima;



3.8.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazejimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako
konkrec¢iy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis
(kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant
nuo pradinés Sutarties vertés (kainos). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.

3.10. D¢l Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunk¢iuose iSvardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliu
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir islaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindzian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iS§skyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (i$skyrus Sutartyje numatytas iSimtis);
3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma
jei nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms).

3.12. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auks¢iau esantj buidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis buidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangove) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, i$skaic¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio.

Pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas “
darbo jkainio,

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto Uzsakovas.

PavyzdZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj,



3.13.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés™
nuostatas

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne veliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi buity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kainag, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél juy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra butini $iai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mok¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte ir tik esant
galiojanc¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZztikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktiiros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta
atveji.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 20 (dvideSimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi tam numatyty 1¢S5y, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas
arba jranga konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo Uzsakovo pranesimo turi pateikti Uzsakovui banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rastg visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas
yra galiojantis. Uzsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdeSimt) dieny nuo avansinio
mokéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo rastg visai avanso sumai. Uzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip
iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Rangovo praSymu, avanso uzskaitymas gali biti
vykdomas dalimis, uzskaitant po 30 (trisdeSimt) proc. i§ Rangovui mokétiny sumy uz atliktus darbus
(nesusijusiy su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokéta suma. Tolesni mokéjimai
atskaicius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas
PVM saskaitas — faktliras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunkciuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirti naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ Uzsakove gavimo, sumokéti
UZzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaitg.

4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty Uzsakova irodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty



