MOKSLINIŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ
SUTARTIS Nr. 2023/06/21-1
Vilnius

2023 m. birželio 23 d.
UAB „Giraitės vandenys“, atstovaujama direktoriaus Andriaus Dzevyžio, toliau vadinamo Užsakovu, ir MB Archeologiniai projektai, atstovaujama direktoriaus Manto Daubaro, toliau vadinama Vykdytoju, sudarė šią archeologinių tyrimų darbų sutartį:
1. Sutarties objektas

1.1. Užsakovas užsako, o Vykdytojas įsipareigoja atlikti archeologinius žvalgymus gatvės rekonstrukcijos vietoje klojamų komunikacijų (Bažnyčios Mažoji g. ir Kauno g. sankryža), Vilkijos m., Kauno r. sav. (priedas 1).
2. Sutarties galiojimo terminai

2.1. Sutartis pradeda galioti nuo jos pasirašymo dienos iki pilno darbų įvykdymo.

2.2. Archeologiniai darbai galimi tik gavus archeologinių tyrimų leidimą, kurio išdavimo laikas numatytas leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2022-01-25, įsakymu Nr. ĮV-68.
2.3. Jeigu nebus gautas tyrimų leidimas, Užsakovai įsipareigoja jokių žemės kasimo darbų nevykdyti iki kol nebus atlikti reikalingi archeologinai tyrimai.

2.4. Preliminari tyrimų atlikimo data – 2023 m. birželio-liepos mėn.
3. Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

3.1. Archeologinių tyrimų išvados ir darbų priėmimo-perdavimo aktas bei sąskaita-faktūra perduodamos Užsakovams tiesiogiai arba elektroniniu būdu, arba Užsakovai atsiima per 5 dienas nuo archeologinių tyrimų išvadų patvirtinimo KPD prie KM MAK komisijoje.

3.2. Užsakovai, gavę darbų priėmimo-perdavimo aktą ir sąskaitą-faktūrą, per 5 kalendorines dienas juos pasirašo ir vieną pasirašytą egzempliorių grąžina Vykdytojui. Per 3 dienas nepateikęs Vykdytojui pastabų dėl darbų trūkumų, laikoma, kad sutarties 1.1. punkte numatyti darbai yra pilnai atlikti.

3.3. Galutinis atsiskaitymas laikomas tuomet, kai Vykdytojas pateikia Užsakovams archeologinių tyrimų išvadas ir sąskaitą faktūrą, o Užsakovai apmoka už atliktus darbus.

4. Darbų sutartinė kaina ir atsiskaitymo tvarka

4.1. Fiksuota žvalgomųjų archeologinių tyrimų kaina – 400,00 Eur + PVM, keturi šimtai eurų 00 ct. + PVM.
4.2. Visa suma Vykdytojui sumokama per 10 dienų nuo sąskaitos faktūros, atliktų darbo akto ir tyrimų pažymos gavimo dienos.
4.3. Iškilę nesutarimai sprendžiami derybų arba teismine tvarka.

4.4. Užsakovai apmoka tyrimus lygiomis dalimis.
5. Delspinigiai

5.1. Jei sutartyje numatyti darbai buvo pavėluotai atlikti dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas moka Užsakovams 0.02 ( delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sumos nurodytos 4.1 p.
5.2. Jei Užsakovai vėluoja sumokėti sumą, nurodytą sutarties 4.1. punktuose, Užsakovai moka Vykdytojui 0.02 % delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos nurodytos sutarties 4.1. punkte.

5.3 Įsipareigojimų nevykdymo atveju, sutarties šalys 10 d. bėgyje nuo nevykdymo terminų pradžios, registruotu laišku informuoja kitą šalį apie jų vykdymą ir dėl to priskaičiuotų delspinigių sumos. 
6. Papildomos sutarties sąlygos

6.1. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šios sutarties šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Šalių adresai ir atsiskaitomosios sąskaitos
Užsakovai:



Vykdytojas:
                  

UAB „Giraitės vandenys“


MB Archeologiniai projektai
Į.k. 159702357


Į/k 305484177
Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r.

V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius
PVM kodas LT597023515


PVM kodas LT100013394213
Tel. +370 37 338347


Tel. +370 672 51081

El. paštas: giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt
El. paštas: info@archeologiniaiprojektai.lt
Direktorius
Direktorius

Andrius Dzevyžis


Mantas Daubaras
Priedai:

1. Schema su numatomomis darbų/tyrimų vietomis (1 lapas).
