“VANDENS TIEKIMO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBA EŽERĖLIO M., KAUNO R. SAV. STATYBOS DARBAI“ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Perkantysis subjektas (Pareiškėjas, projekto vykdytojas)
Uždaroji akcinė bendrovė „Giraitės vandenys “
Topolių g. 5, Giraitės k., 54310 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 338 347
El. paštas: giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt

1.2. Pirkimo objektas 
Projekto “Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ežerėlio m., Kauno r. sav. statybos darbai“ statybos techninės priežiūros paslaugos. 

1.3. Pagrindiniai teisės aktai
· LR Statybos įstatymas;
· LR Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas;
· LR Teritorijų planavimo įstatymas;
· Sutarties vykdymui aktualūs Statybos techniniai reglamentai (STR);

Tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugos Teikėjas teikdamas paslaugų sutartyje numatytas paslaugas privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Paslaugos Teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu. 

2. SUTARTIES TIKSLAI IR LAUKIAMI REZULTATAI

2.1. Konkretūs sutarties tikslai
Tinkamas ir savalaikis statybos techninės priežiūros paslaugų teikimas, užtikrinat tinkamą numatytų darbų atlikimą, veiklų įgyvendinimą.  

2.2. Laukiamas sutarties rezultatas
· Efektyvus Rangos sutarties įgyvendinimas, vykdomų statybos darbų atitikimo Projekto išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėms užtikrinimas;
· Efektyvi statybos darbų techninė priežiūra pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” ir kitų Lietuvos Respublikos normatyvinių dokumentų reikalavimus.

3. PASLAUGŲ APIMTYS

3.1. Darbų atlikimo vieta
Projekto tikslui pasiekti yra planuojama veikla:
Preliminariai numatoma pakloti apie 3,125 km vandentiekio (įskaitant įvadus) ir apie 4,756 km buitinių nuotekų šalinimo tinklų (įskaitant savitakinius, slėginius tinklus bei išvadus) bei apie 3 nuotekų siurblinės.

3.2. Statybos darbų aprašymas
Darbų apimtys, darbams keliami reikalavimai nurodyti darbų pirkimo dokumentuose:
„“Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ežerėlio m., Kauno r. sav. statybos darbai“ , Pirkimo numeris: 616430. 
Rangos sutarčių projektai skelbiami su pirkimo dokumentais. 
Numatomas sutarties galiojimo terminas 21 mėn. nuo 2023-02-20 d.

3.3. Konkreti veikla
Pagal Sutartį paslaugų Teikėjas turės atlikti toliau detaliai išvardintas užduotis, ieškodamas optimalių sprendimų kad būtų sėkmingai įgyvendintos Projekto papildomos rangos sutartyje pagal numatytas apimtis ir terminus bei užtikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų Užsakovo poreikius, patvirtintą statybos projektą, rangos sutarties reikalavimus, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus. 

Paslaugų Teikėjas, patvirtindamas Rangovo atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus ir prisiimdamas pilną profesinę atsakomybę, suteiks garantiją Užsakovui, kad nupirktos medžiagos ir įrenginiai, įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka pirkimo dokumentuose, bei vėliau jų pagrindu sudarytoje rangos darbų sutartyje, pasirašytoje tarp Užsakovo ir Rangovo, numatytus reikalavimus. 

Paslaugos tiekėjas privalės:
· Padėti Užsakovui spręsti administracinius klausimus ir valdyti Rangos sutarties įgyvendinimą;
· Teikti informaciją Užsakovui jam rengiant mokėjimo prašymus Įgyvendinančiajai institucijai apie Rangos sutarties vykdymo eigą;
· Teikti Užsakovui informaciją, susijusią su Rangos sutarties įgyvendinimu, kuri būtina Projekto finansinių srautų planavimui; 
· Teikti nepriklausomą konsultaciją Užsakovui ir Įgyvendinančiai institucijai dėl ginčų, kylančių tarp Užsakovo, iš vienos pusės, ir Rangovo iš kitos pusės;
· Kontroliuoti Rangos sutartyje numatyto atlikimo užtikrinimo, išankstinio mokėjimo garantijos bei sutartyje numatytų draudimų galiojimo laiko terminus ir savalaikiai įpareigoti Rangovus juos pratęsti; 
· Dalyvauti Užsakovui perduodant (priimant) statybvietę bei pasirašyti Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą; 
· Kontroliuoti statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo sąlygų (tarp jų ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti Užsakovą apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą;
· Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi parengto ir pasirašyto darbų grafiko (Grafiko), informuoti Rangovą ir Užsakovą dėl nukrypimo;
· Dalyvauti Projekto (vadybiniuose) susirinkimuose, jei to prašo Užsakovas, teikti ataskaitas, informaciją. 
· Kontroliuoti, kad visa pagal Rangos sutarties nuostatas Rangovui privaloma dokumentacija (pažymos, garantijos, ataskaitos, bandymų programos ir kt.), būtų parengta ir pateikta Užsakovui pagal nustatytus reikalavimus; 
· Statybos laikotarpiu nuolatos arba periodiškai vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, fiziškai tikrinti ir kontroliuoti statinių statybos darbų ir įrenginių montavimo darbų kokybę bei, glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovu užtikrinti, kad darbai atitiktų brėžinius ir specifikacijas;
· Statybos laikotarpiu nuolatos arba periodiškai užtikrinti statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas: tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas ir juos fiksuoti fotonuotraukose;
· Dalyvauti visuose atliekamuose bandymuose, kurių rezultatai atspindi paslėptų darbų kokybę (pvz. hidrauliniai, dangų pagrindų bandymai ir pan.) ir juos fiksuoti fotonuotraukose;
· Kontroliuoti ir tvirtinti Rangovo įrašus statybos darbų žurnaluose;
· Registruoti darbų pažangą ir tikrinimų bei medžiagų ir įrenginių bandymų rezultatus, o taip pat visą su statyba susijusią veiklą, ir teikti pastabas / konsultacijas Užsakovui;
· Tikrinti, teikti pastabas bei tvirtinti visus projektus ir brėžinius, įskaitant rangovų ruoštus statybinius brėžinius, įrenginių gamintojų ir tiekėjų ruoštus darbo brėžinius;
· Užsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl rangovų siūlomų techninių sprendimų, jų reikalingumo, pagrįstumo, apimčių;
· Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą, tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jei būtina, stebėti darbams naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus, atliekamus gamintojo teritorijoje;
· Patvirtinti pagal sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų kiekius, pasirašyti visas Rangovų pristatomus atliktų darbų aktus prieš pateikiant jas Užsakovui, ir užtikrinti, kad jos atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus.
· Atlikti galutinį patikrinimą ir suderinti darbų perdavimo-priėmimo aktą, trūkumų sąrašą ir kitus dokumentus, kurie yra reikalingi pagal sutarties sąlygas;
· Vykdyti kitas numatytas statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, numatytas LR Statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techninę priežiūra reglamentuojančiuose teisės aktuose;
· Pagal LR teisės aktus, statinio statybos techninis prižiūrėtojas už pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.


4. PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIOS DATA IR SUTARTIES TRUKMĖ

Paslaugų teikimo pradžios data yra šios sutarties įsigaliojimo dieną. 
Paslaugos turės būti teikiamos iki Rangos sutarties darbų visiško įvykdymo. 
Visi Pirkimo dokumentuose nurodyti Darbai turės būti atlikti per tiekėjo pasiūlyme nurodytą bendrą Darbų atlikimo terminą kuris negali būti ilgesnis nei 15 mėn. 
Užsitęsus darbams ir pratęsus Rangos sutarties terminą, pratęsiama ir paslaugų sutartis .

5. ATASKAITOS

Projekto vykdytojas turi teisę prašyti, kad tiekėjas pateiktų paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios paslaugos buvo suteiktos per ataskaitinį laikotarpį. Pateiktai ataskaitai Projekto vykdytojas pritaria arba pateikia pastabas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jei per nurodytą terminą pastabų negauta ir ataskaitai nepritarta, laikoma, kad Projekto vykdytojas pastabų neturi ir paslaugos, įvardintos ataskaitoje, suteiktos tinkamai. 
Jei Projekto vykdytojas paprašė pateikti paslaugų teikimo ataskaitą, paslaugų priėmimo – perdavimo aktas gali būti pasirašomas tik tuomet, kai pateiktai ataskaitai yra pritarta arba kai pasibaigia pastaboms pateikti numatytas terminas. 

________________________________


