
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

 

I. SPECIALIOJI DALIS

2023 m.   liepos ___ d.  Nr.
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama Vilniaus
įgulos aptarnavimo centro viršininko, vykdančio vado funkcijas mjr. Pavelo Lukjanovo, veikiančio
pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės
30  d.  įsakymo  Nr.  V-470  „Dėl  Lietuvos  kariuomenės  Logistikos  valdybos  Įgulų  aptarnavimo
tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 22 punktu ir Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos vado 2023
m.  liepos  5  d.  įsakymu  Nr.  PK-228  „Dėl  Lietuvos  kariuomenės  Logistikos  valdybos  Įgulų
aptarnavimo  tarnybos  vado  funkcijų  vykdymo“ (toliau  –  Užsakovas),  ir  UAB  „Liperus“,
atstovaujama direktoriaus Dariaus Matulionio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),
toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi
Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymu,  sudarė  šią  darbų  rangos  viešojo  pirkimo  -
pardavimo  sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti SP MC garažo 15G1p remonto darbus
(toliau – darbai), o  Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei už juos sumokėti
Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darbų atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
2. Darbų kaina/kainodaros taisyklės
2.1. Darbų kaina   23933,50  EUR (dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys eurai
50 ct) su PVM, visais kitais mokesčiais ir išlaidomis, atsirandančiomis vykdant šią Sutartį. 
2.2. Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais:
2.2.1. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, darbų kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir įkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede „Lokalinė sąmata“ perskaičiuojami
Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka;
2.2.2. Dėl Sutarties bendrosios dalies 2.4. papunktyje nurodytų atvejų.
3. Mokėjimo sąlygos
3.1. Sąskaitose faktūrose Užsakovu nurodoma Įgulų aptarnavimo tarnyba, o mokėtoju – Lietuvos
kariuomenė.
3.2. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.7.
punkte.
3.3. Mokėjimai pagal šią Sutartį vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. 
3.4. Rangovas, išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą, turi taikyti PVM įstatymo 96 straipsnį visiems
darbams;
3.5. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM įstatymo 96 straipsnį, o Užsakovas PVM
už Rangovą sumoka į VMI surenkamąją sąskaitą;
3.6. Pasikeitus PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.4 ir 3.5
punktai bus keičiami.
3.7.  PVM sąskaitos  –  faktūros  teikiamos vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų
įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.
3.8. Avansas nenumatytas.
4. Darbų atlikimo vieta, terminai ir sąlygos
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4.1. Darbų atlikimo vieta – Laumės g. 5, Ruklos k., Jonavos raj., Mokomojo pulko teritorija.
4.2. Darbų atlikimo terminas – nurodytas Sutarties priede Nr. 3 „Kalendorinis darbų vykdymo
grafikas“.  Į  šį  terminą  neįskaitomas  galimas  Sutarties  sustabdymas,  numatytas  Sutarties
bendrosios dalies 10 punkte.
4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties sąlygas ir kalendorinį darbų vykdymo grafiką. 
4.4. Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dėl:
4.4.1.  išskirtinai  nepalankių  gamtinių  sąlygų  (taikoma  darbams,  kurių  kokybė  priklauso  nuo
gamtinių sąlygų);
4.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 6 punktu;
4.4.3.  bet  kokio  vėlavimo,  kliūčių  ar  trukdymų,  sukeltų  arba  priskiriamų  Užsakovui  arba
Užsakovo personalui.
4.5. Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2. punktas netaikomas.
5. Kitos šalių teisės ir pareigos
Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.
6. Papildomi darbai
Taikomos sąlygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.9 punkte.
Papildomi darbai vykdomi juos įteisinus, vadovaujantis krašto apsaugos ministro 2012 m. liepos
16  d.  įsakyme  Nr.  V-808  ,,Dėl  statinio  paprastojo  remonto  darbų  tvarkos  aprašo  tvirtinimo“
nustatyta tvarka.
7. Šalių atsakomybė
7.1. Sutartinės atsakomybės taikymo Rangovui sąlygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
– 8.4, 8.8. punktuose.
8. Sutarties galiojimas – Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 
Pratęsimas nenumatytas.
9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - nereikalaujamas.

10. Rangovui vėluojant pradėti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatytų terminų, Užsakovas turi teisę Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartį.
11. Subrangovai nenumatyti.

12. Kitos nuostatos
12.1 Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties koordinavimą – LK LV ĮAT RĮAC viršininkas.
12.2.  Užsakovo techninis  prižiūrėtojas  -  LK LV ĮAT RĮAC IPS statinių priežiūros  inžinierius
Gintautas Jaras, tel. +370 706 75444, el. pastas gintautas.jaras@mil.lt.
12.3. Asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą – LK LV ĮAT ĮS prekių ir paslaugų
pirkimo specialistas.
12.4. Rangovo statybos vadovas – Jonas Kęstutis Davidavičius, tel. +370 630 81262, el. paštas
j.k.davidavicius@gmail.com.

13. Sutarties priedai 
1 priedas „Lokalinė sąmata“, 1 lapas;
2 priedas „Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas“, 1 lapas;
3 priedas „Specifikacija“, 12 lapų.
14. Užsakovo rekvizitai
LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843
Tel. +370 5 278 53 43
Faksas +370 5 211 38 14
Mokėtojo rekvizitai:

15.Rangovo rekvizitai
UAB „Liperus“
J. Savickio g. 4-7, Vilnius
Įmonės kodas 303034441
PVM mokėtojo kodas LT100007658415
A.s. LT98 4010 0424 0397 8136
Luminor bank, banko kodas 40100
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Lietuvos kariuomenė
juridinio asmens kodas 188732677
Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179
AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokėtojo kodas  LT887326716

   

   Užsakovo vardu Rangovo vardu
    Vilniaus įgulos aptarnavimo centro viršininkas, Direktorius
    vykdantis vado funkcijas

    mjr. Pavelas Lukjanovas Darius Matulionis
   

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS
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II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos
1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:
1.1.1. Darbai – paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.
1.1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo-
priėmimo dienos, įskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). 
1.1.4.  Atliktų darbų aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas
vadovaujantis Sutarties sąlygomis.
1.1.5.  Išlaidos –  visos  pagrįstai  Statybvietėje  ar  už  jos  ribų  patirtos  Rangovo  tiesioginės  ir
netiesioginės  išlaidos,  susijusios  su  Sutartyje  numatytais  Darbais.  Į  išlaidas  negali  būti
įskaičiuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.1.7. Kainodaros taisyklės – sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.
1.1.8. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.1.9.  Papildomi  darbai  –  tai  Sutartyje  nenumatyti,  tačiau  tiesiogiai  su  Sutartyje  numatytais
darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai ir kurių  Rangovas negalėjo numatyti
(pvz. papildomų darbų būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį.
1.1.10.  Nevykdomi  darbai  – Sutartyje  numatyti  darbai  ir/ar  su  jais  susijusios  projektavimo ir
inžinerinės paslaugos, kurie tampa nebūtini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas – tai Sutarties šalis, atliekanti darbus šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.
1.1.12. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai,
reikalingi  Darbams  vykdyti,  užbaigti  ir  bet  kuriems  defektams  ištaisyti.  Rangovo  įrengimams
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
1.1.13.  Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe
gali  būti  darbininkai,  kiti  Rangovo  arba  Subrangovo  įdarbinti  asmenys  ir  kitas  personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14.  Statybvietė –  Darbų  vykdymo vieta  ar  vietos,  į  kurias  turi  būti  pristatoma Įranga  bei
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę.
1.1.15.  Statinio remonto prižiūrėtojas (toliau sutartyje – prižiūrėtojas) –  Užsakovo paskirtas
darbuotojas,  kuris  atstovauja  Užsakovui,  vykdo  konkretaus  statinio  paprastojo  remonto  darbų
priežiūros funkcijas,  numatytas nuostatuose (pareigybės aprašyme),  Sutartyje ir/ar  teisės aktuose
(kai privaloma). 
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17.  Suremontuoto  statinio  (statinio  dalies)  pripažinimas  suremontuotu  –  Užsakovo
sudarytai   Statinio  (statinio  dalies)  pripažinimo  suremontuotu  komisijai  surašius  statinio
pripažinimo suremontuotu aktą ir pripažinus statinį (jo dalį) suremontuotu.
1.1.18.  Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią  Užsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti  Rangovui už visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.
1.1.19. Sutarties šalys – Rangovas ir Užsakovas.
1.1.20. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta tvarka apskaičiuota ir
neginčijama pinigų suma, kurią šalis įsipareigoja sumokėti kitai šaliai, jeigu prievolė neįvykdyta
arba netinkamai įvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys – tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybė, valstybės
institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kurie nėra šios Sutarties šalys.
1.1.22. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
1.1.23. Gavėjas – statinio naudotojas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.
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1.2.  Šalių  iš  anksto sutartų minimalių nuostolių  skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos,  kai
suėjo  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymo  terminas  ir  baigiamas  Sutarties  šaliai  įvykdžius
įsipareigojimus  (paskutinė  skaičiavimo diena  yra  laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena)  arba
nutraukus sutartį.
1.3.  Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant
Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.
1.4.  Jeigu  Sutartyje  nenustatyta  kitaip,  Sutarties  trukmė  ir  kiti  terminai  yra  skaičiuojami
kalendorinėmis dienomis. 
1.5. Jeigu mokėjimų ar kitų prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų ar kitų prievolių įvykdymo terminas yra
artimiausia po šventinės dienos einanti darbo diena. 
1.6.  Sutartyje,  kur  reikalauja  kontekstas,  žodžiai  pateikti  vienaskaitoje,  gali  turėti  daugiskaitos
prasmę ir atvirkščiai.
1.7.  Tais atvejais,  kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais  ir  nurodytosios
skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.
1.8. Sutarties objektas apibrėžiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)
2.1.  Sutarties  kaina  –  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodyta  pinigų  suma,  kurią  Užsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus tinkamai
atliktus  darbus,  numatytus  Sutartyje.  Šiai  Sutarčiai  yra  taikomas  fiksuotos  kainos  su  peržiūra
apskaičiavimo  būdas  arba  kitas  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nustatytas  būdas.  Sutarties
specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir
galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pavyzdžiui pagal
Sutarties  dokumentus  numatyta  vietoje  senų ir  netinkamų naudoti  laiptų  įrengti  naujus,  tačiau
Sutarties  dokumentuose  nebuvo  numatyti  senų  laiptų  demontavimo ir  kiti  su  tuo  susiję  darbai
(statybinių atliekų išvežimas ir kt.). Šiuo atveju bus laikoma, kad senų laiptų demontavimo darbai ir
kiti su tuo susiję darbai yra įskaičiuoti į naujų laiptų įrengimo kainą ir atitinkamai ir į Sutarties
kainą, o už juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) šiais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus
į pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio
dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų darbų, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. dėl bendro kainų lygio kitimo.  Pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina dėl
bendro  kainų  lygio  kitimo  neperskaičiuojama.  Praėjus  12  (dvylikai)  mėnesių  po  Sutarties
įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina perskaičiuojama
pagal  paskutinį  Statistikos  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  paskelbtą
statybos  sąnaudų  kainų  indekso  pokytį  už  12  (dvylika)  kalendorinių  mėnesių,  tačiau  kaina
neperskaičiuojama tuo atveju,  jeigu pokyčio  procentinė  išraiška  neviršija  5  (penkių)  procentų.
Kaina  perskaičiuojama kas  12  (dvylika)  kalendorinių  mėnesių  Sutarties  galiojimo  metu.  Likę
darbai  suprantami  kaip  faktiškai  likę  neatlikti  darbai.  Tiekėjas  praranda  teisę  reikalauti
perskaičiuoti tų darbų, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais,
kainą.  Kaina perskaičiuojama pagal  tai,  kiek bus pakitęs paskutinis  einamųjų metų paskelbtas
statybos sąnaudų kainų indeksas lyginant  su prieš  tai  buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų
indeksu (šio papunkčio sąlygos taikomos kai Sutarties trukmė yra ilgesnė kaip 12 mėnesių).
2.3. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neišpirkti pagal Sutartį
darbų kiekiai (apimtis).
2.4. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama šiais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.4.1.  kai  dėl  nenumatytų,  nuo  Šalių  nepriklausančių  aplinkybių,  racionaliai  naudojant  darbų
vykdymui skirtas lėšas,  Sutartyje  numatytą  atskirą  darbą (ar  jo  dalį,  pvz.:  pasiūlyme nurodyti
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statybos produktai/medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti
kitu  darbu.  Tokiu  atveju  raštu  pagrindžiamos  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  darbų
pakeitimus,  Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų
darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamų darbų įkainius, bei siūlymą dėl
keistinų darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal
Sutarties  bendrosios  dalies  2.9.2  papunktyje  nurodytus  darbų  kainų  nustatymo  būdus,  ir,
Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dėl papildomų darbų, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusių ir būtinų Sutarčiai
įvykdyti (užbaigti), poreikio (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų,
numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių padidėjimo atvejų) arba kai Užsakovui prireikia įsigyti
papildomų darbų ar paslaugų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą;
2.4.3. kai konkrečių darbų atlikimas (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų
darbų,  numatytų  Sutartyje  ar  jos  prieduose,  kiekių  sumažėjimo  atvejį)  ar  statybos  produktų
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl: 
2.4.3.1.  sutarčiai  įvykdyti  reikalingų  darbų,  numatytų  Sutartyje  ar  jos  prieduose,  kiekių
sumažėjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurį vykdomi darbai, keitimo;
2.4.3.3.  pasikeitusių  teisės  aktų  reikalavimų  tampa  nereikalinga  atlikti  konkrečius  darbus  ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Užsakovas priima sprendimą dėl jų atsisakymo;
2.4.3.4.  kai  Sutarties  bendrosios  dalies  3.1.2  papunktyje  nurodytu  atveju  Užsakovas atsisako
konkrečių paslaugų, darbų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);
2.4.3.5.  dėl  papildomų darbų įsigijimo poreikio,  kurio nebuvo galima numatyti  prieš  sudarant
Sutartį, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;
2.4.6. dėl Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų atvejų.
2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytų darbų kiekių pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali būti
pakeista (didinama arba mažinama) tik tuo atveju, jeigu darbų apimtis (kiekis) skiriasi daugiau
kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydžiu, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties
vertės (kainos) (Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdžių klojimo darbai nuo objekto A iki B, už kuriuos Rangovui bus mokama
fiksuota kaina. Darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280
m mažesnis ar didesnis,  atitinkamai reikia pakloti  mažiau ar daugiau vamzdžių, nei numatyta
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Šiuo atveju  Rangovui vis tiek turės būti sumokėta sutartyje
numatyta fiksuota kaina, nes suma už šių darbų pasikeitusią apimtį nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje  nurodyto  procentinio  dydžio nuokrypio,  skaičiuojant  nuo  pradinės  Sutarties  vertės).
Rangovui sumokama tik suma, viršijanti  Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą procentinį dydį.
Kitais nei nurodyta šiame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali būti mažinama arba didinama
Sutartyje  nustatyta  tvarka  ir  sąlygomis  apskaičiuotu  faktiniu  nevykdytinų  ar  papildomų darbų
kainos  dydžiu,  išskyrus  Sutartyje  numatytus  atvejus,  kai  papildomų  darbų  atsiradimo  rizika
priskirtina Rangovui. 
2.6.  Dėl  Sutarties  bendrosios  dalies  2.2  ir  2.4  papunkčiuose  išvardytų  priežasčių  pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus
prie jo Šalių pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymas apie darbų ir išlaidų vertę ir kitus reikalingus
dokumentus  pagrindžiančius  Sutarties  kainos  pasikeitimą.  Šalių pasirašyti  susitarimai  tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. 
2.7.  Užsienio  valiutų  kursų  svyravimo,  teisės  aktų  pasikeitimo  (išskyrus  Sutartyje  numatytas
išimtis),  statybos  produktų,  įrenginių  ir  medžiagų  pabrangimo  (išskyrus  Sutartyje  numatytas
išimtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankių meteorologinių sąlygų rizikos tenka  Rangovui  (jei
Sutarties  Specialiojoje  dalyje  nenurodyta  kitaip). Rangovas patvirtina,  kad  visą  riziką  yra
įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms). 
2.8.  Peržiūra  ir  (ar)  kiekio  (apimties)  keitimas  (Sutarties  keitimas)  privalo  atitikti  Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje
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(toliau  –  Metodika),  patvirtintoje  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017 m. birželio  28
d. įsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sąlygas.
2.9. Papildomi darbai: 
2.9.1. Už darbus, kuriuos  Rangovas atlieka savarankiškai, be  Užsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Užsakovo nurodytą
terminą pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus;
2.9.2.  Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant
darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal
kiekio  (apimties)  keitimo sąlygas,  taiko  žemiau  pateikiamus  būdus  prioritetine  tvarka,  t.  y.  tik
nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
2.9.2.1.  pritaikant tiekėjo (Rangovo) pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 
2.9.2.2  jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo
įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;
2.9.2.3.  pritaikant  Sutartyje  numatytus  panašių  darbų  įkainius.  Panašius  darbus  pagrindžia  ir
nustatyto Užsakovas. 
Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus
ir panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį;
2.9.2.4.  įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos
produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno)
išlaidas  pagal  Metodikos  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisyklės“
nuostatas.
2.10. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.11.  Jeigu  atlikti  papildomus  darbus  siūlo  Rangovas,  papildomų  darbų  būtinumą  Rangovas
visais atvejais turi pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui Užsakovui;
2.12. Jei Rangovas atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų
apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni Rangovo pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi (nepripažįstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar šie darbai yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti ar ne) ir
šalys  sutaria  kad  tokie  darbai  laikomi  atliktais  Rangovo pastangų  ir  išteklių  (piniginių,
materialinių ir/ar kitų) sąskaita, o Užsakovas už šiuos darbus Rangovui nemoka.

3. Užsakovo teisės ir pareigos
3.1. Užsakovas turi teisę:
3.1.1. kontroliuoti atliekamų darbų kiekį, terminus ir kokybę;
3.1.2.  neatlygintinai  atsisakyti  dalies  Sutartyje  numatytų  dar  neatliktų  remonto  darbų  įspėjęs
Rangovą apie tai ne vėliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrečių
darbų atlikimo pradžios;
3.1.3.  iš  Rangovo reikalauti  pateikti  sutarčių  su  pagrindinių  statybos  produktų  bei  įrenginių
tiekėjais išrašus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
įrenginius;
3.1.4. skirti prižiūrėtoją sutartiniams įsipareigojimams kontroliuoti.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. skirti prižiūrėtoją (kai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus);
3.2.2. organizuoti statybvietės (statinio ar statinio dalies) perdavimą  Rangovui pagal statybvietės
perdavimo ir priėmimo aktą;
3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti darbus;
3.2.4. pranešti Rangovui apie pastebėtus darbų defektus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
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3.2.5.  priimti  iš  Rangovo Sutarties  ir  jos  priedų  reikalavimus  atitinkančius  atliktus  darbus  bei
sumokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisės ir pareigos
4.1. Rangovas turi teisę Užsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) 
mėnesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nutraukti Sutartį.
4.2. Rangovas įsipareigoja: 
4.2.1.  per  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nustatytą  terminą  (terminus)  atlikti  Sutartyje  numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedų) sąlygas;
4.2.2. skirti remonto darbų vadovą, nurodytą Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.3. pagal Statybvietės  perdavimo ir priėmimo aktą priimti iš  Užsakovo  statybvietę (statinį ar
statinio dalį);
4.2.4.  iki  statybvietės  (statinio  ar  statinio  dalies)  priėmimo  iš  Užsakovo pagal  Statybvietės
perdavimo ir priėmimo aktą dienos pateikti  Užsakovui  sąrašą darbuotojų, kurie dirbs ir lankysis
darbų atlikimo vietoje  (statybvietėje) bei  sąrašą mechanizmų ir  transporto priemonių,  kurie  bus
naudojami  darbų  atlikimo  vietoje,  taip  pat  pasirašytinai  supažindinti  Rangovo darbuotojus  su
Užsakovo pateikta Darbuotojų, atliekančių darbus pagal sutartį elgesio instrukcija;
4.2.5. rengti ir teikti prižiūrėtojui tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) atliktų darbų aktus, paslėptų darbų
aktus, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, PVM sąskaitas faktūras;
4.2.6. prižiūrėtojui pareikalavus, jam pateikti naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę
patvirtinančius  atitikties  dokumentus  (techninius  pasus,  sertifikatus,  atitikties  deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produktų pavyzdžius, atlikti jų matavimus ir bandymus;
4.2.7.  nevykdyti  prižiūrėtojo  reikalavimų atlikti  Sutartyje  papildomų (nenumatytų)  darbų,  raštu
nesuderinus su Užsakovu;
4.2.8. Užsakovui  pareikalavus  ir  per  Užsakovo  nurodytą  laiką  savo  sąskaita  pašalinti  atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant raštu pranešti Užsakovui apie pastebėtus darbų defektus, bet ne vėliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
4.2.10. atsakyti už savo ir subrangovų atliktų darbų bei statybos produktų kokybę ir jų atitikimą
numatytoms techninėms specifikacijoms;
4.2.11. Užsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoją, kuris statybvietėje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
4.2.12.1.  tvarkyti  statybvietę  vadovaudamasis  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  darboviečių
įrengimo statybvietėse sąlygas ir tvarką, o pabaigęs visus darbus, sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš
teritorijos,  kurioje  buvo  vykdomi  su  šia  sutartimi  susiję  darbai,  įvairias  liekanas,  šiukšles  ir
nuolaužas, paliekant patalpas ir statybvietės teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;
4.2.12.2. kompensuoti  Užsakovui ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos,
šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl  Rangovo  vykdomų darbų.
Minėtoms Užsakovo  ar  statinio  naudotojo išlaidoms kompensuoti  tarp  Užsakovo (arba  statinio
naudotojo) ir  Rangovo pasirašoma sutartis  (taikoma jei  nurodyta Sutarties  specialiojoje  dalyje)
arba kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.12.3. išsaugoti aplinką, kelius, aikšteles, netvarkomų patalpų apdailą, konstrukcijas, baldus ir
įrenginius nepažeistus, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų būklę;
4.2.13. užtikrinti, kad:
4.2.13.1.  vykdant  darbus  būtų  naudojami  tik  nauji  statybos  produktai  ir  gaminiai,  ir  tik  pagal
techninių specifikacijų reikalavimus;
4.2.13.2.  prieš  tiekiant  įrenginius  ir  statybos  produktus  į  statybvietę,  būtų  patikrinta  įrenginių,
statybos produktų ir jų sudėtinių dalių kokybė, ir jie priimti pagal prekių kokybės kontrolės tvarką,
o nustačius juose defektų, savo sąskaita pakeisti į kokybiškus;
4.2.14.  per  Užsakovo nurodytą  laiką  neatlygintinai  pašalinti  darbų  atlikimo  metu  Užsakovo
nustatytus  darbų  defektus  ir  jų  padarinius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  ar  subrangovų  kaltės,  o
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atsisakius  šalinti  defektus  ir  jeigu  šiuos  defektus  pašalina  Užsakovas  savo  sąskaita,  sumokėti
Užsakovui defektų pašalinimo kainą ir kompensuoti kitas Užsakovo turėtas išlaidas, susijusias su
defektų šalinimu;
4.2.15. nedelsdamas raštu pranešti Užsakovui apie iškilusias aplinkybes, už kurias Rangovas nėra
atsakingas  ir  kurios  daro negalimą visų arba dalies  Sutartyje  numatytų įsipareigojimų atlikimą,
nurodant šių aplinkybių atsiradimo priežastis;
4.2.16. raštu informuoti Užsakovą apie baigtus darbus ir per 10 (dešimt) dienų pateikti prižiūrėtojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atliktų darbų aktą (aktus), pažymas apie atliktų darbų ir
išlaidų vertę, paslėptų darbų aktus, aprašymus ir panaudotų gaminių bei statybos produktų atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importinių gaminių bei medžiagų – gaminančios šalies
sertifikatus  ir  atitikties  deklaracijas,  taip  pat,  kitus  dokumentus,  numatytus  techninėse
specifikacijose;
4.2.17.  dalyvauti  suremontuoto  statinio  ar  jo  dalies  darbų  užbaigimo  procedūrose  ir  teikti
paaiškinimus Statinio pripažinimo suremontuotu komisijai;
4.2.18.  Statinio  pripažinimo  suremontuotu  komisijai  pasirašius  Statinio  (jo  dalies)  pripažinimo
suremontuotu aktą ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir šalims pasirašius Atliktų darbų rezultato
perdavimo-priėmimo aktą, Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu grąžinti statybvietę Užsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkytą;
4.2.19. Užsakovui keičiant einamųjų metų finansavimo dydį, pasirašyti papildomus susitarimus su
Užsakovu dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
4.2.20.  konkurso  pasiūlymo  sąmatos  įkainyje  praleistus,  sumažintus  arba  neįvertintus  statybos
produktus  ir  išlaidas,  būtinas  įvykdyti  Sutartį,  numatytus  konkurso  sąlygose,  papildomomis  ar
nenumatytomis išlaidomis nepripažinti ir atlikti savo sąskaita.

5. Mokėjimo terminai ir sąlygos
5.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal  Rangovo  pateiktas PVM sąskaitas – faktūras,
Šalims  prieš tai pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę. PVM
sąskaitos  –  faktūros  teikiamos  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  22  straipsnio  3  dalyje
nustatytais reikalavimais.
5.2. Rangovui už atliktus darbus sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros
pateikimo Užsakovui dienos.
5.3.  Užsakovo sutikimu  Rangovui avansu gali  būti  sumokama iki  10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Užsakovas turi lėšų, o Rangovui yra būtina įsigyti
medžiagas  arba  įrangą  konkretiems  darbams  atlikti  ir  Rangovas pateikia  banko  garantiją  arba
draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo
raštu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo
raštas  yra  galiojantis.  Užsakovo  avansu sumokėta  suma  Rangovui užskaitoma kaip  išankstinis
apmokėjimas  už  atliktus  darbus.  Tolesni  mokėjimai  atskaičius  avansą  vykdomi  vadovaujantis
Užsakovo  priimtais  atliktų  darbų  aktais  ir  pagal  pateiktas  PVM  sąskaitas  –  faktūras  (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad ši sąlyga taikoma).
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokėjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
5.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14
(keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų pagrindų arba kad Rangovas ne
pagal  paskirtį  naudoja  (panaudojo)  avansu  sumokėtą  sumą,  iš  Užsakovo  gavimo,  sumokėti
Užsakovui sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. 
5.4.2.  negali  būti  nurodyta,  kad  garantas  ar  laiduotojas  atsako  tik  už  tiesioginių  nuostolių
atlyginimą.
5.4.3.  negali  būti  įrašytos nuostatos  ar sąlygos,  kurios įpareigotų  Užsakovą įrodyti  garantiją  ar
laidavimo raštą  išdavusiai  įmonei,  kad su  Rangovu Sutartis  nutraukta teisėtai  arba kitaip leistų
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garantiją  ar  laidavimo  raštą  išdavusiai  įmonei  nemokėti  garantija  ar  laidavimu  užtikrinamos
(laiduojamos) sumos. 
5.4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti
2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.
5.5. Avansinio  apmokėjimo banko  garantija  arba  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštas,
neatitinkantys  Sutarties  5.4  punkte  nustatytų  reikalavimų,  nebus  priimami.  Tokiu  atveju  bus
laikoma,  kad  Rangovas avansinio  apmokėjimo banko  garantijos  arba  draudimo  bendrovės
laidavimo rašto Užsakovui nepateikė ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui  nepateikus avansinio  apmokėjimo banko  garantijos  arba  draudimo  bendrovės
laidavimo rašto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sąlygomis, Rangovas įsipareigoja visus Sutartyje
numatytus  sutartinius  įsipareigojimus  įvykdyti  Sutartyje  ir  jos  prieduose  nustatyta  tvarka  ir
terminais  be  avansinio  mokėjimo. Tokiu  atveju  Užsakovas už  atliktus  darbus  su  Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.
5.7.  Užsakovas numato  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėjais  (subrangovais)  galimybę,
vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios
Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o
subtiekėjas,  norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  pateikia  prašymą  Užsakovui.  Tais
atvejais,  kai  subtiekėjas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe,  turi  būti
sudaroma trišalė sutartis tarp  Užsakovo,  Rangovo ir  jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio
atsiskaitymo su  subtiekėju  tvarka,  kurioje  numatoma teisė  Rangovui prieštarauti  nepagrįstiems
mokėjimams subtiekėjui (punkto sąlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).
5.8. Užsakovas paskutinį mokėjimą, kurį sudaro ne mažesnė nei 5 procentų nuo Sutarties kainos su
PVM  suma,  Rangovui už  atliktus  darbus  atlieka  tik  tada  kai  Rangovas pateikia  Užsakovui
garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  dokumentą  (Sutarties  bendrosios  dalies  10.2
papunktis)  ir  kai  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  statyba  laikoma  užbaigta  (surašomas  statybos
užbaigimo  aktas,  pateikiama  deklaracija  apie  statybos  užbaigimą  ir  kt.).  Rangovui nepateikus
Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos
dalis grąžinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai
Rangovas nepateikia  Užsakovui garantinių  įsipareigojimų  užtikrinimo  dokumento  Sutartyje
nustatyta tvarka ir  sąlygomis,  Užsakovas turi  teisę iš sulaikytos sumos apmokėti  darbų defektų
šalinimo išlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus)  pareigos  šalinti  garantiniu  laikotarpiu  nustatytus  defektus  ir  šiuos  defektus  pašalinus
Užsakovui.

6. Darbų perdavimas ir priėmimas, garantiniai įsipareigojimai
6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atliktų darbų aktus perduoda darbus, o
Užsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darbų dalis ar etapas turi būti pilnai baigti ir perduoti
Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. Į atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas už atliktus darbus mokėtinos sumos (taikoma išskyrus atvejus,
kai numatomas darbų perdavimas tik Rangovui užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).
6.2.  Rangovui užbaigus  visus  Sutartyje  numatytus  darbus  ir  atlikus  Statinio  (statinio  dalies)
pripažinimo suremontuotu procedūras tarp Šalių pasirašomas Atliktų darbų rezultato perdavimo-
priėmimo aktas.
6.3. Iki Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo akto pasirašymo Užsakovui nustačius defektus
dėl  darbų,  kurie  jau  buvo priimti  pagal  tarpinius  atliktų  darbų aktus,  Užsakovas gali  pareikšti
Rangovui reikalavimą dėl tokių defektų pašalinimo, o  Rangovas, gavęs tokį reikalavimą, privalo
pašalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytą terminą. 
6.4.  Rangovas,  ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt)  dienų, raštu praneša  Užsakovui apie numatomą
darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą.  Užsakovas organizuoja darbų užbaigimo
procedūras  tik  po  Statinio  (statinio  dalies)  pripažinimo  suremontuotu  procedūrų  atlikimo.
Užsakovas turi teisę priimti neginčijamą atliktų darbų dalį, pateikiant motyvuotą rašytinę pretenziją dėl
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netinkamo  darbų  atlikimo  arba  kokybės  bei  atitikimo  Sutarties  sąlygoms.  Rangovas pateikia
Užsakovui pasirašyti Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktą po to, kai Statinio (statinio
dalies) pripažinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.
6.5. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktą Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktą per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sąlygomis).
6.6. Užsakovas sprendžia ar darbai buvo atlikti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar atitinka Užsakovo
reikalavimus.
6.7. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darbų ir paslaugų atlikimo terminai yra esminė Sutarties
sąlyga.
6.8. Rangovas kartu su Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktu turi pateikti  Užsakovui
galiojantį dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją),
kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymas  pagal  pasirašytą  Sutartį.  Šis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių
defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą
Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne
mažesnė  kaip  5  procentų  darbų  kainos.  Užsakovas turi  teisę  pareikalauti  iš  Rangovo pateikti
įrodymus, kad  dokumentas, kuriuo  užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal
pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.
6.9. dokumente, užtikrinančiame Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta,
kad laiduotojas arba garantas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų
nuo  raštiško  pranešimo,  patvirtinančio  apie  Rangovo garantinių  įsipareigojimų  nevykdymą  iš
Užsakovo gavimo, sumokėti Užsakovui:
6.9.1.  sumą,  reikalingą  sumokėti  už  darbų  defektų,  nustatytų  statinio  garantiniu  laikotarpiu,
pašalinimą, pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą;
6.9.2.  visą  likusią  laidavimo/garantijos  sumą,  neišmokėtą  Sutarties  bendrosios  dalies  6.9.1
papunktyje  numatytu(ais) atveju(ais). 
6.10.  Rangovas, laiku  nepateikęs  Užsakovui dokumento,  kuriuo  užtikrinamas  garantinio
laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, moka Užsakovui 0,1 procento dydžio nuo
Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną.
6.11. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų
statinio  elementų  (konstrukcijų,  vamzdynų  ir  kt.)  –  10  metų,  o  jeigu  buvo  nustatyta  šiuose
elementuose  tyčia  paslėptų  defektų  –  20  metų. Garantiniai  terminai  pradedami  skaičiuoti  nuo
Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos
6.13. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su Lietuvos Respublikos
statybos  įstatymo  reikalavimais  (išskyrus  statybos  produktus  ir  įrenginius  paslėptose  statinio
konstrukcijose),  garantinis  laikas  (nemokamas  garantinis  remontas  ir  garantinė  priežiūra)
nustatomas tiekėjo (Rangovo) išduodamuose dokumentuose. 
6.14.  Garantiniu  terminu  išryškėję  statinio  remonto  defektai  šalinami  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.
6.15.  Užsakovas, per statinio garantinį terminą nustatęs remonto defektus, pakviečia  Rangovą  ir
surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo remonto defektus, dėl defektų atsiradusius padarinius ir defektų
bei padarinių pašalinimo terminus. Jei  Rangovas  neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą,
Užsakovas vienašališkai surašo defektų aktą ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovą.
6.16.  Rangovas įsipareigoja  savo  sąskaita  pašalinti  per  statinio  garantinį  terminą  nustatytus
remonto defektus  savo lėšomis  per  10  (dešimt)  darbo dienų nuo  Užsakovo raštiško  pranešimo
(paštu, faksu, elektroniniu paštu) pateikimo dienos arba per kitą Užsakovo nustatytą terminą. 
6.17.  Jei Rangovas nepradeda  ir  (ar)  neištaiso  statybos  defektų  ar  neatitaiso  tiesioginės  tokio
defekto  padarytos  žalos  per  akte  suderintą  ar  statinio  naudotojo  nurodytą  protingą  laiką  (kai
surašomas vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, statinio naudotojas  gali
pašalinti  šiuos  defektus  savo  sąskaita  arba  defektai  gali  būti  pašalinti  vadovaujantis  Sutarties
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bendrosios dalies 5.8 papunkčio sąlygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio
naudotojo  išlaidas  (išskyrus  atvejus  kai  defektų šalinimo išlaidos  kompensuojamos iš  Sutarties
bendrosios dalies 5.8 papunkčio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokėti statinio naudotojui arba
Užsakovui  (kai taikomas 5.8 papunkčio sąlygos) 20 proc. nuo visų išlaidų, susijusių su statybos
defektų šalinimu, dydžio be PVM, šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
7.1. Nė viena iš  Šalių neatsako už dalinį ar visišką  prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji
laiku įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
7.2.  Sutarties  Šalis,  kuri  dėl  nenugalimos jėgos  aplinkybių negali  įvykdyti  savo įsipareigojimų,
privalo nedelsdama,  bet  ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar
paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. 
7.3.  Nenugalimos  jėgos  aplinkybėmis  laikomos  aplinkybės,  nurodytos  Lietuvos  Respublikos
civilinio  kodekso  6.212  straipsnyje  ir  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos
aplinkybėms (force majeure) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Šalių atsakomybė
8.1. Rangovas įsipareigoja:
8.1.1.  vėluodamas  Sutarties  specialiojoje  dalyje  ar  Sutarties  prieduose  nustatytais  terminais
užbaigti visus darbus, mokėti  Užsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš
anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną.  Darbai taip pat bus laikomi
neužbaigtais,  kai  paskirtoji  Statinio  pripažinimo  suremontuotu  komisija  dėl  Rangovo kaltės
nepripažino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;
8.1.2. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbų dalį ar darbų etapą (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokėti Užsakovui
0,2 proc. vėluojamų atlikti darbų dalies ar darbų etapo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto
sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;
8.2.  Rangovas,  per  Sutartyje  nustatytus  terminus  nepateikęs  Užsakovui Sutartyje  nurodytų
privalomų dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus,  moka  Užsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius
nuostolius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną  iki  dokumentai  bus  tinkamai  parengti  ir  pateikti
Užsakovui, o dokumentų praradimo atveju, savo lėšomis parengia naujus.
8.3.  Rangovas,  per  Užsakovo nustatytą  terminą  (Sutarties  bendrosios  dalies  4.2.14  punktas)
nepašalinęs darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių, moka Užsakovui 0,1 %
nuo  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytos  Sutarties  kainos  be  PVM  dydžio  Šalių iš  anksto
sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai bus pašalinti.  Rangovui
atsisakius šalinti darbų defektus ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinius, juos gali pašalinti
Užsakovas  savo  sąskaita,  o  Rangovas tokiu  atveju  privalo  kompensuoti  Užsakovui visas  su
defektų ar Sutartyje nenumatytų darbų padarinių šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai
sumokėti 20 % šių išlaidų vertės dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatytą terminą nepašalinęs remonto
defektų, moka Užsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydžio  Šalių iš  anksto  sutartus  minimalius  nuostolius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną, kurių
sumokėjimas neatleidžia  Rangovo nuo pareigos atlyginti  Užsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su darbų garantija.
8.5.  Rangovui  atsisakius  arba  vengiant  šalinti  per  garantinį  laiką  nustatytus  darbų  defektus,
Užsakovas turi  teisę,  apie  tai  įspėjęs  Rangovą  raštu,  šiuos  defektus  pašalinti  savo  sąskaita.
Užsakovui pašalinus  darbų  defektus  savo  sąskaita,  Rangovas privalo  kompensuoti  Užsakovui
visas su defektų šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 20 % šių išlaidų vertės
be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius. 
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8.6.  Rangovas sutinka, kad Užsakovas Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
išskaičiuotų  iš  darbų  kainos.  Tokiu  atveju  Rangovui sumokama darbų kaina,  kuri  lygi  kainai,
susidarančiai  iš  darbų  kainos  nurodytos  Sutarties  specialiojoje  dalyje,  atėmus  Šalių  iš  anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokėtinus Užsakovui. 
8.7.  Rangovui neatlyginama už Sutartyje  nenumatytus darbus,  dėl  kurių atlikimo su  Užsakovu
nebuvo raštu susitarta. 
8.8.  Rangovas visiškai  atsako  tretiesiems  asmenims  už  jo  vykdant  darbus  padarytus  patentų,
autorių, turtinių teisių ir kitokių teisių pažeidimus. 
8.9. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose
išvardintų priežasčių,  Rangovas per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokėti  Užsakovui 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal
šią Sutartį  neįvykdytų įsipareigojimų vertės (kai darbai vykdomi ir už juos apmokama etapais).
Šalių  iš  anksto  sutartų  minimalių  nuostolių  sumokėjimas  neatleidžia  Rangovo nuo  pareigos
atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.
8.10. Šalių iš  anksto  sutarti  minimalūs  nuostoliai  nemokami,  jei  ne  dėl  Rangovo kaltės
suremontuotas  statinys  (jo  dalis)  nepripažįstamas  tinkamu naudoti  arba  ne  dėl  Rangovo kaltės
Sutartyje numatytu laiku neužbaigiami darbai.
8.11.  Užsakovui  vėluojant  atsiskaityti  už  atliktus  darbus, taikomos Lietuvos  Respublikos
mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas 
9.1. Sutarties Šalims pasirašius Sutartį, ji įsigalioja (sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija).  Jeigu Sutarties vykdymas bus
užtikrinamas  draudimo bendrovės  laidavimu arba  banko  garantija,  Sutartis  įsigalioja  Šalims  ją
pasirašius  ir  Rangovui pateikus  Užsakovui Sutarties  įvykdymo užtikrinimo banko garantiją  ar
draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos  sumokėjimą. Kartu  su  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštu,  Rangovas privalo  pateikti
draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.
9.2.  Sutarties  9.1  punkte  nurodytuose  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  banko  garantijoje  ar
draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
9.2.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14
(keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš
11.2.1  –  11.2.11  punktuose  išvardintų  priežasčių,  iš  Užsakovo gavimo,  sumokėti  Užsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytą sumą, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. 
9.2.2.  Negali  būti  nurodyta,  kad  garantas  ar  laiduotojas  atsako  tik  už  tiesioginių  nuostolių
atlyginimą.  Turi  būti  įsipareigojama  atlyginti  konkrečią  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  sumą,
nurodytą Sutarties 8.9 punkte.
9.2.3. Negali  būti  įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų  Užsakovą įrodyti  garantiją ar
laidavimo raštą  išdavusiai  įmonei,  kad su  Rangovu Sutartis  nutraukta teisėtai  arba kitaip leistų
garantiją  ar  laidavimo  raštą  išdavusiai  įmonei  nemokėti  garantija  ar  laidavimu  užtikrinamos
(laiduojamos) sumos. 
9.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas
turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo
galutinis terminas.
9.2.5.  Banko  garantija  arba  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštas,  neatitinkantys  Sutarties
bendrosios  dalies  9.2.1  –  9.2.4  punktuose  nustatytų  reikalavimų,  nebus  priimami  ir  Sutartis
neįsigalios.
9.3.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  banko  garantiją  ar  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštą,
užtikrinantį  Sutarties  bendrosios  dalies  8.9  punkte  nurodytos  sumos  sumokėjimą, Rangovas
pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirašymo.
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9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 10 (dešimt) dienų pateikia
naują  Sutarties  vykdymo  užtikrinimą,  tokiomis  pačiomis  sąlygomis  kaip  ir  ankstesnysis.  Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba
banko garantija).
9.5.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  grąžinamas  per  10  (dešimt)  dienų  nuo  šio  užtikrinimo
galiojimo termino pabaigos  Rangovui  pateikus  raštišką  prašymą (jeigu sutarties  vykdymas bus
užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija).
9.6.  Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
9.7. Sutartis galioja iki visiško Šalių  sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas 
10.1. Jeigu  Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo
dieną, apie tai pranešti Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi  teisę  prašyti  Užsakovo sustabdyti  darbų pagal  Sutartį  vykdymą,  kol  bus  pašalinti
nurodyti trukdžiai ar kliūtys.  Užsakovui sutikus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių
egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darbų vykdymą. Darbų
vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybės, dėl kurių atsiradimo yra prašoma stabdyti darbus, atsiradimo
dėl Rangovo kaltės (įskaitant dėl subrangovų/subtiekėjų kaltės) arba šių aplinkybių atsiradimo rizika
pagal Sutartį yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali būti sustabdyti dėl šių aplinkybių: papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos būtina atlikti, poreikio; papildomų projektavimo paslaugų (kai darbai buvo
perkami  pagal  techninį  projektą),  be  kurių  negalima  užbaigti  Sutarties,  poreikio;  dėl  statinio
projekto klaidų; kai vėluojama perduoti statybvietę (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir
pan.);  trečiųjų šalių  įtakos;  dėl  finansavimo sustabdymo ar  trūkumo;  būtinas  papildomas laikas
įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo
žinomos pirkimo vykdymo metu. 
10.3.  Užsakovas turį  teisę  savo  iniciatyva  sustabdyti  darbų  vykdymą,  nustačius  Sutarties
bendrosios  dalies  10.2  papunktyje  nurodytas  aplinkybes  arba  dėl  kitų  svarbių  priežasčių,
įtakojančių Sutarties vykdymą.  Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną)
darbo dieną, sustabdyti darbų, jų dalies arba darbų etapo vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš
Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.
10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne
vėliau  kaip  prieš  15  (penkiolika)  darbo  dienų.  Pasinaudoti  šiame  papunktyje  suteikta  teise
vienašališkai nutraukti Sutartį šalys gali tik  darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo
laikotarpiu.
10.5.  Sutarties  šalis,  kuriai  tapo  žinoma  apie  darbų  vykdymo  sustabdymo  aplinkybių  išnykimą,
privalo apie  tai  raštu  informuoti  kitą  Sutarties  šalį  ne  vėliau  kaip  per  2  (dvi)  darbo dienas  nuo
sužinojimo dienos.  Darbų vykdymo sustabdymo aplinkybėms išnykus, Sutarties šalys sudaro rašytinį
susitarimą  dėl  sutartinių  terminų  pratęsimo.  Sutartiniai  terminai  pratęsiami  laikui,  kuriam  buvo
sustabdytas darbų vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali būti nutraukta:
11.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 
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11.1.2.  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms  užtrukus  ilgiau  nei  3  (trys)  mėnesius  ir  abiem Šalims
nesudarius  susitarimų  dėl  šios  Sutarties  pakeitimo,  leidžiančio  Šalims  toliau  vykdyti  savo
įsipareigojimus.
11.2.  Užsakovas,  ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavęs  Rangovą turi teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:
11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja pradėti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;
11.2.2.  Rangovas  ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų vėluoja užbaigti darbus  Sutarties specialioje
dalyje nurodytu terminu;
11.2.3.  Rangovas  nepateikia ar vėluoja pateikti  Užsakovui  pagal Sutartį privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais; 
11.2.4.  Rangovas  nepašalina  darbų  defektų  ar  atliktų  sutartyje  nenumatytų  darbų  padarinių
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienašališkai didina darbų kainas/įkainius, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6.  Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu
taikoma);
11.2.7.  Rangovo atliktų  darbų  kokybė  neatitinka  Sutartyje  ir  jos  priede(-uose)  nustatytų
reikalavimų;
11.2.8.  Rangovas vienašališkai  be  Užsakovo sutikimo  sustabdo  Sutarties  vykdymą  išskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytą atvejį;
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nevykdo kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų; 
11.2.10.  Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
11.2.11.  Rangovas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas
kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
11.2.12.  Sutarties galiojimo laikotarpiu  Rangovas yra  įtraukiamas į  Nepatikimų tiekėjų sąrašą
arba Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.
11.2.13. paaiškėja, kad  Rangovas  (įskaitant subrangovus ar subtiekėjus) nėra patikimas ir kelia
pavojų nacionaliniam saugumui.
11.2.14.  Sutarties  vykdymo  metu  paaiškėja  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  46  straipsnio  1  dalyje
numatytos aplinkybės;
11.2.15. Sutarties  vykdymo  metu  paaiškėja,  kad  Sutartis  buvo  pakeista  pažeidžiant  Viešųjų
pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 53
straipsnį.
11.2.16. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą.
11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4–11.2.8, 11.2.11–11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.
11.4.  Nutraukus  Sutartį  Rangovas per  15  (penkiolika)  dienų  nuo  Sutarties  nutraukimo  dienos
privalo Užsakovui gražinti visus iš Užsakovo gautus dokumentus ir sumokėtą avansą (jei toks buvo
sumokėtas) už darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietę, perduodant ją  Užsakovui pagal
Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą.

12. Ginčų sprendimo tvarka
12.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
12.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų
būdu,  o  nepavykus  taip  išspręsti  ginčo,  jis  bus  nagrinėjamas  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

13. Susirašinėjimas
13.1.  Visi  su  Sutartimi  susiję  pranešimai,  prašymai,  kiti  dokumentai  ar  susirašinėjimas  yra
siunčiami lietuvių/anglų (taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba) kalba faksu ar elektriniu
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paštu,  jų  originalus  visais  atvejais  įteikiant  Užsakovo  ir  Rangovo atstovams  asmeniškai  ir
pasirašytinai  ar  siunčiant  registruotu ar  kurjerių  (pasiuntinių)  paštu kiekvienam iš  jų  Sutartyje
nurodytu  atitinkamu  adresu.  Pranešimai  dėl  Sutarties  nutraukimo  visais  atvejais  įteikiami
Užsakovo ir Rangovo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiant registruotu ar kurjerių
(pasiuntinių)  paštu  Sutartyje  nurodytais  adresais.  .  Pranešimai  turi  būti  siunčiami  Sutarties
specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo
patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime.
13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo raštu viena kitai pranešti apie Sutarties
specialiojoje  dalyje  nurodytų Šalies  rekvizitų  pasikeitimą.  Sutarties  Šalis  nepranešusi  apie  savo
rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys 
14.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties
šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio
sutikimo  neplatinti  trečiosioms  šalims  apie  ją  jokios  informacijos,  išskyrus  atvejus,  kai  to
reikalaujama LR teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji
šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.
14.2.  Šio  įsipareigojimo  pažeidimu  nebus  laikomas  viešas  informacijos  apie  Užsakovą
atskleidimas,  jei  Užsakovas pažeidžia  mokėjimo  terminus,  ir  informacijos  apie  Rangovą
atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia darbų atlikimo terminus. 
14.3.  Sutartyje  ir  jos  prieduose  nurodyti  asmens  duomenys  (vardai,  pavardės,  kontaktinė
informacija)  gali  būti  naudojami  tik  nustatant  Šalių  ar  Gavėjo  atsakingus asmenis  už  Sutarties
vykdymą ir  bendrauti  Sutarties  vykdymo klausimais.  Jei  Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi
kokie  nors  papildomi  asmens  duomenys,  šie  duomenys  ir  jų  tvarkymo  tikslas  yra  įvardinami
Sutarties Specialiojoje dalyje.
14.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik
tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį. 
14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos šalies sutikimo negali
būti  perduoti  tretiesiems asmenims, išskyrus Rangovo įvardintus subtiekėjus ir  Gavėją (jei  toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties
vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei
subtiekėjas Sutartyje numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas
dėl duomenų perdavimo. 
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti
Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti
šių duomenų konfidencialumą. 
14.7.  Visi  asmens  duomenys,  kurie  buvo  tvarkomi  siekiant  įvykdyti  Sutartyje  numatytus
įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią Sutartį.
Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles
laiko ar finansines sąnauda ir būtų nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais. 
14.8. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir
konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį Šalių dėl šios Sutarties vykdymo  padarytą duomenų
tvarkymo pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną.  Pranešime apie pažeidimą
privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo
imtasi, pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.
14.9.  Šalys  neatlygina  viena  kitos  patirtų  išlaidų  ir  nuostolių  dėl  asmens  duomenų  tvarkymo
įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo. 

15. Baigiamosios nuostatos
15.1.  Pagal  Sutartį  darbų  priežiūrą  vykdys  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytas Užsakovo
atstovas.
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15.2.  Sutartyje  nurodytų  dokumentų  perdavimo  ir  priėmimo  faktas  visais  atvejais  turi  būti
įforminamas Šalių pasirašytais dokumentų perdavimo ir priėmimo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu tekstai
autentiški  ir  turi  vienodą  teisinę  galią.  Atsiradus  neatitikimams  tarp  tekstų  lietuvių  ir  anglų
kalbomis,  pirmenybė teikiama tekstui  anglų kalba (taikoma,  jeigu sutartis  sudaroma lietuvių ir
anglų kalba). 
15.4. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią
Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
15.6  Pažeidęs  Sutarties  bendrosios  dalies  15.5  punkte  nurodytą  įpareigojimą  Teikėjas moka
Pirkėjui 5 % sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių
sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
15.7.  Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus  ir  pan.  Rangovas įsipareigoja  atlyginti  Užsakovui nuostolius,  jeigu  Užsakovui būtų
pateikta  pretenzijų  ar  iškelta  bylų  dėl  patentų  ar  licencijų  pažeidimų,  kylančių  iš  Sutarties  ar
padarytų ją vykdant. 
15.8. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos
(įstatų,  nuostatų,  statuto,  jokio  Sutarties  šalies  valdymo  organo  (savininko,  steigėjo  ar  kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.9. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali
keisti Sutarties sąlygų.
15.10. Šalių rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi būti nurodyti Šalių
juridinio  asmens  kodas,  adresas,  telefono  numeris,  fakso  numeris,  elektroninis  paštas,  banko
sąskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis
paštas). 

   Užsakovo vardu Rangovo vardu
   Vilniaus įgulos aptarnavimo centro viršininkas, Direktorius
   vykdantis vado funkcijas

    mjr. Pavelas Lukjanovas Darius Matulionis
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SES

1 iš 1

1 priedas
Lokalinė sąmata Nr. S001
SP MC GARAŽO 15G1P REMONTO DARBAI

Darbo kodas Pavadinimas Mato vnt Kiekis Kaina Suma

Patalpų 1-4; 4-5; 1-6; 1-7 remontas (apdaila)

1. R11-76-21 m2 1468 1,29 1893,72

2. R14-78-2 m2 494 11,05 5458,7

3. R14-78-1 m2 974 11,05 10762,7

4. R21-31 vnt. 37 5 185

5. N21P-0710#1 vnt. 37 39,99 1479,63

Bendra vertė be PVM 19779,75
PVM 4153,75
Bendra vertė su PVM 23933,50

Užsakovo vardu Rangovo vardu
Vilniaus įgulos aptarnavimo centro viršininkas, Direktorius
vykdantis vado funkcijas

mjr. Pavelas Lukjanovas Darius Matulionis

Eil. 
Nr.

Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio 
plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių)

Ankščiau dažytų lubų gerasis dažymas 
emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus

Ankščiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas 
emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus 
(sienų, g/b denginio sijų, g/b kolonų paviršiai)

Luminescinių iki dviejų lempų šviestuvų 
demontavimas

Paviršinių LED lempų (pakabinamų) šviestuvų 
montavimas (šviestuvai dviejų lempų)



2023 m. ______________ ___ d.    Sutarties Nr. U-   2 priedas 

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas:  Garažo 15G1p remonto darbai, Laumės g. 5, Rukla, Mokomojo pulko teritorija.
Rangovas UAB „Liperus“

Eil.
Nr.

Darbų aprašymas pagal lokalinę
sąmatą

Darbų
apimtis
(Eur)

Darbų pradžia Darbų
pabaiga

2023 metai
07 mėn. 08 mėn. 09 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn.

1. Paviršių nuplovimas, naudojant 
aukšto slėgio plovimo įrenginį, 
dirbant ant žemės (pastolių)

1893,72
2023-08-07 2023-11-17 x x x x x x

2. Ankščiau dažytų lubų gerasis 
dažymas emulsiniais dažais, nuvalant
senus dažus

5458,7
2023-08-14 2023-11-24 x x x x x x

3. Ankščiau dažytų vidaus sienų gerasis 
dažymas emulsiniais dažais, nuvalant
senus dažus (sienų, g/b denginio sijų, 
g/b kolonų paviršiai)

10762,7

2023-08-14 2023-11-30 x x x x x x

4. Luminescinių iki dviejų lempų 
šviestuvų demontavimas

185,00
2023-08-01 2023-11-10 x x x x x

5. Luminescinių iki dviejų lempų 
šviestuvų demontavimas

1479,63
2023-12-01 2023-12-15 x x

(Pasirinkimai žymimi „X“)
IŠ VISO (eurų be PVM): 19779,75

IŠ VISO (eurų su PVM): 23933,50

Užsakovo vardu
Vilniaus įgulos aptarnavimo centro viršininkas,
vykdantis vado funkcijas

                                            Rangovo vardu
                                            Direktorius

mjr. Pavelas Lukjanovas                                              Darius Matulionis



3 priedas
LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO

TARNYBOS RUKLOS ĮGULŲ APTARNAVIMO CENTRAS 
SP MC GARAŽO (29) 15G1P REMONTO

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama techninių specifikacijų bendroji dalis. 
1.1.  Būtini  bendrieji  nurodymai,  kurių  privalu  laikytis  įgyvendinant  techninių

specifikacijų reikalavimus 
1.1.1. Teisės aktai ir reikalingi leidimai 
Pradėti  statinio  statybos  darbus  leidžiama  tik  po  to,  kai  statytojas  (toliau  –  Užsakovas)

nustatytąja tvarka gavo ir perdavė Rangovui (Subrangovui) šiuos dokumentus: 
– Sudarytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas su visais priedais, tarp priedų turi būti

pateikta statybvietės schema su aiškiomis statybos aikštelės ribomis. 
– Sąlygos statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan.

(jei reikalinga).
Statybos remonto darbų metu, darbo zonos aptveriamos. Visi nestandartiniai sprendiniai ar

pakeitimai remonto metu derinami atskirai su Užsakovu.
1.1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai 
Statybos remonto darbai (toliau – Remonto darbai) turi būti vykdomi griežtai pagal techninėse

specifikacijose numatytus techninius reikalavimus, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus,
vykdant techninę priežiūrą atliekančių atstovų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus
kokybę  įrodančius  dokumentus.  Remonto  darbų  vykdymo  procese  būtina  vadovautis  Lietuvos
Respublikos teisės aktais, Įstatymais, ir šiais normatyviniais dokumentais: 

-  Statybos  techninis  reglamentas  “  Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas ” STR 1.05.01:2017; 

-  Statybos  techninis  reglamentas  “  Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra  ”  STR
1.06.01:2016; 

- Statybos techninis reglamentas “Esminiai statinio reikalavimai“ STR 2.01.01 (1-6); ir kitais
normatyviniais dokumentais. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, kurių privalu laikytis statant, rekonstruojant ar
remontuojant statinį: 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 
Nr. XII-2603 Data: 2016-09-14; 

Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Nr. IX-1672 Data: 2003-07-
12; 

Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai Nr. 85/233 Data: 1998-05-14; 
Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai Nr. A1-22/D1-34 Data: 2008-01-25; 
Darbuotojų  aprūpinimo  asmeninėmis  apsaugos  priemonėmis  nuostatai  Nr.  A1-331  Data:

2007-11-30; 
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai Nr. 102 Data: 2000-01-13; 
Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai Nr. 97/406 Data: 2001-07-28;

Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai Nr.: A1-55/V-91 Data: 2004-03-18;
Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai Nr. A1-103/V-265 Data: 2005-04-27.

1.1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 



Vykdyti statybos Remonto darbus turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė
arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą
verstis šia veikla. 

Rangovas (Subrangovas) privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų
valstybių  subjektai  -  Teisės  pripažinimo  pažymą),  suteikiantį  teisę  vykdyti  ypatingų  statinių
bendruosius ir specialiuosius statybos darbus.

Rangovo (Subrangovo) įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 
– įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 

         – personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 

Teisę  eiti  bendrųjų  ir  specialiųjų  statybos  darbų vadovo pareigas  turi  statybos  inžinierius
(fizinis asmuo), jei jo išsilavinimo ir profesinė patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 („Statybos dalyvių
atestavimo  ir  teisės  pripažinimo  tvarkos  aprašas“)  nurodytus  kvalifikacinius  reikalavimus  yra
atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos veiklos
Kvalifikacijos atestatą. 

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuotas
vadovas. 

Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma  rangos  būdu)  ar  statytojui  (užsakovui)  (kai  statyba  vykdoma  ūkio  būdu)  ir
įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki užbaigimo, vadovauja statybos darbams,
kartu gali  būti bendrųjų statybos darbų vadovas,  koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų
vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį
statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę. 

Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) –
fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą),
atestuotas  nustatyta  tvarka,  kuris,  atstovaudamas  rangovui,  įgyvendina  statinio  projektą  nuo
statybos  pradžios  iki  statybos  pabaigos,  vadovauja  bendriesiems  statybos  darbams,  būdamas
techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto
statinio normatyvinę kokybę. 

Statybos, rekonstravimo, remonto darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti statinio
statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų bei specialiųjų darbų vadovai. 

1.1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir
specialistams 

Jei  specialiuosius  darbus  vykdys  rangovas  ar  subrangovas  (i),  jis  (jie)  privalo  turėti
Vyriausybės  įgaliotos institucijos išduotą  atestatą  (kitų  valstybių subjektai  -  Teisės pripažinimo
pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingų/neypatingų statinių specialiuosius statybos darbus darbo
sričiai, kuriai jis bus pasamdytas. 

Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar
kitą  aukštąjį  arba  aukštesnįjį  inžinerinį  išsimokslinimą),  atestuotas  nustatyta  tvarka,  kuris,
atstovaudamas  rangovui  ir  įgyvendindamas  statinio  projektą  nuo  statybos  pradžios  iki  statybos
pabaigos, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais
pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę
kokybę.

1.1.5. Saugaus darbo reikalavimai 
Statybos aikštelėje už darbų saugą atsako Rangovas (Subrangovas). Rangovas (Subrangovas),

vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo
įrenginių  naudojimo bendraisiais  nuostatais,  Darbuotojų  aprūpinimo asmeninėmis  apsauginėmis
priemonėmis  nuostatais,  saugos  ir  sveikatos  apsaugos  ženklų  naudojimo  nuostatais,  saugos  ir
sveikatos taisyklėmis statyboje (DT 5-00), kėlimo kranų naudojimo taisyklės, higienos normomis ir



statybos  darbų  technologijos  projektų  sprendiniais  ir  kitais  galiojančiais  darbuotojų  saugos  ir
sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Visi  Rangovo  ir  Subrangovo  darbuotojai  turi  būti  nustatyta  tvarka  pasitikrinę  sveikatą  ir
pripažinti tinkamais dirbti, žinoti saugaus elgesio statybos aikštelėje reikalavimus. 

Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo arba jo pasitelktų Subrangovų darbuotojai, kurie
turi atlikti Darbus pagal Sutartį, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo
vietose. Darbuotojai atliekantys specialiuosius darbus kuriems atlikti išrašoma paskyra – leidimas
privalo  būti  papildomai  apmokyti  šiems  darbams  atlikti  turėti  reikiamą  kvalifikaciją,  gerai
susipažinę su rizikos veiksniais ir pasekmėmis atliekant paskirtus darbus.

Prieš  statybvietėje  organizuojant  darbus,  privaloma  parengti  saugos  ir  sveikatos  darbe
priemonių  planą.  Savarankiškai  dirbti  įmonėse  gali  asmenys  turintys  gydytojo  leidimą  dirbti,
kvalifikaciją atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinantį dokumentą-pažymėjimą. Darbuotojai turi
būti apmokyti, atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo
ir  instruktavimo  tvarka,  vadovaujantis  mokymo  ir  atestavimo  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos
klausimais bendraisiais nuostatais. Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis.
Jei statant statinį dirbs daugiau kaip viena įmonė, statytojas (užsakovas) privalo paskirti vieną arba
daugiau statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su
saugiais  darbo  būdais  neatsižvelgiant  į  darbo  stažą,  kvalifikaciją.  Taip  pat  turi  mokėti  suteikti
pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti į
darbą nekvalifikuoti  asmenys iki  kvalifikacijos suteikimo gali  dirbti  tik  kvalifikuoto darbuotojo
prižiūrimi. Kiekvienas darbuotojas turi būti sąmoningas ir privalo atsakyti už savo veiksmus: būti
atsargus  ir  atidus,  saugoti  savo  ir  nekenkti  kitų  darbuotojų  saugai  ir  sveikatai.  Kiekvienas
subrangovas pilnai atsako už darbų saugą savo darbo vietoje pagal LR įstatymus. 

Darbdavys,  vykdantis  darbus  statybvietėje,  privalo  informuoti  darbuotojus  ir  (arba)  jų
atstovus  apie  visas  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  priemones,  kurios  taikomos  statybvietėse
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos
norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Ši informacija darbuotojams turi būti pateikta suprantamai.  

Darbuotojai  turi  būti  aprūpinti  kolektyvinėmis  saugos  priemonėmis  ir  asmeninėmis
apsauginėmis  priemonėmis  laikantis  Darbuotojų  aprūpinimo  asmeninėmis  apsauginėmis
priemonėmis  nuostatais  ir  techninio  reglamento  Asmeninės  apsauginės  priemonės  reikalavimų.
Asmuo,  matęs  nelaimingą  atsitikimą  arba  apie  jį  sužinojęs,  turi  nedelsdamas  suteikti
nukentėjusiajam pirmąją pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiesiems asmenims.
Darbo vieta  ir  įrengimų būklė,  iki  nelaimingas  atsitikimas bus  pradėtas  tirti,  turi  išlikti  tokios,
kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir
sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminami tam tikru aktu. 

Tiesioginis  darbo  vadovas,  o  kai  jo  nėra  -  kitas  darbdavio  įgaliotas  asmuo  privalo
nedelsdamas  organizuoti  pirmosios  pagalbos  suteikimą,  o  prireikus  -  nukentėjusi  nugabenti  į
gydymo  įstaigą,  taip  pat  pranešti  darbdaviui  (jo  įgaliotam  asmeniui)  apie  įvykusį  nelaimingą
atsitikimą. 

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir
sveikatos  reikalavimus  nurodytus  Darbo  įrenginių  naudojimo  bendruose  nuostatuose  ir  nekelti
pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 
– pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
– daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais

ženklais; 
– pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos

būtų gerai apšviestos; 
– kasamų daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimų; 



– keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
– kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

– gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros); 
– šalia tvoros gaminai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus; 
– nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi; 
– krovinių paėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais; 
– konstrukcijoms,  neturinčioms montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai

konstrukcijas pakabinti ir demontuoti, jas patikimai apjuosti tam tikrais plieniniais lynais ir saugiai
nukelti; 

– nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 
–  darbininkai  būtų  aprūpinti  specialia  apranga  ir  individualios  apsaugos  priemonėmis,

aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių
vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs;

– žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir
dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams; 

– visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 
–  būtų  paskirtas  darbuotojas  atsakingas  už  darbo  saugos  priemonių  įvykdymą.  Už

koordinavimą atsakingas Rangovas: 
– sprendžia techninius ir organizacinius klausimus statybvietėje; 
– kontroliuoja, kad statybos organizavimas būtų vykdomas pagal saugos ir sveikatos darbe

teisės aktuose nurodytus bendruosius saugos ir sveikatos darbe principus ir reikalavimus; 
– parengia saugos ir sveikatos planą, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos

darbe reikalavimus, ten kur reikia, atsižvelgti ir į statybvietėje vykdomą gamybinę veiklą, turi būti
numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės kritiniams darbams; 

–  koreguoja  saugos  ir  sveikatos  darbe  priemonių  planą  atsižvelgiant  į  darbų  eigą  ir
atsiradusius pakeitimus; 

–  kontroliuoja  ir  koordinuoja  rizikos  prevenciją,  saugos  ir  sveikatos  darbe  priemonių
įgyvendinimą statybvietėje; 

– įvertina darbų atlikimo trukmę, kad darbų atlikimo trukmė nekeltų pavojaus darbuotojų
saugai ir sveikatai; 

–  koordinuoja,  kad  subrangovai  vykdytų  saugos  ir  sveikatos  priemonių  plane  numatytas
priemones; 

–  organizuoja  dviejų  ir  daugiau  subrangovų,  įskaitant  ir  vienas  kitą  keičiančius
bendradarbiavimą toje pačioje statybvietėje ir koordinuoja jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų
ir profesinių ligų profilaktiką; 

– imasi priemonių užtikrinti, kad statybvietėje nebūtų pašalinių asmenų. 
Bendros veiksmų plano priemonės:
– užtikrinti ir imtis visų priemonių būtinų darbuotojų saugai užtikrinti ir sveikatai apsaugoti –

vykdyti pastoviai; 
–  darbų  atlikimo  metu  naudoti  tik  techniškai  tvarkingas  darbo  priemones,  atitinkančias

darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams – vykdyti pastoviai; 
– imtis visų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, bei savarankiškai organizuoti

darbuotojų saugos atliekamų darbų vidinę kontrolę – vykdyti pastoviai; 
– užtikrinti, kad laikini statiniai bei darbo vietos, darbo priemonės atitiktų darbuotojų saugos

ir sveikatos teisės aktų nustatytus reikalavimus – vykdyti pastoviai; 
– užtikrinti, kad darbuotojai gautų visapusišką informaciją apie esančią ar galimą riziką būti

sužalotam – iki darbų pradžios; 
– organizuoti darbuotojų instruktavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais – Iki darbų

pradžios; 



–  užtikrinti,  kad  darbuotojai,  pasiųsti  į  statybos  objektą,  nepradėtų  darbo  tol,  kol  jie
neinformuoti apie esančius ir galimus rizikos veiksnius, neinstruktuoti ir neapmokyti saugiai dirbti
konkrečioje darbo vietoje, nepaisant to, kad įmonėje, kurioje jie nuolat dirba buvo nustatyta tvarka
instruktuotas ir apmokytas saugiai dirbti – iki darbų pradžios; 

– kelioms įmonėms atliekant darbus tame pačiame objekte, ar darbo vietoje, organizuoti darbą
taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir sveikata, neatsižvelgiant į tai, kurio darbdavio
žinioje darbuotojas dirba t. y. koordinuoti savo veiksmus ir informuoti vienas kitą bei darbuotojus
apie darbe esančius pavojus bei profesinę riziką – vykdyti pastoviai; 

– neleisti darbuotojams dirbti esantiems neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių medžiagų
ar vaistų – vykdyti pastoviai; 

– užtikrinti,  kad būtų laiku įvykdyti  visi  teisėti  reikalavimai susiję su darbuotojų ir eismo
sauga  – vykdyti pastoviai; 

–  užtikrinti  tvarką  darbo  zonose,  nedelsiant  surinkti  tam  nepritaikytose  zonose  paliktas
medžiagas ir detales. Medžiagas sandėliuoti tik paskirtose vietose – vykdyti pastoviai; 

–  užtikrinti,  kad  dirbantieji  darbuotojai  galėtų  saugiai  vaikščioti  tarnybiniais  praėjimais
(nepalikti technikos, medžiagų ir kitų įrengimų, ant praėjimo kelio dangos nebūtų kitų kliūčių, dėl
kurių darbuotojas gali būti traumuotas)  – vykdyti pastoviai;

– dirbant tamsiu paros metu užtikrinti darbo zonos apšvietimą  – vykdyti pastoviai; 
– imtis priemonių draudžiančių darbuotojams vaikščioti įrenginių veikimo ir darbų atlikimo

zonoje („STOP“ juostos, užtvarai ir pan.). Jeigu to padaryti negalima, privalu nustatyti ir taikyti
saugius veikimo būdus, kad įrenginiai jų nesužalotų ir darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas –
Iki darbų pradžios; 

– užtikrinti („STOP“ juostos, užtvarai ir pan.), kad darbuotojai, atliekantys statybos darbus,
nevaikščiotų už nustatytų darbų atlikimo zonų – Iki darbų pradžios; 

– užtikrinti, kad apsaugos darbuotojai ir kiti įgalioti asmenys galėtų atlikti patikrinimus kaip
darbus atliekantys darbuotojai  vykdo nustatytų darbų saugos ir  eismo reikalavimus.  Jiems turto
grobstymu,  ar  darbus  atliekančių  darbuotojų  neblaivumu,  besąlygiškai  leisti  patikrinti  šiuos
darbuotojus, transporto priemones ir pan. – vykdyti pastoviai; 

–  sugadinus  turtą,  įvykus  nelaimingam  atsitikimui,  gaisro  ar  kitais  panašiais  atvejais
nedelsiant informuoti užsakovą, ir kitas teisės aktais nustatytas institucijas – vykdyti pastoviai; 

– užtikrinti, kad visi darbuotojai esantys statybvietės teritorijoje dėvėtų ryškias su atšvaitais
asmens apsaugos priemones – vykdyti pastoviai; 

–  užtikrinti,  kad  sandėliuojamos  medžiagos,  įrankiai,  įranga  ir  pan.  netrukdytų  eismui  ir
nebūtų laikomos negabaritinėse vietose – vykdyti pastoviai; 

– atliekant žemės darbus išsaugoti požemines komunikacijas – vykdyti pastoviai.
1.1.6. Gaisrinės saugos reikalavimai 
Statybvietėje turi būti numatytos profilaktinės statybvietės gaisrinės organizavimo priemonės,

vadovaujantis atitinkamomis taisyklėmis (Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės). 
Kilus gaisrui statybos aikštelėje, būtina išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linija, pašalinti

slėgį  technologinėje  įrangoje,  slėginiuose  induose,  vamzdynuose,  uždaryti  sklendes  nutraukti
pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti rangovo statybos įmonės darbuotojai dar prieš
atvykstant gaisrininkams. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Gaisro prevencijai darbuotojai turi būti apmokyti ir žinoti kaip turi elgtis gaisro metu, žinoti savo
pareigas ir už kokie prietaisų atjungimą jie yra atsakingi, supažindinti su evakuacijos ir atsitraukimo
kelių planais. 

Atvykus  ugniagesiams,  statybvietes  atstovas  privalo  informuoti  juos  apie  sprogstamųjų,
lengvai užsidegančiųjų ir degiųjų skysčių, nuodingųjų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo
vietą. 



Kasdien,  baigus  darbą,  iš  darbo  vietos  reikia  pašalinti  lengvai  užsidegančias  medžiagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

1.1.7. Aplinkos apsauga 
Galimam  neigiamam  poveikiui  sumažinti  statybos  remonto  darbus  vykdantis  Rangovas

(Subrangovas) turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Taip pat reikia numatyti priemones avarinių
išsiliejimų  atveju  iš  generatorių  ir  kompresorių.  Darbų  metu  turi  būti  laikomos  tepalus
absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. 

1.1.8. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje  ir  remontuojame statinyje  (arba
šalia statinio) užtikrinimo reikalavimai 

Vanduo į statybvietę buitiniams ir technologiniams poreikiams siūlome atvežti vandenvežiu.
Šiukšles ir statybines atliekas rūšiuoti ir savalaikiai išvežti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo
punktams.  Buitines  nuotekas  kaupti  rezervuaruose  ir  reguliariai  juos  išvežti  į  nuotekų  valymo
punktus. Elektra tiekiama į darbo vietą naudojant dyzelinius elektros generatorius. 

Statybos aikštelėje  tam tikroje  gerai  prieinamoje vietoje  turi  būti  vaistinėlė su būtiniausių
vaistų rinkiniu (vaistų galiojimo terminas turi būti tinkamas). 

Darbdavys darbuotojams privalo išduoti šias asmenines apsaugos priemones: įspėjamuosius
darbo drabužius (dalis medžiagos turi būti oranžinės spalvos su atspindinčiais atšvaitais), avalynę,
apsauginius šalmus, triukšmą mažinančias priemones, apsauginius akinius, pirštines. Būtina dėvėti
apsauginius akinius, ausų apsaugos priemones, apsauginius drabužius bei avalynę atliekant tokius
darbus kaip pjaustymą, šlifavimą, virinimą, pjovimą ir kt. Ausų apsaugos priemones būtina naudoti
dirbant su kūjiniais perforatoriais, betono pjūklais, pjaustymo pjūklais. Su ausinėmis galima dirbti
tik tai tada, kai darbo zona atitverta įspėjamaisiais atitvarais. Statybos remonto darbų metu, statybos
aikštelėje naudojant kėlimo priemones (kėlimo kranus), vežant gruntą ir kitas statybines medžiagas
savivarčiais ar kitomis transporto priemonėmis, dirbti su ausinėmis draudžiama. 

Asmens  apsaugos  priemonės  parenkamos  vadovaujantis  ,,Darbuotojų  aprūpinimo
asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais“. 

Darbo vietos, praėjimo takai, pavojingos zonos žymimos atitinkamomis priemonėmis, stop
ženklais informaciniais stendais. 

1.1.9. Trečiųjų asmenų interesų apsauga 
Statybos  aikštelė  įrengiama ir  statybos Remonto darbai  vykdomi RĮAC Mokomojo  pulko

teritorijoje. Greta esančių sklypų remonto darbai nevykdomi. 
Rangovas  (Subrangovas)  turi  vykdyti  darbus  taip,  kad  nepažeistų  trečiųjų  šalių  interesų

statybos metu.
Užsakovas bei jį atstovaujantis statybos techninis prižiūrėtojas užtikrina ir kontroliuoja, kad

nebūtu pažeisti trečiųjų šalių interesai.
1.2. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams ir darbams 

Statinys  turi  būti  statomas,  rekonstruojamas,  remontuojamas  iš  tokių  statybos  produktų,  kurių
savybės  per  ekonomiškai  pagrįstą  statinio  naudojimo  trukmę  užtikrintų  esminius  statinio
reikalavimus.

1.3.1. Darbo įrankiai, mechanizmai ir kitos mašinos 
Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir

sveikatos  reikalavimus  nurodytus.  Darbo  įrenginių  naudojimo bendruose  nuostatuose  ir  nekelti
pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Darbo įrenginiai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo
nustatytą tvarką ir techninio eksploatavimo sąlygas. 

Kai  naudojamam darbo  įrenginiui  yra  gamintojo  parengta  naudojimo instrukcija,  bet  tam
tikromis  darbo  sąlygomis  jos  nepakanka  darbuotojo  saugai  ir  sveikatai  užtikrinti  (dėl  darbo
aplinkos,  darbo  pobūdžio  ar  kitų  aplinkybių),  rengiama  ir  tvirtinama  papildoma  instrukcija.
Įrenginių  naudojimo  saugos  ir  sveikatos  instrukcijos  turi  būti  patvirtintos  įmonės  vadovo  ir
suderintos su darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai. 



Darbo įrenginiai turi būti pažymėti CE saugos ženklais, žymenimis. Jei jie dėl kokių nors
priežasčių yra pažeidžiami, ženklai, žymenys turi būti atnaujinti. 

Kad  užtikrinti  minimalius  (būtinuosius)  saugos  ir  sveikatos  darbe  reikalavimus  darbo
įrenginiams  ir  jų  naudojimui,  vadovautis  „Darbo  įrenginių  naudojimo  bendraisiais  nuostatais“.
Nuostatai neapriboja darbdavių teisių priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius
geresnę bei efektyvesnę darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą darbe naudojant darbo įrenginius.
Darbdavys privalo turėti visus gamintojo numatytus darbo įrenginio naudojimo dokumentus. 

Kai darbo įrenginių, tarp jų potencialiai pavojingų įrenginių, sauga priklauso nuo instaliavimo
sąlygų, darbdavys užtikrina, kad įrenginiai būtų patikrinti po instaliavimo ir prieš juos paleidžiant
dirbti pirmą kartą bei patikrinti juos sumontavus naujoje vietoje ar vietovėje, kad būtų įsitikinta, jog
įrenginiai instaliuoti teisingai ir veikia tinkamai. 

Darbdavys užtikrina, kad veikiantys darbo įrenginiai, tarp jų potencialiai pavojingi įrenginiai,
kurių gedimas gali sukelti pavojingas situacijas, būtų:

–  įgaliotų  potencialiai  pavojingų  įrenginių  priežiūros  įstaigų  periodiškai  tikrinami  ir
kiekvienas įrenginys būtų laiku išbandomas norminiais aktais nustatyta tvarka; 

– specialiai tikrinami kiekvieną kartą, kai susiklosto išskirtinės aplinkybės, kurios gali sukelti
pavojų saugiai naudoti įrenginį. 

Darbo įrenginiai turi būti specialiai tikrinami po avarijos, gamtos reiškinių poveikio, neįprastų
ar ilgalaikių prastovų, įrenginių modifikavimo, kad būtų įsitikinta, jog įrenginiui keliami saugos
reikalavimai yra užtikrinti ir kad gedimas bus laiku nustatytas ir pašalintas. 

Tikrinimo periodiškumas,  tikrinami  techniniai  parametrai  bei  tikrinimo metodai  nustatomi
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  potencialiai  pavojingų  įrenginių  priežiūros  įstatymu,
techniniais  reglamentais,  įrenginių įrengimo ir  naudojimo taisyklėmis  ir  gamintojo pateiktais  jų
naudojimo dokumentais. 

Darbo įrenginio tikrinimo rezultatai turi būti protokoluojami ir patikimai saugomi. Įrengimai
privalo turėti dokumentą, įrodantį, kada buvo atliktas paskutinis patikrinimas. 

Darbdavys,  parinkdamas  ir  pritaikydamas  darbo  įrenginius,  privalo  įvertinti,  kad  darbo
įrenginiai,  darbuotojų darbo vieta  ir  laikysena  naudojant  darbo įrenginius  atitiktų ergonominius
reikalavimus. 

Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojai gautų reikiamą informaciją apie darbo įrenginių
saugų naudojimą, o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo įrenginių būtų rašytinės darbo įrenginio
naudojimo instrukcijos. Informacija ir rašytinė instrukcija turi suteikti pakankamai žinių apie darbo
įrenginio saugų naudojimą. 

Darbuotojai  privalo  būti  supažindinti  su  jiems  galinčiais  kilti  pavojais  dėl  įrenginių,
naudojamų darbo zonoje ar darbo vietoje, taip pat pavojais, susijusiais su įrenginiais, netgi jeigu
darbuotojai patys tiesiogiai šiais įrenginiais ir nesinaudoja. 

1.3.2. Įrengimų ir mašinų gabenimas 
Į statybos darbų aikštelę mechanizmai pristatomi patikrinti ir techniškai tvarkingi. Įranga turi

būti  sertifikuota  arba  pripažinta  tinkama  naudoti  Lietuvoje  nustatyta  tvarka  ir  turėti  atitikties
įvertinimo dokumentą. 

Rangovas (Subrangovas) turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus
ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

Stambieji mechanizmai gabenami gerai pritvirtinti prie platformos, jų dalys negali išsikišti už
leistino  transportavimo  gabarito  ribų.  Mechanizmo  dalių  gabenimo  padėtis  ir  taisyklės  nusako
mašinos  gamintojas.  Gabenamuosiuose  mechanizmuose  draudžiama  transportuoti  darbuotojus.
Darbuotojai transportuojami specialiu keleivių transportavimui skirtu transportu, nedidelių gabaritų
rankiniai mechanizmai ir įrankiai transportuojami kartu su darbuotojais, specialiose jiems skirtose
transportavimo vietose.

1.3.3. Nenaudotinos medžiagos 



Statybos  metu  draudžiama  naudoti  medžiagas,  kurios  yra  įtrauktos  į  higienos  normų
draudžiamų ir ribojamų medžiagų sąrašus. 

1.3.4. Statybos produktų kokybę įrodantys privalomieji dokumentai
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi

būti nauji. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
• specifikacija; 
• nuoroda kam skiriama; 
• spalvos nuoroda; 
• pagaminimo data. 
Statybos  metu  draudžiama  naudoti  medžiagas  kurios  yra  įtrauktos  į  higienos  normų

draudžiamų ir ribojamų medžiagų sąrašus. Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi
atitikti darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus bei turi būti paženklinti „CE“ ženklu. „CE“
atitikties ženklu (toliau – „CE“ ženklas) ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami
naudoti  pagal  paskirtį,  o  statiniai,  kuriuose  jie  bus  panaudoti,  atitiks  esminius  reikalavimus.
Rangovai  (subrangovai)  privalo  atlikti  visas  būtinas  atitikties  įvertinimo  procedūras,  nustatytas
galiojančiuose teisės aktuose. 

Gamintojas ar gamintojo įgaliotas tiekėjas turi teisę „CE“ ženklu ženklinti patį produktą, jo
etiketę,  pakuotę  arba  jo  prekybos  dokumentus.  Ženklas  turi  būti  gerai  matomas,  įskaitomas  ir
nenutrinamas. 

Bet koks panašus į „CE“ klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas. 
Visos  konstrukcijos,  gaminiai  ir  medžiagos turi  atitikti  Lietuvos Respublikos  norminiuose

dokumentuose nustatytus reikalavimus. Rangovas (Subrangovas) yra atsakingas už visų leidimų iš
valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Užsakovas ar statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę
atmesti medžiagą ar įrangą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. 

Rangovas (Subrangovas) privalo pateikti visų projekto specifikacijoje nurodytų medžiagų ir
įrengimų techninių charakteristikų ir standartų dokumentus peržiūrai projekto rengėjui ar statybos
techninės priežiūros vadovui prieš jų panaudojimą.

Atsakomybė 
Už  medžiagų  ir  gaminių  nuostolius  arba  apgadinimus  atsako  Rangovas  bei  Rangovo

pasitelkiamas Subrangovas.
1.3.5. Statybos produktų kokybės kontrolė
Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės
būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

Visi  tiekiami  gaminiai  ir  medžiagos turi  būti  su  tinkamais  dokumentais.  Visi  gaminiai  ir
medžiagos  turi  atitikti  specifikacijoje  ir  brėžiniuose  nurodomus  kokybės  reikalavimus.  Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo
standartui  ar  oficialų  kokybės  kontrolės  patvirtinimą.  Tipo  patvirtinimo  ir  atitikimo  standartui
liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

1.3.6 Statybos produktų pavyzdžiai ir aprobavimo tvarka 
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi Rangovo

(Subrangovo) alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir
eksploatacinių savybių. Alternatyvūs statybos produktų pavyzdžiai, kartu su techniniais produktų
aprašymais  pateikiami  Užsakovui  aprobuoti.  Medžiagos  keitimo  dokumentai  su  pagrindimu
pateikiamas Užsakovui. Pritarus Užsakovui medžiagas galima naudoti statybos aikštelėje.

1.3.7. Statybos produktų gabenimo ir saugojimo sąlygos 
Statybos  produktų  ir  konstrukcijų  sandėliavimui,  statybiniams  mechanizmams  laikyti

numatyta  statybvietės  aikštelė.  Gaminiai  ir  statybinės  medžiagos  turi  būti  saugomi  taip,  kad



nepablogėtų  jų  kokybė.  Reikia  laikytis  kiekvienos  medžiagos,  gaminio  nurodytų  saugojimo
reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti  laikomos tinkamose ir,  jei būtina, izoliuotose,  sausose,
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir
lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti
pakeistos  naujomis.  Gaminių  ir  medžiagų  pristatymą  reikia  koordinuoti  pagal  statybos  darbų
grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. 

Statybos  produktai  ir  konstrukcijos  gabenamos  originaliose  pakuotėse  nebent  gamintojas
iškelia papildomų reikalavimų. Gabenimo metu visos medžiagos turi būti apdengtos ir apsaugotos
nuo aplinkos poveikio transportavimo metu. Birios medžiagos (žvyras, smėlis, kitos mineralinės
medžiagos)  gabenamos  naudojant  tokias  priemones  ar  gabenimo būdus,  kad  medžiagos  nebūtų
barstomos  gabenimo  metu.  Skystos  medžiagos  gabenamos  sandariose  uždarose  tarose.  Ant
kiekvieno paketo turi būti  nurodytas jo turinys. Jei  pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos,
numeris,  rūšis  ir  kokybė  turi  būti  nurodyti  pristatymo  pranešime.  Kartu  su  statybinėmis
medžiagomis transportuoti darbuotojus griežtai draudžiama.

1.3.8. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 
Rangovas  (Subrangovas)  privalo  informuoti  Užsakovą,  kada  galima  tikrinti  medžiagų  ir

įvairių  stadijų  darbų  kokybę,  uždengiamas  įrengtas  konstrukcijas  ar  atliekant  kitus  darbus.
Rangovas  (Subrangovas)  turi  pastoviai  atlikinėti  dengiamųjų  darbų  fotofiksaciją.  Techniniam
prižiūrėtojui patikrinus atliktus darbus ir jų kokybę ir gavus jo sutikimą galima toliau tęsti darbus.
Jei tai nepadaroma Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų
nuimamos.  Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui (Subrangovui) net ir tokiu atveju, jei
uždengtas darbas yra tinkamas.

1.3.9. Laikančiųjų konstrukcijų išbandymo tvarka. 
Laikančiųjų konstrukcijų išbandymo tvarka atliekama vadovaujantis galiojančiais teisės aktais

ir normatyvais.
1.4. Statybos užbaigimas 
1.4.1. Rengiami dokumentai 
Priduodant  darbus  rangovas  privalo  pateikti  visų  panaudotų  medžiagų,  konstrukcijų

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų
pridavimo aktus, jų fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją. Rangovui (Subrangovui) pavedama paruošti
visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimą priėmimo komisijai. 

1.4.2. Statybos darbų užbaigimo tvarka 
Rangovas (Subrangovas) atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja

priėmimą ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte
turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos užsakovas sutinka
pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis
patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo
metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto,
o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo (Subrangovo) atsakomybę įeina
visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi  darbai  turi  būti  atliekami  laikantis  darbo  metodų  ir  kokybės  standartų,  pateikiamų
sutartyje. Garantija privalo atitikti bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

Rangovui  (Subrangovui)  tenka  Lietuvos  Respublikos  įstatymų  nustatyta  administracine,
civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per



sutartyje  nustatytą  statinio  garantinį  laiką  (kurio  pradžia  skaičiuojama  nuo  statybos  užbaigimo
dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

– statiniams – 5 metai, 
– paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų,
– esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų.
Rangovas (Subrangovas)  privalo  per  garantinį  laikotarpį  savo sąskaita  skubiai  ištaisyti

trūkumus,  kilusius  dėl  nepakankamos  darbo kokybės,  blogos  konstrukcijos  ir  nestandartinių
medžiagų.

Statinio (jo dalies)  pripažinimo suremontuotu aktas  išduodamas užbaigus  statinio remontą
Sudaroma komisija ir nurodoma tikrinimo procedūrų data. 

Komisijos  nariai  pagal  kompetenciją  vizualiai  patikrina  suremontuoto  statinio  atitiktį
techninių  specifikacijų  techniniams  reikalavimams,  išnagrinėja  visus  Komisijai  pateiktus
dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti visi
statinio sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos
būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems
dokumentams.

2. Remonto darbų techniniai reikalavimai

TS-1
Vidaus patalpų netinkuoto mūro sienų, gelžbetoninių kolonų, denginio sijų ir lubų 
paviršių dažymas

Bendrieji nurodymai
Dažymo  darbai  turi  būti  atliekami  vadovaujantis  Lietuvos  statybininkų  asociacijos  patvirtintomis
taisyklėmis ST121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“.
Prieš įrengiant sienų, lubų, g/b kolonų ir g/b denginio sijų paviršių apdailą nusilupusius dažus nuvalyti
po nuvalymo, reikalinga kruopščiai nuplauti visus paviršius su aukšto slėgio plovimo įrenginiu.
Prieš dažant anksčiau dažytų netinkuotų mūro sienų, lubų, g/b kolonų ir  g/b denginio sijų paviršius
reikalinga  juos  gruntuoti.  Paruošti  paviršiai  prieš  dažant  turi  būti  gruntuojami  pagal  technologiją
nurodytą gamintojo instrukcijoje.
Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi. Paviršių drėgnumas < 8 % betoninių ir gelžbetoninių < 4-6
%, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8° C, santykinis oro drėgnumas < 70 %.
Darbų  atlikimo  eiliškumas  ruošiant  ir  dažant  netinkuotų  mūro  sienų,  lubų,  g/b  kolonų  ir  g/b
denginio sijų paviršius

- paviršių plovimas;
- nugruntavimas;
- pirmasis dažymas;
- antrasis dažymas.

Jei  reikalinga  paviršių  plyšiai  išrievėjami  ir  užtaisomi  skiediniu,  paviršiai  lyginami,  svidinami
(šlifuojami). Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo
instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas
drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekantį sluoksnį darbą
turi priimti Užsakovo techninės priežiūros atstovas. Jeigu kitaip nenurodyta Užsakovo, tai paviršius turi
būti dažomas du kartus ant paruošiamojo grunto sluoksnio.
Dažai turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui, trynimui ir valymo priemonėms. Savybių turi nekeisti 10
metų. Gruntas ir dažai turi būti vieno gamintojo, turėti sertifikatus.
Bet  kokios  sandaros  gruntas,  dažai  išlyginamojo  bei  apdailos  sluoksniams  dažai  turi  būti  iš  vieno
gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę jau paruoštos naudojimui. Jos pristatomos
užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija:
- gamintojo rekvizitai;
- medžiagos pavadinimas ir savybės;



- pritaikymo sritys;
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui;
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus;
- siuntos numeris ir pagaminimo data.
Atitikties deklaraciją pateikiama lietuvių kalba patvirtintą Rangovo antspaudu ir parašu.
Dažai turi gerai prasiskiesti ir tolygiai dengti dažomą paviršių.
Dažai turi būti ekologiškai švarūs, „kvėpuojantys“.
Dažymo būdas parenkamas pagal darbų vietą. Dažymas atliekamas teptuku arba voleliu. Taip pat galimas
ir purškimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengiami.  Dažoma pagal nurodytą Užsakovo spalvą. Dažoma
du kartus.
Paviršiai padengti emulsiniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, be dėmių nuotekų, purslų ir ištrintų
vietų. Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai
sukibęs su dengiamuoju paviršiumi.

Reikalavimai baigtam paviršiui
- paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų,

purslų ir ištrintų vietų;
- paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus;
- negali  būti  išsisluoksniavimo  pūslių,  raukšlių,  dažų  kruopelių,  nelygumų,  teptuko  ar  volelio

žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai;
- pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir  juo pabraukus,  ant jo neturi  likti  dažų

žymių;
- dviejų  skirtingų  spalvų  paviršių  sandūros  linijos  kreivumas  atskiruose  ruožuose  –  leistinas

nuokrypis 2 mm;
- dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus

uždažymas (1 m ilgio ruože) – leistinas nuokrypis 1 mm.
-

Darbų kontrolės būdai
- vizualinė apžiūra. 

 
Kiti reikalavimai 
Su  Užsakovu  prieš  dažant  netinkuotų  mūro  sienų,  lubų,  g/b  kolonų  ir  g/b  denginio  sijų  paviršius
suderinama : 

-dažų spalva; 
-  dažymo būdas, vieta.

Priežiūrai ir kontrolei parodomi darbai: 
-  paruošiamieji darbai (nuplauti paviršiai); 
-  paruošti dažymo darbams netinkuotų mūro sienų, lubų, g/b kolonų ir g/b denginio sijų paviršiai po

gruntavimo;
-  pirmuoju sluoksniu nudažyti sienų, lubų bei angokraščių paviršiai; 
-baigti darbai.

TS-2 Esamų šviestuvų vidaus patalpose keitimo/įrengimo darbai 
Bendrieji nurodymai
Esamų senų šviestuvų vidaus patalpose nuėmimo darbai turi būti atliekami etapais pagal vykdomų darbų
eigą.  Esamų  senų  šviestuvų  vidaus  patalpose  nuėmimo  darbų  etapus,  terminus  ir  laiką  Rangovas
(Subrangovas) turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir techninės priežiūros atstovui bei gauti jų leidimą
šių darbų vykdymui. 
Naujai  įrengiami  šviestuvai  skirti  darbui  kintamos  srovės  tinkle  su  nominaline  įtampa  230V,  50Hz
dažniu.  Šviestuvai  paskirsto  šviesos  srautą  dideliame erdviniame  kampe.  Jie  turi  užtikrinti  elektrinį



lempų prijungimą bei jų stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo
aplinkos  poveikio  bei  mechaninio  pažeidimo,  normaliomis  darbo  sąlygomis  turi  būti  patvarūs  ir
ilgaamžiški, turi būti ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo
įtampai ir aplinkos sąlygoms. Prie lubų/sienų montuojami šviestuvai su LED šviesos šaltiniais. Šviestuvų
montavimą  atlikti  vadovaujantis  taisyklėmis:  „Saugos  taisyklės,  eksploatuojant  elektrotechninius
įrenginius“ ir „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“.  
Šviestuvų dizainas turi būti patvirtinamas Užsakovo atstovo.

Paviršiniai šviestuvai su LED šviesos šaltiniais.
Techniniai reikalavimai LED šviestuvams:
šviestuvo galingumas: nuo 18 iki 40W; 
šviestuvo šviesos srautas: 3000 lm arba didesnis;
spalvinė šviesos temperatūra: nuo 3000K (dienos šviesa); 
apsaugos klasės: ne mažiau IP65; 
korpusas pilkos spalvos, aliuminis/plastikas;
šviestuvo matmenys: ilgis nuo 1200 iki 1800 mm;
šviestuvo aukštis/gylis: nuo 50 mm iki 100 mm;
montavimo tipas: paviršinis; 
montavimo vieta: lubos.

Minimalūs reikalavimai LED šviestuvams 
- CE ženklinimas: privalomas; 
- minimali garantija LED šviestuvams: 3 metai. 

Darbų kontrolės būdai
- vizualinė apžiūra. 

Kiti reikalavimai
Su Užsakovu prieš atliekant naujų LED šviestuvų įrengimo   darbus  , suderinama:   

-  šviestuvų dizainas, spalva, vieta;
-  šviestuvų matmenys.

Priežiūrai ir kontrolei parodomi darbai: 
-  baigti darbai.

Darbų kontrolės būdai
- vizualinė apžiūra.

Užsakovo vardu Rangovo vardu
Vilniaus įgulos aptarnavimo centro viršininkas, Direktorius
vykdantis vado funkcijas

mjr. Pavelas Lukjanovas Darius Matulionis
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