

REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. 2023/06/27

2023 m. birželio 27 d.
Vilnius

Ši sutartis sudaryta tarp **Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos**, įstaigos kodas 291316540, toliau – Užsakovas, atstovaujamos gimnazijos direktorės Violetos Dapkevičienės, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus, - viena šalis, ir **UAB „Statybos alėja“**, įmonės kodas 302614110, toliau - Rangovas, atstovaujama direktoriaus Valerijaus Zinevič -, veikiančio pagal bendrovės įstatus, - kita šalis.

1. BENDROJI DALIS

1.1. Šioje sutartyje vartojamos sąvokos atitinka 1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32 – 788; 2001, Nr. 101-3597) su vėlesniais papildymais ir pakeitimais vartojamas sąvokas.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Sutarties objektas – Vidaus patalpų remonto darbai (toliau – Darbai).
2.2. Rangovas įsipareigoja savo rizika per nustatytą terminą atlikti kabineto remonto darbus pagal Užsakovo užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

- 3.1. Sutarties objekto kaina yra 8404,88 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturi eurai 88 ct), įskaitant PVM, kuris yra 1458,70 Eur.
3.2. Užsakovui atsisakius darbų dalies, atitinkamai sumažinama ir objekto kaina.
3.3. Sutarties kaina yra fiksuota visai sutarties galiojimo trukmei. Kainų padidėjimas, atsiradęs dėl šalies įstatymų pakeitimų (įskaitant naujų įstatymų įsigaliojimą ir galiojančių įstatymų panaikinimą arba pakeitimus) arba tokių įstatymų teisinio ar oficialaus išaiškinimo, padaromo vyriausybinių institucijų po sutarties pasirašymo datos ir turinčio įtakos Rangovo sutartinių prievolių vykdymui, apmokamas iš Užsakovo rezervo. Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apskaitomas įtraukiant jį į Užsakovo rezervą. Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties pusės.
3.4. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai nukrypdamas nuo sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamą terminą juos pašalinti. Nepašalinus, tai gali būti padaryta Rangovo sąskaita.
3.5. Sutartinė darbų kaina gali keistis tuo atveju, kai Užsakovas keičia numatytus darbų kiekius, darbų pobūdį ar rūšį arba prašo rangovo atlikti papildomus darbus. Papildomi darbai, kurie nenurodyti šios sutarties dokumentuose, atliekami tik Šalims susitarus ir raštiškai juos suderinus.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 4.1. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje nurodytais terminais.
4.2. Rangovas remonto darbus pradeda, kai įvykdyti (suderinti) šie reikalavimai:
4.2.1. pasirašyta remonto darbų pirkimo sutartis;
4.2.2. Darbų pradžia – nuo 2023m. spalio 16 d.
4.3. Darbų atlikimo terminas – iki 2023 m. lapkričio 30 d. su galimybe šį terminą pratęsti. Darbų atlikimo terminas yra laikomas esminė sutarties sąlyga.



- 4.4. Darbų pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priėmimo naudoti aktas.
- 4.5. Defektų, kuriuos Užsakovo nurodymu turi pašalinti Rangovas, ištaisymo terminai suderinami šalių susitarimu. Defektų taisymas statybos eigoje statybos darbų atlikimo termino (p. 4.3.) nekeičia.

5. MOKĖJIMAS


- 5.1. Avansinis mokėjimas nenumatomas. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už tinkamai ir laiku atliktus darbus, apmokėdamas sąskaitą-faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos.
- 5.2. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūši ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus bei atliktų darbų atitiktį patvirtinančius dokumentus.
- 5.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti, jeigu trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės:
- 5.3.1. nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėtų darbų defektai;
- 5.3.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;
- 5.3.3. Rangovas nesilaiko privalomųjų normatyvinių statybos dokumentų
- 5.3.4. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.
- 5.4. Pabaigus darbus ir pašalinus defektus, sulaikytos sumos, grąžinamos Rangovui.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

- 6.1. Užsakovas įsipareigoja:
- 6.1.1. Nustatyti statybos darbus, jų apimtį ir atlikimo sąlygas;
- 6.1.2. Privalo perduoti Rangovui naudotis pastatais ar įrenginiais visą darbų atlikimo laikotarpį iki objekto priėmimo naudoti, leisti naudotis energijos ar vandens tiekimo tinklais.
- 6.1.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų ar objektų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo komercinę ūkinę veiklą;
- 6.1.4. Patikrinti faktiškai atliktus darbus, pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo aktą ir prireikus pareikšti pretenzijas trūkumams pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po atliktų darbų akto pateikimo;
- 6.1.5. Užsakovas privalo:
- 6.1.5.1. perduoti Rangovui objektą visam darbų atlikimo laikotarpiui iki jis bus grąžintas po objekto priėmimo naudoti;
- 6.1.5.2. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į objektą;
- 6.1.5.3. priimti iš Rangovo baigtus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatytų statybų normų ir taisyklių, pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už prastai atliktą darbą arba prireikus – sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti;
- 6.1.6. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už prastai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatytųjų statybos normų ir taisyklių.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

- 7.1. Rangovas įsipareigoja:
- 7.1.1. Nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį laiką;
- 7.1.2. Užtikrinti darbų atlikimą vadovaujantis pateikta technine dokumentacija, suderinta sąmata nenukrypstant nuo galiojančių statybos normų bei taisyklių. Pakeitimus daryti tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą;



- 7.1.3. Aprūpinti statybą reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, komplektuojančiomis detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako už jų defektus, dėl kurių tų medžiagų ar įrenginių negalima naudoti nepabloginant statybos darbų kokybės;
- 7.1.4. Skirti asmenį ir suteikti jam įgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti už juos su Užsakovu;
- 7.1.5. Užtikrinti darbų, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei darbų higieną objekte, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
- 7.1.6. Suderinti su Užsakovu gaminių ir medžiagų pavyzdžius, Užsakovui pareikalavus pateikti medžiagų pavyzdžius, jų išbandymo rezultatus (sertifikatus), supažindinti Užsakovo techninį personalą, kaip eksploatuoti sutarties objektą;
- 7.1.7. Sustabdyti darbus tik galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;
- 7.1.8. Rangovas turi teisę samdyti subrangovus atskiriems remonto-statybos darbams atlikti. Už subrangovų darbą Užsakovui atsako Rangovas.
- 7.1.9. laiku informuoti Užsakovą apie darbų eigą;
- 7.1.10. iki atliktų darbų perdavimo Užsakovui saugoti juos nuo sugadinimo ir nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos;
- 7.1.11. nurodyti atliktų darbų garantinį laiką ir defektų, susijusių su netinkamu darbu, pašalinimo terminus;
- 7.1.12. Rangovui suteiktus sandėliavimo, darbo vietos ir privažiavimo keliai ar pan., Užsakovui grąžinti (suremontuoti) pagal ankstesnę būklę, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darbų, Užsakovas tuos darbus atlieka Rangovo sąskaita;
- 7.1.13. Vieną savaitę iki paskutinio mokėjimo prašymo Rangovas privalo Užsakovui pristatyti: atliktų darbų aktus, medžiagų sertifikatus. Medžiagų sertifikatuose turi būti parašyta, kad medžiagos (jų kiekis) buvo panaudotos objektuose, pagal sutartį.

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 8.1. Šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.
- 8.2. Užsakovas turi teisę pateikti būtinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti, nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darbų vadovui tik raštiškai, išskyrus tuos atvejus, kai iškyla grėsmė darbų atlikimo terminui. Užsakovas atsako už savo duomenis, nurodymus arba tiekimus.
- 8.3. Jeigu Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareikšti savo nuomonę, tačiau, jeigu netrukdo teisės aktų reikalavimai, Užsakovui pareikalavus, nurodymai privalo būti įvykdyti.
- 8.4. Neinformavus Užsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsižvelgti į trukdančias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jų neigiamas poveikis Užsakovui buvo akivaizdžiai žinomi.
- 8.5. Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranešti kitai šaliai.
- 8.6. Darbų atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinės ir kitos medžiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai Užsakovo nurodymu per jo nustatytą terminą pašalinami iš darbų atlikimo vietos (statybos aikštelės). To nepadarius, Užsakovas gali pašalinti jas Rangovo lėšomis arba parduoti Rangovo sąskaita (Rangovas padengia realizavimo išlaidas).

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- 9.1. Jeigu Rangovas yra įsitikinęs esąs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo nedelsdamas raštu apie tai pranešti Užsakovui. Neinformavęs Užsakovo raštu, Rangovas gali pareikalauti atsižvelgti į trukdančias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jų neigiamas poveikis Užsakovui



buvo akivaizdžiai žinomi.

9.2. Atsiradus trukdančioms aplinkybėms, Rangovas privalo atlikti viską, ko iš jo gali būti teisėtai reikalaujama, kad šios aplinkybės būtų pašalintos ir darbus būtų galima vykdyti toliau.

9.3. Trukdančioms aplinkybėms išnykus, Rangovas privalo nedelsdamas vėl pradėti darbus ir informuoti apie tai Užsakovą, tokiu atveju terminai pratęsimi atsižvelgiant į sutrukdytą trukmę.

9.4. Darbų atlikimo metu oro sąlygų poveikis negali būti darbo nutraukimo pagrindas.

9.5. Užsakovas turi teisę bet kada nutraukti sutartį pranešdamas apie tai Rangovui nuo pranešime nurodytos datos:

9.5.1. jeigu Rangovas, pagal sutartį neįgijęs teisės pratęsti darbų atlikimo terminų, nepaisydamas užsakovo raginimo, nepradedą darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus sutartyje nustatytu laiku, būtų tikrai neįmanoma ir tai Užsakovui padarytų nuostolių;

9.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sąlygų dėl darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

9.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

9.6. Jeigu darbai nutraukiami Užsakovui raštiškai pareikalavus ir Užsakovas per 30 (trisdešimt) dienų, skaičiuojant nuo darbų sustabdymo, neduoda leidimo darbus vėl pradėti Rangovas privalo Užsakovą raštiškai prašyti leidimo pratęsti šiuos darbus, nustatytu laiku negavus šio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartį nutraukti.

9.7. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jei Užsakovas nemoka už darbus ir yra jam įsiskolinęs, jei Užsakovas nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti.

9.8. Užsakovas ir Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai turi būti atidėti ilgiau kaip 3 mėnesius.

9.9. Rangovas, Užsakovui nutraukus sutartį, gali reikalauti įvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokėti už juos, įvertinant galimus Užsakovo nuostolius šalinant darbų defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo.

9.10. Dėl svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, prieš baigiant darbą, atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygina jam nuostolius, padarytus šią sutartį nutraukus.

9.11. Užsakovas turi teisę dar nebaigtas darbų dalis Rangovo sąskaita pavesti atlikti trečiajam asmeniui, tačiau jo pretenzijos dėl galimų kitų iškilusių nuostolių atlyginimo tebelieka galioti.

9.12. Šalių susitarimas dėl sutarties sustabdymo arba nutraukimo įforminamas vienu dokumentu, išskyrus atvejus, kai šalys turi teisę ją nutraukti vienašališkai.

10. DARBŲ PRIĖMIMAS

10.1. Darbų priėmimą organizuoja ir atlieka Užsakovas savo lėšomis.

10.2. Rangovui, užbaigus visus sutartinius remonto darbus (lokalinėse sąmatose numatytus darbus) ir pareikalavus organizuoti objekto priėmimą naudoti, Užsakovas privalo tai padaryti per nustatytą terminą.

10.3. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis.

10.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai arba nepasiektas sutartyje numatytas darbų rezultatas, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas ar Užsakovas negali pašalinti.

10.5. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darbų rezultatu tik gavęs raštišką Užsakovo sutikimą.

10.6. Nuo objekto perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, Rangovas nebeatsako už tolesnę jo apsaugą, techninę būklę bei naudojimą.

11. GARANTIJOS

11.1. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu ir per visą garantinį laiką jo darbai atitiks sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba sutartyje numatytam panaudojimui.

11.2. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

11.3. Objekte atliekamiems darbams garantinis laikas (kurio pradžia skaičiuojama nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos) galioja toks, kaip numatyta sutarties sąlygose, bet ne trumpesnis kaip: statinių - 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) - 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų - 20 metų.

11.4. Rangovas įsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo užmokesčio per normaliai įmanomą trumpiausią laiką atlikti darbus, reikalingus defektams ištaisyti.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo lokalinių sąmatų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų darbų rodiklių, kai statiniai ar įrenginiai remontuojami.

12.2. Rangovas neatlikęs sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamų darbų, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 0.2 proc. nuo neatliktų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

12.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui numatytą kainą Rangovo reikalavimu moka 0.2 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

12.4. Rangovas, nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda.

12.5. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, privalo sumokėti Rangovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda.

12.6. Darbų (medžiagų, gaminių ar pan.) trūkumus, kilusius dėl Rangovo ar subrangovo kaltės, turi pašalinti Rangovas savo sąskaita.

12.7. Rangovui tenka LR įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ar baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytą garantinį laiką.

13. GINČŲ SPRENDIMAS

13.1. Kilusius ginčus dėl sutarties vykdymo šalys turi spręsti tarpusavio derybose, konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip išspręsti ginčo per vieną mėnesį nepavyksta, ginčas sprendžiamas teisme įstatymų nustatyta tvarka.

14. FORCE MAJEURE

14.1. Jeigu sutarties sąlygas kuri nors šalis pažeidžia dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šių sąlygų nevykdymą pagal Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo".

15. KITOS SĄLYGOS

15.1. Šalys įsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie šios sutarties sąlygas, išskyrus valstybines institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę tokią informaciją gauti.

15.2. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Kiekvienas jų turi vienodą juridinę galią.

15.3. Ši sutartis turi priedus:

Priedas Nr.1. - Lokalinė sąmata, 1 lapas.

16. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

16.1. Šalys įsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitą apie šiame punkte nurodytų duomenų pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija išsiųsta senu adresu bus laikoma tinkamai įteikta.

RANGOVAS:

UAB „Statybos alėja“

Įmonės kodas: 302614110

PVM kodas: LT100006057918

Gedimino g. 29, Trakai

Tel. +370 640 55538

A/s LT13 7300 0101 2657 6965

AB Swedbank, banko kodas 73000

El. paštas: info@statybosalėja.lt

UŽSAKOVAS:

Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija

Įstaigos kodas: 291316540

Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Vilniaus r.

Tel./faks. 8 (5) 2586281

El. paštas: verdenemok@gmail.com

Direktorius
Valerijus Zinevič



Direktorė
Violeta Dapkevičienė



SUDERINTA: 8404,88 EUR.

TVIRTINU: 8404,88 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius
Valerijus Zinevič

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 1 Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija

Statiny's Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Vilniaus r.

Žiniaraštis 1 Vidaus patalpų remonto darbai

Suma žiniaraščiui 8404,88 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus patalpų remonto darbai					
1	Jungiklio montavimas (dvigubas)	vnt	1,0	24,7595	24,76
2	Rozečių montavimas	vnt	10,0	24,7595	247,6
3	Šviestuvų (Bra) montavimas	vnt.	1,0	61,27	61,27
4	Lubinių šviestuvų montavimas	vnt	2,0	90,9733	181,95
5	Skylių pramušimas	vnt	1,0	23,258	23,26
6	Skylių užtaisymas	vnt	1,0	12,9327	12,93
7	Vagų iškirtimas	m	2,4	3,0943	7,43
8	Vagų tinkavimas	m	2,4	4,0338	9,68
9	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinimas prie sienos	m	2,9	25,5319	74,04
10	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	m	46,0	6,5482	301,22
11	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas	m	0,9	37,7174	33,95
12	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu	m2	19,5	108,0344	2106,67
13	Lubų aptaisymo gipskartonio plokštėmis su karkasu ardymas	m2	4,8	2,0204	9,7
14	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis	m2	4,8	18,1404	87,07
15	Daviklių ir difuzerių nuėmimas ir pastatymas	vnt	5,0	53,7978	268,99
17	Durų ir jų blokų montavimas	m2	1,89	238,076	449,96
18	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	m	5,0	3,5801	17,9
19	Durų atmušų montavimas	vnt.	1,0	14,3857	14,39
20	Medinių grindjuosčių, kampų ir juostų nuardymas, jų šlifavimas, dažymas ir tvirtinimas	m	111,0	6,6302	735,95
23	Lubų ir sienų paviršių pagrindo gruntavimas	m2	268,0	1,2482	334,52
24	Anksčiau dažytų lubų ir sienų dažymas	m2	268,0	6,4254	1722,01
25	Sujungimų sandūrų akrilinimas	m	186,0	1,1878	220,93
	Skyriuje 1				6946,18
	Žiniaraštyje 1				6946,18
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1458,7
	Iš viso žiniaraštyje 1				8404,88

Sudarė :

/Pavardė/

Direktorius
Valerijus ZinevičGimnazijos direktorė
Violeta Dapkevičienė