
 ORO KONDIOCIONIERIŲ IR JŲ SUMONTAVIMO PIRKIMO SUTARTIS NR. R27-152 
2023 m. rugpjūčio 1 d.    

Jonava 

VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 
įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 256739230, kurios registruota buveinė yra Žeimių g. 
19, Jonava, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, 
atstovaujama direktorės Astos Sivolovienės, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau  „Užsakovas“) 

ir 
UAB „Būsto inžineriniai sprendimai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir 

veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 301525908, kurios registruota buveinė yra Kauno g. 11-9, 
Ukmergė, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, atstovaujama 
direktoriaus Albino Perednio, veikiančio (-ios) pagal įstatus (toliau  „Rangovas“), 

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį, kurioje 
susitariame: 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose. 

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis VšĮ Jonavos PSPC mažos vertės skelbiamos apklausos pirkimo 
„ORO KONDICIONIERIAI IR JŲ SUMONTAVIMAS“ procedūrų rezultatais. 

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią 
Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti 
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 
(toliau –Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su 
visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. 

1.4. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko 
reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio 
Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie 
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti 
VšĮ Jonavos PSPC numatytus remonto darbus (toliau – Darbai) bei perduoti Darbų rezultatą Užsakovui 
šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

2.2.  Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už 
tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus. 

2.3.  Darbų atlikimo vieta: VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras  moterų 
konsultacija, Žeimių g. 19, Jonava ir VšĮ Jonavos PSPC Psichikos sveikatos dienos stacionaras, Žeimių 
g. 19, Jonava. 

3. SUTARTIES KAINA 

3.1. Bendra Sutarties kaina 4720,00 eurų su PVM (keturi tūkstančiai septyni šimtai 
dvidešimt eurų, 00 euro centų). 

3.2.  Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Į 
Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo 
ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią 
Sutartį, išlaidos. 

3.3. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas 
neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro 
rašytinio Šalių susitarimo.  

3.4.  Visi papildomi darbai, kurie nėra būtini šiai sutarčiai užbaigti negali būti atliekami. 
3.5.  Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų remonto darbų kaina gali kisti 

(didėti ar mažėti):  
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3.5.1. Dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių 
pridėtinės vertės mokesčio dydį, neatliktų darbų kainą didinant/mažinant proporcingai 
pasikeitusio PVM tarifo dydžiu, pakeisto tarifo įsigaliojimo dieną. 
3.5.2. Dėl darbų atlikimo metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms (t.y. nėra lėšų darbams 
apmokėti, darbai tapo nereikalingi ir pan.) Perkančioji organizacija turi teisę atsisakyti dalies 
darbų vykdymo ir apmokėjimo už juos.  

3.6. Kainos pakeitimas įforminamas atskiru abiejų Sutarties šalių susitarimu.  

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:  
4.1.1. Darbų pradžia – nuo Sutarties pasirašymo dienos.  
4.1.2. Darbų pabaiga – darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 28 (dvidešimt aštuonias) darbo 

dienas. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti 
darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.  

4.2. Darbus Rangovas vykdo pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką, suderintą su 
užsakovu. 

4.3. Darbų pradžia pagal šią Sutartį yra laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą), kai 
Rangovas po statybvietės priėmimo iš Užsakovo pradėjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, 
Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus. 

4.4. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 4.1.2. punkte 
nustatyto galutinio Darbų termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo 
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų pareiškimas dėl 
akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas gali atsisakyti priimti 
Darbus ir (ar) už juos nemokėti. 

4.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė 
gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, 
nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas įgyja teisę į Darbų 
atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą. 

4.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis šios Sutarties, 
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir 
licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o 
taip pat reikalingus matavimo, išbandymų darbus. 

5.2. Užsakovas perima Darbus: 
5.2.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį  
5.2.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
Rangovas, užbaigęs Darbus su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į 

Užsakovą 
5.3. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 5.2. punktą, per 5 dienas privalo: 
5.3.1. atlikti Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio, kartu su Rangovu, pasirašyti Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas gali būti pasirašomas prie jo pridedant 
smulkių nebaigtų Darbų ar defektų, kurie neturės esminės įtakos Užsakovui naudojant Darbų rezultatą 
pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti 
pašalinti.  

arba 
5.3.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, 

kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
5.4. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 5.3. punkte 

nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir Rangovui raštu įspėjus Užsakovą, 
turi būti laikoma, kad Darbai yra perimti. 

5.5. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš 
Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius 
[jei tokie buvo]. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. 
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6.GARANTIJOS 

6.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo perdavimo dienos ir 
yra 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.  

6.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto 
padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba 
trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus 
nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo 
kaštus ieškant kito rangovo ir pan. 

7.SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

7.1. Užsakovas: Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka 
rangovui 0,2 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; 

7.2. Rangovas: 
7.2.1.  Neteisėtai nutraukęs sutartį, moka užsakovui 10 % sutartyje nurodytos pradinės objekto 

vertės baudą ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius;   
7.2.2. Nepagrįstai uždelsęs atlikti darbus pagal sutartį, moka užsakovui 0,2 proc. sutarties 

objekto kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to užsakovo patirtus 
nuostolius. 

8.ATSISKAITYMŲ TVARKA 

8.1. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos 
Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. 

Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos 
Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 8.3. ir 8.4. punktuose 
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo 
grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) numatyto Darbo grupės (etapo) 
dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.  

8.2. Užsakovas apmoka Rangovui už darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 (penkias) 
darbo dienas po to, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros 
gavimo dienos. 

8.3. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du 
egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 
dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu: 

8.3.1. Koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali 
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio 
mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;  

ir (arba) 
8.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, 

apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo 
pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo 
arba įsipareigojimo verte. 
Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų 
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti 
suma yra teisinga. 

8.4. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus smulkius defektus bei nebaigtus Darbus, įvardintus 
Darbų perdavimo-priėmimo metu. 

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

Užsakovas turi teisę: 
9.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų 

kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninį projektą, Rangovo įkainotą darbų 
veiklos sąrašą, Aktus, PVM sąskaitas – faktūras, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą. 
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9.1.2. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 
10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės 
perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas 
šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti 
Užsakovui, kad negali pradėti Darbų. 

9.1.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų 
Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius 
Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo 
metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą 
terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – 
nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. 

9.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo 
Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai 
reikalavimai. 

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, 
atsiradusius per garantinį laikotarpį. 

Užsakovas įsipareigoja: 
9.2.1. Organizuoti VšĮ Jonavos PSPC numatytus darbus ir sumokėti Rangovui už tinkamai 

atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. 
9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus bei paskirti asmenį Visvaldą Šnioką, 

Ruslaną Sivolovą, tel. 834969014, atsakingą už sutarties vykdymą. 
9.2.3. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje 

numatytais terminais ir tvarka. 
9.2.4. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Objekto Darbų vietą iki 

sutartinių Darbų pabaigos. 
9.2.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus. 
9.2.6. Tiekti į objektą elektros energiją ir vandenį, tačiau Rangovas įsipareigoja sumokėti už 

suvartotą elektros energiją ir vandenį. 
Rangovas turi teisę: 
9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos 

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis. 
9.3.2. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis 
Rangovas įsipareigoja: 
9.4.1. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti 
šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis; 

9.4.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, 
patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

9.4.3. Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą 
Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. 

9.4.5. Rangovas dalį Darbų gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, 
jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 
neveikimą. 

9.4.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas 
visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties 
kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius 
įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. 

9.4.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, 
atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo 
priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose 
patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar 
administracinėms reikmėms. 

9.4.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 
9.4.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 
9.4.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 
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9.4.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo 
šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos 
bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir 
tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali 
prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

9.4.9. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, 
privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu 
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui 
pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui. 

9.4.10. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 
medžiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. 
Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 
3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas. 

9.4.11. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbo pradžios iki kol visiems 
Darbams bus išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar 
Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūra atsako Rangovas ir atsakomybė už tą 
praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar 
žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

9.4.12. Savo darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus 
apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų). 

9.4.13. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 
nurodymus. 

9.4.14. Užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu būtų taikomos šios aplinkos apsaugos priemonės:    
9.4.14.1. Visi Darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM sąskaitos-

faktūros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirašomi jų tik el. būdu; 
9.4.14.2. Darbų metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, statybinis laužas 

ar kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įrodymui Rangovas kartu 
su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus 
(pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais, atliekų vežimo lydraščius, atliekų perdirbimo 
aktus), kad susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos ir 
perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms; 

9.4.14.3. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje negali būti 
tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turės turi užtikrinti Rangovo naudojamos 
technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių 
nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės 
pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, 
surinkėjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti 
atliekas tvarkančioms įmonėms. 

10. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI 

Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Statinio projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, 
nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę 
reikalauti, kad Rangovas: 

10.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba 
10.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba 
10.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba 
10.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba 
10.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ 

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti 
Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

11.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. 
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11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 

11.1.3. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Sutartyje numatytų Darbų etapą pagal darbų 
pradžioje suderintą Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės. 

11.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios 
Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia. 

Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties 
nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo 
apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis 
nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

12.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų 
ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant 
pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

12.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 
prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios 
turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

12.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure). 

13. GINČŲ SPRENDIMAS 

13.1.  Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu 
išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų 
terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku 
neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti 
prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, 
nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 
nustatyta tvarka. 

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

14.1.  Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius. 
14.2. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo (28 (dvidešimt 

aštuonias) darbo dienas) ir atsiskaitymo už juos bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (24 
(dvidešimt keturis) mėnesius garantinis terminas). 

14.3.  Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 
tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje 
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų 
pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų pakeitimams nereikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos 
sutikimas esant šiems atvejams: 

14.3.1. jeigu dėl nenumatytų aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, arba 
būtina/tikslinga mažinti darbų apimtis Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurios 
pagrindu atitinkamai koreguojama Sutarties kaina; 

14.3.2. jei dėl nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių Sutartyje numatytą 
atskirą darbą (ar jo dalį) būtiną keisti kitu darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą 
bei siūlymą dėl keistinų darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainomis bei 
įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 

14.3.3. jeigu dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių Rangovas negali naudoti pasiūlyme 
nurodytų medžiagų ar įrangos, ar dėl kitų nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, 
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būtina keisti Sutartyje numatytas medžiagas ar įrangą, Rangovas pateikia lokalinę sąmatą bei siūlymą 
dėl keistinų medžiagų ar įrangos, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms 
bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina (jeigu reikia). 

14.4.  Aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pirkimo sutarties 14.3.1. – 14.3.3. punktuose 
numatytus pakeitimus, pagrindžiamos oficialiu Rangovo raštu. 

14.5.  Rangovas neturi niekaip keisti ir (arba) modifikuoti numatytus Darbus tol, kol techninės 
priežiūros inžinierius nurodys daryti pakeitimą arba jį patvirtins. 

14.6.  Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis 
aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso 
sąlygose. 

14.7.  Visi Sutarties sąlygų pakeitimai turi būti įforminami raštišku Šalių susitarimu. 
14.8.  Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 

sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista 
įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios 
Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios 
informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma. 

14.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba 
Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas. 

14.10.  Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, 
Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje. 

14.11.  Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 
sąlygos lieka ir toliau galioti. 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15.1.  Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 
siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar 
siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas 
pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai 
pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis 
nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja 
kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti 
laiškai/pranešimai yra laikomi gautais. 

15.2.  Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 
15.3.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai 

Šalių juridiniai rekvizitai: 
VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras 
Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava  
Įstaigos kodas  256739230  
Tel.:(8 349) 69011, el.p. info@jonavospspc.lt  
A/s LT394010043900040074 
Luminor Bank AB, Jonavos sk.  
Banko kodas 40100 

UAB „Būsto inžineriniai sprendimai”  
                          
Kauno g. 11-9, Ukmergė  
Įmonės kodas 301525908  
A. s. LT847300010105977640  
AB Swedbank bankas, banko kodas 73000  
Tel.: (8 670) 34 965, info@bustoin.lt  

 

Direktorė 
Asta Sivolovienė 

Direktorius 
Albinas Perednis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priedas Nr.1 

„ORO KONDICIONIERIAI IR JŲ SUMONTAVIMAS” 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Kiekis mato 

vnt. 

Pasiūlymo 
kaina, € be 

PVM 
skaičiais 

Pasiūlymo kaina, € 
su PVM 
skaičiais 

Pasiūlymo kaina € 
su PVM žodžiais 

Siūlomų kondicionierių pavadinimas 
(modelis), gamintojas, kilmės šalis, 

garantinis terminas 
PILDYTI PRIVALOMA 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Oro kondicionieriai VšĮ 
Jonavos PSPC moterų 
konsultacija, jų 
sumontavimas, 
paleidimas ir t.t. 

1 kompl. 

1300,27 1573,33 Vienas 
tūkstantis 
penki šimtai 
septyniasdešimt 
trys Eur 33 ct. 

Gree Pular 
Išorinė dalis: 
GWH09AGAK6DNA1A/O 
Vidinė dalis: 
GWH09AGAK6DNA1A/I 
Gamintojas: Gree 
Kilmės šalis: Kinija 
Garantinis terminas: 24 mėn 

2. 

Oro kondicionieriai VšĮ 
Jonavos PSPC Psichikos  
sveikatos dienos 
stacionaras, jų 
sumontavimas, 
paleidimas ir t.t. 

1 kompl. 

2600,55 3146,67 Trys 
tūkstančiai 
šimtas 
keturiasdešimt 
šeši Eur 67 ct. 

Gree Pular 
Išorinė dalis: 
GWH09AGAK6DNA1A/O 
Vidinė dalis: 
GWH09AGAK6DNA1A/I 
Gamintojas: Gree 
Kilmės šalis: Kinija 
Garantinis terminas: 24 mėn 

VISO: 

4720,00 Keturi 
tūkstančiai 
septyni šimtai 
dvidešimt Eurų 
00 ct. 

x 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: 
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1. Moterų konsultacija: 
Oro kondicionierius – šaldymo/vėsinimo ir šildymo funkcija. 
Oro kondicionierių parenka Tiekėjas pagal pateiktą išplanavimą. 
Viso oro kondicionierių kiekis – 2 vnt. oro kondicionierių pagal patalpų išplanavimą; 
Patalpose – betono perdanga, kondicionierių išorės blokai statomi tik ant stogo.  
Vidinių sieninių blokų spalva: Balta; Išorinių blokų spalva: Balta arba pilka;  
Energijos klasė: ≥ A+ 
Garantija ne mažiau 24 mėn. 
Papildomos funkcijos: 
•Oro jonizavimas;  
•Eco režimas;  
•Oro sausinimo funkcija;  
•Automatinis oro kreipiančiųjų judėjimas; 
•Savidiagnostika. Prekėms suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėn. 
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2. Psichikos sveikatos dienos stacionare: 
Oro kondicionierius – šaldymo/vėsinimo ir šildymo funkcija. 
Oro kondicionierių parenka Tiekėjas pagal pateiktą išplanavimą. 
Viso oro kondicionierių kiekis – 4 vnt. oro kondicionierių pagal patalpų išplanavimą; 
Patalpose pakabinamos lubos „armstrong“ tipo, lauko agregatus galima statyti balkone arba ant stogo.  
Vidinių sieninių blokų spalva: Balta; Išorinių blokų spalva: Balta arba pilka;  
Energijos klasė: ≥ A+ 
Garantija ne mažiau 24 mėn. 
Papildomos funkcijos: 
•Oro jonizavimas;  
•Eco režimas;  
•Oro sausinimo funkcija;  
•Automatinis oro kreipiančiųjų judėjimas; 
•Savidiagnostika. Prekėms suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėn. 
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