Elektroninio dokumento nuorasas

PUNIOS SILO KRASTOVAIZDZI0 KOMPLEKSO TVARKYMO IR PRITAIKYMO
LANKYMUI DARBU STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR.
2023 m. liepos 31 d.
Vilnius

Mes,

Dziikijos-Suvalkijos saugomy teritorijy direkcija, jstaigos kodas 306109963, adresas —
Kampeliy g. 10, 64351 Aleknoniy k., Alytaus r. (toliau — Uzsakovas), atstovaujama direktoriaus
Pauliaus Cepono, veikianc¢io pagal Dziikijos-Suvalkijos saugomy teritorijy direkcijos nuostatus,

ir

UAB ,,Babénuy transportas®, jmonés kodas 161645714, adresas - Jagminy k.1A, Kédainiy

raj. (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaicio, veikian¢io pagal jmonés
istatus,

toliau kartu vadinamos Salimis, o atskirai Salimi susitaréme ir sudaréme §ia sutartj (toliau —
Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis supaprastinto Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos
prie Aplinkos ministerijos vieSojo mazos vertés pirkimo ,,Punios §ilo kraStovaizdzio komplekso
tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai” (pirkimo Nr. 672825), paskelbto 2023-06-05 CVP IS (toliau
— Pirkimas), vykdyto skelbiamos apklausos biidu, rezultatais.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés
aktais, pirkimo dokumentais su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymu.

1.4. Sutartj numatoma finansuoti 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy
programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos iStekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos* priemonés Nr. 05.4.1-APVA-V-016 ,,Saugomy teritorijy ir valstybinés reikSmés
parky tvarkymas, pritaikymas lankymui® projekto ,,Krastovaizdzio vertybiy apsauga ir pritaikymas
pazinti (I)* 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 1éSomis (toliau — Paramos 1€Sos), kurio veikly pabaiga
numatyta 2023 m. lapkri¢io 30 d.

1.5. Po Sutarties 1.4. punkte nurodyto termino pabaigos, atsiskaitymai uz atliktus darbus nebus
vykdomi.

2. Sutarties objektas
2.1. Sutarties objektas — Punios S$ilo krastovaizdzio komplekso tvarkymo ir pritaikymo

lankymui darbai” (toliau — Darbai).
2.1.1. Sutarties objekto adresas — Punios $ilas, Alytaus raj..



2.1.2. Darbai atliekami vadovaujantis: ,,Punios Silo krastovaizdzio komplekso tvarkymo ir
pritaikymo lankymui supaprastintu projektu Nr. SR2022-003-3-DA-BD (toliau — Projektas) ir
pridedamais darby kiekiy ziniaras¢iais, Technine specifikacija (Sutarties 1 priedas). Visi Darbai
numatyti Projekte, Techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Sutartyje ir Sutarties prieduose,
papildomuose Saliy susitarimuose (jei tokiy bus).

3. Sutarties kaina

3.1 Bendra sutarties kaina pagal Rangovo Pirkimo metu pateikta pasiilymg be PVM —
115.620,00 Eur (vienas Simtas penkiolika tiikstanciy Sesi Simtai dvideSimt eury, 00 ct) (pradinés
sutarties verté). PVM sudaro — 24.280,20 Eur (dvidesimt keturi tukstanciai du §imtai aStuoniasdeSimt
eury, 20 ct).

Sutarties kaina su PVM (21 %) sudaro — 139.900,20 Eur (vienas Simtas trisdeSimt devyni
tikstanciai devyni Simtai eury, 20 ct).

I Sutarties kaing jeina visi Sutarties pasiraS§ymo dieng galiojantys mokesciai.

3.2. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui, vykdyti visas Rangovui
nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui) uz
Sutarties 3.1. punkte nurodytg bendra Sutarties kaing.

3.3. Sutarc¢iai bei galimiems Sutarties keitimo atvejams taikomas kainos apskaiciavimo biidas
— fiksuota kaina (toliau — Kaina). Si salyga yra esminé Sutarties salyga ir negali biti kei¢iama
Sutarties vykdymo metu, taciau ji gali biiti koreguojama esant Sioms aplinkybéms ir tvarka:

3.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama darby kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesc¢iams, darby kaina nebus perskai¢iuojama;

3.3.2. perskaiciavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
Istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keiciasi mokescio tarifas;

3.3.3. perskaic¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui darby kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus;

3.3.4. darby kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

3.3.5. perskaic¢iuota darby kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesCio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiciasi S§io mokesCio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

3.4. Kitos Perzitros ir kiekio (apimties) keitimo salygos taikomos taip kaip nustatyta Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 , D¢l kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo* patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje.

3.5. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme
nurodyty =~ MedZiagy/[rangos  (jei  rinkoje = nebegaminamos/nebetiekiamos  reikalingos
Medziagos/Jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, biitina keisti Sutartyje numatytas Medziagas ar Jrangg |
lygiavertes ir neprastesnés kokybés nei nurodyta Pasitilyme, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samatg bei sitilyma dél keisting MedZiagy/Jrangos. Sis keitimas negali jtakoti bendros
Sutarties kainos.

3.6. Darby kaina, nurodyta 3.1 punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines
Rangovo i§laidas.

3.7. Darby kainai jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity panasiy
i$laidy iSaugimas.

3.8. Darby kaina dé¢l bendro kainy lygio kitimo nebus perskaiCiuojama, visg rizikg dél darby
kainos padidéjimo prisiima Rangovas.



4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas nereikalaujamas.
5. Saliy teisés ir pareigos

5.1. Sutarties dalykas: Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Uzsakovui darbus pagal
Projekta, kaip tai numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumoketi
Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

5.2. Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla
kliti¢iy, trukdangiy laiku ir kokybiskai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis privalo imtis visy
nuo jos priklausandiy protingy priemoniy toms klititims pasalinti. Salis, kuri §ios pareigos nejvykdo,
praranda teis¢ | nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

5.3. Pagrindinés Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

5.3.1. Rangovo pareigos:

5.3.1.1. Rangovas prisiima visg atsakomybe uz tinkama Darby atlikimg ir tinkama Sutarties
rezultato pasiekimg. Rangovas privalo laikydamasis Finansinio kalendorinio darby vykdymo grafiko
(toliau — Grafikas) vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutart], atlikti nustatyta tvarka privalomas
geodezines nuotraukas vadovaudamasis Projektuose (jy techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
raStuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, konkurso salygy technine specifikacija, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimais, gauti Statybos komisijos pasiraSyta Statybos uzbaigimo akta/
parengti deklaracija apie statinio statybos uzbaigimg (toliau — Deklaracija);

5.3.1.2. ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikti
Uzsakovui Grafika ir jj su UZsakovu suderinti. Rengiant Grafika, biitina jvertinti laikotarpi,
reikalingg statinio Statybos uzbaigimo aktui gauti / Deklaracijai parengti, atsiZvelgiant j 6.4
punkte numatyta Darby termina;

5.2.1.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos UZsakovui
pateikti darby ZiniaraS¢ius (uzpildytas SSIP Excel lenteles, kurios pridedamos kaip priedai prie
Pirkimo dokumenty. Darby Ziniara$¢iai turi biiti parengti atsizvelgiant ;| SSIP reikalavimus. Statybos
sutarciy jvykdymo priezitros (SSIP) programos projekty vykdytojo vadova (Patvirtinta LR aplinkos
ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentiiros direktoriaus 2014 m. lapkri¢io 27 d. jsakymu Nr.
T1-190 (2015 m. lapkricio 6 d. jsakymo Nr. T1-83 redakcija) (http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/).
Rangovas ziniaras¢iuose privalo jvertinti visus Projekty sprendinius;

5.2.1.3.1. Grafika ir darby Ziniara$c¢ius suderinti su UZsakovu ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo $iy dokumenty pateikimo UZsakovui. Uzsakovas, rades Siuose dokumentuose klaidy, informuoja
Rangova, kuris per 3 darbo dienas, nuo UZsakovo praneSimo tikslinti/pataisyti dokumentus pagal
Uzsakovo pastabas, privalo dokumentus patikslinti/pataisyti ir pateikti Uzsakovui.

5.3.1.4. pradéti Darbus nedelsiant, UZsakovui perdavus statybvietg;

5.3.1.4.1. Rangovas privalo savo léSomis parengti Darbo projekta, suderinti jj teisés akty
nustatyta tvarka;

5.3.1.5. vykdyti statybos Darbus pagal Projektus, Techning specifikacija, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.
Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks Projektuose nustatytas savybes, normatyviniy
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy;

5.3.1.6. keisti projektinius sprendimus tik gavus Uzsakovo rastiSka sutikimg, o Grafikg —
pasirasant papildomus susitarimus;




5.3.1.7. grieztai pagal Grafikg pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby UZsakovui perdavimo ir (ar) per garantinj
laikotarpj;

5.3.1.8. savarankiSkai apsiriipinti materialiais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, gaminius, kuriy savybés per ekonomiskai pagrista statinio naudojimo
trukme uZztikrinty esminius statinio (jo dalies) reikalavimus;

5.3.1.19. garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy
sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti
projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos
Uzsakovui;

5.3.1.10. iki galutinio atlikty Darby perdavimo Uzsakovui (teisé€s akty nustatyta tvarka Statybos
uzbaigimo akto/Deklaracijos suraSymo), Rangovas atsako uz statybvietés, jrengimy, medziagy
apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybeés apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy,
zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakova, jo darbuotojus bei
bet kokius kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turta nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy
materialiniy vertybiy saugojimo/naudojimo;

5.3.1.11. laiku ir tinkamai informuoti UzZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo—perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby priémimo — perdavimo aktus, iSrasyti
saskaitas — faktiiras (kaip nurodyta 7.5. punkte), kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris)
darbo dienas pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su Projekty vykdymu susijusig
informacija;

5.3.1.12. Rangovo paskirtas statinio statybos vadovas privalo:

5.3.1.12.1. Darby atlikimo metu nuolat biiti statybviet¢je;

5.3.1.12.2. dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose;

5.3.1.12.3. organizuoti darby atlikima grieZtai pagal suderintg Grafika;

5.3.1.12.4. pildyti Statybos darby Zurnalg tinkamai, t. y. teisés akty, reglamentuojanciy statybos
darbus, nustatyta tvarka;

5.3.1.12.5. uztikrinti, kad Statybvietéje (nepriklausomai nuo to ar Darby atlikimo metu, ar kai
joje nedirbama) nebiity Rangovo ar Subrangovo darbuotojy, apsvaigusiy nuo alkoholio ar narkotiniy
medziagy;

5.3.1.12.6. uztikrinti, kad statybvietéje esantys asmenys laikytysi jstatymy, kity teisés akty ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyty darby saugos reikalavimy, prieSgaisrinés
saugos, aplinkosaugos bei darbo higienos reikalavimy;

5.3.1.13. nedelsiant informuoti UZsakova apie statinio statybos vadovo pakeitima;

5.3.1.14. darbus, kuriuos pagal Pirkimo dokumentus numatyta, kad atliks Rangovas, privalo
atlikti pats Rangovas;

5.3.1.15. informuoti apie ketinimg pakeisti subrangovus (9 skyrius);

5.3.1.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarp; Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg Darbams atlikti;
susipazinti su visa Darby dokumentacija. Vykdyti Uzsakovo atstovo, techninés priezitiros atstovo
nurodymus;

5.3.1.18. prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apziiiri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas to nepadaro, tai, Statinio statybos techninés priezitiros



vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta darba atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti;

5.3.1.19. esant nesutarimams UZzsakovui ir/ar Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaiskéja, kad
Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba Uzsakovo reikalavimy
(projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su
atitinkamy defekty Salinimu) apmokéti Rangovo léSomis;

5.3.1.20. savo 1éSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uzbaigimo
akto/Deklaracijos pasiraS§ymo, dalyvaujant Uzsakovui, Statybos techniniam prizitrétojui, esant
reikalui — kompetentingos valdzios institucijos atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti
jrenginius, sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant patikrinti jy tinkama atlikima bei kokybe, ir
iforminti tai patvirtinancius protokolus ar kitus teisés aktuose numatytus dokumentus. Jeigu
Uzsakovui kyla pagristy abejoniy del Darby kokybés, jis turi teis¢ pareikalauti, kad buty atliktas
pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo rezultatas iSrySkina tam tikrus Darby rezultato
trikumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Projektuose, Darby
dokumentuose ar Sutarties dokumentuose iSkeltiems reikalavimams, netinkamg funkcionavima,
netinkamg sistemy sureguliavimg ar defektus, Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darbus, kol
nebus pasalinti minéti tritkumai ir kol tai nebus jrodyta patikimais bandymo rezultatais.

5.3.1.21. nedelsiant, t. y. ne véliau kaip kita diena, informuoti Uzsakova d¢l atsiradusiy
aplinkybiy, kuriomis padaryta zala, jvykusj draudiminj jvykj ar kita neigiama jvykj, jtakojantj
Sutarties vykdyma;

5.3.1.22. nedelsiant, t. y. ne véliau kaip kita dieng, rastu informuoti UZsakova apie visus
vykdant Sutartj patiriamus arba gresian¢ius sunkumus, Darby atlikimo uzdelsimg (numanoma trukme
ir priezastis), kurie galéty salygoti tai, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino
1vykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§ esmés atsiliks nuo tarpiniy Grafike nustatyty terminy;

5.3.1.23. laikytis visy galiojanciy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir
uztikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susij¢ su Rangovu juy laikytysi. Atlyginti
UzZsakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susij¢ su Rangovu nesilaikyty
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty ir dél to Uzsakovui biity pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai, ar Uzsakovas patirty zalg;

5.3.1.24. prisiimti visi§ka atsakomybe uZ objekto sugriuvima ar defektus, kilusius dél jo kaltés,
jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

5.3.1.24.1. penkerius metus;

5.3.1.24.2. desimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

5.3.1.24.3. dvideSimt mety — esant tycCia paslépty defekty;

5.3.1.24.4. garantiniai terminai pradedami skaiCiuoti nuo pasiraSyto statybos uZbaigimo
akto/Deklaracijos dienos;

5.3.1.24.5. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui)
aktu turi pateikti dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutartj. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i$laidy
apmokeéjima statytojui (Uzsakovui). Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi buti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos (kai taikoma, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 41 str. 2 d.);

5.3.1.25. Sutarties objekta (kiekvienas statinys privalo buti apdraustas atskirai) apdrausti
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu visam Darby vykdymo laikotarpiui.
Draudimo patvirtintag kopija pateikti Uzsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu (kai
taikoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42. str.);

5.3.1.26. atlikti Darbus savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma riipestingai, kokybiskai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius,



techninius bei aplinkosauginius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgudzius,
Zinias;

5.3.1.27. statinys (jo dalis) turi buti statomas/jrengiamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
Darby metu ir naudojant pastatyta/jrengta statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias
jie tur¢jo iki statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas;

5.3.1.28. uzbaigus Darbus, sutvarkyti statybvietés aplinka (iSlyginti pavirSiy (pazeista Darby
metu), iSvezti statybines Siuksles, uzséti zoling augalijg ir pan.);

5.3.1.29. teisés akty nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad
buty tinkamai paruoSta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kurie reikalingi Statybos uzbaigimo
aktui/Deklaracijai parengti bei dalyvauti oficialiose procediirose;

5.3.1.30. aktyviai dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo akta/ Deklaracija, imtis visy
priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis
trikumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos
uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu
susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti
lojalus UZzsakovui, teiki nemokamas konsultacijas ir sprendimus, kuriy pagrindu biity Salinami bet
kokie Projekty defektai ir (arba) Statinio statybos trukumai, jeigu juos nulémé netinkama ir (arba)
neiSsami projektiné dokumentacija arba jos priedai;

5.3.1.31. esant pagrindui, Rangovas privalo sumokéti jam priskaic¢iuotas baudas, delspinigius,
atlyginti dél jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas islaidas.

5.3.2. Rangovas turi teisg:

5.3.2.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokéjima uz faktiskai atliktus ir uZaktuotus laiku ir
kokybiskai atliktus Darbus ar jy dalj;

5.3.2.2. gauti visg informacija, dokumentus, reikalingus Sutarciai vykdyti;

5.3.2.3. Rangovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose
numatytas teises ir pareigas.

5.3.3.Uzsakovo pareigos:

5.3.3.1. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos perduoti Rangovui
statybviete, projekting dokumentacija ir kt., siekiant leisti Rangovui laiku pradéti Darbus;

5.3.3.2. uztikrinti reikiamy sprendimy priémimg terminais, netrukdanciais Darby atlikimui
pagal Grafika;

5.3.3.3. pranesti Rangovui apie paskirtg objekto Statybos technings prieziiiros paslaugy tiekeja;

5.3.3.4. esant pagrindui, t. y. uZ tinkamai, faktiSkai atliktus ir uZaktuotus Darbus ar jy dalj,
sumokéti pinigus Rangovui 7.4. punkte numatyta tvarka.

5.3.4. Uzsakovas turi teise:

5.3.4.1. duoti Rangovui nurodymus, kad buty tinkamai, kokybiskai ir laiku jvykdyta Sutartis;

5.3.4.2. gauti visg informacija, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu;

5.3.4.3. nemokéti Rangovui uZ netinkamai, nekokybiskai ir ne laiku atliktus Darbus ar jy dalj;

5.3.4.4. esant pagrindui, iSieSkoti baudas, delspinigius bei kitus mokéjimus pagal draudimo ir/ar
garantinius dokumentus;

5.3.4.5. 1 jam padaryty nuostoliy atlyginima;

5.3.4.6. Uzsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose
numatytas teises ir pareigas.

6. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

6.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai Salys ja pasiraso. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo, o garantiniai jsipareigojimai — iki garantinio laikotarpio pabaigos



arba ji nutraukiama teismo sprendimu ar Lietuvos Respublikoje galiojan¢iuose teisés aktuose ar Sioje
Sutartyje nustatytais atvejais.

6.2. Darby pradzia laikoma diena, kai Rangovas i§ UZsakovo pagal priémimo — perdavimo akta
perima statybviete (jraSyta Darby pradzia j Statybos darby Zurnalg):

6.2.1. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos (Sutarties 6.1. punktas) perduoti Rangovui statybviete;

6.2.2. iki statybvietés priémimo — perdavimo akto pasiraSymo Rangovas privalo turéti su
Uzsakovu suderintus Grafikg ir Darby Ziniarascius;

6.3. Darby ir statinio statybos pabaiga:

6.3.1. Darby pabaiga laikoma diena, kai uzbaigti visi Projektuose numatyti statybos darbai ir
kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o Uzsakovas juos priima;

6.3.2. Statinio statybos pabaiga bus laitkomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediiros bei Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su juo
susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas ir pasiraSytas Statinio statybos uzbaigimo aktas
ar Deklaracija.

6.4. Darbai turi bti atlikti per 4 (keturis) ménesius. Sis terminas skai¢iuojamas nuo Darby
pradzios (6.2. punktas) iki statinio statybos pabaigos (6.3.2. punktas).

6.5. Darbai turi buti atlikti pagal Projekta, Techning specifikacijg, Statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.

6.6. Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali biiti pratestas iki 1 (vieno) ménesio laikotarpiui,
Darby ar jy dalies atlikimo termino nukélima fiksuojant radytiniu/iais Saliy susitarimu ir atitinkamai
pakoreguojant Grafika. Pratgsimas/ai galimas/i tik dél aplinkybiy, kuriy Rangovas negal¢jo jvertinti
iki Pirkimo pradzios ir (ar) aplinkybés Sutartimi nebuvo priskirtos Rangovo rizikai. Darby ar jy dalies
atlikimo termino pratesimo salygos:

6.6.1. d¢l pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties saglygy 8 skyriaus nuostatomis;

6.6.2. dél bet kokio vélavimo, kliticiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.7. Rangovas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti Sutartyje nustatytus
terminus, privalo rastu informuoti UZsakova ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo S$iy
aplinkybiy atsiradimo. PraSyme turi biiti detaliai nurodyta aplinkybiy atsiradimo data bei pateikti
jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavima.

6.8. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Grafike (Sutarties 3 priedas),
kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Darby vykdymo metu Grafikas gali buti kei¢iamas dél Darby
apimciy kitimo (did¢jimo ir (ar) maz¢jimo), Sutartyje numatyty terminy pratesimo taip pat del kity
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo.

6.9. Jei bet kuri Si0s Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i$ dalies negaliojanti,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

6.10. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidzia Saliy nuo civilinés atsakomybeés uz
Sutarties pazeidima.

7. Atsiskaitymy ir mokéjimy tvarka

7.1. Avansinis mok¢jimas nenumatytas.

7.2. Uzsakovas visas mokétinas 1éSas moka pavedimu j Rangovo §ioje Sutartyje nurodyta banko
saskaita. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka ] Rangovo nurodyta saskaitg.
Rangovas privalo rastu informuoti UZsakova apie banko saskaitos pasikeitimus.

7.3. Rangovas, pradédamas atlikty darby perdavimo procediira, UZsakovui pateikia su paskirtu
techninés priezituros vadovu suderintg Detaly atlikty darby akta (2 egzemplioriai) MS Excel formatu.
Uzsakovui suderinus Detaliame atlikty darby akte nurodytus darbus ir jy kiekius, Rangovas juos
pateikia pasiraSytus Rangovo ir techninés priezitiros vadovo (2 egzemplioriais). Suderinus Detaly
atlikty darby akta, Suvestin¢ atlikty darby akto elektroniné forma bus sukurta Uzsakovo naudojantis



SSIP sistema sugeneruoto detalaus atlikty darby akto elektroninés formos pagrindu, paliekant jame
tik stambias ziniaras¢iy pozicijas (sumines eilutes), o likusj tekstag pasinaudojant programos
funkcijomis ,,paslepiant“. Sig formg UZsakovas pateiks Rangovui. Rangovas turés suderinti jg su
techninés prieziiiros vadovu ir pateikti jg UZzsakovui (2 egzemplioriai). Tik su Uzsakovu ir techninés
prieziiiros vadovu suderinus auksciau aprasyty formy turinj, Rangovas Uzsakovui galés pateikti
saskaitg faktura-

7.4. Uz atlikty darby dalj gali biiti atliekami ir tarpiniai mokéjimai.

7.4.1. Atsizvelgiant j Sutarties pobidj ir ypatumus, Salys susitaria, kad uZ atliktus darbus
Uzsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas
pasiraso priémimo-perdavimo aktg ir gauna PVM saskaitg—faktiirg arba lygiavert] dokumentg. Tais
atvejais, kai yra objektyviai pagrista (pvz., véluoja finansavimas i§ ES 1éSy/biudzeto), mokéjimai gali
biti atidedami, vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo
priémimo-perdavimo akto ir PVM saskaitos-fakttiros pateikimo Uzsakovui dienos.

7.5. Vykdant Sutartj, PVM saskaitos faktiiros/saskaitos faktiiros turi biiti teikiamos elektroniniu
biidu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje. Rangovui
nepateikus PVM saskaitos faktiiros/saskaitos faktiiros elektroniniu biidu, Uzsakovas turi teise¢
nevykdyti mokéjimy.

7.6. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subrangovais
tokiomis saglygomis:

7.6.1. sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui raStu pateikti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
nurodyti jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau;

7.6.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 7.6.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

7.6.3. subrangovas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui.
Kai subrangovas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir §io subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subrangos sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir
subrangovo) nustatytus reikalavimus. TriSal¢je sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus
nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.6.4. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui, pateikdamas
Uzsakovui ir subrangovui rastiSka tokio priestaravimo pagrindima;

7.6.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

8. Sutarties dokumenty keitimo jforminimas. Kiekio (apimties) keitimo sglygos

8.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo procediiros
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

8.2. Uzsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka
Rangovo pasililyme nurodyta kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose ir Sutartyje UZsakovo
nurodyty darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentai, skai¢iuojant
nuo pradinés Sutarties vertes.

8.3. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,
Uzsakovas, esant biitinybei, pagal Sig Sutartj gali jsigyti papildomy darby arba neatlikti kai kuriy
Sutartyje numatyty darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) statybos darbai, taip pat Sutartyje
numatyty darby apimtys, vir§ijancios 5 procentus pradinés Sutarties vertés. Neatlieckami darbai —



statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad
tokio pobiidzio statybos darby vykdymas netikslingas ir jie virSija 5 procentus pradinés Sutarties
vertes.

8.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atlieckami Siais atvejais:

8.4.1. kai Projekte nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa nebereikalingi;

8.4.2. kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto klaidy, kuriy néra
galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

8.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

8.4.4. kai d¢l paaiskéjusiy techniniy priezasciy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

8.4.5. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statyba leidZian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobiidis ir butina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

8.4.6. dél pagrjsty treciyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treciyjy asmeny turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar)
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

8.4.7. kai atsiranda biitinybé¢ jsigyti papildomy darby ar darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis, arba
vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto biiklés.

8.5. Atskiry neatliekamy ir reikalingy atlikti darby verté negali virSyti 50 procenty pradinés
Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virSyti 100 procenty pradinés Sutarties vertés.
Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

8.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet tur¢jo ir gal€¢jo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta
Techning specifikacijg, objekto vizualing apzitra, pirkimo ir kitus dokumentus, projekting
dokumentacija, taip pat kita vieSai prieinamg informacija, ir jie yra bitini Siai Sutarciai tinkamai
1vykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

8.7. Papildomy darby, o esant reikalui ir neatliekamy darby, butinumas turi biiti pagristas
dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Motyvuotg sitilyma dél papildomy darby, o esant
reikalui taip pat ir dél neatlickamy darby, biitinybés ir jj pagrindZianc¢ius dokumentus UZsakovo
atstovui (statinio statybos techniniam priZitirétojui ar kitam kompetentingam UZzsakovo atstovui)
raStu pateikia Rangovo atstovas. Sitlymus dél papildomy ir (ar) neatliekamy darby gali inicijuoti
pateikti motyvuota paaiSkinimg dél papildomy ir (ar) neatliekamy darby pagristumo, ar nebuvo
Jjmanoma numatyti tokiy darby biitinybés nurodant priezastis. UZsakovo atstovas, iSnagrin€jes
pateiktus papildomy ir (ar) neatlickamy darby butinybe pagrindzianc¢ius dokumentus, jformina
papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo papildomy ir (ar) neatlieckamy darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindziancius papildomy ir (ar) neatliekamy darby
bitinybg, techninius sprendinius (pavyzdziui, komisijos aktg, brézinius ir kita) su statybos proceso
dalyviy parasais, jkainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis Sios Sutarties
nuostatomis). Jei Uzsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy,
grazina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdziui, Rangovui).

8.8. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainos apskai¢iuojamos vadovaujantis
Viesyjy pirkimy tarnybos 2017 m. birZelio 28 d. jsakymo Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos (aktualia redakcija) 56 punkto nuostatomis.

8.9. Kiti Sutarties pakeitimai atlickami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1
dalies 2—5 punkty ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

8.10. Susitarimai deél perzitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, Sutarties pratesimo turi biiti
iforminami rastu, pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.



8.11. Jei pasikeicia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo
kodai, uZ Sutarties vykdyma atsakingas asmuo ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita
Salj rastu pranesdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko $iy reikalavimy, jai tenka su informacijos apie pasikeitusius duomenis nepateikimu susijusiy
neigiamy padariniy pasekmés.

9. Subrangovy keitimo ir naujy subrangovy pasitelkimo tvarka

9.1. Sutarties jgyvendinimo metu Rangovas, norédamas pakeisti subrangova kitu subrangovu,
turi pateikti Uzsakovui rasytinj praSyma, nurodydamas tokio keitimo priezastis ir turi gauti Uzsakovo
rasStiska sutikimg. Subrangovai kei¢iami atitinkanciais konkurso salygose subrangovams keliamiems
kvalifikacijos reikalavimams (jeigu buvo keliami), jei:

9.1.1. subrangovas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti jsipareigojimus Rangovui
(Uzsakovas, gaves statinio statybos priezilirg vykdanc¢iy asmeny informacijg apie netinkama statybos
darby vykdyma, taip pat turi teis¢ pareikalauti Rangova pakeisti subrangova );

9.1.2. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subrangovo kvalifikacija jrodantys dokumentai
ir subrangovas nepratesé jy galiojimo;

9.1.3. subrangovui bankrutavus, ar nutraukus veikla, dél kurios Rangovas ji buvo pasitelkes
daliai Sutartyje numatyty darby atlikti.

9.2. Jei vykdant Sutart] paaiSkéja, kad Rangovui triksta pajégumy tinkamai ir laiku jvykdyti
Sutartj ar atlikti konkrety darba, Rangovas gali pasitelkti papildomus subrangovus. Rangovas turi
pateikti UZzsakovui raSytinj praSyma pasitelkti nauja subrangova, nurodydamas priezastis ir
konkrecius darbus, kuriuos atliks naujas subrangovas bei turi gauti Uzsakovo rastiska sutikima.

9.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje
UzZsakovo numatytus reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz subrangovy
darbuotojy veiksmus ar neveikimg, lemiant; Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma.

9.4. UZzsakovui reikalaujant, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas pateikia sutartis, sudarytas su
Sutartyje nurodytais subrangovais.

10. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

10.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacija paslaptyje ir be i3ankstinio rastigko kitos Salies
sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i§skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti Sutartj.
Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidziamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslais.
Be rastisko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar informacija,
18skyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés
aktai.

10.2. Sutarties 10.1 punkte jtvirtinta nuostata galioja trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo
ar pasibaigimo.

10.3. Kiekviena Salis jsipareigoja i$saugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri,
atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos istatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslapti, slaptuma
ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i8skyrus Sutartyje
nurodytus tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai. Esant
pagristoms priezastims, Salys turi teis¢ reikalauti, kad Salies personalas, dalyvaujantis Sutarties
vykdyme, pasira§yty atskirg konfidencialumo pasizadéjima. Salys privalo uztikrinti, kad visi
darbuotojai, susij¢ su sutarties vykdymu laikytysi Sio punkto reikalavimy.

10.4. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
viegai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuria kita Salis yra teisétai gavusi ne
i§ kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie$a pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.



Taip pat Sis jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir kitos institucijos.

10.5. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad baty laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomeny

apsauga.
11. Autoriniy teisiy perleidimas

11.1. Sutarties pagrindu atsiradusias autoriy turtines teises (teis¢ vieSai rodyti, skelbti,
publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir biidu) j Sutarties objekta, nurodyta Sutarties 2.1.
punkte, ir su juo susijusius intelektualinés veiklos rezultatus, Rangovas neatlygintinai perduoda
Uzsakovui. Rangovui ir Uzsakovui pasiraSius galutinj darby priémimo — perdavimo akta, laikoma,
kad Rangovas perleido visas turtines teises.

11.2. Nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo, Uzsakovas
gali laisvai vieSai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir budu neribota
laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus.

12. Teisiy ir pareiguy perleidimas

12.1. N¢ viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir/ar pareigy, jsipareigojimy
pagal $ia Sutartj jokiam tre¢iajam asmeniui be i§ankstinio kitos Salies sutikimo.

12.2. Uzsakovui turi biiti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens (pvz.
restruktirizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.) pasikeitimus, patvirtinant, kad
prielaidos, butinos Sutarciai jvykdyti, nenustojo galioti.

12.3. Tretieji asmenys, kurie yra Rangovo teisiy perémejai, privalo atitikti kvalifikacijos
reikalavimus, taikytus iSrenkant Rangova.

13. Saliy atsakomybé

13.1. Salys neatSaukiamai pripazjsta, kad Sutartyje numatyti netesyby dydziai, ju sumokéjimo
tvarka yra teisingi, ekonomiskai jvertinti ir yra atsizvelgta j tai, kad UZsakovas turi prisiémes
1sipareigojimus projekto, pagal kurj vykdomas §is pirkimas, finansuotojui Aplinkos projekty valdymo
agentiirai, kuri kontroliuoja Projekto jvykdymo terminus, kokybe, pinigy mokéjimo tvarka. Bitent
Projekto jvykdymo kokybés ir terminy, pirkimo Sutarties jsipareigojimy/Darby atlikimo terminy,
numatyty Sutartyje ir Grafike laikymasis, garantuoja Projekto finansavima, kas turi tiesioging
reiksme UZsakovui atsiskaitant su Rangovu. Taip pat Salims yra zinoma, jog Darby atlikimo terminas
pagal Sutartyje, Grafike numatytus terminus, turi esming reikSme¢ Projekto jgyvendinimui bei svarbus
Uzsakovui jo nuolatiniy funkcijy vykdymui.

13.2. UZ netinkama savo pareigy ir prisiimty jsipareigojimy vykdyma Rangovas moka
Uzsakovui netesybas. Jei Rangovas dél savo kaltés nejvykdo Sutartiniy jsipareigojimy numatyty
Sutartyje bei pagal Grafika, Uzsakovas turi teis¢ be oficialaus isp¢jimo ir nesumazindamas kity savo
teisiy gynimo budy pradéti skaiciuoti 0,05 % (penkiy Simtyjy proc.) delspinigius nuo visos Sutarties
3.1. punkte nurodytos kainos be PVM uz kiekvieng termino praleidimo dieng iki visiSko
Jsipareigojimy jvykdymo.

13.3. Jei sutartiniai jsipareigojimai dél Rangovo kaltés nejvykdomi ilgiau nei 30 (trisdeSimt)
dieny nuo Grafike nustatyto kiekvieno Darby etapo jvykdymo termino pabaigos, taip pat Rangovui
atsisakius vykdyti Darbus Sutarties vykdymo metu arba Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés
padaryto esminio sutarties pazeidimo, vadovaujantis CK 6.217 straipsnio ir Sutarties nuostatomis,
Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 3 proc. visos Sutarties be PVM kainos dydZzio bauda.



13.3.1. Bauda apima Sutarties 13.2 punkte nurodytus delspinigius, paskai¢iuotus iki baudos
paskaiciavimo dienos.

13.4. Delspinigius, bauda Rangovas privalo sumokéti per 5 darbo dienas, nuo Uzsakovo
praneSimo apie paskirta baudg (priskaiCiuotus delspinigius) gavimo dienos. Baudos, delspinigiy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo, iSskyrus sutarties
nutraukimo atvejj.

13.5. Rangovui pazeidus Sutartyje, Grafike nustatytus terminus, Uzsakovas:

13.5.1. turi teis¢ iSieSkoti delspinigiy sumas;

13.5.2. reikalauja sumokéti bauda;

13.5.3. gali nutraukti Sutartj — Siuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija;

13.5.4. gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

13.6. Rangovas privalo atlyginti del jo kaltés UZsakovo patirtus nuostolius ir papildomas
iSlaidas.

13.7. Jei Uzsakovas del savo kaltés neatliecka apmokéjimo Sutartyje nurodytais terminais,
Rangovui rastu pareikalavus, Uzsakovas moka Rangovui 0,05 % (penkiy Simtyjy proc.) delspinigius
nuo Sutarties 3.1. punkte nurodytos kainos be PVM uz kiekvieng uzdelsta diena.

13.8. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal
Sutart], ji pazeidzia Sutart;.

13.9. Vienai kuriai nors Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

13.9.1. reikalauti Sutartj pazeidusios Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

13.9.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.9.3. reikalauti sumokéti Sutartyje numatytus delspinigius, bauda;

13.9.4. nutraukti Sutartj, jei tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

13.10. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus gynimo biidus.

14. Sutarties nutraukimas

14.1. Jei viena i§ Saliy nevykdo sutartiniy isipareigojimy ir tai yra esminis sutarties pazeidimas,
kita Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, jspéjusi kita Salj rastu pries 14 (keturiolika) darbo dieny
ir pateikusi pagrjstus motyvus. Esminis sutarties paZeidimas turi biiti suprantamas ir pagal CK 6.217
straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal sutartj (kai Salys susitaria, kg laikys esminiu Sutarties
pazeidimu). Salys susitaria, kad esminiu sutarties paZeidimu pagal Sutartj laikomi:

14.1.1. kai Rangovas nepradeda atlikti Darby per Sutartyje ir Grafike nustatytus terminus, taip
pat kai Rangovas véluoja jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus ir, UZsakovui jvertinus, kad iki
galutinio Sutarties termino pabaigos Sutartis visa apimtimi nebus jvykdyta;

14.1.2. kai Rangovas ilgiau nei 30 dieny véluoja atlikti Darbus per Sutartyje ir Grafike
numatytus terminus;

14.1.3. Darbai netinkamos kokybés, t. y. atlikti Darbai neatitinka Sutarties reikalavimy, kai
Darby triikumai neistaisomi per Uzsakovo nustatytg protingg terming;

14.1.4. kai Rangovas perleidzia Sutart] be Uzsakovo sutikimo;

14.1.5. Darbai neatlikti ar atlikti netinkamai ir neisStaisyti Darby trukumai iki Darby termino
pabaigos.

14.2. Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo iniciatyva, jspéjus Rangova prie§ 14 (keturiolika)
darbo dieny:

14.2.1. jei asmuo, anksS¢iau suteikgs garantijg arba apdraudes Rangova, negali jvykdyti savo
jsipareigojimy. Prie$ nutraukdamas Sutart] Uzsakovas iSsiuncia registruotg pranesima su jo gavimo
patvirtinimu, kuriame nustato nauja protinga terming garantijos pateikimui.

14.2.2. netinkamas garantiniy jsipareigojimy vykdymas.

14.2.3. jei bus nutrauktas finansavimas projekto ,KraStovaizdzio vertybiy apsauga ir
pritaikymas pazinti (I)*“ 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 kuris jgyvendinamas pagal 2014-2020 mety



Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioritetg ,,Aplinkosauga, gamtos istekliy
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos* priemon¢ Nr. 05.4.1-APVA-V-016
»daugomy teritorijy ir valstybinés reikSmes parky tvarkymas, pritaikymas lankymui®, Sutartyje
numatytai veiklai;

14.2.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba
jstatymuose ir kituose teisé€s aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

14.2.5. jei Rangovas pats ar kiti tikio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, neatsizvelgiant |
tai, koks teisinis rySys sieja Rangova ir iikio subjekta, taip pat, Rangovo personalas, neturi sutartiniy
isipareigojimy jvykdymui reikalingy teisés akty nustatyta tvarka iSduoty galiojanciy leidimy,
licencijy, kvalifikacijos dokumenty, suteikianciy teis¢ jiems imtis atitinkamos veiklos ar eiti pareigas;

14.2.6. jei paaiSkéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta pirkimo Sutartis, pateiké melaginga
Tiekejo atitikties deklaracijg dél joje nurodyty pasalinimo pagrindy nebuvimo;

14.2.7. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta pirkimo Sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamagsias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES.

14.3. Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu:

14.3.1. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius del
Sutarties nejvykdymo bei netesybas;

14.3.2. kai nutraukiama Sutartis, UZsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams,
inventorizuoja atliktus Darbus ir parengia jy apraSg. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties
nutraukimo dieng esanéius Saliy jsiskolinimus.

14.4. Nutraukiant Sutartj dél Rangovo padaryto esminio Sutarties pazeidimo, nepanaudota
avanso dalis iSskaitoma i§ Rangovui mokétiny sumy.

14.5. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas prisiima atsakomybe uz tuos darbus, kuriuos atliko
jis (ar jo pasitelkti partneriai ir/ar subrangovai).

15. Nenugalima jéga

15.1 Nei viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutartj arba nevykdanéia savo
Jsipareigojimy pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

15.2. Atsiradus nenugalimai jégai arba esant kitoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo Saliy
valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Salis, kuri dél
nenugalimos jégos negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti rastu kita Salj. Jei Salis neinformuos kitos Salies, bus laikoma,
kad tokiy aplinkybiy nebuvo. Esant tokioms aplinkybéms, Sios Sutarties vykdymo terminas
pratesiamas tiek, kiek tesiasi ios aplinkybés. Salis pranesime apie nenugalimos jégos aplinkybes turi
pateikti jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming.
Nedelsdama, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jsipareigojimy nevykdymo pagrindo
isnykimo, Salis rastu informuoja kita Salj apie jsipareigojimy nevykdymo pagrindo i$nykima.

16. Gincy sprendimas
16.1. Gin¢ai tarp Sutarties Saliy sprendZiami draugisku tarpusavio susitarimu ar deryby badu,
o nepavykus taip iSspresti ginCo, jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso

kodekso nustatyta tvarka teisme.

17. Baigiamosios nuostatos



17.1. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teis¢s aktais.

17.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, sudarant elektroninj dokumenta.

17.3. Sutartis, jos pakeitimai ir papildymai pasiraSomi elektroniniu paraSu.

17.4. Visi susirasinéjimai vykdomi elektroniniu pastu, ar kitomis elektroninémis priemonémis.
Rangovo ir Uzsakovo siun¢iami rastai ar kiti dokumentai sutarties vykdymo metu pasiraSomi tik
elektroniniais parasais.

17.4.1. Rangovui Sutarties vykdymo metu pateikus laiSkus kitu biidu nei, kad nurodyta
Sutarties 17.4. punkte, ar pateikus rastus, kitus dokumentus pasiraSytus ne elektroniniu parasu, tokie
laiskai ir dokumentai bus laikomi nejteiktais.

17.5. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémeé ja
kaip atitinkancig jy tikslus ir pasirase.

17.6. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama S$ios Sutarties dalis. Sutarties pakeitimai ir
papildymai, darby priémimo — perdavimo aktai galioja tik tuomet, jei yra patvirtinti visy Sutarties
Saliy parasais.

17.7. Sutarties vykdymui nurodomi §ie Uzsakovo ir Rangovo kontaktiniai asmenys.

UZsakovo kontaktinis asmuo (asmenys) LELEDOL e IBE L
(asmenys)
Vardas, Pagrindinis asmuo, atsakingas uz sutarties | Kontaktinis asmuo, atsakingas uz
pavardé vykdyma ir rySiams su Rangovu palaikyti | sutarties vykdyma ir rySiams su
. Uzsakovu palaikyti -
VIKTORIJA STARMPICKAITE, Eugenijus Antanaitis
Pasto Tylioji 1, Birstonas J agminy k. 1A, Pelédnagiy sen.
adresas Kédainiy r.
El. paStas viktorija.strampickaite@saugoma.lt babenutransportas@gmail.com
Telefonas 8 661 92890 +370 603 91949
Vardas, Papildomas asmuo, atsakingas uz sutarties | Gintautas Sirvidas
pavardé vykdyma ir rySiams su Rangovu palaikyti
RENATAS JAKAITIS
Pasto Tylioji 1, Birstonas J agminy k. 1A, Pelédnagiy sen.
adresas Kédainiy r.
El pasStas renatas.jakaitis@saugoma.lt babenutransportas@gmail.com
Telefonas 8 620 39569 +370 600 92373
Vardas, Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir jos
pavardé pakeitimy paskelbima
RAIMONDA ZUFAROVIENE
L ey Vytauto 8, Vistytis, Vilkaviskio raj
adresas Y ’ YHS, J-
El pasStas raimonda.zufaroviene(@saugoma.lt
Telefonas 861237633

17.8. Prie Sutarties pridedami Sie priedai:
1 priedas — Techniné¢ specifikacija, 3 lapai;
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2 priedas — Rangovo pasiiilymas, X lapai;

3 priedas — Kalendorinis darby vykdymo grafikas (pateikiamas po Sutarties pasirasymo),
uzpildyta SSIP Excel lentelé (pateikiama po Sutarties pasirasymo);

4 priedas — Baigiamojo atlikty darby priémimo — perdavimo akto forma, 1 lapas;

18. Saliy rekvizitai

UZsakovas: Rangovas:
Dziikijos-Suvalkijos saugomy teritorijy direkcija UAB ,,Babény transportas*

Istaigos kodas 306109963, Imonés kodas 161645714
Kampeliy g. 10, 64351 Aleknoniy k., Alytaus r Jagminy k. 1A, Pelédnagiy sen.
Tel. 8 315 49540 Kédainiy r. LT-58147
Elp. dzukija.suvalkija@saugoma.lt
A.s. LT527300010172932757 A.s. LT53 7300 0100 3996 7564
Bankas Swedbank AB Bankas AB Swedbank
Banko kodas 73000 Banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas: ne PVM mokétojai PVM kodas LT616457113
Direktorius Direktorius
Paulius Ceponas Eugenijus Antanaitis

A.V. A.V.

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé EUGENIJUS ANTANAITIS
Data: 2023-07-31 11:46:08
Paskirtis: Sutartis
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