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VIEŠOJO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS
2023 m. _______________ d. Nr.___________
Vilnius

[bookmark: _Hlk529518967]VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, juridinio asmens kodas 124364561, kurios registruota buveinė yra Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius (toliau - Pirkėjas/užsakovas ), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir
UAB Projektu rengimo biuras, juridinio asmens kodas 302494928, kurios registruota buveinė yra Kareivių 19-181, Vilniuje, bei UAB Egna, juridinio asmens kodas 302590816, kurios registruota buveinė yra Ąžuolynės 3-ioji g. 14, Ąžuolinė, LT-15207 Vilniaus r., veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu (toliau - Projektuotojas), atstovaujama UAB Projektu rengimo biuras direktoriaus Andriaus Daukanto, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį, 

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis supaprastinto pirkimo neskelbiamų derybų būdu „Gydymo paskirties pastato 6D3/B [7.12.], Santariškių g. 2, Vilniuje, rekonstravimo projekto korektūra ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ Nr. 7115  (CVP IS Nr. 675297 ) dokumentais , susitarė ir sudarė šią projektavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, susitardamos dėl šių sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. [bookmark: _Hlk520964400][bookmark: _Hlk519521833]Sutarties objektas – Gydymo paskirties pastato 6D3/B [7.12.], Santariškių g. 2, Vilniuje, rekonstravimo projekto (toliau – Projektas) korekcijos ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos  (toliau – Paslaugos). Projektuotojas turi parengti visas būtinas Projekto sudedamąsias dalis, brėžinius, kuriuose būtų visi reikalingi planai, pjūviai, mazgai, technines specifikacijas, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius, projekto skaičiuojamosios kainos dalį bei konkursinius žiniaraščius statybos darbų pirkimui. Paslaugos finansuojamas pagal įgyvendinamą projektą Nr. 09-006-P-0001 „Pažangios terapijos centro (Biomedicum Santara) įkūrimas“. Pirkimas finansuojamas ES lėšomis.
1.2. Paslaugų apimtys ir savybės nurodytos statinio projektavimo techninėje užduotyje ir kituose projektavimo užduoties prieduose (toliau – Techninė specifikacija) (1 priedas).
1.3. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra.
1.4. Pradinė sutarties vertė yra  82500,00 EUR (aštuoniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai eurų) be PVM, PVM sudaro 17325,00 EUR (septyniolika tūkstančių trys šimtai dvidešimt penkis eurus), bendra sutarties objekto kaina yra 99825,00 EUR (devyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt penki eurai) su PVM. Bendrą sutarties kainą sudaro:
1.4.1. Techninio projekto korekcijos kaina yra 93835,50 EUR (devyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt penki eurai 50 ct) su PVM, kurioje PVM sudaro 16285,50 EUR (šešiolika tūkstančių du šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus 50 ct). 
1.4.2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos kaina yra 5989,50 EUR (penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 50 ct) su PVM, kurioje PVM sudaro 1039,50 EUR (vieną tūkstantį trisdešimt devynis eurus 50 ct) 
1.5.  1.4. punkte nurodytą kainą sudaro projekto korekcijos ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, projektinės dokumentacijos rengimas ir derinimas, visi mokesčiai ir visos Projektuotojo išlaidos, reikalingos tinkamam ir visiškam Sutarties įvykdymui, įskaitant draudimo išlaidas ir kitų būtinų veiksmų, reikalingų šiai Sutarčiai įvykdyti, išlaidos. 
1.6. Sutarties kaina dėl ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokyčių gali būti didinama arba mažinama. Sutarties kaina (Sutartyje nurodytų paslaugų kainos)  gali būti perskaičiuojamos ne dažniau kaip kas šešis mėnesius skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir, kai Valstybės duomenų agentūros paskelbti Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokyčiai https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ paslaugų grupėje „Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ yra 5 proc. ir daugiau. Perskaičiavus Sutarties kainą, likusi neišmokėta Sutarties kainos dalis didinama/mažinama jei, praėjus šešiems mėnesiams po Sutarties kainos pakeitimo dėl Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokyčių pokytis yra 5 proc. ir daugiau. Neatliktų iki perskaičiavimo dienos Paslaugų vertė (neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek yra Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokytis. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą sudaromas raštu ir įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo dienos..
1.7. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 1.6. papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė sutarties vertė.
1.8. Bendroji Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:
1.8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama pradinė Sutarties vertė: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams pradinė Sutarties vertė nebus perskaičiuojama;
1.8.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas;
1.8.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, pradinėje Sutarties vertėje esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;
1.8.4. pradinės Sutarties vertės pakeitimas dėl pasikeitusių mokesčių įforminamas papildomu rašytiniu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo jo pasirašymo arba nuo susitarime nurodytos dienos;
1.8.5. perskaičiuota pradinė Sutarties vertė pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

2.1. [bookmark: _Hlk500333964]Paslaugų teikimo termino detalizavimas:
2.1.1. [bookmark: _Hlk501437247]Užsakovas per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Projektuotojui visus Projekto įgyvendinimui būtinus statybinius tyrimus ir matavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje.
2.1.2. Projektuotojas Projekto korekciją atlieka ir pateikia statinio projekto ekspertizei per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
2.1.3. Projektuotojas Projektą turi patikslinti pagal ekspertizės pastabas ir gauti teigiamą ekspertizės išvadą per 30 (trisdešimt) dienų nuo pirminio Projekto pateikimo ekspertizei dienos. 
2.1.4. Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ (toliau - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“) per visą statybos darbų laikotarpį iki statybos užbaigimo akto užregistravimo IS „Infostatyba“ pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau - STR 1.05.01:2017) „nuostatas iki statinio atidavimo Užsakovui naudojimui. Jeigu Projektuotojas atsisako atlikti Projekto vykdymo priežiūrą (nepriklausomai nuo atsisakymo priežasčių), Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas atlygina visus dėl šio atsisakymo patirtus Užsakovo tiesioginius nuostolius ir Užsakovas turi teisę pasirašyti projekto vykdymo priežiūros sutartį su kitu paslaugos teikėju.
2.2. [bookmark: _Hlk521513944]Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas šiais atvejais: 
2.2.1. Projektuotojas negali teikti Paslaugų dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; 
2.2.2. tinkamas Paslaugų teikimas reikalauja papildomų parengiamųjų darbų atlikimo (papildomos projektavimo ar ekspertinio vertinimo paslaugos, archeologiniai tyrinėjimai ir kt.); 
2.2.3. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų, prekių ar paslaugų viešąjį pirkimą;
2.2.4. Užsakovas neturi galimybės Sutartyje 2.1.1. punkte numatytais terminais pateikti dokumentų ir informacijos, kurie yra būtini Paslaugų teikimui, ir Projektuotojas dėl šių priežasčių negali vykdyti savo įsipareigojimų;
2.2.5. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių galimybių apmokėti už teikiamas Paslaugas);
2.3. Sutarties vykdymo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 
2.4. Sutarties vykdymo stabdymą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. 


3. [bookmark: _Hlk511378327]PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Užsakovas Projektuotojui sumoka už tinkamai suteiktas ir perduotas paslaugas, nurodytas 1.4.1. punkte, per 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros išrašymo pagrindas – Projektuotojo parengtas ir Šalių pasirašytas paslaugų perdavimo–priėmimo aktas. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas Sutarties numeris ir data. 
3.1.1. Užsakovas Projektuotojui sumoka sumą, nurodytą 1.4.1. punkte, per 3.1. punkte nurodytą terminą nuo PVM sąskaitos - faktūros gavimo dienos, kuri teikiama gavus teigiamą Techninio projekto ekspertizės aktą.
3.1.2. Užsakovas Projektuotojui sumoka sumą, nurodytą 1.4.2. punkte, per 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, Projektuotojui atlikus statinio projekto vykdymo priežiūrą bei gavus statinio pripažinimo naudoti tinkamu dokumentą.
3.2. Užsakovas turi teisę nepasirašyti suteiktų Paslaugų aktų, jeigu Sutarties vykdymo metu Projektuotojas nepašalino Užsakovo jam nurodytų trūkumų, neatsižvelgė į Užsakovo reikalavimus.
3.3. Paslaugų pirkimo sąlygų ir Techninės specifikacijos reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims. Projektuotojas turi teisę atsisakyti vykdyti Užsakovo nurodymus, kurie prieštarauja projektavimo techninei specifikacijai (Projektavimo užduočiai).
3.4. Projektuotojas PVM sąskaitas – faktūras privalo pateikti elektroniniu būdu. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis („E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Pirkėjas elektronines PVM sąskaitas - faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė PVM sąskaita - faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.
3.5. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį). 
3.6. [bookmark: _Hlk501707261]Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais tokiomis sąlygomis:
3.6.1. sudarius Sutartį, Projektuotojas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Projektuotojas privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;
3.6.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.6.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;
3.6.3. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti 3.6.2. p. nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe ir Užsakovas tam pritaria, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Projektuotojo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Projektuotojo ir subtiekėjo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka turi būti nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;
3.6.4. Projektuotojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui, pateikdamas Užsakovui ir subtiekėjui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;
3.6.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Projektuotojo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

4.1. Sudarydamas šią Sutartį, Projektuotojas patvirtina, kad:
4.1.1. turi reikiamą kvalifikaciją, visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius teikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas;
4.1.2. susipažino su projektuojamu objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus teikiamos šioje Sutartyje nurodytos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;
4.1.3. gerai išanalizavo ir suprato Paslaugų pobūdį bei jų apimtį pagal Techninę specifikaciją, pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir įvertino Paslaugų teikimui reikalingų dokumentų pakankamumą. Projektuotojas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo projektuojamo objekto specifiką ir esamą būklę, patikrino Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugų apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytoms Paslaugoms suteikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui. 

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. pateikti Projektuotojui dokumentaciją, būtiną Sutarčiai vykdyti;
5.1.2. pateikti Projektuotojui visus Statybinius tyrimus bei matavimus, būtinus įvykdyti sutartiniams įsipareigojimams;
5.1.3. priimti iš Projektuotojo kokybiškai suteiktas ir Paslaugų pirkimo bei Sutarties sąlygų reikalavimus atitinkančias Paslaugas pagal suteiktų Paslaugų aktus ir už jas atsiskaityti;
5.1.4. jeigu be išankstinio Užsakovo sutikimo, leidimo ar įgaliojimo Projektuotojas negali gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, būtino šios Sutarties tinkamam vykdymui, Užsakovas privalo Projektuotojui raštu to paprašius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tą numato teisės aktai), suteikti pastarajam atitinkamą sutikimą, leidimą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kurį gali pateikti tik Užsakovas, ir kuris protingai yra būtinas tam, kad Projektuotojas galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį;
5.1.5. užsakyti ir apmokėti parengto projekto ekspertizę;
5.1.6. peržiūrėti projektą pagal atskiras jo dalis ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protingą terminą trūkumams, jeigu jie būtų nustatyti, pašalinti.
5.2. Užsakovas turi teisę:
5.2.1. nepriimti nekokybiškai suteiktų Paslaugų ir nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas;
5.2.2. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja projektavimo techninei specifikacijai (Projektavimo užduočiai  projektavimui), Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;
5.2.3. tuo atveju, jei Projektuotojas per Užsakovo nurodytą protingą terminą nepašalina Paslaugų trūkumų, pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumų pašalinimui; 
5.2.4. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. PROJEKTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Projektuotojas įsipareigoja:
6.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiškai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techninėje specifikacijoje, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais;
6.1.2. užtikrinti, kad projektas atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų valstybės, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų;
6.1.3. užtikrinti, kad Paslaugų vykdymui pasitelkiami asmenys būtų reikiamos kvalifikacijos, sugebėtų tinkamai vykdyti pavestas užduotis, reikalingas Paslaugas suteiktų kokybiškai, tinkamai ir laiku;
6.1.4. gauti paslaugų, nurodytų Techninėje užduotyje (Techninėje specifikacijoje), teikimui reikalingus pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo sąlygas iš atsakingų Valstybės ir savivaldybių institucijų;
6.1.5. remtis subtiekėjais ir specialistais, kurie nurodyti Pasiūlyme bei tais, kurie papildomai įtraukti Sutarties vykdymo metu arba yra pakeisti, laikantis šios Sutarties reikalavimų; 
6.1.6. užtikrinti, kad visą Paslaugų teikimo laikotarpį Paslaugų vykdymui pasitelkiami asmenys būtų reikiamos kvalifikacijos, sugebėtų tinkamai vykdyti pavestas užduotis, reikalingas Paslaugų įgyvendinimui kokybiškai, tinkamai ir laiku;
6.1.7. per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo suderinti su Užsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysiančius Sutartį, ir per 5 (penkias) kalendorines dienas pranešti apie galimus atsakingų darbuotojų pasikeitimus;
6.1.8. ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subtiekėjų kontaktinius duomenis ir subtiekėjų atstovus.
6.1.9. atsakyti Užsakovui už subtiekėjų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;
6.1.10. kontroliuoti atskirų projekto dalių suderinamumą tarpusavyje;
6.1.11. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su Užsakovu, atsižvelgti į Užsakovo pastabas bei pasiūlymus, vadovaujantis teisės aktais;
6.1.12. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, galinčias sutrukdyti kokybiškam ir savalaikiam Paslaugų suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;
6.1.13. nedelsiant Sutarties ir teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto pataisymą ir (ar) papildymą pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus, nereikalaujant už tai papildomo apmokėjimo;
6.1.14. be papildomo atlygio ištaisyti Projekto trūkumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebėtas brėžiniuose, specifikacijose, ekspertizės metu bei aiškinamuosiuose raštuose ir per Užsakovo nurodytą terminą pateikti Užsakovui pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) papildomas; 
6.1.15. Projektas turi būti parengtas taip, kad atitiktų Techninės specifikacijos sąlygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojančius statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus įgyvendinant Projektą; 
6.1.16. parengtą ir Projektuotojo pasirašytą Projektą suderinti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Sutarties nustatyta tvarka su Užsakovu ir su atitinkamomis valstybės ir savivaldybės institucijomis;
6.1.17. gavęs Užsakovo įgaliojimą, paruošti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą statybą leidžiančiam dokumentui gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procedūras ir atlikti visus būtinus veiksmus, užtikrinančius statybą leidžiančio dokumento išdavimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei juos apmokėti (jei taikoma);
6.1.18. vykdyti visas kitas Techninėje specifikacijoje, šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas; 
6.1.19. parengtą Projektą pateikti atestuotam statinio projekto ekspertizės vykdytojui, kurį parinks Užsakovas. Ekspertizės vykdytojo išlaidas apmoka Užsakovas;
6.1.20. Užsakovui pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, be papildomo atlyginimo 1 (vieną) kartą per Užsakovo nustatytą terminą pakoreguoti Projekto statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį;
6.1.21. gavus statybą leidžiančius dokumentus, parengti Projektuotojo parašu patvirtintus 3 (tris) spausdintus Projekto egzempliorius ir Projektuotojo parašu patvirtintą elektroninę Projekto *.pdf versiją kompiuterinėje laikmenoje ir perduoti Užsakovui;
6.1.22. jei taikoma, gavus statybą leidžiančius dokumentus, perduoti Užsakovui parengtas darbines failų versijas su neapribota galimybe juos redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), projektinių sprendinių brėžinius – vektorine grafika (*.dwg, *.xls arba kt. analogiškais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.doc ar *.docx arba kt. analogiškais formatais);
6.1.23. saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu;
6.1.24. Užsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pateikti Užsakovui raštišką ataskaitą apie pagal šią Sutartį suteiktas Paslaugas;
6.1.25. Užsakovui pareikalavus, ekonomiškai pagrįsti Projekto projektinius sprendinius ir pagrįsti jų pasirinkimo racionalumą;
6.1.26. parengti Techninį projektą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ “ ; 
6.1.27. parengtame Projekte ir sąmatose numatyti visus darbus ir išlaidas, reikalingus užtikrinti projektuojamo objekto ar jo sudėtinių dalių funkcinę paskirtį;
6.1.28. parengti Projektui reikalingas technines specifikacijas, kurios būtų išsamios ir detalios bei privalo užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, t. y. turi atitikti Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio reikalavimus. 
6.1.29. paskirti statinio projekto vadovą (-us), statinio projekto dalių vadovą (-us) bei specialistą, turintį teisę rengti architektūros projektą bei tinkamai įforminti jų paskyrimą. Paskirti šiame punkte nurodyti vadovai privalo būti atestuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir paskyrimo dieną turėti galiojantį (-čius) kvalifikacijos atestatą (-us);
6.1.30. raštu informuoti Užsakovą, jei Projektuotojo manymu, Užsakovo teikiami nurodymai nėra racionalūs ar yra ekonomiškai nenaudingi, prieštarauja teisės aktams ir (ar) gali turėti kitokių neigiamų pasekmių Projekto įgyvendinimui;
6.1.31.  dalyvauti visuose Užsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami ir aptariami su Projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję klausimai ir (ar) užtikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvautų Projekto ir jo dalių vadovai ar kiti paskirti asmenys;
6.1.32. užtikrinti Užsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
6.1.33. Užsakovui paskelbus statybos rangos viešąjį pirkimą, Projektuotojas, gavęs paklausimą, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per Užsakovo nustatytą protingą terminą (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis).
6.1.34. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją;
6.1.35. atsakyti už objekto sugriuvimą ar defektus per garantinį terminą, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus; per 10 (dešimt) metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); per 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.
6.1.36. užtikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo projektavimo pradžios iki Projektuotojo įsipareigojimų įvykdymo pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. 1 d.. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visų tiesioginių nuostolių, Projektuotojas padengia tiesioginius nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį.
6.2. Projektuotojas turi teisę:
6.2.1. teikti Užsakovui pasiūlymus dėl teikiamų Paslaugų, Užsakovo parengtų dokumentų, principinių sprendinių pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo nuomone, galėtų pasitarnauti optimalių ir naudingiausių statinio statybos sąlygų sudarymui. Projektuotojas parengtus pakeitimus ir (ar) patikslinimus dėl atitinkamų sprendinių bei jų pagrįstumo įrodymus privalo pateikti Užsakovui raštu. Užsakovas, susipažinęs su Projektuotojo siūlomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu, informuoja Projektuotoją apie savo sprendimą pritarti ar nepritarti jam;
6.2.2. iš Užsakovo gauti apmokėjimą už kokybiškai suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
6.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį tuo atveju, jei Užsakovas vėluoja apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Vėlavimas pradedamas skaičiuoti suėjus Sutarties 3.1 punkte nurodytam terminui. 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

7.1. Užsakovas, vėluojantis apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties per terminus, numatytus Sutarties 3.1 punkte, Projektuotojui raštiškai pareikalavus, moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti kalendorinę dieną nuo uždelstos sumokėti sumos. Šalys sutaria, kad šiuo atveju palūkanos netaikomos.
7.2. [bookmark: _Hlk500173235]Užsakovas turi teisę, raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį dėl Projektuotojo kaltės dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
7.2.1. Paslaugų teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisės aktų reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepašalino trūkumų pagal Užsakovo raštu nurodytus pasiūlymus ir pastebėjimus;
7.2.2. Projektuotojas nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir neatsižvelgia į Užsakovo pretenzijas dėl trūkumų pašalinimo;
7.2.3. Projektuotojas Sutarties įgyvendinimui pasitelkia asmenį, neturintį tinkamos kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turinčio reikiamą kvalifikaciją;
7.2.4. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos;
7.2.5. projektuotojas daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti bet kurį Projektavimo paslaugų Etapą ar jo dalį ar kitą veiksmą, kurio atlikimui yra nustatytas terminas Sutarties 2.1. punkte.;
7.2.6. šioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo;
7.3. Užsakovas turi teisę, raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį jeigu paaiškėja, kad Užsakovas netenka statybos darbų finansavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslauga Užsakovui tampa nebereikalinga.
7.4. Tuo atveju, jei Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Projektuotojo kaltės (dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 7.2. punkte), Užsakovui atitenka Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas, taip pat Projektuotojas atlygina patirtus Užsakovo tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio Užsakovo pareikalavimo gavimo dienos.
7.5. Kiekvienu  atveju Užsakovui nustačius, kad Projektuotojas visa apimtimi įsipareigojimų neįvykdė, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu visa apimtimi. Užsakovui nustačius, kad Projektuotojas įsipareigojimus įvykdė netinkamai, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalimi, lygia netesybų ar kilusių tiesioginių nuostolių dydžiui. 
7.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar papildomą susitarimą, kuriuo keičiama Sutartis, Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Šio nutraukimo atveju laikomasi procedūrų, nurodytų minėto įstatymo 90 straipsnio 2 dalyje. 
7.7. Projektuotojas turi teisę, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį, jei Užsakovas vėluoja apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Vėlavimas pradedamas skaičiuoti suėjus Sutarties 3.1 punkte nurodytam terminui.
7.8. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais. 
7.9. Sutartis gali būti nutraukiama abipusiu raštišku šalių susitarimu.
7.10. Projektuotojas Užsakovo pareikalavimu, įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. nuo atitinkamo paslaugų etapo, nurodyto Sutarties 1.4.1. punkte, dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną darbų atlikimo vėlavimo dieną. 
7.11. Jeigu Projektuotojas suderintu su Užsakovu laiku nepašalina trūkumų, Projektuotojas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu.
7.12. Projektuotojas atlygina Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusią žalą dėl netinkamo sutarties vykdymo ar nevykdymo.
7.13. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus  Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

8. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu ar nutraukimu, Šalys sprendžia derybomis.
8.2. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas gali būti sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9. PAKEITIMAI

9.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.
9.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):
9.2.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų);
9.2.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Projektuotojo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje;
9.2.3. dėl pakeitimo iš esmės padidėja Sutarties apimtis;
9.2.4. kai Projektuotoją pakeičia naujas projektuotojas dėl priežasčių,  nenurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte.
9.3. Jeigu Sutarties pakeitimas turėtų būti atliekamas šios Sutarties 9.2. punkte numatytais atvejais, bus atliekama nauja pirkimo procedūra pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.
9.4. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis.
9.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti visų ar dalies Paslaugų dėl objektyvių priežasčių (Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali būti vykdomas pasikeitus su Užsakovu susijusioms sąlygoms ir esant kitomis aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti iki Paslaugų pirkimo pradžios).

10. [bookmark: _Hlk513208769]SUBTIEKĖJAI. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: nėra. Projektuotojas  įsipareigoja ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.
10.2. Jei Sutartyje keičiami subtiekėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus turi būti pateikti naujo subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (jeigu taikoma) ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subtiekėjus. Naujo subtiekėjo kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
10.3. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Projektuotojas nesiremia subtiekėjų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subtiekėjų pašalinimo pagrindų .
10.4. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Projektuotojui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
10.5. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Projektuotojo prašymu gali būti keičiami specialistai, Projektuotojo pasitelkti (nurodyti Projektuotojo pasiūlyme) Sutarčiai vykdyti: 
10.5.1. Užsakovas turi teisę Projektuotojo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Projektuotoją apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Projektuotojas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka viešojo pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus; Projektuotojas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Projektuotojo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Projektuotojas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą konkurso sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams. 

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

11.1. [bookmark: _Hlk500753606]Projektuotojas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą techninio projekto korekcijos paslaugų teikimui (iki statybos leidimo išdavimo dienos) - banko garantiją arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimą ne mažiau kaip 2000 (dviejų tūkstančių) Eur sumai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas techninio projekto korekcijos paslaugų teikimo laikotarpiui turi galioti ne trumpiau kaip 7 (septynis) mėnesius  nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai sutarties vykdymas yra pratęsiamas ar sustabdomas, taip pat turi būti atitinkamai pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas, užtikrinant Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų vykdymą sutarties galiojimo laikotarpiu.
11.2. Projektuotojas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo pradėti teikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui - banko garantiją arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimą ne mažiau kaip 500 (penkių šimtų) Eur sumai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui turi galioti ne trumpiau nei iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos nuo Užsakovo statinio rangos darbų pagal projektą sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, kai rangos darbų sutarties vykdymas yra pratęsiamas arba sustabdomas, taip pat turi būti atitinkamai pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas, užtikrinant Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų vykdymą sutarties galiojimo laikotarpiu.
11.3. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas, Projekto korekcijos paslaugų teikimo laikotarpiui, grąžinamas ne vėliau nei praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos, nuo rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo.
11.4. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui grąžinamas praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po statybos užbaigimo akto gavimo dienos, nuo rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo dienos.
11.5. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją.
11.6. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties minimali draudimo suma apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę už projektą (vienam draudžiamajam įvykiui) turi būti ne mažesnė kaip 43 400,00 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 ct). Minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma, kai draudžiama atsižvelgus į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus, turi būti ne mažesnė kaip  289 600,00 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų ir 00 ct). 
11.7. Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad Projektuotojui nesumokėjus draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrovė apie tai privalo pranešti Užsakovui raštu, nurodydama, kad per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs.
11.8. Kitos draudimo sąlygos neturi prieštarauti draudimo veiklos priežiūros institucijos tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėms.

12. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

12.1. Užsakovas nuo pagal Sutartį sukurto Projekto perėmimo iš Projektuotojo įgyja turtines teises į Projektą (visas jo sudėtines dalis) tik pilnai atsiskaitęs su Projektuotoju už atliktus darbus. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Užsakovo turtinės autorinės teisės galiotų neterminuotą laiką.
12.2. Užsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis. Šia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai būtų atliekami trečiųjų asmenų ir įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl šio Sutarties punkto taikymo statybą leidžiančius dokumentus išduodančioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Šalys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis šiuo Sutarties punktu, negali būti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisės į kūrinio vientisumą pažeidimu.
12.3. Užsakovas, atlikdamas Projekto pakeitimus, privalo su Projektuotoju suderinti, kokiu būdu Projektuotojas turėtų būti nurodytas ar visai nebūtų nurodytas kaip Projekto autorius. Projektuotojas ar Projekto autorius turi teisę reikalauti Užsakovo neviešinti Projektuotojo autorystės, jei Užsakovas, pasitelkdamas trečiuosius asmenis, pakeičia Projektą nepriimtinu Projektuotojui ar Projekto autoriui būdu. Užsakovas nurodytu atveju privalo vykdyti Projektuotojo ar Projekto autoriaus reikalavimą. 
12.4. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Projekto autorius susipažintų su šio Sutarties skyriaus reikalavimais ir įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių Projekto autoriaus reikalavimų Užsakovas patiria tiesioginių nuostolių, Projektuotojas, Užsakovo reikalavimu, privalo atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.
12.5. Projektuotojas garantuoja tiesioginių nuostolių ir (ar) žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant bylinėjimosi išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo jų pažeidimo (įskaitant gynybą įtariamo pažeidimo atveju), jeigu rengiant Projektą pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės, išskyrus atvejus, jei toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsirado dėl Užsakovo kaltės. 

13. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), kurios nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
13.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
13.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 120 (vieno šimto dvidešimt) kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo visų Šalių įgalioti atstovai ir Projektuotojas pateikia Užsakovui reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą Projekto parengimo paslaugų teikimo laikotarpiui ir galioja iki visų Sutartyje numatytų Paslaugų suteikimo ir atsiskaitymo už jas, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos, bet ne ilgiau nei 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.
14.2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą: XXXXXXX . 
14.4. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas (išskyrus tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, kaip nustatyta šioje Sutartyje (jeigu šia galimybe naudojamasi)), be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.
14.5. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.
14.6. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:
	
	Užsakovo atstovai
	Projektuotojo atstovai

	Vardas, pavardė
	XXXXXXX
	XXXXXXX

	Adresas
	XXXXXXX
	XXXXXXX

	Telefonas
	XXXXXXX
	XXXXXXX

	El. paštas
	XXXXXXX
	XXXXXXX


14.7. Pagrindinis Sutarties tekstas surašytas lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas Šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią.
14.8. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.
14.9. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.
14.10. Sutarties priedai: 
14.10.1. Techninė specifikacija;
14.10.2. Projektuotojo pasiūlymas.

15. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

15.1. Šalys tvarkydamos asmens duomenis užtikrina, kad būtų laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų.
15.2.	Siekiant teisėtų Šalių interesų, Šalių, su jais susijusių asmenų gautus asmens duomenis automatiniu ir (arba) neautomatiniu būdu Šalys tvarko (naudoja), išimtinai Sutarties vykdymo tikslu, tik tokia apimtimi (tų duomenų subjektų ir tik tas asmens duomenų kategorijas), kiek to reikia, kad pasiekti Sutarties tikslus.
15.3.	Asmens duomenis tvarko tik tie Šalių darbuotojai, atstovai, kurie užtikrina Sutarties įgyvendinimą. 
15.4.	Šalys taikydamos tinkamas organizacines ir technines priemones, užtikrina gautų asmens duomenų apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie jų, nuo neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio neteisėto asmens duomenų tvarkymo.
15.5.	Šalys užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi bei saugomi ne ilgiau nei reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, o kai asmens duomenys, įskaitant jų kopijos, jų tvarkymo tikslais tampa nebereikalingi, kad jie būtų sunaikinti tokiu būdu, kad jų nebūtų galima atkurti, atpažinti jų turinio.
15.6.	Duomenys teisės aktų nustatyta tvarka gali būti perduoti Sutartyje nurodytiems asmenims, valstybės, kitoms duomenis turinčioms teisę gauti institucijoms - ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams, priežiūros institucijoms. Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms.

16. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

	Užsakovas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos  
Įmonės kodas: 124364561
Santariškių g. 2, LT- 08661 Vilnius  
PVM mokėtojo kodas LT243645610
Tel.: 8 5 236 5000
El.p. info@santa.lt 
A.s. Nr. LT71 7300 0100 0249 2260

Feliksas Jankevičius
Generalinis direktorius                             


	Projektuotojas

Projektų rengimo biuras, UAB
Įmonės kodas: 302494928
Kareivių g. 19-181, LT-09133 Vilnius 
PVM mokėtojo kodas LT100005320616
Tel.: +370 61702800
El.p. andrius@prb.lt 


Andrius Daukantas
Direktorius

	

EGNA, UAB
Įmonės kodas: 302590816
Ąžuolynės 3-ioji g. 14, Ąžuolinė, Vilniaus r.
PVM mokėtojo kodas LT100006827715
Tel.: +370 65521320
El.p. projektavimas@egna.eu  


Andrius Daukantas
Veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį




