1-0S10S VANDENVIETES AERACINIU KOSTUVU REMONTAS
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 2006181703 -5

SPECIALIOSIOS SALYGOS
2016-03-17, Klaipéda

AB ..Klaipedos vanduo”, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra RySininky g. 11,
Klaipéda, duomenys apie istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikiancio pagal bendrovés istatus, (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,.Evikta®, juridinio asmens kodas 134192829, kurio registruota buveiné yra Raudondvario pl. 162, 1.T-47174
Kaunas. duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lictuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Dainiaus Rutkausko, veikiancio pagal bendrovés istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu 3ioje darbuy
pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami . Salimis™, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®,

sudaré §ia darbu pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,.Sutartimi®, ir susitaré dél toliau isvardinty salygy.
1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra l-osios vandenvietés aeraciniy kostuvy remonto darbai pagal Uzsakovo techning
specifikacija (toliau Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiuju salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi biiti atlikti Liepy g. 49A, Klaipeda.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé ir terminai

2.1. §i Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraSo abi 3alys, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai ivykdomi isipareigojimai), nutraukiama istatymu ar dioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kita dieng po Sutarties isigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia - per 23 (dvidesimt tris) menesius.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, iformintas statybos
uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anksciau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy sipareigojimy ivykdymo terminas igkilus nenumatytoms aplinkybéms. Kurios negali
priklausyti nuo Salies, dél kurios pratgsiamas sutartiniy isipareigojimy ivykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatinés oro salygos, valstybes instituciju/jstaigy/organizacijy veiksmai, dél kuriy néra galimybes jvykdyti sutart
nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan.\objektyvios priezastys), Salims rastu isreiSkus tam sutikimg
gali biiti pratestas, surasant papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama Sios sutarties dalis.

2.5. Rangovas Darbus atlicka pagal Sutarties specialiujy salygy priede Nr. 2 pateikta grafika.

2.6. Visi darbai yra atliekami veikiancioje jmonéje nepertraukiant gamybos. KoStuvy remontas atlieckamas po
| vnt., atlikus remonta vieno kotuvo, leidziama pradeéti vykdyti darbus sekan¢iame. Per 2016 metus atlieckamas 4
kogtuyy remontas, likusieji 4 kostuvai remontuojami 2017 metais.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PYM 183 000,00 Eur (Simtas astuoniasdesimt trys tikstanciai Eur 00 ct) j

PVM 21 % 38 430,00 Eur (trisdesimt aStuoni tikstanciai keturi Simiai trisdesimt Eur 00
ct)

Bendra Sutarties kaina 221 430,00 Eur (du simtai dvideSimt vienas titkstantis keturi Simiai |

(Sutarties kaina su PVM) trisdesimt Eur 00 ct) |

3.2. Bendra sutarties kaina detalizuojama §ios sutarties specialiujy salygu priede Nr. 3 ,Kainy skaiiavimo
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lentele™.

33. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.1 punkie yra galuting ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su darbais.

3.4. Mokejimai atlickami eurais tokia tvarka:

3.4.1. Uzsakovas avansa sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokéjimo grazinimo banko
garantija visai avanso sumai ir iSankstinio mokejimo saskaita. Avansinio mokejimo dydis:
( 0 % Sutarties kainos be PYM I§ viso: 0,00 Eur (nulis Eur 00 ct) be PVM.

3.4.2. tolesni mokejimai, i3 atlikty darby vertés, jraSytos Rangovo apmokéjimui teikiamoje PVM saskaitoje —
faktiiroje, atskaiius 3.4.1. punkte nustatytu procentu apskaiiuota avanso sumg ir 5 % dydzio rizikos rezerva,
numatyta Sutarties specialiyjy salygy 4.4 punkte, vykdomi tarpiniais mokéjimais kas menesj per 30 (trisdesimt)
dieny po PVM saskaitos-faktiiros, Rangovo iSrasytos pagal abiejy $aliy pasirasyta darby priemimo-perdavimo akta,
pateikimo. Saskaitas — faktiiras Rangovas privalo pateikti uz per kalendorini ménesj atliktus darbus ( darby
aktavimas vykdomas tik uz pilnai uzbaigta aeracinj kostuva, neuzbaigti aeraciniai kodtuvai neaktuojami) ne veliau
kaip iki kito ménesio 7 d. Kartu su PVM saskaita — faktdira turi biiti pateikta pazyma apie atlikiy darby islaidas ir
vertes (forma F-3) ir jvykdyty darby kainos skai¢iavimo lentele. Atlikty darby akta ruosia Rangovas. Uzsakovui
pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija. Galutinis atsiskaitymas vykdomas pagal rangovo pateikia
PVM saskaita faktiirg tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo isipareigojimus pagal $ig Sutartj ir pateikia statybos
vykdymo ir i3pildymo dokumentacija, sutarties $aliy pasira$yta galutinj darby priemimo-perdavimo akta uZ visus 8
acracinius kostuvus. Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisdeSimt) dieny nuo galutinio darby priémimo -
perdavimo akto pasira§ymo datos.

3.4.3. Rangovas idrasytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktiiroje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartini PVM tarifa, turi apskaiCiuoti PVM suma. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be Kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM saskaitoje faktiiroje, privalo jradyti nuoroda , Atvirkstinis apmokestinimas™

1.4.4. Ussakovas atlygi uz statybos darbus, jrasytus pateiktoje PVM saskaitoje fakturoje, Rangovui sumoka be
saskaitoje faktiiroje nurodytos apskaitiuotosios PVM sumos. PVM suma, apskaiiuotq uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje faktiiroje, Uzsakovas sumoka | biudzeta, vadovaudamasis PVM istatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.5. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygu.

3.6. Savavalitkai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo itaisyti arba likviduoti.

3.7. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Rangovo nurodytg bhanko
saskaita:

Saskaitos Nr. LT257300010137975995;

Swedbank, AB:

Banko kodas 73000.

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo $iame punkte nurodyta saskaita.

3.8. Sutartyje numatyta Darby kaina negali biti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpi, iSskyrus atveju,
jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeiCiamas
pridétings vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertes mokes¢io dydZio
patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokes¢io nesikeiCia,
keigiasi tik pridétinés vertés mokescio dydis.

3.9. Sutarties kaina be PVM perskaitiuojama, praéjus po sutarties pasiraSymo vieneriems metams, vieng Karta
per metus ne veliau kaip kiekvieny mety balandzio ménesio 10 diena, taikant Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés (toliau - Statistikos departamentas) Oficialiosios statistikos portalo interneto
svetainéje hitp://osp.stat.gov.It/rodikliai37— .Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir
svoriai” paskelbtus meénesinius statybos sanaudy elementy kainy indeksus (indekso bazinis laikotarpis (2010
m.=100)), jeigu per vienerius metus kaimy pokytis yra didesnis kaip 10 procenty. Perskai¢iavimas atlickamas
statybos darby kaina dauginant i$ perskaic¢iavimo koeficiento, gauto dvylikto ménesio (terming skaiCiuojant nuo
Sutarties pasirasymo dienos) kainy indeksa dalijant i§ pragjusiyjy mety atitinkamo menesio kainy indekso.
Perskaitivojama kaina ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos perskai€iavimo. Kainos
perskaigiavimas jforminamas atskiru abiejy Saliy pasiradytu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

3.10. Esant bitinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teis¢ i$ Rangovo isigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir batini
Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.11. Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte nekei¢iama.

s

fﬁ;‘\,—'gf—”&--'r—-b i A
-



3.12. Papildomy darby biitinumas turi buti pagristas dokumentais ir radtu suderintas su Uzsakovu. Siuo tikslu
Rangovas ra$tu pateikia motyvuota siiilyma del papildomy darby bitinybes ir ji pagrindzian¢ius dokumentus
Uzsakovui. Siiilyma dél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, UZsakovo paskirtas statinio
statybos techninis priziurétojas.

3.13. Uzsakovas praso statinio projekto (dalics) rengéjo pateikti motyvuotg paaiskinima dél papildomy darby
pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby biitinybés nurodant priezastis.

3.14. Uzsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby buitinybe pagrindzian¢ius dokumentus, sutinka arba
nesutinka dél papildomy darby jsigijimo, tai rastu praneSdamas Rangovui.

3.15. Papildomi darbai {forminami atskiru dokumentu, kuri turi pasiraSyti visi statybos proceso dalyviai.
iame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy
darby biitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby kainos pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.16. Suradius Sutarties specialiujy salygu 3.15 punkte nurodytg dokumenta, Salys pasira$o papildoma
susitarima dél papildomy darby isigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.17. Rangovas gali pradeti vykdyti papildomus darbus tik pasiradius papildoma susitarima d¢l papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.16 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai (Sutarties
specialiyjy salygy 3.5 ir 3.6 punktai).

3.18. Konkretaus papildomo darbo ikainis bus apskaiiuojamas,
uzmokeséio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negalés biti didesnés uz rekomendacijose del statiniy statybos
skaiiuojamyju kainy nustatymo, kurios registruojamos J uridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty
rekomendacijy del statiniy statybos skai¢iuojamujy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras, nustatytas
kainas,

3.19. Jei apskaiciavus papildomy darby samata, nustatoma, kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais
virdys statinio statybos skaiiuojamaja kaina, nustatyta pagal STR 1.05.06:2010 ,.Statinio projektavimas™ aktualig
redakcija, papildomi darbai bus jsigyjami atlikus atskira pirkima. UZsakovas, turi teis¢ papildomus darbus pirkti i§
Rangovo, jeigu toks pirkimas nepriedtaraus Viesyjy pirkimy {statymo nuostatoms ir ne didesniais ikainiais nei buvo
numatyti Sutartyje su Rangovu, iSskyrus atvejus, kai pasikeité rinkos kainos, tatiau Rangovas privalés pagristi
rinkos kainy poky¢ius.

3.20. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darbu,
numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kieki, vieneto kaing, bendra suma, kitus papildomy darby
isigijima pagrindzianCius dokumentus.

jvertinus pagristas tiesiogines (darbo

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uztikrinimo
uztikrinimo badai uztikrinimo jvykdymo galiojimo terminas
pateikimo terminas uztikrinimo
verté i
Avansinio mokéjimo Kartu su avansinio Visai avansinio | [sigalioja banko garantijos iSdavimo dieng
graZinimo mokéjimo saskaita. mokejimo arba joje nurodyta vélesng dieng ir galioja
uztikrinimas (banko sumai. visa sutarties vykdymo laikotarpi.
garantija) l R
Sutarties jvykdymas Pasirasius sutartj 25000 Eur [sigalioja sutarties pasiraSymo dieng ir l
uztikrinamas bauda (dvidesimt penki | galioja visq sutarties vykdymo laikotarpi. |
tikstanciai Eur |
00 ct) 1

4.2. Sutarties {vykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg¢ Rangovui
dél jo kaltés pazeidus Sutarti.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy ar vykdo juos netinkamai, UZzsakovas pareikalauja
sumoketi visa suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygu 4.1 punkte. Pries pateikdamas reikalavimg sumoketi
pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Uzsakovas ispéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZzeidimo
pateikia 3 reikalavima.

4.4. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygu 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
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garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalba Uzsakovui organizuojant ir
vykdant statybos uzbaigimo procedras. Tai reiskia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimu), $alins pastebétus statinio
defektus arba trikumus, teiks paaiSkinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasiradys statybos uZbaigimo
dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uZbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygu 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Saliy atsakomybé

5.1, Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZzsakovas privalo sumoketi
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekviena uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UzZsakovas turi teisg be oficialaus
ispéjimo ir nesumaZzindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradeéti skai¢iuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby
dalies, dél kurios Uzsakovas praranda galimybg pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekviena termino
praleidimo diena. Uzsakovas turi teisg vienasaligkai isskaitivoti delspinigiy suma i§ Rangovui moketiny sumuy, apie
tai pranefant Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai virSija Sutarties specialiujy salygy 4.1 punkte nurodytg
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, UZsakovas turi teise vienaaliskai nutraukti Sutartj, apie tai radtu spejgs
Rangova pries 10 (dedimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés | Sutarties ivyvkdymo
uztikrinima, taip pat { nuostoliy bei netesybu atlyginima, jeigu $iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties
ivykdyma uztikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZzsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo biidy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygu 15 ir 17 straipsniuose.

6. Susiradinéjimas

6.1. Sutarties Salys susiraingja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, Kuriuos Salis
gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojaniais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmenidkai pateikti Kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu padtu (patvirtinant
gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima:

Uzsakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, pavardé Aidas Birgéla Audrius Krauklys
Adresas Rysininky 11, Klaipéda Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas
Telefonas +370 46 466 172 +370 6503126
Faksas +370 46 466 179 +370 46 00 21
El. pastas Aidas.birgela@vanduo.lt a.krauklys@evikta.lt i

6.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Sal{ praneSdama ne
véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, i3siusto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1. Tiekejas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovu).

8. Kitos nuostatos

8.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu Sutarties
specialiuju salygu ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenyb¢ yra teikiama
Sutarties specialiyjy salygu bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teising galig — po viena
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutart perskaité, suprato jos turini ir pasekmes, priemée ja Kaip atitinkan&ia ju
tikslus ir pasira¢ auk$¢iau nurodyta data.
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8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. priedas Nr. 1 ,Darby techniné specifikaci]

i%aitkinimais, detalizavimais ir paaiskinimais kurie buvo padaryti Sio pirkimo metu®;

8.4.2. priedas Nr. 2 ,.Darby atlikimo grafikas™.
8.4.3, priedas Nr. 3 ,Kainy skaid¢iavimo lentelé®

Uzsakovo vardu:

AB ,Klaipédos vanduo*

L.k. 140089260

Rysininky g.11,Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440

L.T30 7044 0600 0076 5179

PVM mokétojo kodas LLT400892610

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79

irektorius
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Rangovo vardu:

UAB ,Evikta®

J.k. 134192829

Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas
Swedbank, AB, Banko kodas 73000
LT257300010137975995,

PVM mokétojo kodas LT341928219

Tel.: (8 37) 46 00 20, faks.: (8 37) 46 00 21

Direktorius
Dainius Rutka;skas
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BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos viesuju pirkimy istatyme nurodyta perkangioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kuria UZsakovas pagal Sutarti turi sumoketi Rangovui uz perkamus Darbus,
iskaitant visas islaidas ir mokes¢ius.

].3. Rangovas — iikio subjektas, kuriuo gali biti fizinis asmuo, privatus ar viedasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal $ia Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés— pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaiiavimo taisykles.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

3.2. Kai tam tikra reikimé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir yodziais, vadovaujamasi zodine reikSme. Jei
mokeéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo #odziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas Zodziais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢ivojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas isipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduoti, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmokeéti pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys i3laiko reikiamg darbing erdvg ir priemones Sutartiai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar¢iai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj { Sutarties vykdyma, atsizvelgiant | nuo konkrecios salies priklausancius
ir jai pavaldZius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

32.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuota statybos vadova, atsakinga uz saugy darbg
ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas isipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo
taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos pateikti apsidraudimo civilines
atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo irodymus, kuriuose matytysi draudimo jmone, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, isipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilines
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybes privalomuoju draudimu sutartics (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikaciju
reikalavimams. Rangovas turi teise keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo rasytini
sutikima:

3.2.5. Gauti zemés darby leidima (rasoma, kai toks reikalingas).

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad biity uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas,

3.2.7. Sukomplektuoti jranga ir medZiagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pareiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinéius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo
data bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priemimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie bitini).

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rasoma, kai tokia biitina).

3.2.11. Paruoiti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;



3.2.12. Imtis visy imanomy priemoniy Uzsakovo jam patiketo turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz $io turto
praradima ar suzalojima;

3.2.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikac ijy ar Kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo leSomis ir jégomis.

3.2.14. Garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higiena statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.15. Kartu su techniniu priZilirétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacijg ir dalyvauti statybos
uzhaigimo procediirose;

3.2.16. Ne veliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, prasydamas
organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba patiam organizuoja statybos uzbaigimo procediira.

3.2.17. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisrasomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasira§ymo datos.

3.2.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti technini prizitirétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. Pasira$yti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo Jju pateikimo arba nurodyti neatitikimus, Sis
terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. Nepasirasius ar nenurodZius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog Uzsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti
15 Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasiradytinai supazindinti Rangova su reik§mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose,

5.2. [ Sutarties kaina turi biiti jskai¢iuota Darby kaina, visos i3laidos ir mokeséiai. Rangovas | Sutarties kaing
privalo iskaitiuoti visas su Darby atlikimu susijusias i§laidas.

6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per 3j laikotarpi Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma. kad Tiekejas atsisake sudaryti
Sutartj.

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ Rangovui
del jo kaltés paZeidus Sutarti.

6.3. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo silloma Sutarties jvykdymo uztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pradymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
pateikiamas ta patia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarp.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima isdaves Juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali ivvkdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uZtikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo utikrinimo,
UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visq suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinimg isdaves
Juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) isipareigojo sumoketi. Pries pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas {spéja apie tai Rangova, nurodydamas, d¢l kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (dedimt) dieny nuo §io uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus radtiska pradyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiSkai jvykdyti, tatiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originala su
prieradu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydrasCiu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj radta, arba kad Tiekéjas jvykdeé savo isipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.



6.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sia Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo {sipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti Zzalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty isipareigojimy jvykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokeéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia galiu nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis nera laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal 3ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo. kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriu Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo
poveiki Saliu veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jegos aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 , Del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijangiy pazymy
iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybems Sutarties Salys Lictuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma. o isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

8.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat praneiti galimg |sipareigojimy jvykdymo termina. Pranesimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranedimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiuncia
pranedimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig Si patyr¢ dél laiku nepateikto
pranes§imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgvtos vykdant Sutart, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybeés teises, yra Uzsakovo nuosavybeé.

10. Saliq pareiSkimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i3 Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos istatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teises aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidZia ja saistantiy istatymu, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimuy, jstaty, nuostatuy, potvarkiu, {sipareigojimy ir susitarimuy;

10.1.4. 3i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir Ja saistantis sipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

I1. Konfidencialumo jsipareigojimai

[1.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i%ankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neplatinti
tre¢iosioms Salims apie ja jokios informacijos, i&skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekejas pazeidzia Darbuy
atlikimo terminus,

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu Uzsakovas dave klaidingus nurodvmus ir darby
aprasymus.
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12.3. Statinio garantinis laikas skai&iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statvbos
uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasléptiems statinio elementams ( konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -de§imt mety;

12.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvidegimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uz defektus, hustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmuy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas deél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laikq nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui radtiska
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodyta termina, jeigu dél defekto pobidzio Jie neturi bati
pasalinti anks¢iau, privalo pasalinti UZsakovo nurodytus defektus savo léSomis,

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri 8ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiskai ar i§ dalies negaliojanéia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui,

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $iq Sutart], taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iglikt galioti. kad bty visiskai jvykdyta $i Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, isskyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti Viedyju pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Viesdujy pirkimy
tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima arba kai atikus supaprastintg
pirkimg Sutarties verté be PVM yra mazesné kaip 3000 Eur. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties
salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
imanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties 3alys gali keisti tik neesmines %ios sutarties sglvgas.
Sutarties salygy koregavimas isigalioja tik tada, jei jie iforminti rastu ir pasiraSyti deramai jgalioty Sutarties 3aliy
atstovy. Sutarties priedai yra sudétiné ir neatskiriama sutarties dalis.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties saklygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
radtiSka prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindziangiy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus
ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti atitinkamg Sutarties salyg kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi
Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygu keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, 3ie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.

15. Sutarties pazeidimas

15.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo isipareigojimus pagal
Sutarti, ji pazeidzia Sutart].

15.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teiseg:

15.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus:

15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;

15.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu:

15.2.5. nutraukti Sutartj;

15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas
16.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teisg sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.
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16.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Rangovas gali raSytiniu pranesimu Uzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt)
dienu arba nutraukti Sutartj.

16.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojan¢ia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, UZzsakovas, atsizvelgdamas | klaidos ar paZeidimo
mastg, gali nevykdyti savo sipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

16.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojantio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali buti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

17.2. Rangovas turi teisg vienafalitkai nutrauki Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas rastu praneia
Uzsakovui pries 60 (Sesiasdesimt) dieny.

17.3. Uzsakovas bet kada turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie toki Sutarties nutraukima pranesdamas
Rangovui pried 30 (trisdesimt) dieny.

17.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiCiau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esangig Rangovo skola Uzsakovui ir Uzsakovo skola
Rangovui.

17.5. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo Kaltes, Uzsakovo patirti nuostoliai ar iglaidos
iSieSkomi, idskai¢iuojant juos i§ Rangovui moketiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima.

17.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltes, be jam priklausancio atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekéjas neturi
teisés | kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

18. Ginéy nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai Sutar¢iai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos istatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar gintai, kylantys tarp Saliu dél $ios Sutarties. sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 Sios Sutarties ar susije su ja,
Jjos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Neé viena Salis neturi teiseés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 3ia Sutartj jokiai tre¢iajai $aliai
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi biiti pakeista atitinkan¢ia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
Jjos nuostatoms,

19.3. Visus Kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kickvienos Salies tinkamus igaliojimus turin¢iy asmeny paradais arba Sutartis susiuvama ir pasiraioma
paskutinio lapo antroje puséje.




QUTRET|ZS SeEcLgTy SHLYeq PREDAS IR A

2 priedas
1-OSIOS VANDENVIETES AERACINIU KOSTUVY
REMONTO DARBAI

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

Pirkimas apima Klaipedos m. | - osios vandenvietés aeracijos kostuvy: Nr 1, 3,5, 6,7, 8.9, 10 (viso — 8
vnt.) remonty, pagal UAB ,,ARIONEX LT* parengta technini darbo projekta , KLAIPEDOS M. 1-OSIOS
VANDENVIETES AERACINIO KOSTUVO REMONTO DARBAI ", statinio projekto Nr. LT849-TDP,
projektas pateikiamas techninés specifikacijos priede Nr. 1.

2. Darby atlikimo terminas
24 ménesiai nuo sutarties sigaliojimo dienos.
3. Darby atlikimo vieta

Klaipédos m. sav., Klaipéda, Liepy g. 49a, 1-o0ji vandenvieté, aeraciniy koStuvy pastatas.

4. Perkamy darby apra$vmas

4.1. Papildomi rangovo darbai, kurie néra numatyti aeracinio ko$tuvo techniniame darbo projekte, visi
kiekiai pateikiami vieno aeracinio ko§tuvo remontui:

* kvarcinio smelio jkrovos (2,5 mm) iskrovimas i$ aeracinio kostuvo vidaus — 16 m*: rangovas turi
numatyti, kad aeraciniy koStuvy jkrova yra sukibusi nuo hidrokarbonatiniy dariniy, jkrovos
atskélimui turi bti naudojami pneumatiniai plaktukai arba elektriniai perforatoriai; darbai bus
vykdomi veikiant kitiems aeraciniams kostuvams, dirbant orapiitéms;

*  koStuvo vidinés jrangos bei futeruotés demontavimas:

o vandens padavimo kolektoriaus demontavimas: DN250, vieneto ilgis L =337 m, kiekis - 1
vit.;
o oro padavimo kolektoriaus demontavimas: DN 150, vieneto ilgis L = 3,37 m, kiekis — 1 vnt.;
o vandens skleidimo sistemy demontavimas: DN150, distributoriai pusapskritimio formos,
vieneto ilgis L = 3,0 m, kiekis — 10 vnt;
o oro skleidimo sistemy demontavimas: DN32, vieno distributoriaus ilgis L=3 m, kiekis— 11
vnt;
o vandens surinkimo lataky demontavimas, kiekis — | vnt:
o} koétuvc’a vidines futeruotés i§ neriidijanéio plieno (1,5 mm storio) demontavimas, plotas —
51,5 m,
o betoninio pavirsiaus atstatymo darbai, plotas — 2-3 m’.
4.2. Darbai tri bati vykdomi pagal UAB _ARIONEX [.T“ parengly techninj darbo projekta
W KLAIPEDOS M. 1-OSIOS VANDENVIETES AERACINIO KOSTUVO REMONTO DARBAI ", statinio
projekto Nr. LT849-TDP. Siame projekte (1 priedas) pateikti visy reikalingy medziagy Ziniarai¢iai bei
kiekiai vieno aeracinio koStuvo remontui. Aeraciniy kodtuvu remontui turi bati naudojamas _polipropilenas
(PP) — Zitiréti .. Techninis darbo projektas LT849-TDP-TCH" —  Medziagy Ziniarastis™.

Rangovas turi  numatyti, kad tikslius i$pildomy medZiagy matmenis bus galima patikslinti tik
demontavus aeraciniy koStuvy jranga bei futeruote. Sumontavus visa jranga. rangovas turés atlikti

remontuoto koStuvo hidraulinius bandymus bei kartu su ursakovu patikrinti vandens ir oro sistemy
funkcionalumag.



4.3. Palaikan¢iojo bei darbinio kostuvo sluoksniy patiekimas | Klaipédos miesto 1 osios vandenvietés
teritorijg ir uzkrovimas | kostuvo vidu:

* Palaikantysis sluoksnis — kvarcinis smelis (gravelis), skirtas geriamajam vandeniui valyti ir
palaikyti darbinj uzpilda, frakcija 3-5 mm, viso —4,0 m’. Sio uZpildo reikalavimai pateikiami
1 lenteléje:

| lentelé.
' Cheminis elementas Verte %
SiO, 99,0
Ti0, 0.02
Al20; 0,35
Fe20; 0,06
Cr20; 0,0005
MgO 0,03
CaQ 0,06
Na,O 0,03
KO 0,15
Organinés 0
priemaios

= Darbinis sluoksnis — kvarcinis smélis, skirtas geriamajam vandeniui valyti, frakcija 2-3 mm.,
viso - 12 m’. Sio uZpildo reikalavimai pateikti 2 lenteléje:
2 lentele.

Cheminis elementas Verté %
Si0, 99.0
TiO, 0,03
Al20; 0.38
Fe2O, 0,07
Cr20; 0,0005
MgO 0,01
CaO 0,02
Na,O 0,08
K,O 0,17
Organines 0
priemaiSos
5. Priedai

|. UAB ,ARIONEX LT* parengtas techninis darbo projektas , KLAIPEDOS M. 1-OSIOS
VANDENVIETESAERACINIO KOSTUVO REMONTO DARBAI", statinio projekto Nr. LT849-TDP,
priedas Nr. 1;

2. Aeraciniy ko3tuvy bendro plano ir vidaus konstrukcijos bréziniai, priedas Nr. 2.

Vandens de;




