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DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS  

 

PIRKIMO NR. ____________ 

 

Ši sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų 

centro, įstaigos kodas 300570722, kurios registruota buveinė yra Draugystės g. 2, LT-13220 Vilnius 

rajonas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujamos Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktoriaus Renata 

Adamovič, veikiančio pagal Vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas) ir UAB „Statybos 

faktorius“, juridinio asmens kodas 305544546, kurio registruota buveinė yra Ramybės g. 4-70, LT-

02103 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registre, atstovaujamas direktoriaus Tadeušo Bojarovičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – 

Rangovas), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) toliau kartu 

vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo–pardavimo 

sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl šių sąlygų. 

 

 

1.  SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA 

 

1.1. Sutarties objektas – Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro 

remonto darbai. 

1.1. Rangovas, vadovaudamasis skelbiamos apklausos, įvykusios 2023-08-04 sąlygomis 

(pirkimo Nr. 678073) ir Sutartimi bei jos priedais per Sutartyje nustatytus terminus įsipareigoja atlikti 

1.1 p. nurodytus darbus (toliau – Darbai) ir perduoti juos Užsakovui. Užsakovas įsipareigoja priimti 

Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nustatytą kainą, kuri yra 30699,16 Eur, įskaitant PVM, kuris yra 

5327,95 Eur.  

1.2. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį 

vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių 

Sutarties kainą. 

1.3. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atliktų 

darbų apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus kainodaros taisyklėse numatytus 

atvejus. 

1.4. Rangovas, sudarydamas šią Sutartį patvirtina, kad: 

1.4.1.  jis turi žinių, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus šiai Sutarčiai 

įvykdyti; 

1.4.2.  susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami 

darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės 

atlikti darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

1.4.3.  Šalims suderinant ir šioje Sutartyje nurodant galutinę Sutarties kainą Rangovas yra 

nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinus darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų bei 

darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet 

ir Sutarties vykdymo laikotarpiui; 

1.4.4.  gerai išanalizavo ir suprato darbų pobūdį bei jų apimtį, pagal techninę (projektinę) 

dokumentaciją, darbų dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius 

matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, 

paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus darbams atlikti. Jeigu siekiant 

įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių 

Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai 

įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties 

kainą. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai 
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išanalizavo, patikrino techninėje dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir darbų kiekius bei apimtis 

bei juos palygino su technine dokumentacija, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus 

pagal Sutartį numatytiems darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui. 

1.4.5. Rangovas garantuoja, kad atlikus darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), 

numatytas pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, 

nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. 

Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jų nebus 

galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis atliks visus būtinus darbus 

bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai 

ar pan.) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties kainos. 

1.5. Iki Sutarties pasirašymo nenumatyti ir nuo Šalių valios nepriklausantys, tačiau darbams 

užbaigti reikalingi atlikti didesni darbų kiekiai ir/ar bet kurios darbų kiekių žiniaraščiuose numatytos 

darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimas yra laikomi Rangovo rizika. Tokie 

pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekeičiama, jeigu faktinė pirkimo 

dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 

procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės. 

1.6. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės 

sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų apimties, visi darbai, viršijantys 

15 procentų ribą,  turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, 

nurodytas Metodikos1 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra 

atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 3 skyriuje. 

1.7. Užsakovas neatlygina už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo 

Sutarties sąlygų. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo šiuos darbus per nurodytą terminą 

pašalinti. Nepašalinus tai gali būti padaryta Rangovo sąskaita. 

1.8. Užsakovo rezervas ir avansinis mokėjimas netaikomi. 

1.9. Laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai, išdėstyti svarbos tvarka, sudaro šią Sutartį ir 

yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai tą pačią situaciją Sutartis 

ar jos priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis aiškinama vadovaujantis šiame punkte nurodyta 

hierarchija: 

1.9.1. pirkimo dokumentų paaiškinimai, jeigu tokie yra; 

1.9.2. konkurso sąlygos; 

1.9.3. darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis; 

1.9.4. pasiūlymo raštas; 

1.9.5. techninės specifikacijos; 

1.9.6. aiškinamieji raštai; 

1.9.7. Rangovo pateikta išplėstinė lokalinė Darbų sąmata2. 

1.10. Sutarties vykdymo metu Šalių sudaryti susirinkimų protokolai yra privalomi vykdyti. 

1.11. Sutartyje vartojamos sąvokos turi šią reikšmę: 

1.11.1. nedelsiant – per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas; 

1.11.2. darbo diena – savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 07.30 iki 16.30 val.;  

1.11.3. darbų defektai - tokie darbų trūkumai, kurie nukrypsta nuo projektinės ar konkursinės 

dokumentacijos nustatytų reikalavimų arba pažeidžia privalomuosius statybos normatyvinius 

dokumentus (įskaitant Rangovo iki Sutarties pasirašymo patvirtintas įmonės statybos taisykles); 

1.11.4. darbų trūkumai gali apimti ir darbų defektus, tačiau neapsiribojant ir kitais neatitikimais;  

                                                            
1 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių 

nustatymo metodika (toliau – Metodika).  
2 Išplėstinę lokalinę Darbų sąmatą tiekėjas turi pateikti iki Darbų pradžios. Išplėstinę lokalinę Darbų sąmatą nebus 

naudojama atsiskaitymui už atliktus darbus, o bus reikalinga siekiant įvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu 

sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis. 

.  
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2.  SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLĖS 

 

2.1. Šiai Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos Sutarties kainos apskaičiavimo būdas. Rangovui 

tinkamai atlikus darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą, kuri turi būti nustatyta 

vadovaujantis šio Sutarties skyriaus nuostatomis. 

2.2. Darbų kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama išskyrus šiame punkte nurodytais 

atvejais:  

2.2.1. pagal 3.5 p. įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ 

keičiamų/nevykdomų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. 

Papildomų/keičiamų/nevykdomų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, 

nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį 

būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių 

Darbų įkainiai), jei įmanoma: 

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba  

- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba  

- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 

nustatyti Užsakovas.  

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) 

išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ 

nuostatas. 

2.2.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina 

atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM 

tarifui: 

                  

                         - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

                         - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo 

                     A – Atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

                         - senas PVM tarifas (procentais) 

                        - naujas PVM tarifas (procentais) 

 

3.  PAKEITIMAI 

 

3.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. 

Pakeitimai gali apimti: 

3.1.1. bet kurios darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, darbų dalies 

lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

3.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimties sumažinimą;  

3.1.3. darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus; 

3.1.4. bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas. 

3.2. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. 

projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais, kurie turi būti patvirtinti Rangovo,  

bei raštu suderinti su Užsakovu. 
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3.3. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų 

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų 

nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir 

pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

3.4. Jeigu pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam 

pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka: 

3.5.1. taikant jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų 

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų 

kainas, apskaičiuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus 

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

3.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu darbu, 

Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, 

apskaičiuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų darbų, 

t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.2.1. papunktyje 

nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama 

Sutarties kaina (jei reikia); 

3.5.3. papildomi darbai – tai Sutartyje neįtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų darbų apimtys, 

jeigu jos viršija 15 procentų pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, 

Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų darbų, t. y. papildomų darbų lokalinę sąmatą, sudarytą 

pagal 2.2.1 p. nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, 

koreguojama Sutarties kaina. 

3.6. Pakeitimai gali būti atliekami neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis  

Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais 

susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis. 

3.7. Jeigu bet kuris statybos dalyvis darbų vykdymo metu sužino apie techninį trūkumą 

dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti darbus, tai jis apie tai privalo 

nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui 

trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Dokumento 

techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo. 

 

4.  SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

4.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu.  

4.2. Užstato sąlygos: 

4.2.1.  Užstatas pervedamas į Užsakovo sąskaitą LT 324010042401372255 Luminor bank AS 

Lietuvos skyriuje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos; 

4.2.2. užstato vertė: 5 procentai nuo sutarties vertės be PVM; 

4.2.3. Rangovo pervestas Sutarties įvykdymo užtikrinimas paliekamas Užsakovo sąskaitoje, 

užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą Sutarties galiojimo laikotarpiu; 

4.2.4. Užsakovas pagal Rangovo raštišką prašymą grąžina užstatą per 10 (dešimt) dienų, jei 

Rangovas tinkamai vykdė visus susitarimus ir įsipareigojimus. Užstatas negrąžinamas tais atvejais, 

kai buvo juo pasinaudota sutarties 4.3 p. nustatyta tvarka;  

4.2.5. sumažėjus Sutarties vertei, Užsakovas pagal Rangovo raštišką prašymą grąžina 

atitinkamą užstato dalį per 10 (dešimt) dienų nuo darbų pabaigos.  

4.3. Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš įsipareigojimų, numatytų šioje 

Sutartyje, pvz. praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, atsisakius Sutarties vykdymo, 

nepateikus garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento ir t.t., Užsakovas turi 

teisę pasirinkti – pasinaudoti užtikrinimu arba pritaikyti Rangovui 0,2 proc. nuo Sutarties vertės 
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dydžio baudą. Apie numatomą baudos pritaikymą arba užtikrinimo vykdymą Užsakovas informuoja 

Rangovą el. paštu.  

4.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau 

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas 

pasinaudojo pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo pervesti naują užstatą, atitinkantį 

Sutarties 4.2. p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo užtikrinimo, Užsakovas turi 

teisę nedelsiant nutraukti Sutartį. 

 

5.  SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI 

 

5.1. Ši Sutartis įsigalioja tada, kai Rangovas perveda užstatą ir galioja, kol Šalys sutaria ją 

nutraukti, ji nutraukiama įstatyme ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba Sutarties Šalys įvykdo 

savo įsipareigojimus. 

5.2. Darbų atlikimo terminas: 2 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo su galimybe pratęsti 

terminą 1 mėnesiui. Darbų atlikimo terminas yra laikomas esmine Sutarties sąlyga.  

5.3. Darbų pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto statybos užbaigimo aktas. 

5.4. Defektų taisymas statybų metu statybos darbų atlikimo termino nekeičia. 

5.5. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių Užsakovas ir/ar Rangovas negali vykdyti 

sutartinių įsipareigojimų, Sutarties šalys turi teisę sustabdyti visų darbų ar jų dalies vykdymą. 

Stabdomas tik tų darbų vykdymas, kuriems įtakos turi atsiradusios nenumatytos aplinkybės. Darbų 

vykdymas gali būti sustabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių: 

5.5.1.  atsiradus pagrįstam poreikiui atlikti techninio projekto  korektūrą/keitimą;  

5.5.2.  sustabdžius pirkimo objekto finansavimą; 

5.5.3.  dėl teisės aktų ir (ar) statinio projekto sprendinių pažeidimų vykdant statybą; 

5.5.4.  trečiųjų šalių įtaka; 

5.5.5.  būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; 

5.5.6.  bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs 

tikėtis; 

5.5.7.  fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

5.5.8.  kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų 

bet kuris rangovas. 

5.6. Sutartyje nurodytų darbų vykdymas sustabdomas tokiam terminui, kurio metu 

nenumatytos aplinkybės tęsiasi, tačiau ne ilgiau kaip 2 mėn. laikotarpiui. Sutartyje nurodytų darbų 

sustabdymą sutarties Šalys fiksuoja surašydamos aktą. Darbų sustabdymo terminas neįskaičiuojamas 

į darbų vykdymo terminą. 

5.7. Šalis apie nenumatytas aplinkybes privalo pranešti nedelsiant. Kitu atveju Šalis netenka 

teisės naudotis nenumatytos aplinkybės faktu. 

 

6.  DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS 

 

 6.1. Rangovas po kiekvieno objekto darbų užbaigimo pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą, 

kurį pasirašo abi Šalys. Kartu su teikiamu darbų aktu Rangovas turi pateikti dokumentus, 

pagrindžiančius statybos produktų atitikimą minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams (Rangovo, 

gamintojų deklaracijos, sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai).  Jeigu viena iš Šalių atsisako 

pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita Šalis.  

 6.2. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus atliktus darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis 

ar be jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasirašius aktą su 

pastabomis, Užsakovas atsiskaito už visus darbus, dėl kurių nėra padaryta išlyga. Nesant darbų 
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įkainių, neapmokamų darbų vertė nustatoma taip pat, kaip ir papildomų/ atsisakomų darbų. Jeigu 

patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų darbų kiekis neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame akte 

arba darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti minėtą aktą. Pataisytą atliktų darbų aktą 

Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto grąžinimo pataisymui 

datos.  

 6.3. Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus, Rangovas teikia PVM sąskaitas faktūras per 

informacinę sistemą „E.sąskaita“. 

 6.4. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus) Rangovas 

privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas 

privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių ir, 

Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir 

dokumentus bei atliktų Darbų atitiktį patvirtinančius dokumentus. 

 6.5. Pirminės apžiūros metu nustatytus pagrįstus defektus Rangovas privalo ištaisyti nedelsiant. 

Neištaisius defektų, už šiuos darbus nebus sumokama. 

 6.6. Iki visų darbų perdavimo Užsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti 

Užsakovą įrengtų sistemų, įrangos, statinio arba konstrukcijų  naudojimo (eksploatavimo) ir 

aptarnavimo taisyklių, bei pateikti Užsakovui įrenginių, statinio arba konstrukcijų naudojimo 

(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisyklių naudojimo (eksploatavimo) instrukcijas lietuvių kalba.  

 6.7. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už darbus, atliktus su trūkumais, jei trūkumų faktas 

yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. Tokiu atveju Užsakovas raštu 

informuoja Rangovą dėl kokių trūkumų ir kokio dydžio lėšos bus sulaikomos. Rangovui ištaisius 

visus nurodytus trūkumus, sulaikytos lėšos išmokomos Rangovui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 

dienų.  

 6.8. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo 

priimdamas darbus, Užsakovas privalo raštu pranešti apie trūkumus Rangovui per 15 (penkiolika) 

kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per 

Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą 

protingą terminą nepašalina atliktų darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis 

privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs dėl to, kad jis šiuos trūkumus 

pašalins savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis, esant galimybei, tokie nuostoliai 

(išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų. Kitais 

atvejais Rangovas savo lėšomis apmoka minėtas išlaidas. 

 6.9. Rangovas, užbaigęs visus Sutartyje numatytus darbus, veikdamas pagal Užsakovo 

įgaliojimą savo jėgomis organizuoja ir vykdo visas statybos užbaigimo procedūras. 

 6.10. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš 

Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius 

statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti 

Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą 

bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją. 

 6.11. Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, 

Rangovas po tokių nurodymo gavimo per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą privalo 

organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų 

neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki darbų užbaigimo 

termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir 

bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui. 

 6.12. Rangovas privalo perduoti, o Užsakovas privalo priimti darbus per 5 (penkias) darbo 

dienas po patvirtinto darbų užbaigimo akto egzemplioriaus gavimo dienos. Rangovui per nurodytą 
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terminą neorganizavus perdavimo, Užsakovas vienašališkai perima objektą apie tai raštu 

informuodamas Rangovą. 

 6.13. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai arba 

nepasiektas Sutartyje numatytas darbų rezultatas, dėl kurių objekto neįmanoma naudoti pagal 

Sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas ar Užsakovas negali pašalinti. 

 6.14. Dėl defektų darbų galutinis priėmimas gali būti atidėtas iki jų pašalinimo (jei šie defektai 

netrukdo pastato eksploatacijai), šiuo atveju defektai šalinami pagal Sutarties 12 skyriuje numatytą 

tvarką. Sutartis laikoma įvykdyta tik tada, kai Užsakovas išduoda pažymą, patvirtinančią apie 

ištaisytus pažeidimus. Nepaisydami išduotos pažymos, Rangovas ir Užsakovas ir toliau atsako už 

Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą. 

 

7. MOKĖJIMAS 

 

7.1. Užsakovas, Sutarties 6.2 p. nustatyta tvarka pasirašęs atliktų darbų aktus ir gavęs PVM 

sąskaitas faktūras per informacinę sistemą „E.sąskaita“ bei, jas patikrinęs ir nenustatęs neatitikimų, 

per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos atsiskaito už darbus, pervesdamas lėšas 

į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.  

7.2. Mokėjimai atliekami į Sutarties rekvizituose nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. 

7.3. Nustatęs Rangovo darbe neatitiktis, Užsakovas turi teisę sulaikyti arba prireikus sustabdyti 

mokėjimus už atliktus darbus, kol neatitiktys bus pašalintos. Apie mokėjimo sulaikymą ar 

sustabdymą Užsakovas informuoja Rangovą raštu.  

7.4. Neatitiktimis laikomi: 

7.4.1. nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėtų darbų defektai; 

7.4.2. Užsakovui padaryti nuostoliai; 

7.4.3. privalomųjų normatyvinių statybos dokumentų nesilaikymas; 

7.4.4. kartu su galutiniu darbų priėmimo – perdavimo aktu nepateiktas garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas; 

7.4.5. kiti Sutartyje numatyti atvejai. 

7.5. Sąskaitos – faktūros bus dengiamos sekančia tvarka: iš pradžių išskaitomos Užsakovui 

priklausančios baudos, delspinigiai, kitos netesybos, o vėliau apmokama likusi skola už atliktus 

darbus.  

7.6. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus už darbus, jeigu nėra galiojančio Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo. Tokiu atveju mokėjimas stabdomas tol, kol Rangovas neperves užstato. 

Pervedus užstatą, mokėjimas bus įvykdytas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užstato 

gavimo dienos.  

 

8.  UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8.1. Užsakovas įsipareigoja: 

8.1.1. patikrinti faktiškai atliktus darbus pagal pateiktą atliktų darbų aktą ir prireikus per 7 darbo 

dienas pareikšti pretenzijas trūkumams pašalinti; 

8.1.2. priimti iš Rangovo baigtus darbus ir laiku už juos atsiskaityti, išskyrus atvejus, kai 

Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatytų statybų normų ir taisyklių; 

8.1.3. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už prastai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, 

jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatytų statybos normų ir 

taisyklių. 

8.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir 

kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis 

į Rangovo komercinę ūkinę veiklą. 
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8.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo turimos darbų dokumentacijos 

kopijų, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos. 

 

9.  RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

9.1. Rangovas įsipareigoja: 

9.1.1. atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais ir ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį 

laiką; 

9.1.2. užtikrinti, kad darbai bus atliekami pagal pateiktą techninę dokumentaciją ir pateiktas 

statybos taisykles bei nenukrypstant nuo galiojančių statybos normų ir taisyklių. Darbų pakeitimai 

galimi tik esant raštiškam Užsakovo sutikimui ir laikantis šioje Sutartyje nustatytos pakeitimų 

tvarkos; 

9.1.3. aprūpinti statybą reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, komplektuojančiomis 

detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti už jų defektus, dėl kurių 

tų medžiagų ar įrenginių negalima naudoti nepabloginant statybos darbų kokybės; 

9.1.4. užtikrinti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tais atvejais, kai 

Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa 

apimtimi, Rangovas, iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios, privalo pateikti Užsakovui atitinkamus 

dokumentus, įrodančius, kad darbus vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Jei Sutartį vykdys tam 

teisės neturintys asmenys, tai bus laikoma esminiu sutarties sąlygų pažeidimu. 
9.1.5. užtikrinti darbų priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei darbų higieną objekte, 

užtikrinti objekto aptvėrimą ir saugumą, įrengti informacinį stendą su informacija apie statinį, 

nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; 

9.1.6. sustabdyti darbus tik Sutarties 5.5. p. nustatytais atvejais; 

9.1.7. neperduoti šio sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderinus to su Užsakovu; 

9.1.8. per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti defektus, kilusius dėl netinkamai atliktų darbų; 

9.1.9. be Užsakovo raštiško sutikimo nebendrauti su žiniasklaidos atstovais konkurso ar 

Sutarties vykdymo klausimais. 

 9.2. Rangovas privalo savo lėšomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu Užsakovo 

pripažįstami kaip netinkamai įvykdyti arba neatitinkantys Sutarties, ir atlyginti dėl to susidarančius 

nuostolius; 

 9.3.  Su darbų perdavimo-priėmimo aktais Rangovas privalo Užsakovui pateikti: atliktų darbų 

aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę, kitą dokumentaciją, susijusią su atliktais darbais. 

9.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad: 

9.4.1 statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos 

valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turėtų galiojantį Valstybinio 

socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens 

identifikavimo kodą (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali būti suformuotas, privalo 

turėti Kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 

straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus; 

9.4.2. būtų nustatyta kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie nenurodyti 9.4.1. p., 

identifikavimo priemonė, prireikus – jos išdavimo tvarka, registruojami šių asmenų buvimo 

statybvietėje pradžios ir pabaigos laikas ir priežastys; 

9.4.3. visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti 

suformuotas – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo 

priemonę ir jį (ją) pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka. 

9.5. Rangovas privalo naudoti statybos produktus, atitinkančius Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 

patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 
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priedo 16, 17, 18, 19, 20 ir 22 punktuose nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 

Atitinkamus dokumentus, pagrindžiančius statybos produktų atitikimą minimaliems aplinkos 

apsaugos kriterijams (Rangovo, gamintojų deklaracijos, sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai), 

Rangovas turės pateikti kartu su teikiamais atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktais. Jeigu 

paaiškėja, kad panaudoti statybos produktai neatitinka nurodytų minimalių aplinkos apsaugos 

kriterijų, Užsakovas pritaiko Rangovui 0,5% sutarties vertės be PVM dydžio baudą. Jeigu Rangovas 

pažeidžia šį Sutarties punktą daugiau nei du kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, 

tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 

13 skyriuje nustatyta tvarka. 

 

10. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

10.1. Šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių 

tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių 

toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl 

atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą. 

10.2. Užsakovui priklauso turtinės autorinės teisės į Sutarties vykdymo metu sukurtą statybos 

dokumentaciją. 

10.3. Užsakovas turi teisę pateikti būtinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti, 

nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darbų vadovui tik raštiškai, išskyrus tuos atvejus, kai 

iškyla grėsmė darbų atlikimo terminui. 

10.4. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant pranešti apie tai kitai Šaliai. 

10.5. Darbų atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas 

medžiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per 

Užsakovo nustatytą terminą pašalina iš darbų atlikimo vietos (statybos aikštelės). To nepadarius, 

Užsakovas gali pašalinti jas Rangovo lėšomis arba parduoti Rangovo sąskaita (Rangovas padengia 

realizavimo išlaidas). 

10.6. Jeigu Rangovas randa neatitikimų projekte ar kitoje Užsakovo perduotoje projektinėje 

dokumentacijoje, arba tarp atskirų specifikacijų, brėžinių arba kitų dokumentų, kurie sudaro Sutarties 

neatskiriamą dalį, arba klaidas ar spragas, arba nuostatas, kurios prieštarauja įstatymams ar kitiems 

teisės aktams, jis privalo nedelsiant apie tai raštu pranešti Užsakovui. Priešingu atveju Rangovas 

neteks teisės prašyti termino pratęsimo, papildomų lėšų ar kitų lengvatų, numatytų šioje Sutartyje.  

10.7. Rangovas negali perleisti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenis prieš tai raštu negavęs 

Užsakovo sutikimo.  

10.8. Rangovas Užsakovui pareikalavus privalo dalyvauti Užsakovo arba trečiųjų asmenų 

organizuojamose objekto patikrose, teikti paaiškinimus, šalinti neatitikimus nustatytus patikrų metu.  

 

11. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

 

11.1. Sutarties įsipareigojimų vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami šie 

Subrangovai (nereikalingą išbraukti): 

 

Eil. 

Nr. 

Subrangovo pavadinimas ir 

adresas 

Vertinė išraiška 

(Eur) 

Procentinė 

išraiška (%) 

Darbų 

pavadinimas 

- - - - - 

  Iš viso: Iš viso: - 
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11.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus. 

Keičiami/pasitelkiami Subrangovai turės būti suderinti su Užsakovu, įforminant papildomą 

susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo/pasitelkimo, pasirašomą abiejų pirkimo Sutarties šalių.  

11.3. Rangovas bus atsakingas už savo Subrangovų, jų atstovų ar darbuotojų veiksmus, 

įsipareigojimų nevykdymą ar aplaidumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų 

Rangovo, jo atstovų ar darbuotojų. 

11.4. Užsakovui nustačius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigų, numatytų sutartyse ar 

teisės aktuose, Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas užtikrintų Subrangovo pakeitimą į kitą, 

kurio kvalifikacija ir patirtis tenkintų Užsakovą, arba kad Rangovas pats prisiimtų darbų atlikimą. 

11.5. Subrangovas negali pavesti trečiosioms šalims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas 

patiki Subrangovui. 

11.6. Užsakovas kartu su Rangovu turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio 

atsiskaitymo už šiai Sutarčiai įvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas medžiagas/ 

įrengimus, šiomis sąlygomis: 

11.6.1. Trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios Sutarties sąlygos, t. 

y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartinių 

įsipareigojimų apimtis. 

11.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo už atliktus 

Darbus dokumentus, kartu turi pateikti įrodymus apie konkretaus subrangovo atliktų Darbų apimtis 

(ar konkretaus paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas, ar iš konkretaus tiekėjo įsigytas medžiagas / 

įrengimus), o Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikėjui, 

ar medžiagų /įrengimų tiekėjui) tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos 

teikėjo, ar medžiagų /įrengimų tiekėjo) pasirašytus atliktų Darbų (ar suteiktų paslaugų, ar įsigytų 

medžiagų/įrengimų) ir išlaidų apmokėjimo dokumentus. 

11.6.3. Jeigu Užsakovas Sutarties vykdymui pasitelks Subrangovus, Rangovui sutikus, tarp 

Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su 

Subrangovu sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka. Užsakovas ne 

vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi Subrangovai), arba nuo 

informacijos apie Subrangovo pasitelkimą iš Rangovo gavimo, raštu informuoja Subrangovus apie 

tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu 

pateikia Užsakovui prašymą ir Rangovo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. 

Subrangovui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas Subrangovui gali būti atliekamas 

tik po to, kai Užsakovas priims Darbus. Kilus ginčui tarp Rangovo ir Subrangovo, jie ginčus sprendžia 

savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos 

Rangovui mokėtinos sumos. 

 

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

12.1. Užsakovas turi teisę bet kada nutraukti Sutartį pranešdamas apie tai Rangovui prieš 15 

dienų: 

12.1.2. jeigu Rangovas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti darbų atlikimo terminų, 

nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti 

darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma; 

12.1.3. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės, naudoja netinkamas 

medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso Užsakovo 

nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to 

Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be esminių trūkumų ar 

didelių nuostolių Užsakovui; 

12.1.4. jei Rangovui yra iškelta bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo byla arba jei 

Rangovas dėl kitų priežasčių nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų; 
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12.1.5. dėl kitų esminių Sutarties sąlygų pažeidimų.  

12.2. Jeigu Užsakovas nutraukia sutartį dėl priežasčių, nurodytų 12.1. punkte, Rangovas 

privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, kilusias dėl 

Sutartyje numatytų darbų užbaigimu. 

12.3. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jei Užsakovas daugiau kaip 3 mėnesius nemoka už 

darbus ir yra jam įsiskolinęs, jei Užsakovas nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia 

realių garantijų apie galimybę juos vykdyti. 

12.4. Užsakovas ir Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai turi 

būti atidėti ilgiau kaip 3 mėnesius. 

12.5. Užsakovas iki raštiško nurodymo pradėti darbus turi teisę vienašališkai nutraukti darbus 

(jeigu nebus užtikrintas finansavimas ar kitų priežasčių). Tokiu atveju Rangovas neturi teisės prašyti 

atlyginti nuostolių. 

12.6. Užsakovui vienašališkai nutraukus sutartį, Rangovas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių 

dienų gali reikalauti įvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokėti už juos, įvertinant galimus 

Užsakovo nuostolius šalinant darbų defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo. Tokiu atveju už faktiškai 

atliktus ir Užsakovo priimtus darbus apmokama pagal Rangovo pateiktoje sąmatoje nurodytus 

įkainius.  

12.7. Dėl svarbių priežasčių, kurių Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti,  

Užsakovas turi teisę bet kada prieš baigiant darbus atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui apie 

tai praneša prieš 15 dienų ir sumoka atlyginimą už atliktą darbo dalį bei atlygina jam tiesioginius 

nuostolius, padarytus šią Sutartį nutraukus. 

12.8. Užsakovas turi teisę dar nebaigtas darbų dalis Rangovo sąskaita pavesti atlikti trečiajam 

asmeniui, tačiau jo pretenzijos dėl galimų kitų iškilusių nuostolių atlyginimo tebelieka galioti. 

12.9. Šalių susitarimas dėl sutarties sustabdymo arba nutraukimo įforminamas dvišaliu 

susitarimu, išskyrus atvejus, kai šalys turi teisę ją nutraukti vienašališkai. 

12.10. Nutraukus Sutartį, faktiškai atliktų darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami pagal 

Sutarties 12.6. p. nustatytą tvarką. 

 

13.  ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

 

13.1. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų 

perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbus (paslėpti 

trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia 

paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.  

13.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui 

pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir 

rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama 

darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. 

13.3. Jeigu Rangovas neatlygintinai per Užsakovo nurodytą terminą neištaiso darbų defektų, 

jis privalo atlyginti Užsakovui šių darbų defektų šalinimo išlaidas. 

13.4. Rangovas kartu su Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti 

dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. 

Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių 

defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą 

Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne 

mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų darbų be projektavimo) kainos su PVM. 

13.5. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas (kai taikoma) užtikrinamas banko garantija, 

kredito unijos garantija, draudimo bendrovės laidavimu arba užstatu (Užstatas pervedamas į 
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Užsakovo sąskaitą   LT 324010042401372255 Luminor bank AS Lietuvos skyriuje). Rangovas gali 

pasirinkti vieną iš garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų. 

 

14. ATSAKOMYBĖ 

 

14.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų 

reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar Sutartyje numatytų darbų rodiklių. 

Kai statiniai ar įrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako už statinio ar įrenginio patikimumo, 

patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą. 

14.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei 

laikytųsi darbo saugos reikalavimų statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties 

vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

nuostatas, yra nurodytas 16 skyriuje. 

14.3. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 

     14.3.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria darbų dalimi iki darbų perdavimo Užsakovui dienos, 

išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį; 

14.4. Rangovas, neatlikęs darbų Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokėti Užsakovui jo 

reikalavimu 0,02 proc. nuo neatliktų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 

14.5. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutartyje numatytą kainą, Rangovo reikalavimu moka 0,02 

proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 

14.6. Rangovas, nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, privalo sumokėti Užsakovui jo 

reikalavimu 5 proc. dydžio baudą nuo Sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, tačiau tik tą sumą, 

kurios nepadengia bauda. 

14.7. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, privalo sumokėti Rangovui jo 

reikalavimu 5 proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo Sutarties kainos ir atlygina nuostolius, tačiau tik 

tą sumą, kurios nepadengia bauda. 

14.8. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) 

Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų pagal Sutarties 7.5. p. nurodytą tvarką.  

14.9. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta administracinė, civilinė ar 

baudžiamoji atsakomybė už netinkamai atliktų darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje 

nustatytą garantinį laiką. 

14.10. Rangovui tenka atsakomybė už Sutarties 9.4. p. numatytų pareigų nevykdymą arba 

netinkamą jų vykdymą 
 

15. SUTARTIES PAKEITIMAI 

 

15.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų 

pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, 

kurie yra neatsiejama sutarties dalis. 

15.2. Sutarties sąlygų koregavimu yra laikoma: rekvizitų pakeitimas, techninio pobūdžio 

Sutarties pakeitimai (skaičiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiškai neįtakoja šalių 

tarpusavio  įsipareigojimų turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras rašytinis Šalių 

susitarimas dėl Sutarties nuostatų koregavimo 

15.3. Konkurso metu visi pasiūlyme nurodyti jungtinės veiklos sutarties partneriai yra laikomi 

Sutarties šalimis. Partneriams atstovaujanti šalis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir 

pranešimai, kylantys iš Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.  

 

16. UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS 

 

16.1. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: 



13 
 

 Užsakovo atstovas Rangovo atstovas 

Vardas, pavardė Renata Adamovič Tadeušas Bojarovičius 

Adresas Draugystės g. 2, Valčiūnų k., 

Vilniaus rajonas 

Ramybės g. 4-70, LT-02103 

Vilnius 

Telefonas 867251525 8 677 67789 

El. paštas valcen7@gmail.com info@statybosfaktorius.lt 

 

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

17.1. Sutarties vykdymo metu Šalys bendrauja raštu ir elektroniniu paštu. Visi šie būdai yra 

laikomi lygiaverčiais, išskyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi būti sprendžiami tik 

raštu. 

17.2. Kilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys turi spręsti tarpusavio derybose. Derybų 

rezultatas fiksuojamas protokolu. Jeigu taip išspręsti ginčo per vieną mėnesį nepavyksta, ginčas 

sprendžiamas teisme įstatymų nustatyta tvarka. 

17.3. Jeigu sutarties sąlygas kuri nors šalis pažeidžia dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybių, šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šių sąlygų nevykdymą pagal Atleidimo nuo 

atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisykles, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo 

atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“. 

17.4. Šalys įsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie šios Sutarties 

sąlygas, išskyrus valstybines institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę tokią informaciją gauti. 

17.5. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties šaliai. Kiekvienas 

jų turi vienodą juridinę galią. 

17.6. Ši Sutartis turi priedus:  

1 priedas – Techninė specifikacija; 

2 priedas – Rangovo pateikta išplėstinė lokalinė darbų sąmata; 

3 priedas – Darbų perdavimo – priėmimo aktas. 

17.7. Šalys įsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitą apie šiame punkte nurodytų 

duomenų pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija išsiųsta senu adresu bus laikoma 

tinkamai įteikta. 

 

UŽSAKOVAS RANGOVAS  

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centras 

Draugystės g. 2, LT-13220, Vilniaus raj. 

įstaigos kodas 300570722                                                                                    

Direktorė Renata Adamovič 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  

          (parašas)  

A.V.  

UAB „Statybos faktorius“ 

Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius 

Įmonės kodas : 305544546 

PVM kodas  LT 100013192618 

A/s LT747044090107159660 

AB SEB bankas 

Banko kodas 70440 

Tel.: 8 677 67789 

Direktorius Tadeušas Bojarovičius 

 

 

 

________________       

           (parašas)              

 A.V.  
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1 Sutarties priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Perkami statybos darbai: Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro 

remonto darbai. Draugystės g. 2, Valčiūnų k., Vilniaus rajone. 

 

Perkami darbai pagal pridėtą darbų kiekių žiniaraštį, 4 sąlygų priedą („Kiekių 

žiniaraštis.darbai.xlsx“, pateikiamas elektronine forma). Pridedamas 5 sąlygų priedas – Statinio 

ekspertinis tyrimų aktas. 

 

Techninė užduotis 

 

Įgyvendinant rangos sutartį, Rangovas turės: 

1. Atlikti remonto darbus pagal pateiktus kiekius, naudojantis medžiagomis, kurios atitinka 

minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (nurodyti techninės specifikacijoje). 

2. Darbų atlikimo terminas – 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti 1 

mėn. 

3. Rangovas turi numatyti ir įvertinti visas sutarties vykdymo išlaidas (tarp jų išlaidas nurodytas 

šioje Techninėje užduotyje). Faktinių kiekių, gautų vykdant brėžiniuose, žiniaraščiuose ir 

specifikacijose aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas, jeigu faktinė 

pirkimo dokumentuose nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų nuo pradinės 

sutarties vertės. 

4. Statinio statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam 

panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos. Pateikti pažymas apie visas išvežamas 

atliekas. Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui teritoriją, patalpas sutvarkytą, savo lėšomis 

atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan. 

6. Rangovas turi įsivertinti esamų grindų užklojimą, sienų, durų apsaugojimą nuo ištepimo ir 

subraižymo.  

 

MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI 

 

STATYBINĖS MEDŽIAGOS 

  

Mediena ir jos produktai: 

- ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi 

būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes 

sertifikavimo sistemas; 

- plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 

klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 

„Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir 

ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 

ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo 

nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį 

standartą). 

  

Dažai: 

- paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), 

kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 

˚C, turi būti ne daugiau kaip: 
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Eil. Nr. Produkto aprašymas LOJ ribinė vertė, g/l 

(įskaitant vandenį) 

1. Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, 

mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos 

15 

2. Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, 

mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos 

60 

3. Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos 30 

4. Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui 90 

5. Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius 

medienos beicus 

75 

6. Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius 

medienos beicus 

90 

7. Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai 75 

8. Gruntai ir rišamieji gruntai 15 

9. Rišamieji gruntai 15 

10. Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos 100 

11. Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam 

galutiniam naudojimui (pvz., grindims) 

100 

12. Dekoratyvinės dangos 90 

13. Antikoroziniai dažai 80 

  

- patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų 

cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, 

H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti 

organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios 

sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba 

apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), 

kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, 

H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), 

gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui 

(EUH059). 

  

Termoizoliacinės medžiagos: 

- produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų: 

- fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų; 

- pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo 

frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos 

reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar 

labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, 

astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus 

(H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios 

pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411). 

- produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje 

naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų 

sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. 

  

Gipso plokštės: 

- gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų; 



16 
 

- gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto 

popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų 

naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita 

dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų. 

  

Plytelės: 

- produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų 

priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: 

kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, 

H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), 

veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams 

(H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono 

sluoksniui (EUH059); 

- glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne 

daugiau kaip: 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Ribinė vertė, 

proc. nuo glazūrų svorio 

1. Švinas (Pb) 0,5 

2. Kadmis (Cd) 0,1 

3. Stibis (Sb) 0,25 

  

   

PATALPŲ APŠVIETIMAS 

  
Elektros lempos: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. 

nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo 

reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto 

priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, 

sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų 

metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio 

efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo 

efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti 

Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus 

energijos vartojimo kriterijus. 
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3 Sutarties priedas 

 

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 

 

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d. 

 

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal 

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir 

[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal 

......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu 

vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties 

pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais 

Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:  

 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų 

pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos 

atliktus Darbus priima.  

2.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų 

dėl atliktų Darbų kokybės. 

3.   Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas 

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.  

 

Rangovas Užsakovas 

[Pavadinimas]  [Pavadinimas] 

[Buveinės adresas] [Buveinės adresas] 

[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas] 

[Įmonės kodas] [Įmonės kodas] 

[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas] 

 

_____________________________ 

Parašas 

[Pareigos, vardas ir pavardė] 

 

______________________________ 

Parašas 

[Pareigos, vardas ir pavardė] 

  

 Statinio statybos  

techninės priežiūros vadovas  

 [Vardas, Pavardė] 

 [Atestato numeris]  

  

[PRIEDAS:  Defektų sąrašas, taip pat 

nurodant pagrįstą laiką 

defektų taisymui ir įkainotą 

defektų vertę]  

______________________________ 

Parašas 
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