

**PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ
REMONTO DARBŲ SUTARTIS Nr. 22-550**

2016 m. kovo 17 d.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - **Užsakovas**)

ir

UAB „Panevėžio gatvės“, juridinio asmens kodas 147026330, kurio registruota buveinė yra Beržų g. 12, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Gintaro Petrausko, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau - **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – Panevėžio miesto infrastruktūros objektų (važiuojamosios dalies) remonto darbai, nurodyti Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų įkainiuose (Sutarties priedas Nr. 1), toliau vadinami „Darbai“.

1.2. Sutarties objektas – Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atlikti Sutarties Darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Sutarties Darbams atlikti sąlygas, priimti Sutarties Darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje nustatytą kainą nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. Darbai vykdomi vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų įkainiais (Sutarties priedas Nr. 1), Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų technine specifikacija (Sutarties priedas Nr. 2), Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų teikimo vietomis (Sutarties priedas Nr. 3), teisės aktais reglamentuojančiais Sutarties 1.1. punkte nurodytų Darbų vykdymą.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Per visą šios Sutarties galiojimo laiką, Rangovui nebus sumokėta daugiau nei 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (įskaitant pridėtinės vertės mokestį).

2.2. Sutarties Darbai perkami pagal faktinį poreikį ir turimą finansavimą. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso pirkimo dokumentuose nurodyto preliminarus Darbų kiekio. Preliminarus Darbų kiekis pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiamas (didinamas arba mažinamas) iki 50 proc. Tuo atveju, jei Užsakovui reikalingi Darbai viršija nurodytus maksimalius Darbų kiekius, bus vykdomas atskiras pirkimas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

2.3. Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų įkainiai pateikiami Sutarties priede Nr. 1., kurie per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiami, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

2.4. Šalys susitaria, kad Sutarties priede Nr. 1 nurodyti Darbų įkainiai gali kisti (didėti ar mažėti) dėl LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatyto pridėtinės vertės mokesčio dydžio pasikeitimo. Tokiu atveju Darbų įkainiai pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokestis (didėja ar mažėja). Po naujo pridėtinės vertės mokesčio dydžio įsigaliojimo dienos atlikti ir priimti Darbai

UAB „Gatvės“



apmokami šiame punkte nustatyta tvarka perskaičiuotais įkainiais, o už priimtus Darbus iki naujo pridėtinės vertės mokesčio dydžio įsigaliojimo dienos atsiskaitoma nekoreguotais įkainiais. Ne vėliau nei per 20 darbo dienų po naujo pridėtinės vertės mokesčio dydžio įsigaliojimo dienos Darbų įkainių pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties Darbų įkainis neperskaičiuojamas.

2.5. Sutarties vykdymo metu, pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Darbų įkainiai perskaičiuojami taip, kaip nurodyta Sutartyje, ir tai nelaikoma Sutarties sąlygų keitimu.

2.6. Užsakovas už atliktus Darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir PVM sąskaitas faktūras) sumoka Rangovui per 3 darbo dienas gavęs lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Rangovo pateiktų atsiskaitymo dokumentų. Už atliktus Darbus finansuojamus iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšų, apmokama per 30 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos.

2.7. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus Rangovui sumoka mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT847300010002377178;

Bankas - Swedbank, AB;

Banko kodas - 73000.

2.8. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo sąskaitą banke.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, TERMINAI

3.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

3.2. Rangovas numatytus Darbus pradeda atlikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir įsipareigoja tinkamai ir visapusiškai užbaigti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

4. ATLIKTŲ DARBŲ, PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

4.1. Atliktų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktus, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktai).

4.2. Rangovas pateikia Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriui 2 Aktų egzempliorius iki kito mėnesio 3 (trečios) kalendorinės dienos pabaigos.

4.3. Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Aktų gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, per tą patį terminą grąžina juos Rangovui arba priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl Darbų atlikimo.

4.4. Jei už Darbus bus atsiskaitoma iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos gaunamų lėšų, Aktų pristatymas Užsakovui atliekamas pagal sutartyje, tarp Panevėžio miesto savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, nurodytus terminus.

4.5. Rangovas privalo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriui pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių deklaracijas ir sertifikatus, taip pat Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą darbų perdavimo - priėmimo akte ir jo prieduose. Jeigu Rangovas pats negamina asfaltbetonio, privalo nurodyti gamintoją ir pateikti gamintojui išduoto sertifikato kopiją.

5. GARANTIJOS

5.1. Sutarties dalykui Rangovas suteikia Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, numatytas garantijas tokio

pobūdžio atliktiems Darbams. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų darbų defektų, Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

6. SUTARTIES UŽTIKRINIMAS

6.1. Jeigu Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje jam numatytus įsipareigojimus, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka 1 500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą.

7. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Užsakovas turi teisę:

7.1.1. apžiūrėti ir priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

7.1.2. tikrinti atliekamų Darbų vykdymo eigą, kiekį ir kokybę, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą;

7.1.3. nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų, pažymų apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos;

7.1.4. pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Sutarties Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovui patirtus nuostolius;

7.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

7.1.6. reikalauti, kad Rangovas Darbus atliktų pagal suderintus su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriumi numatytų atliekamų Darbų aprašus ir laikydamasis normatyvinių dokumentų reikalavimų;

7.1.7. atsisakyti atlikti mokėjimus už atliktus Darbus, kurie buvo atlikti nesuderinus su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriumi.

7.2. Užsakovas įsipareigoja:

7.2.1. Rangovui sudaryti visas sąlygas bei suteikti informaciją, būtiną kokybiškam Darbų atlikimui;

7.2.2. laiku sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

7.2.3. pastebėjęs trūkumus, privalo nedelsiant apie juos informuoti Rangovą nurodant trūkumus, o Rangovas savo sąskaita pašalinti;

7.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

7.3. Rangovas turi teisę:

7.3.1. keisti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus suderintus Darbų aprašus tik gavęs išankstinį Miesto ūkio skyriaus sutikimą;

7.3.2. gauti atlygį už suteiktus Darbus su sąlyga, kad tinkamai vykdo šią Sutartį;

7.3.3. naudotis kitomis, LR teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

7.4. Rangovas įsipareigoja:

7.4.1. vadovaujantis Sutarties nuostatomis, teisės aktais reglamentuojančiais Sutarties 1.1. punkte nurodytų Darbų vykdymą, atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktus užsakymus ir už Sutartyje numatytus Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų įkainius;

7.4.2. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nurodytus Darbus, ištaisyti defektus, nustatytus iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui;

7.4.3. visus atliekamus Darbus ir darbo eigoje iškilusius klausimus derinti su Užsakovu, pateikiant Darbų apimčių planą ar projekcinę dokumentaciją (jei įstatymų nustatyta

tvarka būtina);

7.4.4. bet kokie Sutarties pagrindu atliktų Darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus Rangovo sąskaita šalina Užsakovo pasirinktas kitas Rangovas;

7.4.5. atliekant Darbus naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus;

7.4.6. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugumą bei darbo higieną savo darbo zonoje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

7.4.7. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai, turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą numatytiems Darbams atlikti, vilkėtų specialiąją aprangą su įmonės identifikaciniais ženklais;

7.4.8. prižiūrėti remontuojamą kelio / gatvės ruožą, apvažiavimo kelius / gatves jei jais vyksta autotransporto eismas;

7.4.9. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų vykdymo vietose bei susipažinti su visa Darbų atlikimo dokumentacija;

7.4.10. visus Darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti teisės aktų, reglamentuojančių Sutarties 1.1. punkte nurodytų Darbų vykdymą, reikalavimus, atsakyti už blogą Darbų kokybę;

7.4.11. Rangovas privalo pagal tarpusavyje suderintas formas, detalizuoti informaciją, pateikiamą Darbų perdavimo - priėmimo akte ir jo prieduose;

7.4.12. pagal pateikiamus savaitinius atliekamų Darbų planus, kiekvieną savaitę derinti su Užsakovu planuojamus Darbus, jų teikimo vietas ir apimtis.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

8.2. Rangovas laiku neatlikęs Darbų ir /ar nepradėjęs taisyti defektų pagal šią Sutartį, pagal Šalių raštu suderintus savaitinius Darbų planus ar Užsakovo užsakyme nurodytu laiku (terminu), Rangovas moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar nesuteiktų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai, ištaisyti defektai. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti delspinigius iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų.

9. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti gali pasitelkti Subrangovą (us) – (juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, atliekamų Darbų pavadinimas, atliekamų Darbų dydis proc.) (duomenys įrašomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas (ai)) (toliau – Subrangovas).

9.2. Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už Subrangovo veiklą vykdant Sutartį ir atsako už sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

9.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti Subrangovo, nurodyto Sutartyje, pakeitimą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar jei Subrangovas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų. Rangovas taip pat gali pasitelkti papildomą naują Subrangovą, jei Subrangovas vėluoja atlikti darbus dėl didelių apimčių, ar kitais būdais netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Rangovui.

9.4. Keičiamas ar pasitelkiamas naujas Subrangovas privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip Subrangovas, nurodytas Sutartyje.

9.5. Gavęs prašymą pakeisti ar pasitelkti naują Subrangovą, Užsakovas įvertina keičiamo ar pasitelkto naujo Subrangovo kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir apie priimtą sprendimą Rangovui praneša raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Užsakovas pateikia sutikimą pakeisti Subrangovą kitu Subrangovu ar pasitelkti kitą Subrangovą, nei nurodyta Sutartyje, arba išdėsto nesutikimo keisti ar pasitelkti Subrangovą motyvus.

9.6. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

10.1. Užsakovas turi teisę, ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) dienų įspėjęs raštu Rangovą, vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1. Rangovas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

10.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas;

10.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

10.1.4. Rangovas be pateisinamos priežasties nevykdo Sutarties 7.4. punkte prisiimtų įsipareigojimų;

10.1.5. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradedą Darbų Sutartyje nustatytu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma.

10.2. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) dienų turi teisę nutraukti sutartį, jei Užsakovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų pagal Sutartį ir toks nevykdymas yra esminis Sutarties pažeidimas.

10.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus kai Šalys pasirašo priėmimo ir perdavimo aktą. Užsakovas privalo sumokėti už faktiškai atliktus Darbus.

10.4. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

10.5. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovui Darbams atlikti pagal Sutartį skiriamų lėšų dydis yra sumažinimas, Užsakovas apie skiriamų lėšų dydį raštu prieš 10 d. informuoja Rangovą. Užsakovas ir Rangovas atsižvelgiant į skiriamų lėšų dydį įvertina galimus atlikti Darbus pagal skirtą finansavimą. Šių Darbų atlikimą įformina šalių pasirašomu susitarimu. Atlikus Darbus pagal skirtą finansavimą, Rangovas ir Užsakovas Sutartį nutraukia šalių susitarimu ir Rangovas neturi teisės reikalauti nuostolių (jei jie patiriami) ar kitų išlaidų susijusių su Sutarties nutraukimu Šalių susitarimu.

10.6. Sutartis gali būti nutraukiama šalių susitarimu.

11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*)

aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

11.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

11.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

11.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

11.6. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tai Šalys susitaria spręsti juos teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

13. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikiant kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas.

13.3. Vykdam Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai, kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo, galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: Sutarties šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už Sutarties vykdymą pakeitimas, techninės klaidos. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių atstovų pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.4. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

13.5. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimo raštai siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiami registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas siunčiamas faksu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

14.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

14.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

15.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, išvardyti pagal svarbą:

15.1.1. Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų įkainiai (Sutarties priedas Nr. 1);

15.1.2. Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų techninė specifikacija (Sutarties priedas Nr. 2);

15.1.3. Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų teikimo vieta (Sutarties priedas Nr. 3).

15.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujama 15.1. punkte nurodyta eilės tvarka.

16. ŠALIŲ REKVIZITAI BEI KONTAKTINIAI DUOMENYS

UŽSAKOVAS

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys
A/s LT 707300010091398016
Swedbank, AB
Banko kodas 73000
Įstaigos kodas 288724610
Administracijos direktorius



Miesto ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė
Loreta Babilanskienė
Miesto ūkio skyriaus vedėjas
Antanas Karalevičius

2016 m. 03-14 d. 2016-03-16

RANGOVAS

UAB „Panevėžio gatvės“
Beržų g. 12, LT-36226 Panevėžys
A/s LT847300010002377178
Swedbank, AB
Įstaigos kodas 147026330
PVM mokėtojo kodas LT470263314
Direktorius

Gintaras Petrauskas

A.V.

Teisės skyriaus
vyriausiasis specialistas
Aušrys Valkūnas

2016-03-14 d.

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
Lina Kolpertienė

2016-03-16

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Jolanta Valužienė

2016-03-16

PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiečiai sutarties laikotarpiu*	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM (4 x 6 stulpeliai)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gilesnių kaip 15 cm provėžų ir įdubų užtaisymas mechanizuotai	m ²	200	3,24	3,92	784,00
2.	Žvyro, skaldos dangų ir pagrindų profilio ištaisymas greideravimu (nepridedant naujų medžiagų)	100 m ²	1500	2,02	2,44	3660,00
3.	Įdubų, išdaužų užtaisymas, užpilant žvyro – skaldos mišiniu, kai sluoksnio storis 10 cm, sutankinant (be medžiagos kainos)	m ²	11100	0,20	0,24	2664,00
4.	Smėlio-žvyro ar žvyro-skaldos mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	400	16,23	19,64	7856,00
Iš viso:						14964,00

PASTABA: *1) perkamų darbų kiečių paklaida ne daugiau kaip - 50 proc.

PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Darbų aprašymas
1.	Gilesnių kaip 15 cm provėžų ir įdubų užtaisymas mechanizuotai	m ²	1. Nukasti iškilimus mechanizuotai; 2. užpilti įdubas, provėžas tuo pačiu gruntu, prieš tai nuleidus vandenį, jeigu jis yra susikaupęs įduboje; 3. paskleisti gruntą, išskirstant lygiais sluoksniais.
2.	Žvyro, skaldos dangų ir pagrindų profilio ištaisymas greideravimu (nepridedant naujų medžiagų)	m ²	1. Autogreiderio pravažiovimais užlyginti išdaužas, nuskutant iškilimus, užpilant išdaužas; 2. užtaisytus ruožus lengvai sutankinti, pravažiuojant autogreideriu. Tankinti pradėti nuo dangos kraštų link ašies.
3.	Įdubų, išdaužų užtaisymas, užpilant žvyro –skaldos mišiniu, kai sluoksnio storis 10 cm, sutankinant (be medžiagos kainos)	m ²	1. Autogreiderio pravažiovimais užlyginti išdaužas, nuskutant iškilimus, užpilant išdaužas; 2. užpilti žvyro –skaldos mišinį 10 cm storio sluoksniu; 3. paskleisti jį autogreideriu, baigiant sulyginti rankiniu būdu; 4. palaistyti mišinį vandeniu; 5. lengvai sutankinti paviršių.
4.	Smėlio-žvyro ar žvyro-skaldos mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	1. Pakrauti smėlio-žvyro ar žvyro-skaldos mišinį mechanizuotai į autosavivarčius; 2. pervežti mišinius iki 5 km atstumu.

PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ TEIKIMO VIETA

Eil.Nr.	Objektų pavadinimas	
1.	Žvyruotos gatvės ir jų priklausiniai	45 638,59 m.
1.1	A.Baranausko g.	440,01
1.2	A.Gudonio g.	298,41
1.3	Aguonų 1-asis skg.	219,50
1.4	Aguonų 2-asis skg.	221,24
1.5	Aguonų g.	108,56
1.6	Ainių g.	157,11
1.7	Alyvų g.	268,49
1.8	Alyvų skg.	99,72
1.9	Amerikos g.	79,56
1.10	Armuliškio g.	60,43
1.11	Ažuolytės g.	86,04
1.12	B.Sruogos g.	378,91
1.13	Bajoriškių g.	205,51
1.14	Baltijos g.	294,22
1.15	Barklainių g.	550,19
1.16	Berniūnų g.	338,43
1.17	Bijūnų g.	216,39
1.18	Bityno g.	246,44
1.19	Bobkalnio g.	316,44
1.20	Bruknynės g.	464,49
1.21	D.Poškos g.	456,04
1.22	Dubogirio g.	380,41
1.23	G.Petkevičaitės-Bitės g.	113,09
1.24	Gamtininkų skg.	116,50
1.25	Garažų g.	367,23
1.26	Gėlainių g.	77,69
1.27	Geležinkelio g.	100,73
1.28	Girelės g.	576,89
1.29	Gluosnių g.	499,12
1.30	Gumbės g.	546,40
1.31	Įmonių g.	240,68
1.32	Įstro g.	434,95
1.33	J.Janonio g.	2565,54
1.34	J.Lindės-Dobilo g.	184,46
1.35	J.Šiaučiūno g.	151,64
1.36	J.Zikaro g.	175,50
1.37	Jazminių g.	330,42
1.38	Kaimynų g.	1006,05
1.39	Kalnelio g.	137,71
1.40	Katkų g.	209,62
1.41	Kauno g.	101,51
1.42	Kazio Naruševičiaus g.	1167,03
1.43	Keramikų g.	355,17
1.44	Kibiškio g.	286,53
1.45	Kirtimų g.	249,78
1.46	Kolūkiečių g.	164,67
1.47	Kurorto g.	518,78

1.48	Lazdynų g.	206,63
1.49	Lelijų g.	209,48
1.50	Liekupio g.	291,63
1.51	Lituanikos g.	449,10
1.52	M.Daukšos g.	67,06
1.53	Marių g.	92,18
1.54	Matininkų g.	1114,87
1.55	Mažoji gamtininkų g.	347,58
1.56	Mėnulio g.	327,88
1.57	Miško g.	259,39
1.58	Nausodės g.	96,39
1.59	Navadolio g.	291,33
1.60	Nevėžninkų g.	181,56
1.61	Pagojo g.	292,38
1.62	Pakluonių g.	396,27
1.63	Paparčių g.	327,94
1.64	Papušių g.	248,37
1.65	Pašilių g.	79,37
1.66	Pavešečių g.	286,77
1.67	Pelkių g.	231,03
1.68	Perkūno g.	171,60
1.69	Piniavos g.	165,83
1.70	Piniavos skg.	262,14
1.71	Plotumų g.	273,39
1.72	Plukių g.	1091,21
1.73	Priemiesčio g.	762,29
1.74	Purių g.	482,06
1.75	Pušaloto g.	120,04
1.76	Putinų g.	197,88
1.77	Ragaudžių g.	177,86
1.78	Raginėnų g.	54,54
1.79	Rambyno g.	110,10
1.80	Ramunių skg.	316,54
1.81	Rasos g.	371,50
1.82	Rėklių g.	1477,30
1.83	Ryto g.	132,67
1.84	Rūko g.	315,15
1.85	Rūtų g.	412,05
1.86	Samanyinės g.	185,63
1.87	Saulėtekio g.	874,71
1.88	Savitiškio skg.	89,61
1.89	Siesrauto g.	449,49
1.90	Skaistakalnio g.	124,05
1.91	Skynimų g.	229,87
1.92	Slyvų g.	436,75
1.93	Sodininkų g.	173,52
1.94	Sodininkų skg.	131,64
1.95	Spartuolių g.	204,22
1.96	Spaustuvės g.	125,35
1.97	Stetiškių g.	110,35
1.98	Stiklių g.	1069,38
1.99	Sūkurio g.	920,77
1.100	Sūkurio skg.	263,78
1.101	Svalios g.	143,49

1.102	Svirnupio g.	233,93
1.103	Šermuto g.	485,00
1.104	Šilelio g.	221,66
1.105	Šv.Jokūbo g.	49,51
1.106	Švylių g.	248,42
1.107	Švyturio g.	159,68
1.108	Tiekimo g.	23,33
1.109	Tiesioji g.	212,79
1.110	Tomo Vidugirio g.	38,17
1.111	Trakų g.	211,60
1.112	Tutiškių g.	231,06
1.113	Uliūnų g.	204,58
1.114	Upės g.	1077,91
1.115	Urėdijos g.	409,84
1.116	Vadoklių g.	1164,63
1.117	Vaišvilčių g.	192,02
1.118	Vaivadėlių g.	74,88
1.119	Vakario g.	227,65
1.120	Vėjo g.	504,25
1.121	Versmės g.	361,90
1.122	Viensėdžių g.	578,49
1.123	Vijoklių g.	225,28
1.124	Vilktupio g.	494,15
1.125	Vilties g.	142,41
1.126	Vingio g.	213,40
1.127	Vyčių g.	375,46
1.128	Vyšnių g.	217,25
1.129	Zanavykų g.	83,37
1.130	Zūbiškių g.	316,51
1.131	Žaros g.	254,19
1.132	Žibučių g.	219,72
1.133	Žiburėlio g.	258,99
1.134	Žilvičių g.	589,78
1.135	Žygeivių g.	390,32
1.136	Žvejų g.	158,26
2.	Gatvės be dangos ir jų priklausiniai	32 422,81 m.
2.1	Ainių g.	469,72
2.2	Ajerų g.	217,86
2.3	Alyvų g.	616,10
2.4	Alyvų skg.	108,78
2.5	Atžalyno g.	309,87
2.6	Baltijos g.	208,14
2.7	Basliupio g.	40,29
2.8	Bernatonių g.	45,02
2.9	Berniūnų g.	468,00
2.10	Biržų g.	559,45
2.11	Bityno g.	192,30
2.12	Bliūdžių g.	441,58
2.13	Česlovo Petruškevičiaus g.	359,81
2.14	Daukniūnų g.	307,97
2.15	Daumėnų g.	296,12
2.16	Dvaro g.	294,72
2.17	Guso g.	207,37
2.18	Gustonių g.	285,89

2.19	Jono Juodelio g.	1265,04
2.20	Jovary g.	148,98
2.21	Juozo Miltinio g.	799,34
2.22	Kadagių g.	255,44
2.23	Kalmaro g.	201,60
2.24	Kazimiero Šaulio g.	316,86
2.25	Kazio Bizausko g.	411,27
2.26	Kibiškio g.	54,11
2.27	Kniaudiškių g.	1183,96
2.28	Koldingo g.	355,77
2.29	Kupolių g.	434,59
2.30	Lankų g.	503,04
2.31	Lėvens g.	202,05
2.32	Linkuvos g.	702,34
2.33	Linų g.	392,07
2.34	Liublino g.	466,59
2.35	Liuneno g.	321,58
2.36	Lubinų g.	255,88
2.37	Mastrakio g.	237,77
2.38	Mato Grigonio g.	384,23
2.39	Mažoji gamtininkų g.	153,94
2.40	Meldų g.	183,59
2.41	Navadolio g.	29,36
2.42	Nevežninkų g.	50,50
2.43	Pagojo g.	40,20
2.44	Pajstrio g.	319,65
2.45	Panendrės g.	1036,64
2.46	Pasvalio g.	356,86
2.47	Pavasario g.	933,04
2.48	Pienių g.	422,85
2.49	Pievų g.	374,18
2.50	Pilies g.	337,25
2.51	Pilkapių g.	214,15
2.52	Pumpėnų g.	266,83
2.53	Sanžilės g.	394,54
2.54	Savitiškio g.	3613,64
2.55	Savitiškio skg.	83,10
2.56	Smilgių g.	519,00
2.57	Staniūnų g.	498,47
2.58	Šalavijų g.	217,03
2.59	Šaltinio g.	273,52
2.60	Šilagalio g.	170,04
2.61	Šviesos takas	141,44
2.62	Tičkūnų g.	157,58
2.63	Tomo Vidugirio g.	430,25
2.64	Uliūnų g.	54,62
2.65	Urėdijos g.	569,85
2.66	V. Alanto g.	837,39
2.67	Vaclovo Blėdžio g.	575,26
2.68	Vėjo g.	628,63
2.69	Versmės g.	576,18
2.70	Viesulo g.	419,47
2.71	Viktorinės g.	546,69
2.72	Vilkiškio g.	452,52

2.73	Vynupės g.	1150,14
2.74	Žaros g.	145,67
2.75	Želdynų g.	245,45
2.76	Žolynų g.	681,79
