

STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. ŪS -439 -23

2023 m. rugpjūčio 3 d.

Kaunas

Viešoji įstaiga **Vilniaus dailės akademija**, atstovaujama Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dekaną prof. Jono Audėjaičio, veikiančio pagal Vilniaus dailės akademijos 2020 m. vasario 19 d. rektorės levos Skaunonės įgaliojimą Nr. (14.1)-I-00001, (toliau – Užsakovas) ir

MB „Virmalda“, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šią statybos darbų rangos sutartį, kurios neatskiriama dalimi yra laikomi šios Sutarties priedai, papildymai ir pakeitimai, bei kiti su Sutartimi susiję dokumentai, kurie visi kartu toliau vadinami **Sutartimi**.

1. Sutarties objektas

1.1. Sutarties objektas: vandentiekio ir nuotekų vamzdynų remonto darbai pastate, adresu Muitinės g. 4, Kaunas (toliau – **Rangos darbai**).

1.2. Darbų apimtys nurodytos šios sutarties priede Nr. 1 - lokalinėje sąmatoje.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties vertė pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą yra 7'000,00 EUR be PVM, PVM suma – 1'470,00 EUR, **bendra Sutarties vertė su PVM – 8'470,00 EUR** (toliau - Kaina).

2.2. Už šią Kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Rangos darbus, numatytus Sutarties 1 punkte. Į Sutarties kainą įeina ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal šią Sutartį, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus mokėtinos išlaidos.

2.3 Sutarties Kaina turi būti perskaičiuota Užsakovui pakeitus Rangos darbų apimtį arba dėl kitų priežasčių, kurios sąlygojo Sutarties Kainos pasikeitimą, kurio Šalys negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu. Sutarties Kainos pakeitimas įteisinamas atskiru raštišku Šalių susitarimu.

3. Sutarties Rangos darbų atlikimo terminai, priėmimas ir apmokėjimas

3.1. Rangos darbai turi būti atlikti iki 2023 m. rugsėjo 1 dienos.

3.2. Rangos darbai perduodami Šalims pasirašant atliktų darbų perdavimo aktą. Užsakovas tinkamai atliktus Rangos darbus privalo priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo atliktų darbų perdavimo - priėmimo akto pateikimo dienos arba nurodyti atliktų darbų trūkumus, kuriuos Rangovas privalo pašalinti per Šalių sutartą galimai trumpesnę laikotarpį.

3.3. Perdavimo – priėmimo akto pagrindu išrašytą PVM sąskaita faktūrą Užsakovas apmoka ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo ir pateikimo Užsakovui dienos. PVM sąskaita-faktūra pateikiama naudojantis elektronine paslauga E.Sąskaita“.

3.4. Už 3.1. punkte nurodytų terminų nesilaikymą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti už kiekvieną uždelstą dieną 0,02% metinių delspinigių, skaičiuojant nuo neatliktų darbų vertės.

3.5. Uždelstus apmokėjimus pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo už kiekvieną uždelstą dieną 0,02% metinių delspinigių nuo neapmokėtos sumos.

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Užsakovas turi teisę:

4.1.1. Tikrinti atliekamų Rangos darbų vykdymo eigą, kiekį ir kokybę, kontroliuoti ir prižiūrėti ar šioje Sutartyje numatyti Rangos darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šioje Sutartyje bei jos prieduose ar kituose su Sutartimi susijusiuose dokumentuose numatytų reikalavimų.

4.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Statybos darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų.

4.1.3. Raštu reikalauti pašalinti trūkumus, jeigu Rangovas nukrypsta nuo normatyvinių projektavimo ar statybos dokumentų ar kitų Sutartyje nurodytiems Rangos darbams keliamų privalomų reikalavimų.

4.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Rangos darbų eigoje pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. Pateikti Rangovui visą Užsakovo turimą informaciją, duomenis ir dokumentus, kurių reikia Rangovui šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui.

- 4.2.2. Pateikti Rangovui visus reikiamus dokumentus, sutikimus bei kitus dokumentus, jei Sutarties vykdymo eigoje paaiškėtų jų pateikimo būtinybė.
 - 4.2.3. Pasikeitus Rangos darbų apimtims, kurios sąlygojo Sutarties Kainos pasikeitimą, kurio Šalys negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Kainos pakeitimą įteisinti raštišku Šalių susitarimu.
 - 4.2.4. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į Sutarties 1.1 punkte nurodytą objektą visą sutarties galiojimo laikotarpį.
 - 4.2.5. Šioje Sutartyje numatytais terminais priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Rangos darbus bei už juos apmokėti šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
 - 4.3. Rangovas turi teisę:
 - 4.3.1. Naudotis šioje Sutartyje, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais rangovo teisėmis.
 - 4.3.2. Keisti Uždavymą patvirtintus sprendimus tik gavęs išankstinį Uždavymų sutikimą.
 - 4.3.3. Be atskiro Šalių susitarimo Rangos darbų vykdymo terminą pratęsti tiek, kiek negalėjo vykdyti šioje Sutartyje priimtų įsipareigojimų ar juos buvo sustabdęs dėl Uždavymo kaltės arba Uždavymui negavus pilno finansavimo šioje Sutartyje numatytiems Rangos darbams.
 - 4.3.4. Raštu įspėjęs Uždavymą, sustabdyti bet kokius tolimesnius Rangos darbus, jei Uždavymas vėluoja vykdyti bent vieną mokėjimą pagal šią Sutartį daugiau nei 7 darbo dienas, arba šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais nepriima atliktų Rangos darbų arba nevykdo kitų esminių įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Sustabdyti Rangos darbai atnaujinami tik Uždavymui įvykdžius įsipareigojimus, dėl kurių nevykdymo Rangos darbai buvo sustabdyti.
 - 4.4. Rangovas įsipareigoja:
 - 4.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Uždavymui visus Sutartyje nurodytus Rangos darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Rangos darbų perdavimo Uždavymui.
 - 4.4.2. Rangos darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą reikalavimus.
 - 4.4.3. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai ir pasirinkti subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą šioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti.
 - 4.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti Uždavymą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Uždavymui atliktų Rangos darbų perdavimo-priėmimo aktus.
 - 4.4.5. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties ir teisės aktų nuostatomis raštiškus Uždavymo nurodymus.
5. **Garantijos ir atsakomybė**
 - 5.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų darbų aktų pasirašymo metu jo atlikti Rangos darbai atitiks sutarties sąlygas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų jų vertę.
 - 5.2. Rangovas atsako už tai, kad atliekant darbus būtų laikomasi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, priešgaisrinių ir saugos darbe teisės aktų reikalavimų; tinkamą savo darbuotojų instruktavimą šiais klausimais.
 - 5.3. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir defektus pašalinti per protingą terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo gedimų ir defektų užfiksavimo dienos.
 - 5.4. Uždavymas garantuoja, kad jis turi galimybę šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais finansuoti numatytus atlikti Rangos darbus.
 - 5.5. Šalys viena kitai privalo atlyginti visus patirtus nuostolius, jei tokie atsirastų dėl kitos Šalies netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
 - 5.6. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Uždavymą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu; Rangovas privalo atlyginti Uždavymui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
6. **Sutarties nutraukimas**
 - 6.1. Uždavymas turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti Sutartį, Rangovą įspėjęs raštu prieš 14 kalendorinių dienų, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus tiesioginius nuostolius šiais atvejais:
 - 6.1.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Uždavymo raginimo, nepradeda Rangos darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

- 6.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių užsakovui.
- 6.2. Rangovas turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti Sutartį, Užsakovą įspėjęs raštu prieš 14 kalendorinių dienų, ir pareikalauti iš Užsakovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:
- 6.2.1. jeigu Užsakovas šioje Sutartyje numatytais terminais neatlieka bent vieno mokėjimo;
- 6.2.2. jeigu Užsakovas šioje Sutartyje ir teisės aktuose numatyta tvarka nepriima iš Rangovo atliktų Rangos darbų.
- 6.3. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis tampa nemokia arba paskelbiama bankrutuojančia.
- 7. Nenugalima Jėga**
- 7.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.
- 7.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus sutartį, šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
- 8. Baigiamosios nuostatos**
- 8.1. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.
- 8.2. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 8.3. Visa šalių viena kitai pateikta techninė, finansinė, komercinė ir kita informacija, susijusi su šia sutartimi, yra konfidenciali. Už šios informacijos atskleidimą tretiesiems asmenims be kitos šalies rašytinio sutikimo šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 8.4. Be išankstinio rašytinio Rangovo sutikimo Užsakovas neturi teisės jokiems tretiesiems asmenims perleisti savo teisių ir (ar) pareigų pagal šią Sutartį.
- 8.5. Visa informacija, išėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu, registruotu laišku ar kurjerių paštu, arba įteikiami pasirašytinai, šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Pranešimas laikomas gautu nuo jo įteikimo Šaliai dienos (siunčiant registruotu laišku, kurjerio paštu ar įteikiant pasirašytinai) arba, siunčiant elektroniniu paštu, jo siuntimo dieną, kai pranešimas siunčiamas oficialiomis darbo valandomis, arba artimiausia kitą darbo dieną, kai siunčiamas ne darbo valandomis.
- 8.6. Užsakovo asmuo kontaktams Antanas Ivanauskas, tel. Nr. +370 685 00521, el. paštas antanas.ivanauskas@vda.lt, Rangovo asmuo kontaktams Virginijus Rabačius, el. paštas virginijus@virmalda.lt, tel. Nr. +370 698 77412.
- 8.7. Šalys įsipareigoja nedelsdamos viena kitai pranešti apie jų rekvizitų pasikeitimą. Sutarties šaliai, nepranešusiai apie Sutartyje nurodytų duomenų pasikeitimą, tenka visa su tokiu nepranešimu susijusi rizika. Tokiu atveju laikoma, kad kitai Šaliai dokumentas yra įteiktas per 2 darbo dienas nuo dokumento išsiuntimo bet kuriuo 8.5 punkte nurodytu būdu.
- 8.8. Jei kuri nors šios Sutarties sąlyga taps neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedarys negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių Sutarties sąlygų. Tokiu atveju Šalys susitars pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji sąlyga.
- 8.9. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu per 30 kalendorinių dienų nuo pagrįstos pretenzijos gavimo dienos, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
- 8.10. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

8.11. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

9. Šalių rekvizitai ir atstovų parašai:

UŽSAKOVAS

Viešoji įstaiga Vilniaus dailės akademija
Maironio g. 6, 01124 Vilnius
Įm. kodas 111950439
PVM mokėtojo kodas LT100003222911
A.s. Nr. LT457300010130387519
AB Bankas Swedbank
Banko kodas 73000
Tel. Nr. +370 37 22 25 77
El. paštas kaunofakultetas@vda.lt


RANGOVAS

MB „Virmalda“
Draugystės g. 20, 51257 Kaunas
Įm. kodas 134906131
PVM mok. kodas LT 349061314
A.s. Nr. LT 65 7044 0600 0314 5123
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. Nr. +370 37 45 24 90
El. paštas virmalda@virmalda.lt
El. paštas sąskaitoms saskaita@virmalda.lt

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovo vardu:

Dekanas prof. Jonas Audėjaitis


(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovo vardu:


Direktorius Virginijus Rabačius


(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



A. V.

VDA Kauno fakulteto
Ūkio tarnybos vadovas
Antanas Ivanauskas

 2023-08-03

Lokalinė sąmata Nr. 1

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Vandentiekio ir nuotekų vamzdinių remonto darbai pastate, adresu Muitnės g. 4, Kaunas

Objektas: Vandentiekio ir nuotekų vamzdinių remonto darbai pastate, adresu Muitnės g. 4, Kaunas

Žiniaraštis: Vandentiekio ir nuotekų vamzdinių remonto darbai pastate, adresu Muitnės g. 4, Kaunas

Iš viso už

8 470,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skirius Stovai

1	R23-199	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle	m	41	111,68		33,26	144,94
2	N46-102	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku * pritaikyta kanalo sienoje išpjovimui	100 m	0,2	78,51		55,05	133,56
3	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	20	184,00			184,00
4	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekinių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	40	129,41			129,41
5	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,9	30,04			30,04
6	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,9	20,65		33,88	54,53
7	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	1,9			39,30	39,30
8	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdinio tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių d iki 32mm	m	40	149,82	124,65		274,47
9	N26-262	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100 m	0,4	50,08	34,19		84,27
10	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	8	40,20	32,79		72,99
11	N16-68	Vamzd., kurių d iki 25 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt.	2	121,79	0,30		122,09
12	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių d iki 400 mm, hydr.išbandymas	100 m	0,4	56,50	0,13		56,63
13	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas	m	20	113,48	154,16		267,64

Lokalinė sąmata Nr. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	N16-169	Vamzdžių, kurių d 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt.	1	69,54			69,54
15	N16P-1407-1	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų	100 m	0,2	24,34	0,76		25,10
16	N46-26	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos ne stačiak. formos	m3	1,5	279,94	266,71	90,62	637,27
17	R11-82	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	20	209,20	50,39		259,59
18	N15P-0203-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,2	9,55	9,05	0,01	18,61
19	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,2	58,34	10,76	0,65	69,75
20	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,2	33,82	10,20	0,57	44,59
21	N15P-0203-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,2	9,55	9,05	0,01	18,61
22	N15-134	Sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,2	135,98	56,30		192,28
Iš viso už skyrių Stovai					1916,42	759,44	253,35	2929,21

Skyrius Magistralė

23	R23-197	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	6,4	21,79		6,49	28,28
24	N46-132	Angų į požeminį kanalą pramušimas	m3	0,512	116,70		70,46	187,16
25	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	30	276,00			276,00
26	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	60	194,11			194,11
27	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2,5	39,52			39,52
28	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,5	27,17		44,58	71,75
29	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	2,5			51,71	51,71
30	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių d iki 32mm	m	60	224,73	186,97		411,70
31	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100 m	0,6	75,12	51,29		126,41

Lokalinė sąmata Nr. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	8	40,20	32,79		72,99
33	N16-68	Vamzd., kurių d iki 25 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt.	2	121,79	0,30		122,09
34	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių d iki 400 mm, hydr.išbandymas	100 m	0,6	84,74	0,18		84,92
35	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas	m	30	170,23	231,24		401,47
36	N16-169	Vamzdžių, kurių d 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalzac.tinklų	vnt.	1	69,54			69,54
37	N16P-1407-1	Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų	100 m	0,3	36,51	0,46		36,97
38	R4-20	Atskirų vietų užbetonavimas * pritaikyta požeminių kanalų užbetonavimui	m3	0,512	127,43	158,09		285,52
Iš viso už skyrių Magistralė					1625,58	661,32	173,24	2460,14
Iš viso #1					3542,00	1420,76	426,59	5 389,35 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					5,0%			177,10 €
Papildomų medžiagų vertė						2,0%		28,42 €
Papildomų mechanizmų vertė							2,0%	8,53 €
Soc. draudimas					1,79%			66,57 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					3785,67	1449,18	435,12	5 669,97 €
Statybvietsės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	283,50 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					3974,95	1521,64	456,88	5 953,47 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					3974,95	1521,64	456,88	5 953,47 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			777,29 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	269,24 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					4942,33	1582,51	475,16	7 000,00 €
PVM					21%	21%	21%	1 470,00 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					5980,22	1914,84	574,94	8 470,00 €

Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**
Alst. Nr. 38521

[Signature]

VDA Kauno fakulteto
Ūkio tarnybos vadovas
Antanas Ivanauskas

[Signature] 2023-08-03