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1. SĄVOKOS 

Sutartyje,  išskyrus  atvejus,  jeigu  kontekstas  reikalautų  kitos  reikšmės,  toliau  nurodytos  sąvokos turi  tokias
reikšmes:

1.1. Sutartis – rangos darbų be projektavimo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti iš Sutarties bendrosios
dalies ir Sutarties specialiosios dalies, su visais jų priedais ir su visais esamais ir būsimais jų sąlygų pakeitimais
bei papildymais.

1.2. Sutarties bendroji dalis – šis dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti
bendrąsias Sutarties nuostatas, Rangovo ir Užsakovo teises, pareigas bei atsakomybę. Toliau tekste nuorodos į
Sutarties punktus reiškia nuorodas į jos bendrosios dalies punktus, nebent tekste nurodyta kitaip.

1.3. Sutarties specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties sąlygos, taikomos
Užsakovui ir Rangovui. 

1.4. Šalis – Rangovas arba Užsakovas kiekvienas atskirai. Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.

1.5. Rangovas –  asmuo  ar  asmenų  grupė,  nurodytas  (-a)  šios  Sutarties  specialiojoje  dalyje,  atliekantis
Sutartyje nurodytus darbus Užsakovui. 

1.6. Užsakovas  – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytus darbus iš Rangovo. 

1.7. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis. 

1.8. Pasiūlymas  – Užsakovui vykdant pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų visuma darbams
pagal Sutartį vykdyti.

1.9. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti taikomi reikalavimai darbams ir kurių Rangovas
privalo laikytis.

1.10. Projektas – Užsakovo parengtas Techninis ir Darbo projektai arba Techninis darbo projektas;  

1.11. Projektuotojas  – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, teikiantis
projektavimo ir Projekto priežiūros paslaugas Užsakovui.

1.12. Projekto priežiūra – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

1.13. Darbai –  Sutartyje  nurodyti  darbai  ir/ar  atliekamos  paslaugos  (įrengimo,  montavimo,  rekonstravimo,
remonto, įrenginių pajungimo ir pan.), Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.

Elektroninio dokumento nuorašas
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1.14. Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti visi Darbų rezultato
trūkumai,  defektai,  pateikta  visa  reikalinga  dokumentacija,  pasirašytas  galutinis  Darbų  priėmimo-perdavimo
aktas ir gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo
procedūrų įvykdymą.

1.15. E. sąskaita – VĮ Registrų centro informacinė sistema „E. sąskaita“.

1.16. Tarpiniai etapai – Darbų vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. 

1.17. Grafikas – atsižvelgiant į Konkurso sąlygų ir / ar Sutarties nuostatas, Užsakovo ir Rangovo suderintas ir
pasirašytas  Darbų vykdymo grafikas,  kuris  turi  apimti  visus  pagrindinius  Darbų atlikimo etapus,  numatytus
Techninėje specifikacijoje. 

1.18. PVM – Pridėtinės vertės mokestis.

1.19. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto)
arba  draudimo  bendrovės  (draudiko)  įsipareigojimas  sumokėti  Užsakovui  jo  reikalaujamą  sumą,  jeigu
Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir  jame nurodo,  kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us)
pagal Sutarties sąlygas. 

1.20. Įkainis - lokalinėje sąmatoje  nurodytas kiekvieno darbo mato vieneto įkainis, apimantis visus reikiamus
Rangovo įrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti,  montavimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas,
paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai
numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant.  

1.21. Papildomi darbai   - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka į šios Sutarties
apimtį, tačiau susiję su sutartyje numatytais darbais ir, kurie atitinka Įstatymo 97 straipsnyje numatytas sąlygas.

1.22. Įstatymas  -  Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,  transporto ar pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

1.23. Atsisakomi  darbai  –  Darbai  ar  jų  kiekiai  (apimtys),  kurie  Sutarties  vykdymo  metu  Užsakovui  tapo
nereikalingi  ir  nebus  įsigyjami,  įskaitant  Darbus,  kurių  nebereikia  dėl  Užsakovo  reikalavimų  arba  Projekto
sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.

2. Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  ir  terminais,  savo  rizika,  jėgomis,  priemonėmis  ir
medžiagomis Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą Projektą atlikti Darbus ir perduoti juos Užsakovui
bei  ištaisyti  po Darbų atlikimo termino nustatytus  defektus ir  įvykdyti  visus kitus  įsipareigojimus,  nurodytus
Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus, apmokėti už juos Rangovui
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

3. Sutarties kaina

3.1. Pradinės Sutarties vertė  (toliau – Pradinė Kaina) yra nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje. Sutarčiai
taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Kaina gali būti keičiama taikant Kainos peržiūros ir keitimo sąlygas. 

3.2. Rangovui  mokėtina  suma  apskaičiuojama  nustačius  faktinį  atliktų  darbų  kiekį  ir  mokant  už  faktiškai
atliktus darbus pagal lokalinėje sąmatoje nurodytus įkainius, pritaikius Rangovo pasiūlyme nurodytą procentinę
nuolaidą.  Rangovui  mokama Kaina  negali  viršyti  maksimalios  sutarties  kainos,  kuri  yra  nurodyta  Sutarties
specialiojoje dalyje (toliau – Maksimali sutarties kaina).

3.3.  Lokalinėje  sąmatoje  nurodytuose  įkainiuose  turi  būti  įvertinti   visi  reikiami  Rangovo  įrengimai  ir
mechanizmai  Darbams  atlikti,  montavimas,  Rangovo  personalo  drabas,  medžiagos,  paleidimas,  derinimas,
bandymai  (jei  tokie  reikalingi),  netiesioginės išlaidos,  Rangovo mokami  mokesčiai,  pelnas kartu  su galimai
numatoma Rangovo rizika, laidavimų/garantinių raštų išlaidos,  prievolės ir įsipareigojimai, apibrėžti Sutartyje ar
atsirandantys  ją  vykdant.  Rangovo  nurodyti  įkainiai  taikytini  ir  darbui  žiemos  arba  nakties  metu  (jei  toks
pasitaikytų).   

3.4. Rangovas  patvirtina  ,  jog  susipažino  su  visa  pateikta  dokumentacija,  įsivertino  lokalinėje  sąmatoje
nurodytus  įkainius  prisiima  visą  riziką,  jog  visų  pagal  Sutartį  reikalingų  atlikti  Darbų  bei  kitų  pagal  Sutartį
vykdytinų įsipareigojimų kaina būtų įskaičiuoti į įkainius, bei šie įkainiai būtų nurodyti sąmatoje.  Jei paaiškėja,
jog reikalinga atlikti darbus, kurių įkainis nėra nurodytas lokalinėje sąmatoje yra laikoma, jog jo atlikimo kaina
yra įskaičiuota į lokalinėje sąmatoje nurodytą (-us) įkainį (-ius) ir Rangovui papildomai nėra mokama. Taip pat
Rangovas prisiima visą riziką, jei dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių ir kaltės padidės su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis bei Rangovui padidės
įsipareigojimų  vykdymo  įkainiai.  Įsipareigojimų  vykdymo  įkainių  padidėjimas  nesuteikia  Rangovui  teisės
sustabdyti ar apriboti Sutarties vykdymo ar nutraukti Sutarties šiuo pagrindu.

3.5. Šalys susitaria, kad Kaina gali būti peržiūrima (keičiama) tik šiais atvejais:
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3.5.1.  Jei  vadovaujantis  Sutarties  7  skyriaus  nuostatomis  yra  atliekamas  Sutarties  sąlygų  keitimas  ir
pasirašomas papildomas susitarimas;
3.5.2. pasikeitus valstybės nustatytam PVM tarifui. Perskaičiuojami įkainiai  dėl PVM dydžio pasikeitimo tik tų
Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po PVM dydžio pasikeitimo. Dėl kitų mokesčių dydžių pasikeitimo kaina
(įkainiai) neperskaičiuojama;
3.5.3. Indeksuojant Įkainius žemiau numatyta tvarka: 

3.5.3.1. Sutarties įkainių perskaičiavimas (dėl indeksavimo) inicijuojamas rašytiniu bet kurios Šalies prašymu.
Sutarties įkainiai  pirmąkart  gali  būti  perskaičiuojami (didinami arba mažinami)  ne anksčiau kaip praėjus 12
mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties įkainiai gali būti perskaičiuojama ne dažniau nei kas 12
mėnesių skaičiuojant šį laikotarpį nuo paskutinio Sutarties įkainių perskaičiavimo (indeksavimo). 

3.5.3.2. Sutarties  įkainiai  (be  PVM)  yra  perskaičiuojama  vadovaujantis  Lietuvos  statistikos  departamento
skelbiamais statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau -  SSKI) pokyčio duomenimis,  kurie skelbiami
internete  adresu:  https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/      (arba  atitinkama jo
atitiktimi  ateityje)  pasirenkant  „lentelės  parinktys“,  toliau  renkantis  duomenų  rinkinį  „statinių  pagal  tipą
klasifikatorius“.  Indeksų  pokyčio  palyginimui  naudojamų  duomenų  iš  lentelės  eilutė  yra  nurodyta  Sutarties
specialiojoje  dalyje.  Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi  aukščiau nurodytu rodikliu  iš  kitos Šalies
nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar
patvirtinimo.

3.5.3.3. Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie, iki Sutarties įkainių perskaičiavimo (įforminimo rašytiniu
šalies  susitarimu),  yra  faktiškai  atlikti  ir  /  ar  perduoti  Užsakovui  (šalims  pasirašant  tarpinius  atliktų  darbų
priėmimo-perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka), neatsižvelgiant į tai ar už šiuos darbus yra sumokėta /
nesumokėta.

3.5.3.4. Sutarties įkainiai yra perskaičiuojama pagal formulę:𝑎1=𝑎+(𝑘/100×𝑎)

a1 – perskaičiuotas Sutarties Įkainis (Eur be PVM)

a –  lokalinėje  sąmatoje  nurodyti  įkainiai  (Eur  be  PVM))  (jei  jie  jau  buvo  perskaičiuoti,  tai  po  paskutinio
perskaičiavimo) 

k – SSKI pokytis (%) skaičiuojamas pagal formulę: 𝑘 =𝐼𝑛𝑑. 𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠/𝐼𝑛𝑑.𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎×100−100 proc.

Ind. naujausias  – prašymo dėl įkainių perskaičiavimo gavimo dieną paskutinis paskelbtas mėnesinis SSKI.

Ind. pradžia – prieš 12 mėnesių buvęs mėnesinis SSKI (12 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo  prašymo dėl
įkainių perskaičiavimo gavimo dieną paskutinio SSKI paskelbimo mėnesio)

3.5.3.5. Įkainiai (be PVM) perskaičiuojami tik tuo atveju jei gautas SSKI pokytis (teigiamas ar neigiamas) yra
didesnis kaip 5 (penki) proc. Skaičiuojama trijų skaičių po kabelio tikslumu.

3.5.3.6. Perskaičiuoti  Sutarties  įkainiai  įforminami  Šalių  įgaliotų  atstovų  pasirašomu  Sutarties  pakeitimu,
keičiant lokalinėje sąmatoje nurodytus įkainius. Sutarties pakeitime turi būti nurodyta: įkainių  perskaičiavimo
pagrindas, perskaičiavimo koeficientas (reikšmė), pakeista sutarties pradinė ir maksimali vertės. 

3.6. Visais  atvejais  yra  laikoma,  jog  šalys  susitarė  dėl  įkainių  keitimo,  tik  abiems  šalims  pasirašius
papildomą susitarimą.

4. Darbų atlikimo terminai

4.1. Galutinis Darbų atlikimo terminas yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Tarpiniai Darbų atlikimo
terminai yra nurodomi Grafike.

4.2. Rangovas, įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo datos, pateikti   Grafiką
Užsakovo derinimui. Grafikas privalo būti detalus, jame fiksuojama Darbų pradžia, atskirų darbų rūšių tarpiniai
atlikimo terminai, ir Darbų pabaiga. Darbų pabaiga turi būti atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą.
Grafiką  Užsakovas  suderina  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  jo  gavimo  dienos  arba  pateikia  pagrįstas
pastabas dėl Grafiko netinkamumo. Rangovas įsipareigoja atlikti  Grafiko korekcijas, atsižvelgiant į  pateiktas
pastabas, ir pakartotinai pateikti Užsakovo derinimui per 2 (dvi) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos.  

4.3. Darbai pradedami suderinus ir Šalims pasirašius Grafiką bei Šalims pasirašius statybvietės priėmimo –
perdavimo aktą.

4.4. Sutarties specialiojoje dalyje ir Grafike numatyti terminai gali būti keičiami tik žemiau išvardintais atvejais,
jei:

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261
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4.4.1. Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų keitimo Sutarties 7.2.p. nurodyta tvarka ir toks keitimas įtakoja darbų
atlikimo  terminus.  Terminai  laikomi  pakeistais  tik  Šalims  pasirašius  papildomą  susitarimą  ir   pakoreguotą
Grafiką;

4.4.2. Sustabdžius Darbų atlikimą Sutarties 4.6.1. p. nustatyta tvarka. Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek
kalendorinių dienų, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas;

4.4.3. paaiškėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties pasirašymo metu, kurios yra nepriklausančios nuo
Rangovo  ir  kurias  Užsakovas  pripažįsta  svarbiomis.  Tokiu  atveju  Darbų  terminai  yra  koreguojami  šalims
pasirašant naują Grafiką.

4.5. Rangovas patvirtina, jog yra informuotas, kad Darbų atlikimo terminų laikymasis bei Darbų užbaigimas
nurodytu terminu yra viena iš esminių šios Sutarties sąlygų.

4.6. Darbai gali būti stabdomi žemiau nurodytais atvejais:

4.6.1.  Užsakovas,  dėl  naujai  paaiškėjusių  ar  pasikeitusių  aplinkybių  ir  kurios  tapo  žinomos  po  Sutarties
sudarymo arba dėl darbams atlikti netinkamų oro sąlygų, gali, bet kada raštu nurodyti Rangovui sustabdyti visų
ar  dalies Darbų vykdymą,  nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis ar  tikslią  datą.Toks
darbų stabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėn.‘

4.6.2. Užsakovas  turi  teisę  stabdyti  Darbų  atlikimą  dėl  grubių  darbų  saugos,  sveikatos  ir/ar  priešgaisrinės
apsaugos ar kitų pažeidimų, taip pat, jei Rangovas nukrypsta nuo projekto ar kitų techninių dokumentų arba
nesilaiko  normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų  ir/ar  statybinių  susirinkimų  protokoluose  nurodytų
užduočių, ar nevykdo/netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus iki šie pažeidimai bus pašalinti. Tokiu atveju Darbų
atlikimo terminai nėra pratęsiami;

4.6.3. Rangovas turi teisę sustabdyti Darbus pagal Sutartį jei Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės uždelsia pagal
Sutartį mokėtinų sumų apmokėjimą ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo mokėjimo termino pabaigos.

4.7. Darbų  vykdymo  sustabdymo  laikotarpiu  atliktų  Darbų  rezultatą  savo  sąskaita  Rangovas  privalo
prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų
Darbų  sustabdymo  trukmė,  turi  būti  atliekami  statinio  konservavimo  darbai,  siekiant  apsaugoti  statinio
konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio,
užtikrinti  žmonių saugą Statybvietėje ir  išvengti  aplinkos taršos (kaip numatyta STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra“.

4.8. Darbų vykdymas atnaujinamas rašytiniu Užsakovo pranešimu Rangovui.

4.9. Šalys  turi  teisę  sušaukti  susirinkimą Sutarties  vykdymo eigoje  kilusiems klausimas išspręsti,  apie
susirinkimą informuojant kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki susirinkimo dienos. Susirinkimą
organizuojanti  Šalis sudaro darbotvarkę ir apie ją supažindina kitą Šalį.  Į  darbotvarkę gali  būti  įtraukiami iki
susirinkimo dienos pateikti kitos Šalies pasiūlyti klausimai. Susirinkimą protokoluoja ir protokolą susipažinimui
ne vėliau kaip per 2 (dvi)  darbo dienas po Susirinkimo dienos Rangovui pateikia Užsakovas, nebent Šalys
susirinkimo  metu  susitartų  kitaip.  Susirinkimo  protokolas  laikomas  patvirtintu,  jeigu  kita  Šalis  nepareiškė
argumentuotų pastabų raštu per 2 (dvi) darbo dienas po protokolo gavimo. Šalių dalyvavimas susirinkimuose
yra privalomas.

5. Tarpinių Darbų perdavimo - priėmimo tvarka

5.1. Rangovas  tarpinius  faktiškai  ir  tinkamai  atliktų  Darbų  priėmimo-perdavimo  aktus  Užsakovui  teikia
kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Kartu su atliktų Darbų aktu turi būti pateikta
visa  lydinčioji  dokumentacija:  išpildomosios  nuotraukos,  įrengtų  sistemų bandymų bei  kontrolinių  matavimų
rezultatai, paslėptų Darbų aktai, panaudotų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatai/ deklaracijos ir kiti privalomi
dokumentai tiek, kiek jie susiję su perduodamu Darbų rezultatu. Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.
Taip pat aktų teikimo metu privalo būti tinkamai užpildytas statybos darbų žurnalas.

5.2. Prieš pateikiant tarpinį atliktų Darbų aktą Užsakovui, Rangovas privalo Atliktų Darbų aktą kartu su visais
priedais pateikti  Techniniam prižiūrėtojui  bei  gauti  Techninio prižiūrėtojo patvirtinimą raštu (viza ir  parašas).
Jeigu atliktų darbų aktas yra teikiamas be Techninio prižiūrėtojo patvirtinimo, Užsakovas turi teisę atsisakyti
pasirašyti Atliktų Darbų aktą ir/ar nemokėti už Darbus, iki tol, kol minėtieji reikalavimai nebus įvykdyti. 

5.3. Užsakovas, gavęs Rangovo pateiktus atliktų Darbų aktus įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuo akto gavimo dienos pasirašyti  atliktų  Darbų aktą arba atsisakyti  jį  pasirašyti.  Užsakovas
atsisakydamas pasirašyti nurodo pagrįstas atsisakymo pasirašyti atliktų Darbų aktą priežastis. 

5.4. Užsakovas  turi  teisę  nepasirašyti  aktų  jei  Darbai  atlikti  su  defektais,  panaudojus
netinkamas/nekokybiškas  medžiagas,  neatitinka  projektinių  sprendinių,  techninių  ar  kitų  normatyvų,  yra
netinkamai užpildytas statybos darbų žurnalas, nepateikiama dokumentacija ar pateikiama tik jos dalis, aktai
nepasirašyti Techninio prižiūrėtojo ar yra kitų perduodamų Darbų trūkumų. 

5.5. Rangovas, ištaisęs trūkumus, pakartotinai teikia atliktų Darbų aktus kitą kalendorinį mėnesį. Užsakovas
juos priima Sutarties 5.3.punkte nustatyta tvarka.
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5.6. Tarpiniai  Rangovo perdavimo priėmimo aktai  pasirašomi išimtinai tik apmokėjimo tikslais ir  tokių aktų
pasirašymas nelaikomas atliktų Darbų kokybės patikrinimu ar atliktų Darbų perdavimu Užsakovui. Užsakovui
yra reikalingas visas galutinis Darbų rezultatas. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl visų
atliktų Darbų kokybės iki Galutinio atliktų Darbų akto pasirašymo dienos. 

6. Atsiskaitymas už atliktus darbus

6.1.Šalims pasirašius  tarpinį  priėmimo-perdavimo aktą  Rangovas pateikia  Užsakovui  PVM sąskaitą-faktūrą.
PVM sąskaita faktūra teikiama per E. sąskaitą. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą,
Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to
momento, kai ji bus gauta per E. sąskaitą.

6.2.PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos pateikimo (į E. sąskaitą)
dienos. Jeigu PVM sąskaita-faktūra į  E. sąskaita sistemą pateikiama anksčiau nei yra pasirašomas tarpinis
atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Užsakovas neturi prievolės jos apmokėti. Jei priėmimo-perdavimo aktas
yra pasirašomas vėliau nei  pateikta sąskaita yra laikoma, jog PVM sąskaita-faktūra yra pateikta priėmimo-
perdavimo akto pasirašymo dieną.

6.3. PVM sąskaita-faktūra yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant 10 (dešimt) proc. nuo
kiekvienos  Rangovo  pateiktos  apmokėjimui  PVM  sąskaitos  faktūros  sumos  (be  PVM).  Tarpinėse  PVM
sąskaitose faktūrose privalo būti nurodyta, kad remiantis Sutarties 6.3. punktu taikomas 10 (dešimties) proc.
mokėtinos sumos sulaikymas.

6.4. Sulaikyta 10 (dešimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įvykdžius
šias sąlygas: Šalių pasirašytas Galutinis atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas Sutartyje nurodyta tvarka;
Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovės laidavimą ar banko garantinį raštą kaip numatyta
Sutartyje  bei  gauta  kompetentingos  (-ų)  institucijos  (-ų)  teigiama  išvada  /  aktas  /  pažyma  apie  statybos
užbaigimo procedūrų įvykdymą. 

6.5. Užsakovas turi teisę papildomai sulaikyti bet kokius mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo / ne-
tinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba yra pagrįstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai įsipareigojimai ne-
bus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokėjimai yra sulaikomi iki tol, kol Rangovas įvyk-
dys sutartinius įsipareigojimus tinkamai. 

7. Sutarties keitimas

7.1.Sutarties sąlygos gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytais pagrindais. 

7.2. Sutarties sąlygos taip pat gali būti keičiamos:

7.2.1.  Atsirandu papildomų darbų poreikiui  Užsakovas teikia prašymą Rangovui dėl papildomų darbų atlikimo.
Tokiu atveju Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie papildomus darbus gavimo
dienos pateikia darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyta papildomai atliekamų darbų kiekiai, įkainiai ir atlikimo
terminai. Papildomų darbų įkainiai turi atitikti lokalinėje sąmatoje nurodytus įkainius. Jeigu lokalinėje sąmatoje
nėra  nurodyta  papildomai  atliekamų  drabų  įkianių  papildomų  darbų  įkainiai  apskaičiuojami   vadovaujantis
statinių  statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais  principais,  patvirtintais  STR 1.04.04:2017
„Statinio  projektavimas,  projekto ekspertizė“  bei  UAB „Sistela“  statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
rekomendacijomis  (Užsakovo  pranešimo  gavimo  dienos  terminu).  Apskaičiuojant   papildomų  darbų  kainą
„Sistela“ įkainiams yra taikoma nuolaida nurodyta Rangovo pasiūlyme atnaujinto varžymosi metu. Susitarta dėl
papildomų darbų atlikimo yra laikoma tik Šalims pasirašius papildomą susitarimą. Šalys aiškiai susitaria, kad
papildomais darbais yra laikomi tik tokie darbai, kurie nepatenka į  Projekto ir Sutarties apimtį.

7.2.2. abipusiu Šalių susitarimu (šalims pasirašant papildomą susitarimą), kai pakeitimas nėra esminis. Esminiu
pakeitimu yra laikomos Įstatymo 97 str. 4 p. nurodytos sąlygos.

7.2.3.  Paaiškėjus  Projekto  klaidoms  ar  kitoms  aplinkybėms,  dėl  kurių  Užsakovui  atsiranda  poreikis  keisti
Projekto sprendinius Užsakovas apie Projekto sprendinių keitimą praneša Rangovui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas nuo tokio Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikia darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti
naujai atliekami darbai ir atsisakomi (nevykdytini) darbai (jei tokių yra). Šių darbų įkainiai turi atitikti  lokalinėje
sąmatoje  nurodytus  įkainius.  Jei  naujai  numatomų  atlikti  darbų  įkainio  nėra  nurodyta  sąmatoje  šis  įkainis
nustatomas   remiantis  UAB  „Sistela“  statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo  rekomendacijomis
(buvusiomis Užsakovo pranešimo gavimo dienos terminu).  Jei  ši  sutartis yra sudaryta atnaujinto varžymosi
sąlygomis ( vadovaujantis Preliminarąją sutartimi) apskaičiuojant  papildomų darbų kainą „Sistela“ įkainiams yra
taikoma nuolaida nurodyta Rangovo pasiūlyme, kuris buvo pateiktas atnaujinto varžymosi metu. Pakeitimas yra
laikomas sudarytu, kai Šalys pasirašo papildomą susitarimą (kuriame nurodoma keičiamų (atsisakomų ir naujai
atliekamų) darbų apimtis).   

 7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darbų (ar mažinti jų apimtį) Užsakovas teikia Rangovui pranešimą
nurodydamas atsisakomų darbų apimtį.  Tokiu atveju Rangovas nurodytų darbų neatlieka bei  jų  neaktuoja.
Papildomas susitarimas tarp šalių nėra pasirašomas.   
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7.3. Rangovas, Užsakovui pateikus pranešimus, nurodytus Sutarties 7.2.1 p.,7.2.3 p. turi teisę atsisakyti atlikti
darbus (pagrįsdamas raštu), tik jeigu jų nėra įmanoma įgyvendinti techniškai, prašomi atlikti darbai prieštarauja
teisės  aktų  reikalavimams,  ar  šių  darbų  įgyvendinimas  galėtų  pagrįstai  kelti  pavojų  saugai  ir  patikimumui.
Užsakovui nesutikus, kad egzistuoja aplinkybės, suteikiančios Rangovui teisę atsisakyti įgyvendinti papildomus
darbus, Užsakovas turi teisę kreiptis į nepriklausomą ekspertą ir paprašyti įvertinti, ar šių darbų galima atsisakyti
dėl anksčiau minėtų priežasčių. Jeigu ekspertas nustato, kad galima įgyvendinti papildomus darbus, Rangovas
yra įpareigojamas juos įgyvendinti ir privalo atlyginti eksperto išlaidas.

7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamų darbų atlikimo pradžios privalo būti įforminami
abiem Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Rangovas turi teisę vykdyti papildomus darbus tik po to, kai
Šalys dėl jų sudaro (pasirašo) papildomą susitarimą. Priešingu atveju yra laikoma, jog Rangovas šiuos darbus
atliko savo rizika bei sąskaita.

7.5. Dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti Darbų (jų dalies) pagal Projektą, Užsakovas savo nuožiūra turi
teisę skaidyti anksčiau suderintą Projektą į etapus.

7.6.Tuo atveju,  kai  Užsakovas pagal  Sutarties  sąlygas inicijuoja  papildomo susitarimo sudarymą,  Rangovo
vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą sudaro pagrindą Užsakovui sustabdyti
mokėjimus Rangovui iki 30 (trisdešimt) procentų nuo Sutarties kainos. 

8.Subranga ir jungtinė veikla 

8.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai,
kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių
asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 

8.2. Rangovas turi teisę pasirašyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme.

8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme ir kurių kvalifikacija remiamasi, gali keisti tik žemiau
nurodytomis sąlygomis ir tvarka:

8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ar
įstaigas,  atitinkančias  Konkurso  sąlygose  nurodytus  kvalifikacijos  reikalavimus  bei  negali  būti  žemesnės
kvalifikacijos nei keičiami subrangovai; 

8.3.2. Rangovas prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie numatomą subrangovo pasitelkimą /
keitimą,  pasitelkimo ar  keitimo priežastis,  pateikia  dokumentus,  patvirtinančius  tokio  pasitelkimo ar  keitimo
būtinumą bei Konkurso sąlygose numatytus dokumentus apie subrangovą (subrangovas turi atitikti Konkurso
sąlygose  nurodytus  kvalifikacinius  reikalavimus)  bei  kitus  Konkurso  sąlygose  nustatytus  dokumentus,
subrangovų sutikimą numatomų darbų atlikimui, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus;

8.3.3.  gavęs  tokį  pranešimą,  Užsakovas  kartu  su  Rangovu  įformina  Sutarties  pakeitimą  dėl  subrangovo
pasitelkimo / pakeitimo, pasirašomu abiejų Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.4. Rangovas sutartinių įsipareigojimų vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kurių kvalifikacija nesiremia,
ir kurie nebuvo nurodyti Konkurso sąlygose tik gavęs Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba raštu). 

8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus trečiuosius asmenis darbų atlikimui
tik  gavę  Užsakovo  patvirtinimą  (el.  paštu  arba  raštu).  Rangovas  įsipareigoja  perkelti  šią  sąlygą  į  sutartis
sudaromas tarp Rangovo ir subrangovų. 

8.6.  Jei  Užsakovas  turi  pagrįstų  įtarimų,  kad  Rangovo  darbuotojas  ar  kitas  jo  samdytas  asmuo  yra
nekompetentingas,  Rangovas privalo  nušalinti  nurodytą  asmenį  nuo darbo per  dvi  darbo dienas nuo tokio
pranešimo gavimo dienos. Toks keitimas negali įtakoti atliekamų drabų terminų.

8.7.  Rangovas privalo  užtikrinti,  kad visi  Darbus atliekantys  darbuotojai  (tiek  Rangovo darbuotojai,  tiek  kiti
samdyti asmenys) būtų sudarę galiojančias darbo ir (ar) kitas sutartis. 

8.8.  Rangovas  neturi  teisės  pasitelkti  Sutarties  vykdymui  Užsakovo  darbuotojų  darbo  sutarčių  pagrindu  ar
kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.

8.9. Rangovas neturi  teisės pasitelkti  Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų,
brokerių  ar  kitų  nepriklausomų  specialistų,  kuriems  dėl  to  kiltų  interesų  konfliktas,  būtų  pažeistos  tokių
specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

8.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų  vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto  paslaugų  srities
perkančiųjų subjektų, Įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesiogine
atsiskaitymo  galimybe,  teikia  prašymą  Užsakovui.  Užsakovas,  Rangovas  ir  Subrangovas  pasirašo  trišalį
susitarimą,  kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu tvarka,  atsižvelgiant  į  šioje  sutartyje  nustatytus
terminus bei tvarką bei suteikiant Rangovui teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.
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8.11. Jungtinės veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik šiuo atveju, kai dėl pradinio
tiekėjo  reorganizavimo,  likvidavimo,  restruktūrizavimo  ar  bankroto  procedūros  naujas  tiekėjas,  atitinkantis
anksčiau nustatytus reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio tiekėjo teises ir pareigas, Tokiu atveju
jungtinės veiklos partneriai privalo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:

8.11.1. pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;
8.11.2. pasitraukiančio(-ių)  jungtinės veiklos partnerio(-ių)  prašymą pasitraukti  iš  JVS partnerių  ir  perduoti
visus įsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams);
8.11.3. naujojo(-ųjų)  /  pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  raštišką  sutikimą(-us)  pakeisti
pasitraukiantį(-čius)  jungtinės  veiklos  partnerį  (-ius)  bei  prisiimti  visus  pasitraukiančio(-ių)  jungtinės  veiklos
partnerio(-ių)  įsipareigojimus  pagal  JVS  bei  naujojo(-ųjų)  /  pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)
kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);
8.11.4. Rangovas  turi  įrodyti  Užsakovui  naujojo(-ųjų)  /  pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)
patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas. 
8.11.5. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;
8.11.6. Rangovas turi  pateikti  Užsakovui naujos Jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-
iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje JVS, o naujasis(-ieji) /
pasiliekantis(-ys)  jungtinės  veiklos  partneris(-iai)  perims  visus  pasitraukiančiojo(-iųjų)  jungtinės  veiklos
partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę JVS.  
8.12. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

9. Darbų sauga bei kiti reikalavimai

9.1. Rangovas yra atsakingas už tai, kad visi statybvietėje jo vardu veikiantys asmenys (Rangovo darbuotojai,
subrangovai, jų samdyti asmenys, bei visos kitos Darbus atliekančios su Rangovu susijusios trečiosios šalys) ar
į  ją, jo pavedimu ar sutikimu patenkantys, asmenys laikytųsi darbų saugos, priešgaisrinės saugos, higienos
normų, aplinkosaugos reikalavimų, nepažeistų oro, vandens, dirvožemio taršos ir triukšmo normų.

9.2.  Rangovas įsipareigoja  paskirti  ir  Užsakovui  nurodyti  (el.  paštu)  už  darbų saugą atsakingą asmenį  bei
nurodyti jo vardą, pavardę, telefoną ir elektroninį paštą prieš Darbų pradžią.

9.3. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi statybvietėje naudojami įrankiai, įranga, mechanizmai yra tinkamos
būklės, atitinka nustatytus teisės aktuose reikalavimus bei gali būti saugiai naudojami.

9.4. Rangovas įsipareigoja užtikrinti,  kad statybvietė būtų įrengta pagal teisės aktų reikalavimus. Rangovas,
atliekant Darbus, privalo užtikrinti žemės sklypų ir statybvietės teritorijos, o taip pat šalia jos esančios teritorijos,
jose gyvenančių,  dirbančių,  poilsiaujančių  ar  esančių  asmenų,  turto  bei  transporto  priemonių  apsaugą nuo
pavojų ir rizikos, kuriuos gali sąlygoti atliekami Darbai, o taip pat užtikrinti, kad vykdant Darbus, jokiu kitu būdu
nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų teisės ir interesai.

9.5.  Rangovas privalo  dalyvaujant  Užsakovui,  atlikti  statybvietėje  įvykusių  nelaimingų atsitikimų tyrimą ir  jų
apskaitą. Rangovas yra atsakingas už dėl jo ar jo samdyto asmens kaltės įvykusias avarijas, sužeidimus, žūtis
statybų aikštelėje bei privalo atlyginti visą žalą ir nuostolius Užsakovui ir / ar tretiesiems asmenims, išskyrus
atvejus, kai žala atsirado išimtinai ne dėl Rangovo ir/ar jo samdytų asmenų kaltės. 

9.6.  Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  statybvietėje  dirbantys  Rangovo  ar  kiti  jo  samdyti  Darbus  atliekantys
asmenys būtų blaivūs (etilo  alkoholio  koncentracija  kraujyje  ir  kitose biologinėse organizmo terpėse -  0,00
promilės) nebūtų apsvaigę nuo vaistų, narkotinių medžiagų ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų. Siekiant
įsitikinti šios sutartinės prievolės vykdymu Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu statybvietėje esančius Rangovo
ar jo samdomų trečiųjų asmenų (subrangovų) darbuotojus patikrinti  alkotesteriu ar  kitais  būdais.  Rangovas
įsipareigoja suteikti ar gauti visus būtinus asmens sutikimus tokių procedūrų atlikimui. 

9.7.  Rangovas  prieš  atlikdamas  Darbus  įsipareigoja  susipažinti  su  visų  esamų  tinklų  (tokių  kaip  elektros,
telefono,  šilumos,  vandentiekio,  nuotekų,  dujotiekio  ir  kt.)  išsidėstymu,  įvertinti  galimus  maršrutus  ir  kelius
privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaštus ir (esant poreikiui) įrengti
privažiavimo kelius. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, kelių dangoms, kitoms
dangoms, inžineriniams tinklams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt., bei privalo ištaisyti padarytą žalą
savo sąskaita iki Galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (jeigu pagal žalos pobūdį nėra būtina ją
ištaisyti greičiau).

9.8.  Užsakovas  turi  teisę  sustabdyti  Darbų  atlikimą,  jeigu  nustatomi  darbuotojų  saugos  ir  priešgaisrinės
apsaugos ar kiti reikalavimų pažeidimai (pvz., įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi būtinos
kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų  asmenų, darbuotojai
neturi  asmeninių  apsaugos  priemonių,  egzistuoja  kitos  aplinkybės,  kurios  kelia  grėsmę  žmonių  sveikatai,
gyvybei, kt.), iki pažeidimai bus pašalinti.
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9.9.  Visos išlaidos susijusios su darbų saugos,  aplinkos apsaugos,  priešgaisrinės saugos,  higienos ar  kitų
reikalavimų laikymusi yra įtrauktos į Sutartyje nurodytą kainą.

9.10. pateikti  savivaldybės institucijoms informaciją  pagal  LR triukšmo valdymo įstatymo 14 str.  numatytus
reikalavimus (jei tai priklauso pagal darbų pobūdį). Taip pat pateikti visus kitus pranešimus, prašymus ar gauti
leidimus,  derinimus,  kurie  reikalingi  pagal  teisės  aktų  reikalavimus.  To  nepadarius,  Rangovas  įsipareigoja
sumokėti valstybinių institucijų paskirtas baudas bei atlyginti kitas su tuo susijusias išlaidas.

9.11. Rangovas įsipareigoja prieš pradedant vykdyti statybos darbus statybvietėje, pagal LR Statybos įstatymo
221 straipsnio reikalavimus, nustatyti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo ir kontrolės tvarką statybvietėje
bei užtikrinti, kad visi joje esantys asmenys (statybos darbus atliekantys Rangovo, subrangovo darbuotojai, bei
kiti statybvietėje dirbantys bei esantys asmenys) turėtų suformuotus skaidriai dirbančio asmens identifikavimo
kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) ir
juos pateikti LR Statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

9.12. Rangovas įsipareigoja kontroliuoti nustatytų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo ir kontrolės tvarkos
reikalavimų laikymąsi statybvietėje.

9.13.  Rangovas  privalo  Užsakovo  darbuotojams,  jo  įgaliotiems  asmenims,  ar  valstybinėms  institucijoms,
kontroliuojančioms įstatymų laikymąsi, pateikti ir leisti patikrint skaidriai dirbančiojo asmens dokumentus.

9.14. Užsakovo darbuotojams ar jo įgaliotiems asmenims nustačius Sutarties 9.11-9.13 punktuose numatytų
įsipareigojimų pažeidimus, apie tokius pažeidimus raštu informuojamas Rangovas, o asmuo, neturintis skaidriai
dirbančiojo asmens patvirtinančių dokumentų, pažeidimo fakto nustatymo metu šalinamas iš statybvietės.  

9.15. Rangovas, nevykdantis LR Statybos įstatymo 221 straipsnyje nustatytų ir jam perleistų vykdyti pareigų,
prisiima visą atsakomybę įstatymų nustatyta tvarka bei sumoka Užsakovui 500 (penkių šimtų) Eur baudą už
kiekvieną Užsakovo (jo įgaliotų asmenų) ar valstybinių institucijų nustatytą pažeidimo atvejį. 

10. Šalių įsipareigojimai ir teisės

10.1.Užsakovas įsipareigoja:

10.1.1. suderinti Rangovo parengtą ir pateiktą Darbų Grafiką arba pateikti pastabas Grafikui ne vėliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos;

10.1.2. pateikti Rangovui topografinę nuotrauką, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (-
us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo;

10.1.3. perduoti Rangovui darbų zoną prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų atlikimo pradžios, pasirašant
statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;

10.1.4. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki
Darbų pradžios;

10.1.5.  Rangovui  pateikti  Projekto  kodą,  kuris  bus  naudojamas  visuose  Darbų  dokumentuose  (raštuose,
aktuose,  sąskaitose-faktūrose ir  kt.  dokumentuose)  per  5 (penkias)  darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo
dienos; 

10.1.6. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje numatytais terminais;

10.1.7.  išduoti  įgaliojimą  Rangovui  statybos  užbaigimo  procedūrų  vykdymui  bei  kitų  Sutartyje  numatytų
įsipareigojimų vykdymui Užsakovo vardu ;

10.1.8. savo lėšomis parengti Sutartyje nurodytų statinių kadastro bylą per 20 (dvidešimt) darbo dienų;

10.1.9. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

10.2.Rangovas įsipareigoja: 

10.2.1. Užsakovo pateiktą Projekto kodą, naudoti visuose Darbų dokumentuose (raštuose, aktuose, sąskaitose-
faktūrose ir kt. dokumentuose susijusiuose su Darbais).

10.2.2. nekeisti projektinių sprendinių be raštiško Užsakovo sutikimo. 

10.2.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios pateikti Užsakovo atsakingam darbuotojui
Rangovo darbuotojų sąrašą, kurie vykdys Darbus, nurodyti darbuotojų vardus, pavardes, pareigas bei Rangovo
transporto priemones ir vairuotojus, jei reikės patekti į Užsakovo teritoriją.

10.2.4. nepradėti Darbų, kol Užsakovas neperdavė statybvietės Šalims pasirašant statybvietės / Darbų zonos
perdavimo–priėmimo  aktą  pagal  statybos  techninį  reglamentą  STR 1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio
statybos priežiūra“.

10.2.5.  užtikrinti  jog  Darbams  būtų  naudojamos  tik  naujos  medžiagos,  kurios  atitinka  Projekte  nurodytus
reikalavimus.
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10.2.6. savo sąskaita pašalinti  trūkumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darbų atlikimu, per Užsakovo
nurodytą  protingą  (technologiškai  įmanomą)  terminą  (pašalinęs  trūkumus  ar  defektus  –  gauti  iš  Užsakovo
pažymą apie trūkumų ištaisymą);

10.2.7.  turėti  galiojančius  kvalifikacijos  atestatus  ir  visus  nustatyta  tvarka  išduotus  (patvirtintus)  leidimus,
suteikiančius teisę atlikti Sutartyje nurodytus Darbus. Rangovas pradeda Darbus tik turėdamas visus reikiamus
Leidimus Darbams ir įsitikinęs, kad jie yra galiojantys bei teisėti. Rangovas visiškai atsako už tai, kad Darbai
būtų  pradėti  ir  vykdomi  tik  turint  visus  jiems  pradėti  bei  vykdyti  reikalingus  leidimus,  sutikimus,  licencijas,
atestacijas bei įgaliojimus. Taip pat Rangovas įsipareigoja savo lėšomis gauti visus Darbams atlikti reikalingus
leidimus iš institucijų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir
darbo  leidimai,  leidimai  radijo  ryšio  priemonėms,  leidimai  žemės  darbams  ar  inžinerinių  tinklų  perkėlimui,
aplinkosaugos leidimai ir kt.; taip pat savo sąskaita gauti žemės sklypų savininkų bei kitus sutikimus, derinimus,
leidimus Darbams vykdyti;
10.2.8. savo sąskaita įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, vandens bei kitų
resursų tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darbų vykdymui;  įrengti  prisijungimus prie elektros, vandens ir  kitų
resursų  ar  savarankiškai  organizuotis  prisijungti  prie  šių  resursų  tinklų  /  įvadų  bei  sudaryti  atitinkamus
susitarimus (jei jie reikalingi) su šių tinklų / įvadų savininkais / valdytojais. Laikinų elektros įrenginių medžiagos,
įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas; 

10.2.9.  įforminti  visą  reikalingą  dokumentaciją  ir  priduoti  objektą  valstybinėms  institucijoms  ir  Užsakovo
priėmimo komisijai (įskaitant ir statybos užbaigimo Darbų pridavimą).  

10.2.10. vykdant Darbus, Rangovas užtikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje būtų sutvarkyta Darbų vykdymo
zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo šiame punkte numatytų įsipareigojimų ir per 2 (dvi) darbo dienas po
Užsakovo pareikalavimo neištaiso trūkumų, Užsakovas turi teisę savo jėgomis ar pasitelkus trečiuosius asmenis
Rangovo sąskaita sutvarkyti teritoriją / Darbų vykdymo zoną, išvežti šiukšles bei atlikti kitus būtinus darbus, o
Rangovas  privalo  atlyginti  dėl  to  patirtas  Užsakovo  išlaidas.  Rangovas  įsipareigoja  Darbų  vykdymo  metu
susidarančias atliekas tvarkyti laikantis Techninėje specifikacijoje ir teisės aktuose numatytų reikalavimų; 

10.2.11. visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir/ar konstrukcijomis („paslėptus darbus“), jei tokių bus,
pateikti Užsakovo bei statybos techninio prižiūrėtojo priėmimui, įspėjęs apie tai mažiausiai prieš 3 (tris) darbo
dienas, bei įforminti paslėptų darbų aktą;

10.2.12. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sužinojimo dienos,
informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes (nesklandumus), kurias jis patiria vykdydamas Sutartį ir kurios
objektyviai  trukdo  ar  gali  sutrukdyti  Rangovui  užbaigti  Darbų  atlikimą  nustatytais  terminais,  įskaitant,  bet
neapsiribojant, reikalingų dokumentų trūkumą, Užsakovo ar kitų statybos proceso dalyvių pateiktų dokumentų
netikslumus,  Sutarties  tinkamam  įvykdymui  trukdyti  galinčius  valstybės  institucijų  ar  kitų  trečiųjų  asmenų
veiksmus, kt. Rangovas privalo būti aktyvus ir dėti visas protingas pastangas tam, kad kilę nesklandumai būtų
pašalinti ekonomiškai ir racionaliai pateisinamu būdu bei sprendimais ir nesukeltų grėsmės Sutarties įvykdymui.
Šiame  punkte  nurodytu  terminu  nepranešęs  Užsakovui  apie  Sutarties  vykdymo  nesklandumus,  Rangovas
prisiima visą iš to kylančią riziką ir pasekmes;

10.2.13. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo raštu pateikto prašymo gavimo dienos, pateikti išsamią
Darbų  atlikimo  ataskaitą,  nurodant,  kokie  Darbai  buvo  atlikti,  bei  pateikiant  papildomą  su Darbų  atlikimu
susijusią, Užsakovo prašomą, informaciją;

10.2.14.  imtis  visų priemonių  Užsakovo jam perduotos Statybvietės/Darbų zonos,  medžiagų,  žaliavų ir  kitų
daiktų, priklausančių Užsakovui, Rangovui ir/ar tretiesiems asmenims, saugumui užtikrinti. Rangovui tenka visa
šių medžiagų, žaliavų, daiktų sugedimo, praradimo, žuvimo rizika iki Užsakovas priims Darbus, kuriems atlikti
buvo panaudotos atitinkamos medžiagos, žaliavos ar daiktai, arba priims šio turto likučius;

10.2.15. Visas materialines vertybes (metalo laužą, vamzdžius (nuvalytus nuo izoliacijų ir apvalkalų), metalines
jungtis ir kt.) po atliktų demontavimo ar kitų darbų, transportuoti į Užsakovo nurodytą vietą ir perduoti Užsakovui.
Perdavimas turi būti įforminamas šalių atsakingiems asmenims pasirašant krovinio gabenimo važtaraštį ar kitą
jam prilyginamą aktą. Vienas aktas paliekamas pas Užsakovą, kitas lieka Rangovui.

10.2.16. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, kurios susijusios su Rangovo Darbais
ir jų rezultatu pagal šią Sutartį. Jeigu yra pareikšta pretenzija, dėl bet kokių darbų ir/ar įsipareigojimų netinkamo
vykdymo ar nevykdymo šios Sutarties pagrindu, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo savo sąskaita vesti
derybas dėl pretenzijos išsprendimo. Tuo atveju, jeigu dėl Rangovo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį, bet
kokius  papildomus  nuostolius  pagal  pareikštas  pretenzijas  patiria  Užsakovas,  Rangovas  įsipareigoja  juos
kompensuoti Užsakovui;

10.2.17. Rangovas įsipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos
LST EN ISO 14001:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimų bei laikytis LR aplinkos ministro 2011-06-28
įsakymu  Nr.  D1-508  patvirtinto  „Dėl  produktų,  kurių  viešiesiems  pirkimams  ir  pirkimams  taikytini  aplinkos
apsaugos kriterijai,  sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų  ir  aplinkos apsaugos kriterijų,  kuriuos perkančiosios
aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Aprašas) nurodytų aplinkosauginių principų. 
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10.2.18. Užsakovas turi teisę bet kada, bet kuriuo metu tikrinti kaip Rangovas laikosi Sutarties 10.2.17. punkte
nurodytų  įsipareigojimų,  t.  y.  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  pateikti  paaiškinimus,  paklausimus,  kitus
dokumentus bei kitą informaciją, o Rangovas, gavęs tokį prašymą, įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikti prašomą informaciją/dokumentus. Taip pat Užsakovas,  siekiant
patikrinti  kaip  yra  laikomasi  Sutarties  10.2.17.  p.  nurodytų  reikalavimų,   turi  teisę  atvykti  į  statybvietę,  o
Rangovas privalo užtikrinti Užsakovui patekimą į statybvietę ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.

11. Draudimai

11.1. Rangovas įsipareigoja apsidrausti ir Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, privalomąjį civilinės
atsakomybės draudimą, garantinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo raštą/garantiją (toliau visi kartu vadinami
Prievolių įvykdymo užtikrinimai) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais. 

11.2. Visi Sutartyje nurodytų Prievolių įvykdymo užtikrinimo turiniai bei juos išduodančio draudiko ar kredito
įstaigos kandidatūra turi  būti  suderinti  su Užsakovu (raštu arba el.  paštu) iki  Prievolių įvykdymo užtikrinimo
išdavimo/pateikimo.

11.3. Teikiant bet kurį Sutartyje nurodytą  Prievolių įvykdymo užtikrinimą Rangovas kartu privalo pateikti įmokos
už jį apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.

11.4.Visos  Prievolių  įvykdymo užtikrinimo išlaidos  yra  įtrauktos  į  Sutarties  kainą  ir  Rangovas  neturi  teisės
papildomai reikalauti tokių išlaidų kompensavimo iš Užsakovo.

11.5. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti
Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą sumai, kuri sudaro 10 (dešimt) proc. nuo Pradinės Kainos  be PVM
(nebent Sutarties specialiojoje dalyje yra nurodyta kitaip),  galiojantį  nepertraukiamai visu Sutarties galiojimo
terminu  (laikotarpiu).  Užtikrinime  turi  būti  nurodyta,  kad  Užtikrinimo  davėjas  besąlygiškai  ir  neatšaukiamai
įsipareigoja sumokėti  Užsakovui Užtikrinime nurodytą sumą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško
Užsakovo pranešimo Užtikrinimo davėjui apie Sutartyje nustatytų įsipareigojimų pažeidimą, dalinį ar visišką jų
nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Užtikrinimo davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo
reikalavimą. Užsakovas pranešime Užtikrinimo davėjui nurodys, kad Užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad
Rangovas  dalinai  ar  visiškai  neįvykdė  Sutarties  sąlygų  ar  kitaip  pažeidė  Sutartį.  Užsakovas  neįsipareigoja
įrodinėti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Užtikrinimą, patvirtina, kad
Užtikrinimo suma laikytina minimaliais neginčijamais Užsakovo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti

11.6.  Jei  Sutarties  vykdymo  metu  Užtikrinimą  išdavęs  draudikas  ar  kredito  įstaiga  negali  įvykdyti  savo
įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) dienų nuo Užsakovo rašto gavimo dienos
(šis terminas gali būti trumpesnis, jei iki Sutarties pabaigos liko ne daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų) pateikti
naują Užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. 

11.7.  Rangovas  privalo  būti  apsidraudęs  Statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto,  atnaujinimo
(modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo  statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  ir  civilinės  atsakomybės
privalomuoju  draudimu  kaip  numatyta  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo  46 straipsnyje  ir  likus  5
(penkioms) darbo dienoms iki  Darbų pradžios Užsakovui  turi  pateikti  nurodyto privalomojo draudimo poliso
kopiją  bei  draudimo įmokos už šį  draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją.  Rangovas savo lėšomis
apdraudžia  Sutarties  objekto  turtą  maksimaliu  turto  atkuriamosios  vertės  draudimu nuo visų  galimų rizikos
atvejų.  Įvykus  draudiminiam  įvykiui,  dėl  kurio  Sutarties  objekto  turtas  yra  sunaikinamas  ar  sugadinamas,
Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus darbus. Draudimas turi galioti LR teisės aktų reikalavimuose
nurodytu terminu; 

11.8. Užsakovui pateikus pažymą apie tinkamai atliktus Darbus, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo
dienų  pateikti  Užsakovui  deramai  įformintą,  atitinkančią  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  reikalavimus,
Užsakovui  priimtinos  formos  banko  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  garantiją  ar  draudimo
bendrovės garantinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo raštą. Garantijos/laidavimo suma – 5 % nuo Sutarties
kainos su PVM. Užtikrinimo suma negali keistis ir privalo išlikti ta pati visą garantinių įsipareigojimų užtikrinimo
laikotarpį. Garantijos/laidavimo dalykas – Rangovo kokybės garantijos laikotarpio prievolių pagal Sutartį dalinis
ar visiškas neįvykdymas ar netinkamas vykdymas. Garantija/laidavimas privalo galioti 3 (tris) metus. Rangovui
nepateikus garantijos/laidavimo šiame punkte numatytais terminais Rangovas privalo sumokėti  Užsakovui 5
(penkis) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM dydžio baudą. Tokio paties dydžio baudą Rangovas privalo
mokėti Užsakovui, jei Užsakovas pasinaudos (pilnai, ar dalinai) garantinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimu ar
garantija,  ir  Rangovas  per  3  (tris)  darbo  dienas  nepateiks  Užsakovui  naujos  garantijos  ar  laidavimo
analogiškomis sąlygomis likusiam laikotarpiui (iki 3 (trijų) metų pabaigos).

12. Galutinis atliktų darbų pridavimas
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12.1. Atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus bei įvykdžius visus kitus įsipareigojimus pagal Sutartį Rangovas
perduoda  Darbus  Užsakovui  Šalims  sudarant  Galutinį  priėmimo-perdavimo  aktą  (toliau  –  Galutinis  aktas).
Galutinį aktą ruošia ir Darbų priėmimą - perdavimą organizuoja Rangovas. Apie numatomą Darbų perdavimą
Užsakovui Rangovas praneša raštu arba el. paštu (toliau – Pranešimas) ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo
dienų iki perdavimo. 

12.2.Kartu  su Galutiniu  aktu  Rangovas privalo  pateikti:  gautą  kompetentingos (-ų)  institucijos  (-ų)  teigiamą
išvadą  /  aktą  /  pažymą  apie  statybos  užbaigimo  procedūrų  įvykdymą,  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo
laidavimo raštą/garantiją, tinkamai užpildytą statybos žurnalą,visų medžiagų ir įrenginmų sertifikatus/atitikties
deklaracijas, techninius pasus (tokiems esant), išpildomąją ir visą kitą privalomąją lydinčią dokumentaciją. Esant
reikalingumui  Rangovas rengdamas  išpildomąją  dokumentaciją,  ant  Projektuotojo  parengtų  brėžinių  nurodo
montavimo ar statybos darbų neesminius neatitikimus parengtam Projektui, reikalingus Projekto „Taip pastatyta“
parengimui.

12.3.  Prieš  pasirašant  Galutinį  priėmimo-perdavimo  aktą  Rangovas  grąžina  (pasirašant  perdavimo  aktą)
statybvietę Užsakovui.  Statybvietė Užsakovui  perduodama tik  tinkamai  sutvarkius,  išvalius,  pašalinus iš  jos
visus laikinus statinius, statybines šiukšles bei Rangovui priklausančius, Darbams naudotus įrengimus bei darbo
priemones, statybinių medžiagų likučius atstačius visas reikiamas dangas. 

12.4.  Iki  Galutinio  akto  pasirašymo  dienos  Rangovas  įsipareigoja  (esant  poreikiui)  apmokyti  Užsakovo
personalą tinkamai  ir  saugiai  (pagal  gamintojo keliamus reikalavimus) eksploatuoti  ir  prižiūrėti  sumontuotus
įrenginius  bei  gaminius,  perduoti  brėžinius,  instrukcijas,  kt.  susijusią  dokumentaciją,  prisijungimus,  valdymo
teises, slaptažodžius (jei tokie yra).

12.5. Šalys susitaria, kad prieš pateikiant Galutinį aktą Užsakovui, Rangovas privalo Galutinį aktą kartu su visais
dokumentais pateikti Techniniam prižiūrėtojui patikrinti ir gauti Techninio prižiūrėtojo patvirtinimą raštu (viza ir
parašas).  Jeigu  šis  reikalavimai  neįvykdomas,  Užsakovas  turi  teisę  atsisakyti  pasirašyti  Galutinį  aktą  ir/ar
apmokėti už Darbus, iki tol, kol minėtieji reikalavimai nebus įvykdyti. Techninis prižiūrėtojas, gavęs Galutinį aktą
privalo per 5 (penkias) darbo dienas jį patikrinti ir patvirtinti raštu (viza ir parašas). Jei Techniniam prižiūrėtojui
dalis Darbų kelia kokybines abejones, jis patvirtina raštu tik kokybiškai vertinamus Darbus, o dėl nevertinamų
Darbų surašo ir perduoda pretenziją Rangovui dėl jų ištaisymo.

12.6. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų pasirašo Galutinį aktą arba surašo defektų sąrašą (aktą), nurodant
esminius ir neesminius defektus/trūkumus. Šiame akte  yra nurodomi visi Užsakovo pastebėti Statybos darbų
defektai ir trūkumai suteiktų paslaugų trūkumai bei nustatomas protingas terminas tokiems trūkumams pašalinti.

12.7. Darbų, statybvietėje esančio turto atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki  Galutinio
akto pasirašymo bei Statybvietės perdavimo (grąžinimo) akto pasirašymo dienos. 

13. Garantiniai terminai

13.1. Visiems Darbams, medžiagoms, įrangai, įrenginiams ar bet kurioms jų dalims taikomas 5 (penkerių) metų
garantinis  terminas.  Paslėptiems  darbams,  vamzdynams,  paslėptoms  konstrukcijoms  ir  pan.  taikomas  10
(dešimties) metų garantijos terminas. Esant tyčia paslėptų defektų – taikomas 20 (dvidešimties) metų garantinis
terminas. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Galutinio akto pasirašymo dienos. 

13.2. Garantinio termino laikotarpiu gavęs pranešimą apie Darbų defektus Rangovas privalo ne vėliau kaip per
12 (dvylika) valandų nuo pranešimo apie defektus gavimo momento (jei Šalys nesusitarė kitaip) atvykti į objektą
ir  įvertinti  defektus.  Rangovas įsipareigoja  defektus pašalinti  ne vėliau kaip  per  7  (septynias)  kalendorines
dienas nuo pranešimo apie defektą gavimo momento, jeigu susiklosčiusios aplinkybės nereikalauja pašalinti
defekto  per  trumpesnį  laikotarpį.  Jei  Rangovas  įvertinęs  defektą  nustato,  kad  defekto  objektyviai  negalės
pašalinti  per  7  (septynias)  kalendorines  dienas  nuo  pranešimo  apie  defektą  gavimo  momento,  jis  privalo
nedelsiant  apie tai  pranešti  Užsakovui,  nurodant  argumentus,  bei  su Užsakovu raštu suderinti  kitą  defekto
pašalinimo terminą.

13.3. Jeigu Rangovas nevykdo 13.1-13.2 p. numatyto įsipareigojimo (-ų), Užsakovas garantinius Darbus atlieka
pats arba jų atlikimui pasamdo trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas išlaidas ir
Užsakovo nuostolius, susijusius su garantinių trūkumų / defektų šalinimu.

13.4.  Garantinio  laikotarpio  metu  atsiradus  Darbų  defektams  garantinis  laikotarpis  tai  Darbų  daliai  yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo
dienos.  Po  visiško  defektų  pašalinimo  garantinis  terminas  yra  pratęsiamas  tam  laikotarpiui,  kuriam  buvo
sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama
garantinio  aptarnavimo būdu,  naujai  detalei  garantijos  terminas  skaičiuojamas iš  naujo  nuo  jos  perdavimo
dienos.
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14. Šalių atsakomybė

14.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius LR teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai
vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi.  

14.2.  Šalys  susitaria,  kad  tuo  atveju,  jeigu  Rangovas   vėluoja  užbaigti  Darbus  (galutiniu  terminu)  ar
atlikti/užbaigti  tarpinius  Darbų  etapus,  numatytus  Darbų  grafike,  Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui
Specialiųjų  sąlygų  punkte  nurodyto  dydžio  netesybas  už  kiekvieną  vėluojamą  užbaigti  visus  darbus  (ar
atitinkamą  darbų  etapą)  dieną.  Pažeidus  tarpinio  darbų  etapo  įvykdymo  (numatoma  grafike)  terminus
delspinigiai skaičiuojami nuo specialiojoje dalyje numatytos tarpinio etapo darbų vertės (be PVM). Už galutinį
darbų termino pažeidimą delspinigiai skaičiuojami nuo Sutarties spec. dalyje nurodytos Pradinės Kainos (be
PVM).   Rangovas  taip  pat  privalo  atlyginti  visus  dėl  tokio  vėlavimo  Užsakovo  patirtus  nuostolius,  kurių
nepadengia  numatytos  netesybos.  Bendras  pagal  Sutartį  priskaičiuotų  delspinigių  dydis  negali  viršyti  30
(trisdešimt) proc. Sutarties kainos (be PVM).

14.3. Rangovui uždelsus pateikti, nepateikus arba pateikus netinkamus Sutartyje nurodytus Prievolių įvykdymo
užtikrinimus Rangovas moka Užsakovui baudą, lygią 200 Eur (dviem šimtams eurų) už kiekvieną kalendorinę
dieną  tol,  kol  trūkumas  bus  ištaisytas  ir  Prievolių  įvykdymo  užtikrinimas  (-ai)  bus  pateiktas  (ar  pateiktas
tinkamas).  Jei  Rangovas  nepateikia  Užtikrinimo  ir  sutartis  neįsigalioja,  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  o
Rangovas privalo sumokėti ) baudą, kuri lygi 30 proc Pradinės sutarties kainos (be PVM) bei reikalauti atlyginti
nuostolius, jei nuostolių nepadengia bauda.

14.4.  Už  laiku  neatliktus  ar  netinkamai  atliktus  Darbų trūkumų (defektų)  šalinimo darbus,  Rangovas moka
Užsakovui 300 Eur (trijų šimtų eurų) baudą už kiekvieną tokio pažeidimo dieną ir kompensuoja visus Užsakovo
dėl to patirtus nuostolius. 

14.5.  Už kiekvieną Darbų vykdymo teritorijoje  nustatytą girtavimo ar  neblaivaus,  apsvaigusio darbuotojo ar
pasitelkto asmens darbuotojo nustatymo atvejį  Rangovas už savo darbuotojus ir  Darbų atlikimui pasitelktus
asmenis moka 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai ir Rangovo
Darbų atlikimui  pasitelkti  asmenys Darbų vykdymo teritorijoje  būtų blaivūs,  t.y.  etilo  alkoholio  koncentracija
kraujyje ir kitose biologinėse organizmo terpėse yra 0,00 promilės, bei yra neapsvaigę nuo narkotinių ar toksinių
medžiagų.

14.6.  Užsakovo  atstovui  nustačius  Rangovo  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisrinės  saugos,  techninės
saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos ar Darbų vykdymo technologinius pažeidimus, Rangovas moka
3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą už kiekvieną nustatytą atvejį. 

14.7. Rangovas, pradėjęs Darbus be pasirašyto statybvietės / Darbų zonos perdavimo–priėmimo akto sumoka
500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą. 

14.8.  Užsakovas,  laiku  nesumokėjęs  mokėtinų  sumų,  Rangovui  raštu  pareikalavus,  įsipareigoja  Rangovui
mokėti 0,1  proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. 

14.9. Rangovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį nesant Užsakovo kaltės (t. y. nesant Sutarties 15.6 p. nurodytų
sąlygų), arba Užsakovui nutraukus Sutartį  dėl Rangovo kaltės, sumoka Užsakovui 10 (dešimt) proc. dydžio
baudą  nuo  Pradinės  Kainos  be  PVM bei  atlygina  kitus  dėl  Sutarties  nutraukimo  patirtus  nuostolius,  kurių
nepadengia bauda. 

14.10. Rangovas pakeitęs ar pasitelkęs subrangovą (ar subrangovas pakeitęs ar pasitelkęs subsubrangovą) ir
laiku apie tai nepranešęs, taip kaip numatyta Sutartyje, arba negavęs Užsakovo sutikimo sudaryti tokias sutartis
moka 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą už kiekvieną pažeidimą. Užsakovas vėliau turi  teisę suteikti
sutikimą dėl Rangovo pasitelkto ar pakeisto subrangovo, tačiau toks sutikimas neatleidžia Rangovo nuo šiame
punkte nustatytos baudos sumokėjimo.

14.11. Rangovui vėluojant užbaigti Darbus ar užbaigti tarpinio etapo Darbus ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų,
Užsakovas apie tai  pranešęs Rangovui raštu, turi  teisę samdyti  trečiąją šalį,  kuri  atliktų vėluojamus darbus
Rangovo sąskaita.  Tokiu  atveju  Rangovas atlygina visas išlaidas,  kurios  viršija  sutartą  su Rangovu Darbų
atlikimo kainą, moka 10 (dešimties) proc. baudą nuo vėluojamų atlikti darbų vertės (be PVM) bei atlygina kitus
nuostolius jei jų nepadengia bauda.  Rangovas netenka teisės į tą Sutarties kainos dalį, kuri būtų mokama už
tuos Darbus (Darbų dalį), kuriuos vietoj Rangovo atliko trečioji šalis (ar Užsakovas).

14.12. Rangovas laiku nepateikęs Grafiko ar laiku nepakoregavęs Grafiko pagal Užsakovo pastabas moka 50
Eur (penkiasdešimties eurų) baudą už kiekvieną praleistą pateikti ar pakoreguoti Grafiką dieną. 

14.13. Rangovui nesilaikant Sutarties 10.2.17 ir 10.2.18 p. nurodytų įsipareigojimų Užsakovas turi teisę taikyti
1 000 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną  pažeidimo atvejį.

14.14.  Rangovui  priskaičiuotos  netesybos  (delspinigiai,  baudos)  pagal  Sutartį  yra  laikomos  minimaliais
neginčijamais Užsakovo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti. Rangovui priskaičiuotos netesybos ir Užsakovo dėl
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Rangovo  kaltės  patirtos  išlaidos  (nuostoliai)  Rangovui  nevykdant  ar  netinkamai  vykdant  sutartinius
įsipareigojimus,  Užsakovo pasirinkimu gali  būti  arba [1]  vienašališkai  išskaitomos iš  Rangovui  mokėtinų ar
sulaikytų sumų; arba [2]  nesant  mokėtinų sumų ar jų nepakankant,  Užsakovas turi  teisę pateikti  Rangovui
rašytinį reikalavimą dėl netesybų/kitų nuostolių apmokėjimo, kurį jis turi įvykdyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų nuo rašytinio  pareikalavimo pateikimo dienos.  Šis  terminas gali  būti  atitinkamai  trumpesnis,  jei  lieka
mažiau nei  35 (trisdešimt penkios) dienos iki  Sutarties pabaigos; arba [3]  Užsakovas turi  teisę reikalavimą
patenkinti pasinaudojant Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

14.15. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

14.16.  Nei  viena  iš  Sutarties  Šalių  neturi  teisės  perleisti  trečiajai  Šaliai  savo  teisių  ar  įsipareigojimų,
atsirandančių  iš  Sutarties,  be  raštiško  kitos  Sutarties  Šalies  sutikimo.  Šiame punkte  nustatytų  reikalavimų
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

15.1. Sutartis laikoma įsigaliojusia abiem Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Užtikrinimą. Rangovui
nepasirašius Sutarties ar nepateikus Užtikrinimo nustatytais terminais Sutartis neįsigalioja. Pasirašius Sutartį ir
pateikus  Užtikrinimą Sutarties  įsigaliojimo data  yra  laikoma Sutarties  pasirašymo data.  Jeigu  Šalys  Sutartį
pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma įsigaliojusia tą dieną, kai Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis.

15.2.  Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.  Sutartis pasibaigia Šalims ją
nutraukus (Sutartyje ar teisės aktuose nurodytais atvejais) arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Šalių
prisiimti įsipareigojimai pagal Sutartį susiję su atsakomybe, atsiskaitymu, žalos (nuostolių) atlyginimu, galioja iki
visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali būti nutraukiama abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

15.4.  Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  apie  tai  raštu  prieš  10  (dešimt)  darbo  dienų,  turi  teisę  vienašališkai,
nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį jei Rangovas pažeidžia ją iš esmės. Esminiu Sutarties pažeidimu yra
laikomi šie atvejai:
15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda darbų ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir po atskiro Užsakovo praneši-
mo šio trūkumo neištaiso per 5 (penkias) darbo dienas;
15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpinių (-io) terminų (-o) daugiau nei 10 (dešimt) darbo dienų ir
per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo įspėjimo dėl Grafiko pažeidimo gavimo Rangovas šio trūkumo neiš-
taiso (su Darbų rezultatais nepasiveja Grafike numatytų tarpinių terminų);
15.4.3. jeigu Rangovas vėluoja užbaigti visus (galutinis darbų atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip 10 (dešimt)
darbo dienų;
15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų ir/ar teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių doku-
mentų reikalavimų ir per papildomai nustatytą 10 (dešimt) darbo dienų terminą šių pažeidimų neištaiso;
15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir per 10 (dešimt) darbo dienas nuo
Užsakovo pranešimo gavimo dienos šio trūkumo neištaiso;
15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškė-
limo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta Lie-
tuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų;
15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas vėluoja pateikti  Sutartyje numatytas Rangovo
prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones (jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus) ar vieną iš jų, ar nepratę-
sia laiku jų galiojimo, ar nesuderina su Užsakovu prievolių užtikrinimo priemonių teksto (taip, kaip numatyta Su-
tartyje);
15.4.8.jeigu  Rangovas  nesuderina  su  Užsakovu  samdomų  asmenų  (subrangovų)  kandidatūrų  taip  kaip
numatyta sutartyje;
15.4.9. jeigu nepavyksta suderinti Grafiko per Sutarties bendrosios dalies sąlygų 4.2. punkte numatytą terminą
dėl  Rangovo kaltės,  t.  y.  Rangovas nepateikia  Grafiko per  Sutarties  bendrosios  dalies  sąlygų 4.2.  punkte
numatytą terminą ar  neatlieka korekcijų,  pagal  Užsakovo pastabas;  Rangovo darbų grafike numatyti  darbų
tarpiniai terminai yra nelogiški ar neatitinka Sutarties specialiojoje dalyje numatyto termino ar yra kitų trūkumų ar
neatitikimų.  

15.5. Užsakovui nutraukus Sutartį bendrosios dalies sąlygų 15.4 punkte numatytais pagrindais yra laikoma, jog
Sutartis yra nutraukta dėl Rangovo kaltės (laikoma, jog Rangovas Sutartį pažeidė iš esmės) ir Rangovas privalo
sumokėti Sutarties bendrųjų sąlygų 14.9. punkte nurodyto dydžio baudą, taip pat atlyginti Užsakovo nuostolius,
kurių  nepadengia  bauda.  Užsakovas  turi  teisę  šią  baudą  išskaičiuoti  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų.  Šalys
susitaria,  kad  minėtos  baudos  dydis  yra  nustatytas  vadovaujantis  teisingumo,  protingumo,  sąžiningumo
principais ir atitinka Užsakovo minimalių nuostolių, patirtų dėl Sutarties nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo,
dydį.

15.6.Rangovas  turi  teisę  vienašališkai,  nesikreipdamas  į  teismą,  įspėjęs  Užsakovą  apie  tai  raštu  prieš  10
(dešimt) darbo dienų nutraukti Sutartį  šiais atvejais:
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15.6.1. jeigu Užsakovui iškeliama bankroto, restruktūrizavimo byla arba jei Užsakovas pats raštu pareiškia, kad
jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir nepateikia realių garantijų apie tokių įsiparei-
gojimų vykdymo galimybę ateityje;
15.6.2.jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų išimtinai dėl savo kaltės vėluoja mokėti už Sutartyje nu-
matyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rašytinio raginimo šio pažeidimo nepašalina. 
15.6.3. Jei Sutarties vykdymas yra stabdomas ir toks sustabdymas tęsiasi ilgiau kaip 4 (keturis) kalendorinius
mėnesius. 

15.7.  Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1
dalyje nurodytais atvejais, raštu įspėjant Rangovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, laikantis šio įstatymo
98 straipsnio 2 dalyje numatytų reikalavimų. 

15.8. Sutartis  gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytais atvejais. 

15.9. Nutraukus šią Sutartį Rangovas visais atvejais turi teisę gauti atlyginimą už visus iki Sutarties nutraukimo
Rangovo tinkamai atliktus ir Užsakovui perduotus Darbus. 

15.10. Nutraukus Sutartį Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Šalims
pasirašant perdavimo – priėmimo aktą,  perduoti  statybvietę bei  visus iki  Sutarties atliktus Darbus, įskaitant
atliktus  Darbus  lydinčiąją  dokumentaciją.  Tuo  atveju  jei  dokumentacija  (t.  y.  Statybos  darbų  žurnalas,
išpildomosios nuotraukos ir  t.t.)  ar  bet  kuri  jos  dalis  nebuvo perduota  Užsakovui,  negali  būti  laikoma,  kad
Rangovas tinkamai atliko atitinkamus Darbus ir todėl negali pretenduoti į pilną tokių Darbų apmokėjimą.

15.11.  Sutartį  nutraukus  dėl  Rangovo kaltės,  be  jam priklausančio  atlyginimo už  tinkamai  atliktus  Darbus,
Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją (atlyginimą).

15.12. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia (atsisako vykdyti) sutartį jis moka Sutarties bendrosios dalies
sąlygų 14.9. punkte nurodyto dydžio baudą ir privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius (tiek, kiek nuostolių
nepadengia  bauda).Šis  punktas  yra  netaikomas,  kai  Rangovas  Sutartį  vienašališkai  nutraukia   Sutarties
bendrosios dalies sąlygų 15.6. punkte numatytais pagrindais.

15.11. Šalis turi teisę vienašališkai, įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų,  nutraukti Sutarties galiojimą
Įstatyme ar Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

16. Nenugalima jėga (force majeure)

16.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą,
jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos
civiliniame  kodekse  ir  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo
nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklių  patvirtinimo“.  Esant
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra
atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą
įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba raštu apie
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešime
išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

16.3.  Pagrindas atleisti  Šalį  nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybių
atsiradimo  momento  arba,  jeigu  laiku  nebuvo  pateiktas  pranešimas,  nuo  pranešimo  pateikimo  kitai  Šaliai
momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą,
kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

17. Ginčų nagrinėjimo tvarka

17.1. Sutarčiai  ir  visoms  iš  Sutarties  atsirandančioms  teisėms  ir  pareigoms  taikomi  Lietuvos  Respublikos
įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.

17.2. Bet  kokie  nesutarimai,  ginčai,  pretenzijos  ar  reikalavimai,  kylantys  iš  Sutarties  ar  susiję  su Sutartimi
sprendžiami  Šalių  tarpusavio  derybų  keliu.  Nepasiekus  susitarimo,  ginčai  tarp  Šalių  sprendžiami  Lietuvos
Respublikos  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  Lietuvos  Respublikos  teismuose,  pagal  Užsakovo  registruotos
buveinės adresą.

18. Šalių pareiškimai ir garantijos
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18.1.Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
18.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

18.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai  sudaryta ir galiotų bei turi visus teisės
aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

18.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo vykdymo metu
visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Šio Rangovo
įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį;

18.3. Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė tinkamai
įgalioti atstovai žemiau nurodyta data.

18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:

18.4.1. prieš pasirašant Sutartį susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus
atliekami Darbai, su visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl
galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

18.4.2. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Rangovui pateiktus duomenis, statybos
objekto  fizinius  matmenis  ir  būklę,  numatė  ir  įvertino  įskaičiavo  į  Įkainius  visas  sudėtines  darbų  dalis,
medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir  kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams
atlikti;

18.4.3. prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino projektinėje
dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

19. Kitos nuostatos

19.1.  Vykdydamos Sutartį,  Šalys vadovaujasi  Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei  Sutarties
nuostatomis.

19.2. Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie rekvizitų, ar atsakingų
asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie minėtų duomenų /
rekvizitų pasikeitimą, neturi teisės reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, jei kita Šalis juos siuntė pagal
paskutinius  jai  žinomus  kitos  Šalies  kontaktinius  duomenis  /  rekvizitus  ar  reikšti  pretenzijas  dėl  sutartinio
įsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra būtina, netinkamo įvykdymo.

19.3.  Sutarties  Šalys  įsipareigoja  neatskleisti  trečiosioms šalims informacijos,  susijusios  su  Sutartimi  ir  jos
vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba
būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį, apie tokius atskleidimo atvejus nedelsiant,
bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitą Šalį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas,
teikiant  informaciją  audito  įmonei  ar  kitiems profesionaliems konsultantams,  atliekantiems Šalies  veiklos  ar
finansinių ataskaitų auditą bei Šalies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir
dokumentus, susijusius su Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini
vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų
konfidencialumą.

19.4.  Rangovas  neprieštarauja,  kad  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties
sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos
atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

19.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių
korupcijos  prevencijos  politika,  kuri  viešai  skelbiama Užsakovo interneto  svetainėje  www.kaunoenergija.lt ir
įsipareigoja laikytis jos nuostatų.

19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ privatumo politika, kuri
viešai  skelbiama Užsakovo interneto  svetainėje  www.kaunoenergija.lt ir  įsipareigoja  laikytis  jos  nuostatų  ta
apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

19.7.  Už  Sutarties  vykdymą  atsakingi  Šalių  atstovai  nurodyti  Sutarties  specialiojoje  dalyje. Jei,  Sutarties
vykdymo metu, Šalys sudaro papildomą (-us) susitarimą  (-us) ir/ar priedą (-us) prie Sutarties, toks susitarimas
iš Užsakovo pusės, yra pasirašomas generalinio direktoriaus (ar jį pavaduojančio asmens). 

19.8.  Pranešimai  ir  kitas  Šalių  susirašinėjimas  pagal  Sutartį  įteikiamas  arba  pasirašytinai,  arba  siunčiant
registruotu laišku paštu, elektroniniu paštu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais kontaktiniais adresais.
Šalies  pranešimai  ir  kita  korespondencija  yra  laikomi  kitos  Šalies  gautais:  [1]  įteikimo  dieną,  jeigu  įteikta
pasirašytinai; [2] penktą dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu paštu; [3] išsiuntimo dieną, jeigu siųsta

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YG1QCGS4/www.kaunoenergija.lt
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YG1QCGS4/www.kaunoenergija.lt
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elektroniniu paštu iki 13:00 val.; [4] kitą darbo dieną po išsiuntimo, jeigu išsiųsta elektroniniu paštu vėliau nei
13:00 val. 

19.9. Pateikiant informaciją / dokumentus raštu, Šalys teiks prioritetą jų pateikimui elektroniniu paštu, nebent
kitokį  informacijos  /  dokumentų  pateikimo  būdą  lemtų  informacijos  pobūdis,  apimtis  ar  kitos  objektyvios
aplinkybės.

19.10. Šią Sutartį sudaro šios Sutarties sąlygos ir jų priedai. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas
kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių
pasirašytam Sutarties  tekstui,  po  to  Pirkimo,  kurio  pagrindu  buvo  sudaryta  Sutartis,  dokumentams,  po  to  –
Pasiūlymui.

19.11. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) – kiekvienai Šaliai
(nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais).

19.12. Sutartis sudaryta ir pasirašyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusį pasirašymą patvirtina skenuota
Šalių pasirašytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais, tačiau viena iš
Šalių pasirašo jos skenuotą versiją). 

19.13. Sutartis sudaryta Šalims ją pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašyti sutarties elektroninę
versiją  kvalifikuotu  elektroniniu  parašu,  kuris  pagal  LR  ir  Europos  Sąjungos  teisės  aktų  nuostatas  yra
prilyginamas rašytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą  ir kvalifikuotus parašo
kūrimo įrenginius,  atitinkančius  2014 m.  liepos  23  d.  Europos Parlamento  ir  Tarybos  reglamento  (ES)  Nr.
910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje
reglamento reikalavimus (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį elektroniniais parašais).

19.14.  Jeigu  yra  Sutarties  specialiosios  dalies  ir  Sutartis  bendrosios  dalies  nuostatų  prieštaravimų  –
vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

19.15. Visi dokumentai ir Šalių susirašinėjimas turi būti lietuvių kalba.

20. Sutarties priedai

Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.  

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas Rangovas
AB „Kauno energija“ Jungtinės veiklo pagrindinis partneris UAB „KRS“
Juridinio asmens kodas 235014830 Juridinio asmens kodas 133630961
Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas Adresas Draugystės g. 15A, Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT350148314 PVM mokėtojo kodas LT336309610
A.s LT607044060002866144, AB SEB bankas A.s LT  AB SEB bankas
Tel. Nr. +370 800 11 011 Tel. Nr. +370 37 45 44 64
El. Paštas info@kaunoenergija.lt El. Paštas krs@krs-group.com

Tomas Garasimavičius, generalinis direktorius
              Vardas pavardė, pareigos 

Data: _________________________

              Vardas pavardė, pareigos 

Data: _________________________
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PAGRINDINĖ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TŠK "A" NAGLIO G. IKI NAGLIO G. 4E, projektas , KAUNAS
KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. MR-KE-2023-107-702

2023 m. rugpjūčio 3 d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Ši  rangos darbų be projektavimo pirkimo – pardavimo sutartis  (toliau –  Sutartis)  vykdoma pagal  šios  Sutarties
specialiojoje  dalyje  ir  rangos darbų be projektavimo pirkimo –  pardavimo sutarties  bendrojoje  dalyje  numatytas
sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies
sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

UŽSAKOVAS

Juridinio asmens pavadinimas AB „Kauno energija“
Juridinio asmens kodas 235014830
Registracijos adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
Korespondencijos adresas sutampa su registracijos adresu
PVM mokėtojo kodas LT350148314
Atsiskaitomosios sąskaitos 
numeris

LT607044060002866144, AB SEB bankas

Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. (8 800 ) 11 011
el. p. info  @kaunoenergija.lt  

Atstovaujamas Generalinio direktoriaus Tomo 
Garasimavičiaus 

RANGOVAS
(vienas atskirai, arba jungtinės

veiklos partnerių vardu)

Juridinio asmens pavadinimas Jungtinės veiklos partneriai UAB „KRS“ ir 
UAB „EKOnitas Technologies“                     

Juridinio asmens kodas 133630961
Registracijos adresas Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas
Korespondencijos adresas Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT336309610
Atsiskaitomosios sąskaitos 
numeris

LT  AB SEB bankas

Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. +370 37 45 44 64
el. p. krs@krs-group.com 

Atstovaujamas Pagrindinio jungtinės veiklos partnerio UAB 
„KRS“  

 

1. Sutarties objektas /
pirkimo pavadinimas:

Šilumos tiekimo tinklų nuo TŠK "A" Naglio g. iki Naglio g. 4E, Kaunas 
kapitalinio remonto rangos darbai

2. Sutarties įsigaliojimo data:
Sutartis įsigalioja abiem šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Įsigaliojimo data yra laikoma diena, kai Sutartį 
pasirašo paskutinioji Šalis 

3. Sutarties galiojimo terminas: 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos

4. Pradinės sutarties vertė
(Suma Eur gaunama pritaikius 
Rangovo pasiūlyme pateiktą 
procentinę nuolaidą nuo Užsakovo 
pateiktos lokalinės sąmatos įkainių).

Pradinės sutarties vertė Eur be PVM: 3 161, 09 (trystūkstančiai vienas šimtas 
šešiasdešimt vienas euras, 9 ct)
PVM, Eur: 663,83 (šeši  šimtai šešiasdešimt trys eurai, 83 ct)
Pradinės sutarties vertė, Eur su PVM: 3 824,92 (trys tūkstančiai aštuoni šimtai 
dvidešimt keturi eurai, 92 ct)

5. Maksimali sutarties kaina

Sutarties kainodara – fiksuoto įkainio Sutartis. Maksimali Sutarties kaina yra 
pradinės Sutarties vertė plius 5 (penki) proc.   
Maksimali sutarties kaina Eur be PVM: 3 319,14 (trys tūkstančiai trys šimtai 
devyniolika eurų, 14 ct)
PVM, Eur: 697,02 (šeši šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 2 ct)
Maksimali sutarties kaina Eur su PVM: 4 016,16 (keturi tūkstančiai šešiolika 
eurų, 16 ct)

mailto:krs@krs-group.com
mailto:info@kaunoenergija.lt


2

6. Prievolių įvykdymo 
užtikrinimai

Sutarties įvykdymo užtikrinimas
316,11 Eur  (trys  šimtai  šešiolika

eurų, 11 ct)

Garantinio laikotarpio įsipareigojimo 
įvykdymo garantija/laidavimas

Garantijos  /  laidavimo  suma  5
(penki)  proc.  nuo Sutarties kainos
su PVM 

Statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomasis draudimas 

Pagal teisės aktų reikalavimus

7. Sutarties kainos 
indeksavimui taikomas SSKI: 

Šilumos tinklų rangos darbams: „Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)“

8. Darbų atlikimo terminas 30 (trisdešimt) darbo dienų

9. Delspinigių dydis
1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc. už kiekvieną dieną
2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą - 0,05 proc. už kiekvieną dieną

10. Subrangovas (-ai) 1. Nežinomi. 

11. Jungtinės veiklos sutartis

Jungtinės veiklos 2023 m. vasario 15 d. sutartis Nr. 146 :
1. Partneris Nr. 1: įrašoma: UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961,

registracijos  adresas:  Draugystės  g.  15A,  Kaunas  korespondencijos

adresas: Draugystės g. 15A, Kaunas PVM mokėtojo kodas LT336309610;

atsiskaitomosios  sąskaitos  numeris: LT8  tel.  Nr.:
+370 37 45 44 64; el. paštas krs@krs-group.com. 

2. Partneris  Nr.  2:  UAB „EKOnitas Technologies“,  juridinio asmens kodas
304471038,  registracijos  adresas:  
korespondencijos  adresas:  ;  PVM mokėtojo
kodas  LT100011069212;  atsiskaitomosios  sąskaitos  numeris
LT  AB SEB bankas, tel. Nr.: + ,  el.
paštas  

12. Projektuotojas 
(Užsakovo parinktas)

Juridinio asmens pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Registracijos adresas

Kiti kontaktiniai rekvizitai

13. Sutarties priedai:

1. Lokalinė sąmata;
2. Šilumos tiekimo tinklų nuo TŠK "A"  Naglio  g.  iki  Naglio  g.  4E,  Kaunas

kapitalinio  remonto rangos darbų ,   kapitalinio  remonto techninis  darbo
projektas  (bendroji  ir  šilumos  tiekimo  dalis),  108  lapai  (atskirai
nepridedama,  Rangovui  perduodami  dokumentai  skaitmeninėje
laikmenoje);

3. 2023-07-27 Pasiūlymas Nr. 799 ir ,
4 lapai; 

4. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas;
5. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas;
6. Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas;
7. 2023 m. vasario 15 d. Jungtinės veiklos sutartis Nr. 146, 7 lapai;
8.

14. Už Sutarties vykdymą 
atsakingi asmenys:

Užsakovo atstovas: Projektų valdymo skyriaus projektų vadovas  

  
Rangovo atstovas: Projektų vadovas  

 

15. Sutarties sudarymui ir 
vykdymui Užsakovo priimti 
protokolai ir / ar  sprendimai:

 2023-07-28 atnaujinto tiekėjų varžymosi pagal preliminariąsias sutartis 2023-
07-31 pažyma Nr. P-107-155

16. Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų  Rangovo 2023-07-27 pasiūlyme Nr. 799 nurodyta 5,0 proc. nuolaida
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yra):

17. Sutarties pasirašymo būdas:
Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties
specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai
Užsakovas Rangovas
AB „Kauno energija“ Jungtinės veiklos pagrindinis partneris 

UAB „KRS“

Tomas Garasimavičius, generalinis direktorius
              Vardas pavardė, pareigos 

Data: _________________________

              Vardas pavardė, pareigos 

Data: _________________________



AB "Kauno energija"
Gauta: 2023.08.04
Nr. Mr-KE-SR-42-678
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ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.

už 2021 m. mėn.
Kaunas

Užsakovas: AB "Kauno energija", įm. k. 235014830, PVM mok. kodas LT350148314, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas
(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

Rangovas:
(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

(Sutarties Nr., projekto kodas, data) 

(Objekto pavadinimas)

Darbų ir išlaidų aprašymai Mato    vnt.

Įvykdytas kiekis

Iš viso, Eur

1 2 3 4 5 6 7

Viso be PVM

PVM 21%

Viso su PVM

Suma žodžiu:

Užsakovas: Rangovas:

(Statybos techninio prižiūrėtojo pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Statybos vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 (Asmens atsakingo už kainų tikrinimą pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Eil. 
Nr.

Vieneto 
kaina, Eur

Nuo statybos 
pradžios 
įskaitant 

ataskaitinį 
mėn, %

Per atask. 
mėn., %

(Atsakingas darbuotojas už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų 
eksploatavimą) 

(Asmens atsakingo už esamų medžiagų padalinio turto apskaitoje 
panaudojimą pareigos, vardas, pavardė, parašas)



F-3
PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ Nr.

už 202_ m. mėn.

Užsakovas: AB "Kauno energija", įm. k. 235014830, PVM mok. kodas LT350148314, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas
(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

Rangovas:
(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

Sutarties Nr., projekto kodas ir data:

Objekto pavadinimas:

Darbų (objekto) pavadinimas Įvykdytų darbų vertė, Eur Per ataskaitinį mėnesį, Eur
SMD vertė Kitos išlaidos

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Projekto parengimas 0,00
2 Projekto viešinimas 0,00
3 Projekto vykdymo priežiūra 0,00
4 Rekonstravimo darbai 0,00

Iš viso be PVM 0,00

Pridėtinės vertės mokestis 21 % 0,00

Iš viso su PVM 0,00

Atliktų darbų per ataskaitinį mėnesį suma žodžiais (su PVM):

Remiantis Sutartimi vykdant mokėjimą už aukščiau nurodytus darbus taikytinas 10 (dešimties) proc. be PVM sulaikymas

Užsakovas: Rangovas:

Statytojo pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Statybos vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Struktūrinio padalinio vadovo  vardas, pavardė, parašas)

(Projekto vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Statybos techninio prižiūrėtojo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Asmens atsakingo už kainų tikrinimą pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Eil. 
Nr.

Sutarties kaina, 
Eur Nuo statybos 

pradžios
Nuo metų 
pradžios

Nuo 
ataskaitinio 

mėnesio 
pradžios

Įrengimų ir 
inventoriaus 

vertė



STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS Nr.

202    m.                                 d.

(akto Nr., sudarymo data)
Kaunas

Objekto pavadinimas: ____________________________________________________________

                                    ____________________________________________________________

Sutarties Nr. _______________, projekto kodas ________________ data ____________________

Užsakovas:  AB  "Kauno  energija",  įm.  k.  235014830,  PVM  mok.  kodas  LT350148314,
Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas.

Rangovas: ________________________.

Rangovo atstovas perduoda, o Užsakovo atstovas priima, pagal sutartį atliktus darbus.

Patvirtiname,  kad  visi  statybos  darbai,  kuriuos  Rangovas  įsipareigojo  atlikti  pagal
______________________________________, objekte atlikti pilnai ir tinkamai.

Darbus perdavė Rangovas: Darbus priėmė Užsakovas:

..................................................................... .................................................................
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) (statytojo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

.................................................................
(projekto vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

.................................................................
 (statybos techninio prižiūrėtojo pareigos, vardas, pavardė, parašas)


	1.1. Sutartis – rangos darbų be projektavimo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti iš Sutarties bendrosios dalies ir Sutarties specialiosios dalies, su visais jų priedais ir su visais esamais ir būsimais jų sąlygų pakeitimais bei papildymais.
	1.2. Sutarties bendroji dalis – šis dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti bendrąsias Sutarties nuostatas, Rangovo ir Užsakovo teises, pareigas bei atsakomybę. Toliau tekste nuorodos į Sutarties punktus reiškia nuorodas į jos bendrosios dalies punktus, nebent tekste nurodyta kitaip.
	1.3. Sutarties specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties sąlygos, taikomos Užsakovui ir Rangovui.
	1.4. Šalis – Rangovas arba Užsakovas kiekvienas atskirai. Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.
	1.5. Rangovas – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, atliekantis Sutartyje nurodytus darbus Užsakovui.
	1.6. Užsakovas – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties specialiojoje dalyje nurodytus darbus iš Rangovo.
	1.7. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis.
	1.8. Pasiūlymas – Užsakovui vykdant pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų visuma darbams pagal Sutartį vykdyti.
	1.9. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti taikomi reikalavimai darbams ir kurių Rangovas privalo laikytis.
	1.10. Projektas – Užsakovo parengtas Techninis ir Darbo projektai arba Techninis darbo projektas;
	1.11. Projektuotojas – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, teikiantis projektavimo ir Projekto priežiūros paslaugas Užsakovui.
	1.12. Projekto priežiūra – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
	1.13. Darbai – Sutartyje nurodyti darbai ir/ar atliekamos paslaugos (įrengimo, montavimo, rekonstravimo, remonto, įrenginių pajungimo ir pan.), Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.
	1.14. Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti visi Darbų rezultato trūkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, pasirašytas galutinis Darbų priėmimo-perdavimo aktas ir gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą.
	1.15. E. sąskaita – VĮ Registrų centro informacinė sistema „E. sąskaita“.
	1.16. Tarpiniai etapai – Darbų vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.
	1.17. Grafikas – atsižvelgiant į Konkurso sąlygų ir / ar Sutarties nuostatas, Užsakovo ir Rangovo suderintas ir pasirašytas Darbų vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo etapus, numatytus Techninėje specifikacijoje.
	1.18. PVM – Pridėtinės vertės mokestis.
	1.19. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas.
	1.20. Įkainis - lokalinėje sąmatoje nurodytas kiekvieno darbo mato vieneto įkainis, apimantis visus reikiamus Rangovo įrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant.
	1.21. Papildomi darbai - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka į šios Sutarties apimtį, tačiau susiję su sutartyje numatytais darbais ir, kurie atitinka Įstatymo 97 straipsnyje numatytas sąlygas.
	1.22. Įstatymas - Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
	1.23. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo reikalavimų arba Projekto sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.
	2. Sutarties objektas
	2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą Projektą atlikti Darbus ir perduoti juos Užsakovui bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus ir įvykdyti visus kitus įsipareigojimus, nurodytus Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus, apmokėti už juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
	3. Sutarties kaina
	3.1. Pradinės Sutarties vertė (toliau – Pradinė Kaina) yra nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Kaina gali būti keičiama taikant Kainos peržiūros ir keitimo sąlygas.
	3.2. Rangovui mokėtina suma apskaičiuojama nustačius faktinį atliktų darbų kiekį ir mokant už faktiškai atliktus darbus pagal lokalinėje sąmatoje nurodytus įkainius, pritaikius Rangovo pasiūlyme nurodytą procentinę nuolaidą. Rangovui mokama Kaina negali viršyti maksimalios sutarties kainos, kuri yra nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje (toliau – Maksimali sutarties kaina).
	3.3. Lokalinėje sąmatoje nurodytuose įkainiuose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai ir mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo drabas, medžiagos, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, laidavimų/garantinių raštų išlaidos, prievolės ir įsipareigojimai, apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodyti įkainiai taikytini ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).
	3.4. Rangovas patvirtina , jog susipažino su visa pateikta dokumentacija, įsivertino lokalinėje sąmatoje nurodytus įkainius prisiima visą riziką, jog visų pagal Sutartį reikalingų atlikti Darbų bei kitų pagal Sutartį vykdytinų įsipareigojimų kaina būtų įskaičiuoti į įkainius, bei šie įkainiai būtų nurodyti sąmatoje. Jei paaiškėja, jog reikalinga atlikti darbus, kurių įkainis nėra nurodytas lokalinėje sąmatoje yra laikoma, jog jo atlikimo kaina yra įskaičiuota į lokalinėje sąmatoje nurodytą (-us) įkainį (-ius) ir Rangovui papildomai nėra mokama. Taip pat Rangovas prisiima visą riziką, jei dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių ir kaltės padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis bei Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo įkainiai. Įsipareigojimų vykdymo įkainių padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti ar apriboti Sutarties vykdymo ar nutraukti Sutarties šiuo pagrindu.
	3.5. Šalys susitaria, kad Kaina gali būti peržiūrima (keičiama) tik šiais atvejais:
	3.5.1. Jei vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis yra atliekamas Sutarties sąlygų keitimas ir pasirašomas papildomas susitarimas;
	3.5.2. pasikeitus valstybės nustatytam PVM tarifui. Perskaičiuojami įkainiai dėl PVM dydžio pasikeitimo tik tų Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po PVM dydžio pasikeitimo. Dėl kitų mokesčių dydžių pasikeitimo kaina (įkainiai) neperskaičiuojama;
	3.5.3. Indeksuojant Įkainius žemiau numatyta tvarka:
	3.5.3.1. Sutarties įkainių perskaičiavimas (dėl indeksavimo) inicijuojamas rašytiniu bet kurios Šalies prašymu. Sutarties įkainiai pirmąkart gali būti perskaičiuojami (didinami arba mažinami) ne anksčiau kaip praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties įkainiai gali būti perskaičiuojama ne dažniau nei kas 12 mėnesių skaičiuojant šį laikotarpį nuo paskutinio Sutarties įkainių perskaičiavimo (indeksavimo).
	3.5.3.2. Sutarties įkainiai (be PVM) yra perskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau - SSKI) pokyčio duomenimis, kurie skelbiami internete adresu: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/ (arba atitinkama jo atitiktimi ateityje) pasirenkant „lentelės parinktys“, toliau renkantis duomenų rinkinį „statinių pagal tipą klasifikatorius“. Indeksų pokyčio palyginimui naudojamų duomenų iš lentelės eilutė yra nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi aukščiau nurodytu rodikliu iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.
	3.5.3.3. Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie, iki Sutarties įkainių perskaičiavimo (įforminimo rašytiniu šalies susitarimu), yra faktiškai atlikti ir / ar perduoti Užsakovui (šalims pasirašant tarpinius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka), neatsižvelgiant į tai ar už šiuos darbus yra sumokėta / nesumokėta.
	3.5.3.4. Sutarties įkainiai yra perskaičiuojama pagal formulę:
	3.5.3.5. Įkainiai (be PVM) perskaičiuojami tik tuo atveju jei gautas SSKI pokytis (teigiamas ar neigiamas) yra didesnis kaip 5 (penki) proc. Skaičiuojama trijų skaičių po kabelio tikslumu.
	3.5.3.6. Perskaičiuoti Sutarties įkainiai įforminami Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu Sutarties pakeitimu, keičiant lokalinėje sąmatoje nurodytus įkainius. Sutarties pakeitime turi būti nurodyta: įkainių perskaičiavimo pagrindas, perskaičiavimo koeficientas (reikšmė), pakeista sutarties pradinė ir maksimali vertės.
	3.6. Visais atvejais yra laikoma, jog šalys susitarė dėl įkainių keitimo, tik abiems šalims pasirašius papildomą susitarimą.
	6.1.Šalims pasirašius tarpinį priėmimo-perdavimo aktą Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita faktūra teikiama per E. sąskaitą. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai ji bus gauta per E. sąskaitą.
	6.2.PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos pateikimo (į E. sąskaitą) dienos. Jeigu PVM sąskaita-faktūra į E. sąskaita sistemą pateikiama anksčiau nei yra pasirašomas tarpinis atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Užsakovas neturi prievolės jos apmokėti. Jei priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašomas vėliau nei pateikta sąskaita yra laikoma, jog PVM sąskaita-faktūra yra pateikta priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną.
	6.3. PVM sąskaita-faktūra yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant 10 (dešimt) proc. nuo kiekvienos Rangovo pateiktos apmokėjimui PVM sąskaitos faktūros sumos (be PVM). Tarpinėse PVM sąskaitose faktūrose privalo būti nurodyta, kad remiantis Sutarties 6.3. punktu taikomas 10 (dešimties) proc. mokėtinos sumos sulaikymas.
	6.4. Sulaikyta 10 (dešimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įvykdžius šias sąlygas: Šalių pasirašytas Galutinis atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas Sutartyje nurodyta tvarka; Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovės laidavimą ar banko garantinį raštą kaip numatyta Sutartyje bei gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą.
	6.5. Užsakovas turi teisę papildomai sulaikyti bet kokius mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo / netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba yra pagrįstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokėjimai yra sulaikomi iki tol, kol Rangovas įvykdys sutartinius įsipareigojimus tinkamai.

	7. Sutarties keitimas
	7.1.Sutarties sąlygos gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytais pagrindais.
	7.2. Sutarties sąlygos taip pat gali būti keičiamos:
	7.2.1. Atsirandu papildomų darbų poreikiui Užsakovas teikia prašymą Rangovui dėl papildomų darbų atlikimo. Tokiu atveju Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie papildomus darbus gavimo dienos pateikia darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyta papildomai atliekamų darbų kiekiai, įkainiai ir atlikimo terminai. Papildomų darbų įkainiai turi atitikti lokalinėje sąmatoje nurodytus įkainius. Jeigu lokalinėje sąmatoje nėra nurodyta papildomai atliekamų drabų įkianių papildomų darbų įkainiai apskaičiuojami vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (Užsakovo pranešimo gavimo dienos terminu). Apskaičiuojant papildomų darbų kainą „Sistela“ įkainiams yra taikoma nuolaida nurodyta Rangovo pasiūlyme atnaujinto varžymosi metu. Susitarta dėl papildomų darbų atlikimo yra laikoma tik Šalims pasirašius papildomą susitarimą. Šalys aiškiai susitaria, kad papildomais darbais yra laikomi tik tokie darbai, kurie nepatenka į Projekto ir Sutarties apimtį.
	7.2.2. abipusiu Šalių susitarimu (šalims pasirašant papildomą susitarimą), kai pakeitimas nėra esminis. Esminiu pakeitimu yra laikomos Įstatymo 97 str. 4 p. nurodytos sąlygos.
	7.2.3. Paaiškėjus Projekto klaidoms ar kitoms aplinkybėms, dėl kurių Užsakovui atsiranda poreikis keisti Projekto sprendinius Užsakovas apie Projekto sprendinių keitimą praneša Rangovui. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikia darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti naujai atliekami darbai ir atsisakomi (nevykdytini) darbai (jei tokių yra). Šių darbų įkainiai turi atitikti lokalinėje sąmatoje nurodytus įkainius. Jei naujai numatomų atlikti darbų įkainio nėra nurodyta sąmatoje šis įkainis nustatomas remiantis UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (buvusiomis Užsakovo pranešimo gavimo dienos terminu). Jei ši sutartis yra sudaryta atnaujinto varžymosi sąlygomis ( vadovaujantis Preliminarąją sutartimi) apskaičiuojant papildomų darbų kainą „Sistela“ įkainiams yra taikoma nuolaida nurodyta Rangovo pasiūlyme, kuris buvo pateiktas atnaujinto varžymosi metu. Pakeitimas yra laikomas sudarytu, kai Šalys pasirašo papildomą susitarimą (kuriame nurodoma keičiamų (atsisakomų ir naujai atliekamų) darbų apimtis).
	7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darbų (ar mažinti jų apimtį) Užsakovas teikia Rangovui pranešimą nurodydamas atsisakomų darbų apimtį. Tokiu atveju Rangovas nurodytų darbų neatlieka bei jų neaktuoja. Papildomas susitarimas tarp šalių nėra pasirašomas.
	7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamų darbų atlikimo pradžios privalo būti įforminami abiem Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Rangovas turi teisę vykdyti papildomus darbus tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro (pasirašo) papildomą susitarimą. Priešingu atveju yra laikoma, jog Rangovas šiuos darbus atliko savo rizika bei sąskaita.
	8.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.
	8.2. Rangovas turi teisę pasirašyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme.
	8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme ir kurių kvalifikacija remiamasi, gali keisti tik žemiau nurodytomis sąlygomis ir tvarka:
	8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ar įstaigas, atitinkančias Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subrangovai;
	8.3.2. Rangovas prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie numatomą subrangovo pasitelkimą / keitimą, pasitelkimo ar keitimo priežastis, pateikia dokumentus, patvirtinančius tokio pasitelkimo ar keitimo būtinumą bei Konkurso sąlygose numatytus dokumentus apie subrangovą (subrangovas turi atitikti Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso sąlygose nustatytus dokumentus, subrangovų sutikimą numatomų darbų atlikimui, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus;
	8.3.3. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina Sutarties pakeitimą dėl subrangovo pasitelkimo / pakeitimo, pasirašomu abiejų Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.
	8.4. Rangovas sutartinių įsipareigojimų vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kurių kvalifikacija nesiremia, ir kurie nebuvo nurodyti Konkurso sąlygose tik gavęs Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba raštu).
	8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus trečiuosius asmenis darbų atlikimui tik gavę Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba raštu). Rangovas įsipareigoja perkelti šią sąlygą į sutartis sudaromas tarp Rangovo ir subrangovų.
	8.6. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo darbuotojas ar kitas jo samdytas asmuo yra nekompetentingas, Rangovas privalo nušalinti nurodytą asmenį nuo darbo per dvi darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo dienos. Toks keitimas negali įtakoti atliekamų drabų terminų.
	8.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Darbus atliekantys darbuotojai (tiek Rangovo darbuotojai, tiek kiti samdyti asmenys) būtų sudarę galiojančias darbo ir (ar) kitas sutartis.
	8.8. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.
	8.9. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.
	8.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, Įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesiogine atsiskaitymo galimybe, teikia prašymą Užsakovui. Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas pasirašo trišalį susitarimą, kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į šioje sutartyje nustatytus terminus bei tvarką bei suteikiant Rangovui teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.
	8.11. Jungtinės veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik šiuo atveju, kai dėl pradinio tiekėjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros naujas tiekėjas, atitinkantis anksčiau nustatytus reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio tiekėjo teises ir pareigas, Tokiu atveju jungtinės veiklos partneriai privalo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:
	8.11.1. pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;
	8.11.2. pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš JVS partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams);
	8.11.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);
	8.11.4. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas.
	8.11.5. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;
	8.11.6. Rangovas turi pateikti Užsakovui naujos Jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje JVS, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę JVS.
	8.12. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
	9. Darbų sauga bei kiti reikalavimai
	9.7. Rangovas prieš atlikdamas Darbus įsipareigoja susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu, įvertinti galimus maršrutus ir kelius privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaštus ir (esant poreikiui) įrengti privažiavimo kelius. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, kelių dangoms, kitoms dangoms, inžineriniams tinklams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt., bei privalo ištaisyti padarytą žalą savo sąskaita iki Galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (jeigu pagal žalos pobūdį nėra būtina ją ištaisyti greičiau).
	9.8. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų atlikimą, jeigu nustatomi darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos ar kiti reikalavimų pažeidimai (pvz., įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų, darbuotojai neturi asmeninių apsaugos priemonių, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei, kt.), iki pažeidimai bus pašalinti.
	10. Šalių įsipareigojimai ir teisės
	10.1.Užsakovas įsipareigoja:
	10.1.1. suderinti Rangovo parengtą ir pateiktą Darbų Grafiką arba pateikti pastabas Grafikui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos;
	10.1.2. pateikti Rangovui topografinę nuotrauką, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (-us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo;
	10.1.3. perduoti Rangovui darbų zoną prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų atlikimo pradžios, pasirašant statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;
	10.1.4. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darbų pradžios;
	10.1.5. Rangovui pateikti Projekto kodą, kuris bus naudojamas visuose Darbų dokumentuose (raštuose, aktuose, sąskaitose-faktūrose ir kt. dokumentuose) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
	10.1.6. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje numatytais terminais;
	10.1.7. išduoti įgaliojimą Rangovui statybos užbaigimo procedūrų vykdymui bei kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Užsakovo vardu ;
	10.1.8. savo lėšomis parengti Sutartyje nurodytų statinių kadastro bylą per 20 (dvidešimt) darbo dienų;
	10.1.9. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
	10.2.18. Užsakovas turi teisę bet kada, bet kuriuo metu tikrinti kaip Rangovas laikosi Sutarties 10.2.17. punkte nurodytų įsipareigojimų, t. y. Užsakovas turi teisę reikalauti pateikti paaiškinimus, paklausimus, kitus dokumentus bei kitą informaciją, o Rangovas, gavęs tokį prašymą, įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikti prašomą informaciją/dokumentus. Taip pat Užsakovas, siekiant patikrinti kaip yra laikomasi Sutarties 10.2.17. p. nurodytų reikalavimų, turi teisę atvykti į statybvietę, o Rangovas privalo užtikrinti Užsakovui patekimą į statybvietę ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.
	13.3. Jeigu Rangovas nevykdo 13.1-13.2 p. numatyto įsipareigojimo (-ų), Užsakovas garantinius Darbus atlieka pats arba jų atlikimui pasamdo trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas išlaidas ir Užsakovo nuostolius, susijusius su garantinių trūkumų / defektų šalinimu.
	15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
	15.1. Sutartis laikoma įsigaliojusia abiem Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Užtikrinimą. Rangovui nepasirašius Sutarties ar nepateikus Užtikrinimo nustatytais terminais Sutartis neįsigalioja. Pasirašius Sutartį ir pateikus Užtikrinimą Sutarties įsigaliojimo data yra laikoma Sutarties pasirašymo data. Jeigu Šalys Sutartį pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma įsigaliojusia tą dieną, kai Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis.
	15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Šalims ją nutraukus (Sutartyje ar teisės aktuose nurodytais atvejais) arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Šalių prisiimti įsipareigojimai pagal Sutartį susiję su atsakomybe, atsiskaitymu, žalos (nuostolių) atlyginimu, galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
	15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali būti nutraukiama abipusiu raštišku Šalių susitarimu.
	15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda darbų ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir po atskiro Užsakovo pranešimo šio trūkumo neištaiso per 5 (penkias) darbo dienas;
	15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpinių (-io) terminų (-o) daugiau nei 10 (dešimt) darbo dienų ir per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo įspėjimo dėl Grafiko pažeidimo gavimo Rangovas šio trūkumo neištaiso (su Darbų rezultatais nepasiveja Grafike numatytų tarpinių terminų);
	15.4.3. jeigu Rangovas vėluoja užbaigti visus (galutinis darbų atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų;
	15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų ir/ar teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų ir per papildomai nustatytą 10 (dešimt) darbo dienų terminą šių pažeidimų neištaiso;
	15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir per 10 (dešimt) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos šio trūkumo neištaiso;
	15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų;
	15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas vėluoja pateikti Sutartyje numatytas Rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones (jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus) ar vieną iš jų, ar nepratęsia laiku jų galiojimo, ar nesuderina su Užsakovu prievolių užtikrinimo priemonių teksto (taip, kaip numatyta Sutartyje);
	15.6.1. jeigu Užsakovui iškeliama bankroto, restruktūrizavimo byla arba jei Užsakovas pats raštu pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir nepateikia realių garantijų apie tokių įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;
	15.6.2.jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų išimtinai dėl savo kaltės vėluoja mokėti už Sutartyje numatyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rašytinio raginimo šio pažeidimo nepašalina.

	15.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, raštu įspėjant Rangovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, laikantis šio įstatymo 98 straipsnio 2 dalyje numatytų reikalavimų.
	15.8. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.
	15.11. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją (atlyginimą).
	15.12. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia (atsisako vykdyti) sutartį jis moka Sutarties bendrosios dalies sąlygų 14.9. punkte nurodyto dydžio baudą ir privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius (tiek, kiek nuostolių nepadengia bauda).Šis punktas yra netaikomas, kai Rangovas Sutartį vienašališkai nutraukia Sutarties bendrosios dalies sąlygų 15.6. punkte numatytais pagrindais.
	15.11. Šalis turi teisę vienašališkai, įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų, nutraukti Sutarties galiojimą Įstatyme ar Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.
	16. Nenugalima jėga (force majeure)
	16.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
	16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
	16.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo kitai Šaliai momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
	17. Ginčų nagrinėjimo tvarka
	17.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.
	17.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo, ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo registruotos buveinės adresą.
	18. Šalių pareiškimai ir garantijos
	18.1.Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
	18.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
	18.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų bei turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;
	18.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo vykdymo metu visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;
	18.3. Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė tinkamai įgalioti atstovai žemiau nurodyta data.
	18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:
	18.4.1. prieš pasirašant Sutartį susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;
	18.4.2. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino įskaičiavo į Įkainius visas sudėtines darbų dalis, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti;
	18.4.3. prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino projektinėje dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.
	19. Kitos nuostatos
	19.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Sutarties nuostatomis.
	19.2. Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie rekvizitų, ar atsakingų asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie minėtų duomenų / rekvizitų pasikeitimą, neturi teisės reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, jei kita Šalis juos siuntė pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies kontaktinius duomenis / rekvizitus ar reikšti pretenzijas dėl sutartinio įsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra būtina, netinkamo įvykdymo.
	19.3. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir jos vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį, apie tokius atskleidimo atvejus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitą Šalį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informaciją audito įmonei ar kitiems profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių ataskaitų auditą bei Šalies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
	19.4. Rangovas neprieštarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.
	19.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.
	19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ privatumo politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.
	19.7. Už Sutarties vykdymą atsakingi Šalių atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Jei, Sutarties vykdymo metu, Šalys sudaro papildomą (-us) susitarimą (-us) ir/ar priedą (-us) prie Sutarties, toks susitarimas iš Užsakovo pusės, yra pasirašomas generalinio direktoriaus (ar jį pavaduojančio asmens).
	19.8. Pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas arba pasirašytinai, arba siunčiant registruotu laišku paštu, elektroniniu paštu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais kontaktiniais adresais. Šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Šalies gautais: [1] įteikimo dieną, jeigu įteikta pasirašytinai; [2] penktą dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu paštu; [3] išsiuntimo dieną, jeigu siųsta elektroniniu paštu iki 13:00 val.; [4] kitą darbo dieną po išsiuntimo, jeigu išsiųsta elektroniniu paštu vėliau nei 13:00 val.
	19.9. Pateikiant informaciją / dokumentus raštu, Šalys teiks prioritetą jų pateikimui elektroniniu paštu, nebent kitokį informacijos / dokumentų pateikimo būdą lemtų informacijos pobūdis, apimtis ar kitos objektyvios aplinkybės.
	19.10. Šią Sutartį sudaro šios Sutarties sąlygos ir jų priedai. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Pasiūlymui.
	19.11. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) – kiekvienai Šaliai (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais).
	19.12. Sutartis sudaryta ir pasirašyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusį pasirašymą patvirtina skenuota Šalių pasirašytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais, tačiau viena iš Šalių pasirašo jos skenuotą versiją).
	19.13. Sutartis sudaryta Šalims ją pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašyti sutarties elektroninę versiją kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris pagal LR ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą ir kvalifikuotus parašo kūrimo įrenginius, atitinkančius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje reglamento reikalavimus (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį elektroniniais parašais).
	19.14. Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.
	19.15. Visi dokumentai ir Šalių susirašinėjimas turi būti lietuvių kalba.
	20. Sutarties priedai
	Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.
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