
2023 m. rugpjūčio    d.
Vilnius

,  juridinio  asmens  kodas  124568293,  kurios
registruota buveinė Naugarduko g. 98, Vilnius,  duomenys  apie įmonę kaupiami  ir saugomi Lietuvos
Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  toliau  vadinama  Užsakovu,  atstovaujama direktorės Rositos
Žibelienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau vadinama , 

ir  ,  juridinio  asmens  kodas  181123848,  kurios  registruota
buveinė Zietelos g. 3, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vykinto Belicko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau
vadinama , 

toliau kartu vadinami , o kiekviena atskirai – .

1.1. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos turi šią reikšmę: 

             1.1.1. Paslaugos – reiškia  dujo�ekio projektavimo, suderinimo, leidimų gavimo, projekto
vykdymo priežiūros paslaugos;

1.1.2. Projektas – šildymui ir maisto ruošimui reikalingo dujo�ekio  projektas.
1.1.3.  Darbai –  reiškia  dujo�ekio  įrengimo  darbus  ar  kitus  montavimo  darbus,  ir/ar

gamybos/derinimo/�ekimo/garan�nio aptarnavimo paslaugų/ teikimo ar visus kitus Rangovo turimus
atlik� darbus, ir/ar veiksmus, paslaugas bū�nus Sutartyje numaty�ems įsipareigojimams įvykdy�, taip
pat darbų pridavimą Užsakovui pagal šios Sutar�es sąlygas; 

1.1.4. Darbų frontas – Užsakovo arba Užsakovui dalyvaujant kito rangovo Rangovui perduota ir
priimta Darbų vykdymo vieta ar jos dalis, bū�na Darbų atlikimui;

1.1.5. Suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas –  tai parengto dujo�ekio projekto, projekto
vykdymo priežiūros dokumentas, patvir�nan�s �nkamai suteiktas paslaugas. 

1.1.6. Atliktų darbų aktas – Kalendoriniame darbų vykdymo gra𿿿ke numatytų atskirų objektų,
darbų ar jų etapų atlikimo faktą patvir�nan�s dokumentas;

1.1.7.  Baigiamasis  darbų  perdavimo-priėmimo aktas –  visų  Rangovo atliktų  pagal  šią  Sutar񯿿
Darbų priėmimo-perdavimo aktas;

1.1.8.  Kalendorinis  darbų vykdymo gra𿿿kas –  Rangovo  parengtas  ir  su  Užsakovu  suderintas
Darbų atlikimo gra𿿿kas, detalizuojan�s šioje Sutartyje nurodytus Darbų atlikimo terminus ir apiman�s
Darbų  tarpinius  bei  galu�nius  terminus,  įskaitant  reikiamų  leidimų  gavimą,  Darbų  vykdymo vietos
paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą/išmontavimą, reikiamų konstrukcijų
sumontavimą  ir  įrengimą,  Objekte  vykdomų Darbų  pradžią,  tarpinius  Darbų  atlikimo  terminus  bei
pabaigą, taip pat Darbų pridavimą Užsakovui;

1.1.9.  Darbų  vykdymo  protokolas –  protokolas,  surašomas  siekiant  už𿿿ksuo�  gamybinio
pasitarimo metu svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus;
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1.1.10. Sutar�s  – pagal  Rangovo laimėto  konkurso  sąlygas  sudaryta  ši  Sutar�s su visais  prie
Sutar�es pridėtais priedais, Sutar�es papildymais ir pakei�mais, Statybos darbų vykdymo protokolais ir
kitais dokumentais, �esiogiai susijusiais su šia Sutar�mi ir Darbais; 

1.1.11. Kaina – konkre� ir galu�nė pinigų suma, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis mokama
Užsakovo Rangovui už �nkamą visų Darbų bei kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių įvykdymą bei
perdavimą Užsakovui.

2.1. Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika �nkamai ir
laiku  suteik�  visas  Sutartyje  numatytas  Paslaugas  bei   atlik�  visus  Sutartyje  numatytus  Darbus  ir
perduo�  juos  Užsakovui  bei  (į)vykdy�  kitus  Rangovo  įsipareigojimus,  numatytus  šioje  Sutartyje,  o
Užsakovas  įsipareigoja  priim�  �nkamai  ir  laiku  Rangovo  suteiktas  Paslaugas  bei  atliktus  Darbus  ir
atsiskaity� šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais. 

2.2. Paslaugos ir Darbai atliekami pagal Užsakovo techninėse speci𿿿kacijose  (Sutar�es priedas
Nr. 1) nurodytas Paslaugų ir Darbų apim�s,  Rangovo pateikto pasiūlymo Paslaugų ir Darbų atlikimo
įkainius (Sutar�es priedas Nr. 2) Šalių sutartais terminais šiuose objektuose: 

2.2.1. Buto  A.  Jaroševičiaus  g.  11-7,  Vilniuje,  šildymui,  karšto  vandens  ruošimui  ir  maisto
gaminimui  reikalingo  dujo�ekio   

.  Projektas rengiamas pagal  2023-06-13 AB
„Energijos skirstymo operatorius“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 23-03622D;

2.2.2.  Buto  Jūratės  g.  4-1,  Vilniuje,  šildymui,  karšto  vandens  ruošimui  ir  maisto  gaminimui
reikalingo  dujo�ekio  

 Projektas  rengiamas  pagal  2023-06-14 AB  „Energijos  skirstymo
operatorius“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 23-03520D;

2.2.3.  Buto  Šilutės  g.  29-2,  Vilniuje,  šildymui,  karšto  vandens  ruošimui  ir  maisto  gaminimui
reikalingo  dujo�ekio  

 Projektas  rengiamas  pagal  2023-06-22 AB  „Energijos  skirstymo
operatorius“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 23-03719D

2.2.4.  Buto  Šilutės  g.  31-6,  Vilniuje,  šildymui,  karšto  vandens  ruošimui  ir  maisto  gaminimui
reikalingo  dujo�ekio  

 Projektas  rengiamas  pagal  2023-06-22 AB  „Energijos  skirstymo
operatorius“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 23-03718D;

2.2.5. Buto  Stadiono g.  3-3, Vilniuje,  šildymui, karšto vandens ruošimui ir maisto gaminimui
reikalingo  dujo�ekio  

 Projektas  rengiamas  pagal  2023-06-27 AB  „Energijos  skirstymo
operatorius“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 23-03833D .

2.3. Paslaugos, Darbai bei kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymas yra atliekami 
Rangovo rizika bei atsakomybe.

1.1.
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3.1.1 Fiksuota  suma  už  dujo�ekio  projektavimo,  projekto  vykdymo  priežiūros  ir  įrengimo
darbus, kuri nurodyta Rangovo pasiūlyme (2 priede) 25 168,00 Eur su PVM (dvidešimt penki tūkstančiai
šimtas šešiasdešimt aštuoni eurai ir nulis centų);

3.1.2 Fiksuota  suma  už  įrangos  priežiūrą  garan�niu  laikotarpiu,  kuri  nurodyta  Rangovo
pasiūlyme (2 priede) 847,00 Eur su PVM (aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni eurai ir nulis centų).

1.2.  Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Rangovo prievolių pagal Sutar񯿿 įvykdymu, įskaitant,
bet  neapsiribojant,  montuojama  Įranga,  garan�nio  laikotarpio  laidavimo  raštų,  sutar�es  įvykdymo
garan�jų,  draudimų, leidimų gavimo ir kitos išlaidos yra įeina/įskaičiuotos į  Kainą. Sutarčiai  taikoma
𿿿ksuoto įkainio kainodara. 
               3.3. Darbai atliekami be avansinio apmokėjimo. Rangovas gali prašy� Užsakovo sumokė� ne
didesnį kaip 10 (dešim�es) procentų Sutar�es kainos dydžio avansą, pateikdamas Užsakovui galiojančią
banko  ar  draudimo  bendrovės  išduotą  Sutar�es  įvykdymo garan�ją  Sutar�es  Kainos  dydžio  sumai
Sutar�es galiojimo laikotarpiui.

3.4. Užsakovas neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus. Tuo atveju, jei siekiant
�nkamai ir laiku atlik� Darbus, reikia atlik� papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas
Sutar񯿿, bet turėjo ir galėjo juos numaty�, ir jie yra bū�ni šiai Sutarčiai �nkamai įvykdy�, šiuos darbus
Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomais darbais nėra laikoma, jeigu dėl Rangovo naudojamo Darbų
vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų apimtys ar jų atlikimo terminai. Papildomais darbais
nėra laikomi Darbų trūkumų (defektų) (pa)šalinimo darbai. Papildomais darbais taip pat nėra laikomi
Rangovo iš anksto nenumaty�, tačiau Darbams �nkamai atlik� bū�ni paruošiamieji darbai, paslaugos,
medžiagos, įranga, priemonės, �ekimai ir kita.
                 3.5. Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, darbų, paslaugų kainų, valiutų kursų
pasikei�mai,  in򟿿iacija,  mokesčių  tarifų  pasikei�mai,  darbo  užmokesčio  dydžio  pakei�mai,  ki�
ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksniai neįtakoja sutartos Kainos pakei�mo. Rangovas įsipareigoja už
Paslaugas ir Darbus bei kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymą nereikalau� iš Užsakovo
mokė� jokių Sutartyje nenumatytų mokėjimų.

Sutar�es kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:
- Mokes�s,  kuriam  pasikeitus  bus  perskaičiuojama  kaina:  PVM.  Pasikeitus  ki�ems

mokesčiams, sutar�es kaina nebus perskaičiuojama;
- Perskaičiavimas  vykdomas po  Lietuvos  Respublikos  pridė�nės  vertės  mokesčio  įstatymo,

kuriuo  keičiasi  PVM  mokesčio  tarifas,  paskelbimo  leidinyje  „Valstybės  žinios“  (arba  jį
pakeisiančiame leidinyje) dienos;

- Perskaičiavimo  formulė:  sutar�es  kainoje  esan�s  PVM  tarifas  keičiamas  (mažinamas  ar
didinamas)  pagal  Lietuvos  Respublikos  galiojančius  teisės  aktus.  Perskaičiuotos  kainos
pradedamos taiky� nuo Lietuvos Respublikos pridė�nės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo
keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

- Atskiras raš�škas  susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuotos
kainos taikant naują PVM tarifą nurodomos PVM sąskaitoje-faktūroje.

3.6. Sutartyje nurodyta Paslaugų ir  Darbų kaina yra apskaičiuota įver�nus  Paslaugų ir  Darbų
pirkimo Techninėje speci𿿿kacijoje nurodytų Paslaugų ir Darbų apimtys ir gali kis� (didė� arba mažė�) iki
15 proc., jei bus nustatytas poreikis suteik� arba atlik� daugiau arba mažiau Paslaugų ir /ar Darbų, nei
numatyta Techninėje speci𿿿kacijoje.

3.7. 
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3.7.1. Tuo atveju, kai Darbų vykdymo trukmė yra 6 mėnesiai ir ilgesnė, Sutar�es kaina gali bū�
peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašy�niu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies
prašymo  kitai  Šaliai  peržiūrė�  Sutar�es  kainą  gavimo  diena.  Gali  bū�  perskaičiuojamos  Rangovui
mokė�nos  sumos  �k  už  statybos  darbus,  o  už  kitus,  nei  statybos  darbai,  Darbus  (darbo  projekto
parengimą ir pan.) mokė�nos sumos negali bū� perskaičiuojamos.

3.7.2. Rangovui mokė�nos sumos už statybos darbus gali bū� perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos
Respublikos  sta�s�kos  departamento  (www.stat.gov.lt)  kas  mėnesį  skelbiamo:  ( )  pastatų  remonto
sąnaudų  elementų  kainų  indekso  reikšmė  pakinta  daugiau  kaip  0,05  per  bet  kurį  Darbų  vykdymo
laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutar񯿿 vykdomi pastato remonto darbai; arba ( ) statybos sąnaudų
elementų kainų indekso, labiausiai a��nkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet
kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis šio punkto ( ) dalyje. Indeksai,
nurody� šiame punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami 

3.7.3. Sutar�es kaina perskaičiuojama dėl  Indekso pokyčio,  pagal Sutar񯿿 neišpirktų statybos
darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koe𿿿ciento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą
formulę: , kur K – Indekso pokyčio koe𿿿cientas, IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne
ankstesnė,  negu  pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  termino  pabaigos  diena,  pabaiga  ne  vėlesnė,  negu
pasku�niojo Atliktų darbų akto pagal Sutar񯿿 sudarymo diena. Atliekant pirmą peržiūrą (indeksavimą)
laikotarpio pradžios diena laiky�na pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena.

3.7.4. Šalys privalo sudary� susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų
nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuo� kainą (įkainius) pateikimo dienos arba per 10 darbo dienų
nuo  IPb  paskelbimo  dienos,  kai  prašymo  pateikimo  dieną  IPb  dar  nėra  paskelbtas.  Šalys  privalo
Susitarime  nurody�  Indekso  reikšmę  laikotarpio  pradžioje  ir  jos  nustatymo  datą,  Indekso  reikšmę
laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koe𿿿cientą, perskaičiuotą 𿿿ksuotos kainos
sumą arba perskaičiuotus 𿿿ksuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutar�es vertę.

3.7.5. Po to,  kai  Šalys  sudaro  susitarimą  dėl  kainos  (įkainių)  perskaičiavimo,  perskaičiuotoji
kaina (įkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskai�nį
laikotarpį atlik� Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuo� kainą (įkainius)
pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali  vėluo� atliktų darbų aktų pateikimas,
Rangovas turi  teisę  arba ( )  pateik� atliktų  darbų aktą  su  neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais)  ir
perskaičiavimą atlik� kitame atliktų darbų akte, arba ( ) sustabdy� atliktų darbų akto pateikimą iki bus
perskaičiuotos kainos (įkainiai).

3.7.6. Pirmoji Sutar�es kainos peržiūra atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutar�es
įsigaliojimo ir po to Sutar�es kaina gali bū� peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius, skaičiuojant šį
terminą nuo  pasku�nio patenkinto  Šalies  prašymo dėl  kainos  peržiūros  pateikimo  dienos.  Vėlesnis
kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apim� laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

3.7.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į  Darbų terminų
pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso
pokyčio koe𿿿cientas yra didesnis nei  1,05), bet turi bū� perskaičiuojama dėl kainų lygio kri�mo (kai
Indekso pokyčio koe𿿿cientas yra mažesnis nei 0,95).

4



                4.1.1. Sudaro Rangovui  visas sąlygas, suteikia informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytoms Paslaugoms suteik� bei Darbams atlik�;

4.1.2. Priima su Rangovu suderintą ir Rangovo �nkamai suteiktas Paslaugas bei kokybišką
projek�nę dokumentaciją pasirašant Suteiktų paslaugų aktą. 

   4.1.3.  Per  2  (dvi)  darbo  dienas  nuo   pilnai  užbaigto  projekto  ir  Suteiktų  paslaugų  akto
pasirašymo dienos   perduoda  Rangovui  Darbų frontą  arba  už�krina,  kad  dalyvaujant  Užsakovui  tai
padarytų ki� rangovai, kurie atliko ar  atlieka darbus Objekte.  Rangovas turi  teisę per 2 (dvi)  darbo
dienas pareikš� Užsakovui pretenzijas raštu dėl Darbų fronto, ko nepareiškus nurodytu terminu, Darbų
frontas  laikomas perduotas  �nkamai  ir  laiku.  Užsakovui  vėluojant  perduo� Darbų  frontą  Rangovui,
Rangovas privalo apie tai informuo� Užsakovą raštu;

4.1.4. Vykdo Rangovo atliekamų Darbų priežiūrą ir kontrolę, �krina Rangovo atliekamų Darbų ir
jų sudė�es a��kimą šios Sutar�es, Darbų dokumentų nuostatoms bei teisės aktų reikalavimams;

4.1.5. Pa�krina Rangovo baigtus Darbus ir nustačius, kad jie a��nka šioje Sutartyje numatytus
reikalavimus ir  Atliktų  darbų  akte  nurodytos  Darbų apimtys  a��nka fak�nes  atliktų  Darbų  apim�s,
Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvir�na Rangovo pateiktus Atliktų darbų aktus;

4.1.6. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu (pa)teik� pastabas (pretenzijas) dėl Paslaugų ir/ar
Darbų,  jų  suteikimo ir/ar  atlikimo terminų,  rezultato,  medžiagų  kokybės,  kiekio,  ar  kito  nea��kimo
Sutar�es  priedų  dokumentacijai,  teisės  aktų  reikalavimams,  šios  Sutar�es  sąlygoms.  Rangovas,
nesustabdydamas kitų paslaugų ir/ar darbų vykdymo, privalo nedelsiant savo sąskaita ištaisy� Užsakovo
nurodytus trūkumus pagal pateiktas pastabas (pretenzijas);

4.1.7. Atsiskaito su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, sąlygomis ir tvarka;
4.1.6.  Organizuoja,  veda  bei  protokoluoja  gamybinius  pasitarimus  Objekte  ar  Užsakovo

buveinėje;
4.1.7. Tuo atveju, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutar�es sąlygų, Kalendorinio darbų vykdymo

gra𿿿ko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir/ar Statybos
darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ar kitais šioje sutartyje numatytais atvejais,
Užsakovas,  reikalaudamas  pašalin�  trūkumus,  nemoka  už  ne�nkamai  atliktus  Darbus  ir  turi  teisę
(su)stabdy� kitų savo prievolių pagal  Sutar񯿿 vykdymą, tame tarpe, bet neapsiribojant, kitų Rangovo
Darbų pagal Sutar񯿿 atlikimą iki �nkamo Rangovo padarytų pažeidimų pašalinimo.

4.2.1. Šioje Sutartyje nustatytais  terminais pradeda ir  kokybiškai,  laikan�s Paslaugų ir  Darbų
atlikimo terminų, atlieka ir perduoda Užsakovui visas Sutartyje nurodytas Paslaugas ir Darbus bei, esant
reikalui,  ištaiso  pastebėtus  (nurodytus)  trūkumus/defektus,  nustatytus  �ek  iki  Suteiktų  paslaugų
perdavimo-priėmimo akto ir/ar Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, �ek Objekte
atliktų Darbų garan�niu laikotarpiu; 

4.2.2.  Parengia,  pateikia  Užsakovui  bei  juos  suderina  su  Užsakovu  principinius  projek�nius
sprendinius bei projektus; 

4.2.3. Rangovui  praleidus  darbus,  darbų  kiekius  arba  išaiškėjus  kitoms  projekto  klaidoms,
Rangovas privalo  per 5 (penkias) darbo  dienas jas ištaisy� be papildomo apmokėjimo ir  už pa�rtus
nuostolius atsaky� pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. 

4.2.4.  Projektus  rengia  laikan�s  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo,  statybos  normų  ir
taisyklių, Statybos techninių reglamentų ir kt. teisės aktų reikalavimų; 
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4.2.5.  Projekto vykdymo priežiūrą vykdo nuo statybos darbų pradžios  iki  statybos užbaigimą
patvir�nančio  dokumento  gavimo  pagal  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymą,  STR  1.06.01:2016
„Statybos darbai. Sta�nio statybos priežiūra“ reikalavimus;

             4.2.2.1. dalyvauja Rangovo, projektuotojo, sta�nio statybos techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo
atstovų  susirinkimuose,  viso  Projekto  įgyvendinimo  metu  konsultuoja  Užsakovą  statybos  darbų
priežiūros klausimais; 
             4.2.2.2.  ver�na  ir  teikia  išvadas  bei  pasirašo  Rangovo  parengtų  papildomų,  pirkimo
dokumentuose  nenumatytų,  nevykdomų  Darbų  (kiekio)  aktus,  pateikiant  Užsakovui  skaičiavimais,
brėžiniais,  schemomis  ir  kt.  pagrįstas  išvadas  dėl  papildomų  darbų  bū�numo  ir  preliminaraus  lėšų
poreikio jiems atlik�; 
             4.2.2.3. teikia siūlymą stabdy� statybos darbus, jei pakeis� projek�niai sprendiniai neįteisin�
nustatyta tvarka, už�krina Projekto pakei�mų laiku atlikimą ir teisingą įforminimą; 
             4.2.2.4. dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę sta�nio
statybos pa�krą, atliekamuose sta�nio statybos pa�krinimuose, statybos užbaigimo procedūrose; 
             4.2.2.5. kviečiant Užsakovui, dalyvauja posėdžiuose, Projekto pa�krose; 
             4.2.2.6. esant poreikiui, atlieka Projekto papildymus ar pakei�mus, nustatyta tvarka juos įteisina
ir pažymi statybos vykdymo dokumentuose, nekeičiant pagrindinių rodiklių;

4.2.4.  Priėmęs  Darbų  frontą  per  2  (dvi)  darbo  dienas  gali  pareikš�  Užsakovui  pagrįstas
pretenzijas raštu dėl Darbų fronto, ko nepareiškus nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas
�nkamai  ir  laiku.  Užsakovui  vėluojant  perduo�  Darbų  frontą  Rangovui,  Rangovas  privalo  apie  tai
informuo� Užsakovą raštu; 

4.2.5. Įsipareigoja paskir� teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris,
atstovaudamas Rangovą,  vadovauja Rangovo vykdomiems darbams.  Apie  paskirtą  Objekto  statybos
darbų vadovą Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Sutar�es pasirašymo dienos raštu
informuoja  Užsakovą  bei  pateikia  darbų  vadovo  skyrimą  patvir�nan񯿿  dokumentą  (direktoriaus
įsakymas, potvarkis, darbo sutar�s ar kt.). Jeigu Objekto statybos darbų vadovas pakeičiamas, Rangovas
privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai praneš� Užsakovui bei pateik�
naujo darbų vadovo skyrimą patvir�nan񯿿 dokumentą;  
          4.2.6.  Už�krina,  kad Paslaugas  suteiks  ir Darbus  atliks  �ktai  visus teisės  aktų reikalavimus
a��nkantys, reikiamai ser�𿿿kuo� bei licencijuo�, turintys bū�ną kvali𿿿kaciją, pažymėjimus,  žinias bei
galiojančius ser�𿿿katus, leidimus, licencijas Paslaugų suteikimui ir Darbų atlikimui asmenys. Rangovas
įsipareigoja  už�krin�,  kad  Sutar�es  vykdymui  būtų  pasitelkiamas  reikiamas  darbuotojų  ir/ar  kitų
asmenų kiekis, bū�nas �nkamam Sutar�es (į)vykdymui;

4.2.7.  Priduoda  �nkamai  suteiktas  Paslaugas  bei  atliktus  Darbus  Užsakovui  pagal  Sutartyje
nurodytus reikalavimus;

4.2.8.  Garantuoja,  kad  Užsakovui  priduodami  Darbai,  jiems  atlik�  panaudotos  medžiagos,
įrengimai,  priemonės,  taikytos  darbų  technologijos  visiškai  a��nka  Sutar�es  ir  Darbų  atlikimui
reikalingas  sąlygas,  galiojančius teisės aktus,  normatyvinių  statybos  techninių dokumentų ir  įprastai
tokiems darbams, jų rezultatams keliamus reikalavimus bei neturi jokių trūkumų (įskaitant paslėptus
trūkumus).  Esant  rašy�niam  Užsakovo  reikalavimui,  Rangovas  pateikia  visas  panaudotų  medžiagų,
įrengimų  technines  speci𿿿kacijas  bei  atliktų  darbų  vykdymo  statybos  taisykles.  Tuo  atveju,  jeigu
Užsakovas tarpusavio nuolaidų pagrindu su�nka priim� Darbus su trūkumais, tokie Darbai (jų trūkumai)
privalo bū� aiškiai aptar� Atliktų darbų bei Baigiamajame darbų atlikimo akte. Toks Užsakovo su�kimas

6



ir darbų priėmimas su aptartais trūkumais neatleidžia Rangovo nuo garan�nių prievolių pagal Sutar񯿿
vykdymo ir Darbų su trūkumais atžvilgiu, išskyrus Šalių atskirai sutartus atvejus;

4.2.9. Garantuoja ir visiškai atsako, kad Darbų vykdymo metu būtų griežtai laikomasi visų teisės
aktuose nustatytų darbų, sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos,
sanitarijos,  higienos,  kelių  eismo saugumo  ir  kitų  reikalavimų  bei  taisyklių  Rangovo  Darbų  atlikimo
zonose, taip pat  atsako už gre�mos aplinkos bei  gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių
(jeigu tokių  yra)  apsaugą  ir  greta  gyvenančių,  dirbančių,  poilsiaujančių ir  judančių  žmonių,  jų  turto
apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų,  nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos
sąlygų;

4.2.10.  Užbaigus  Darbus  konkrečiame  Objekte  Darbų  priėmimo-perdavimo  akto  pasirašymo
savo sąskaita sutvarko Rangovo Darbų zoną(as) bei jų aplinką, pašalina savo Darbų atliekas bei statybos
šiukšles, palaisvino Objektą išgabendamas nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, techniką; 

4.2.11.  Sutar�es  vykdymo  metu  nuolat  kontroliuoja  ir  atsako,  kad  vykdomi  Darbai  būtų
atliekami kokybiškai, pagal Sutar�es sąlygas, statybos leidimą, laikan�s normatyvinių statybos techninių
dokumentų, normatyvinių saugos ir Objekto paskir�es dokumentų, Užsakovo nurodymų bei kitų teisės
aktų reikalavimų;

4.2.12. Už�krina,  kad Užsakovo atstovai  bet  kuriuo metu turėtų priėjimą prie  visų  vykdomų
(atliktų) Darbų ir privalo suteik� jiems galimybę apžiūrė� Darbų rezultatus, medžiagas, priemones bei
įrangą; 

4.2.13. Prisiima atsakomybę ir visiškai atlygina žalą, nuostolius kuriuos dėl Rangovo atliekamų
Darbų ar veiklos Objekte  pa�ria Užsakovas  ar  tre�eji  asmenys,  tame tarpe,  bet neapsiribojant,  dėl
galimų užpylimo,  vanden�ekio  ir  santechnikos  įrangos  sužalojimų,  gedimų,  elektros  energijos  �nklų
įrangos  sužalojimų,  elektros  energijos  �ekimo  sutrikimų  bei  su  tuo  susijusių  gedimų,  pastato
konstrukcijų sužalojimų ir kita;

4.2.14.  Visiškai  atlygina  Užsakovui,   šalto  ir  karšto  vandens  suvartojimą Objekte  nuo  Darbų
fronto priėmimo dienos iki galu�nio Sutar�es arba Darbų Objekte atlikimo (įvykdymo) dienos pagal
įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis ir priskaičiuotą abonen�nį mokes񯿿. Užsakovo pateiktas sąskaitas
Rangovas apmoka per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių Užsakovo dokumentų gavimo dienos. Rangovas
įsipareigoja savo sąskaita ir vardu sudary� elektros energijos �ekimo į Objektą sutar񯿿 Darbų laikotarpiui
(išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, kas šalių suderinama atskiru Sutar�es
priedu)  ir  apmokė�  už  pagal  sudarytą  sutar񯿿  gautą  elektros  energiją.  Tuo  atveju,  jei  Objekte  yra
nutrauktas elektros energijos, vandens ar kitų Darbų atlikimui reikalingų paslaugų �ekimas, Rangovo
pranešimu Užsakovas atnaujina elektros energijos ar kitų paslaugų �ekimą;

4.2.15. Įsipareigoja Objektą naudo� �k Darbų atlikimui. Rangovas neturi teisės Objekte vers�s
jokia  kita veikla.  Rangovas neturi  teisės  be  rašy�nio Užsakovo su�kimo Objekte  apgyvendin�  jokių
asmenų,  negali  laiky�  jokio  turto,  kuris  �esiogiai  nesusijęs  su  Darbų  vykdymu.  Rangovas  privalo
už�krin�,  kad  su  Rangovo  žinia  į  Objektą  nepatektų  jokie  pašaliniai,  su  Darbų  vykdymu  nesusiję
asmenys ir atsako už savo, Užsakovo bei trečiųjų asmenų turtą, esan񯿿 Objektuose Darbų atlikimo metu;

4.2.16. Per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiškai įvykdy�, laiką
pašalina  Užsakovo  nurodytus  Darbų  trūkumus  (defektus).  Rangovas  po  raš�ško  Užsakovo  Darbų
trūkumų (defektų) akto gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųs� savo atstovą defektų
įver�nimui ir  jų ištaisymo termino  suderinimui.  Neatvykus  Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą
laiką, Šalių susitarimu laikoma, kad pretenziją Rangovas pripažįsta ir įsipareigoja savo lėšomis pašalin�
nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą laiką;
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4.2.17. Privalo dalyvau� Užsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose, o, neatvykus
į  pasitarimą,  ne vėliau  kaip  per  1  (vieną)  darbo  dieną  po  susirinkimo privalo  patvir�n�  įvykusiame
gamybiniame pasitarime surašytą  Darbų vykdymo protokolą.  Tuo atveju,  jei  Rangovas nesu�nka  su
Darbų  vykdymo  protokolo  turiniu,  Rangovas  privalo  ne  vėliau  kaip  per  2  (dvi)  darbo  dienas  nuo
protokolo, pateikto Sutartyje nustatyta tvarka, gavimo pateik� Užsakovui išsamų, motyvuotą, rašy�nį,
Sutar�es ar teisės aktų nuostatomis  pagrįstą atsisakymą pasirašy�.  Šalių susitarimu Darbų vykdymo
protokolo nepatvir�nimas ir  nepateikimas rašy�nio atsisakymo patvir�n� Darbų vykdymo protokolo
Sutartyje nustatytais terminais reiškia, kad Rangovas su�nka su Darbų vykdymo protokolu ir įsipareigoja
jį vykdy� jame nurodytomis sąlygomis;

4.2.18.  Darbų  atlikimo  metu  privalo  netrukdy�  kitų  rangovų  ar  įrengimų,  paslaugų  �ekėjų
darbui.  Tais  atvejais,  kai  dėl  atliekamų  Darbų  pobūdžio  neįmanoma  išveng�  trukdymo  ki�ems
rangovams ar įrengimų, paslaugų �ekėjams, Rangovas turi iš anksto informuo� Užsakovą apie tokius
atliekamus Darbus ir  atlik� juos taip,  kad tai kaip galima mažiau trukdytų kitų  rangovų ar įrengimų
�ekėjų darbui. Jeigu Rangovo atliekami Darbai yra susiję su kitų rangovų atliekamais darbais, Rangovas
privalo Užsakovo nurodymu įver�n� kitų rangovų pageidavimus Darbams, teik� Užsakovui konsultacijas
bei  kitą  reikalingą informaciją  dėl  kitų rangovų darbų,  kiek  tai  yra  susiję  su  Rangovo Darbais  ar  jų
(į)vykdymu.  Rangovas,  derindamas  kitų  rangovų  darbų  vykdymo  sąlygas  Objekte,  privalo  nekel�
nepagrįstų  reikalavimų,  bendradarbiau�,  nepiktnaudžiau�  savo  teisėmis,  laiky�s  Užsakovo  interesų
prioriteto. Rangovas neturi teisės reikalau�, kad ki� rangovai įvykdytų Darbus ar jų dalį, reikalau�, kad
ki� rangovai  vykdytų Užsakovui  nereikalingus  darbus,  taip  pat  darbus,  kurie  padidintų  Užsakovo  su
kitais  rangovais  suderėtą  darbų  kainą.  Esant  Užsakovo  prašymui,  Rangovas  įsipareigoja  dalyvau�
Užsakovui  priimant  –  perduodant  Darbų  vykdymui  reikšmingus  kitų  rangovų  darbus,  �krin�  jų
rezultatus bei atsakingai patvir�n� jų �nkamumą/ne�nkamumą įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo
Darbų vykdymui;

4.3. Sumontuoja Įrangą bei garan�nių laikotarpiu vykdo jo aptarnavimą ne mažiau nei 1 kartą
per metus nuo Įrangos priėmimo - perdavimo.

4.4.  Privalo  PVM  sąskaitas  faktūras  teik�  per  VĮ  „Registrų  centras“  tvarkomą  informacinę
sistemą „E.sąskaita“.

4.5. Vykdo kitas šioje Sutartyje bei teisės aktuose numatytas pareigas
4.6. Už�krina, kad Sutar񯿿 vykdys �k tokią teisę turintys asmenys.

             5.1. Rangovas Sutartyje numatytų prievolių vykdymą pradeda nuo šios Sutar�es pasirašymo
momento.
             5.2. Šalys susitaria, jog:
             5.2.1. Projektavimo paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo gra𿿿kas negali bū� ilgesnis nei 

, kurie sudaro:
             5.2.1.1. projekto principiniai projek�niai sprendiniai;
             5.2.1.2. pilnai užbaigtas projektas ir raš�škai suderinamas su Užsakovu ir kitomis reikalingomis
ins�tucijomis (įskaitant bendrasavininkų su�kimus);

5.2.1.3.  atlik�  visi  darbai  pagal  projektą,  techninę  speci𿿿kaciją ir  baig�  sudarant  Baigiamąjį
darbų priėmimo-perdavimo aktą.
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5.2.1.4.  Projektavimo  paslaugų  įvykdymo  terminas  gali  bū�  pratęstas  Užsakovo  ir  Rangovo
rašy�niu susitarimu ne ilgesniam, kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui.  Rangovui
gali bū� suteikiama teisė į termino pratęsimą, jeigu: 

5.2.1.4.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) ne�nkamai vykdo Sutar�mi jai nustatytus įsipareigojimus ir
todėl Rangovas negali �nkamai vykdy� įsipareigojimų iš dalies arba pilnai;  

5.2.1.4.2.  Užsakovo  Rangovui  pateikiami  nurodymai  turi  įtakos  Rangovo  prievolių  įvykdymo
terminams; 

5.2.1.4.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir
už  kuriuos  jis  neatsako  ir  kurie  sukel�  ir  priskir�ni  tre�esiems  asmenims (sub�ekėjai  pagal  Sutar񯿿
nelaikomi trečiaisiais asmenimis); 

5.2.1.4.4 pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutar�nių prievolių vykdymui,
arba įsigalioja nauji teisės aktai.  

5.2.1.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors 5.2.1.4. papunktyje nurodytą nuostatą jam
gali bū� suteikta teisė gau� kokį nors terminų pratęsimą, tai Rangovas  privalo raštu praneš� Užsakovui,
nurodydamas  nuo  Rangovo  nepriklausan񯿿  įvykį  arba  aplinkybes,  dėl  kurių  kyla  šis  reikalavimas  ir
Rangovas gali įgy� teisę į terminų pratęsimą a��nkamai a�dedant prievolių įvykdymo pabaigos datą. 

5.2.1.6.  Įvykis  arba  aplinkybės,  kuriomis  grindžiama  bū�nybė  pratęs�  prievolių  įvykdymo
terminą, jokiu būdu negali priklausy� nuo Rangovo. 

5.2.1.7. Prievolių įvykdymo termino pratęsimas įforminamas Sutar�es Šalių atstovų pasirašomu
papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutar�es dalimi. 
             5.2.2.  Projekto vykdymo priežiūra bus vykdoma nuo statybos darbų pradžios iki statybos
užbaigimą patvir�nančio dokumento  gavimo pasirašant Suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. 
             

 Tikslios  tarpinės  bei  galu�nės  Darbų  atlikimo  datos
(terminai) nustaty� šalių suderintame Kalendoriniame darbų vykdymo gra𿿿ke (Sutar�es priedas Nr. 4),
kuris  yra neatskiriama šios  Sutar�es  dalis.  Rangovas  atsako ir  už  darbų pradžios  ar  pabaigos,  ir  už
atskirų Objektų, Darbų tarpinių terminų laikymąsi/pažeidimą. 
              5.3. Rangovas įsipareigoja visus šioje Sutartyje numatytus Darbus atlik�, užbaig� bei perduo�
Užsakovui Kalendoriniame darbų vykdymo gra𿿿ke numatytais pagrindiniais bei tarpiniais Darbų atlikimo
terminais, bet ne vėliau kaip iki Sutar�es 5.2. punkte numatyto galu�nio Darbų atlikimo termino. 
              5.4. Kalendorinį darbų vykdymo gra𿿿ką Rangovas įsipareigoja pareng� bei  suderin� su
Užsakovu per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų fronto perdavimo – priėmimo dienos.  
              5.5. Jeigu dėl objektyvių priežasčių vėluojama Rangovui perduo� Darbų frontą, Darbų atlikimo
terminai pratęsiami tokiam pat laiko tarpui (skaičiuojant kalendorinėmis dienomis), kuriam vėluojama
perduo� Darbų frontą, kas Šalių susitarimu nekeičia Darbų kainos. 
              5.6. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievolių įvykdymo terminai taip pat
gali  bū� nukel�, jeigu Rangovas negali vykdy� savo prievolių dėl Užsakovo kaltės, veiksmų priešingai
Sutar�es  nuostatoms  ir  tai  tęsiasi  ne  trumpiau  kaip  7  (septynias)  dienas  po  a��nkamo  rašy�nio
Rangovo pranešimo gavimo. Tokiu atveju Rangovo prievolių, kurių nebuvo įmanoma vykdy�, įvykdymo
terminas pratęsiamas �ek kalendorinių dienų, kiek Rangovas dėl Užsakovo kaltės negalėjo vykdy� savo
įsipareigojimų, dėl ko Šalių turi bū� sudarytas a��nkamas Sutar�es pakei�mas. 
              5.7. Kitais pagrindais Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievolių įvykdymo terminas negali bū�
pratęstas. 
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              5.8. Šalys patvir�na, kad šioje Sutartyje bei jos prieduose nurody� Paslaugų suteikimo ir Darbų
atlikimo  terminai  yra  priim�ni  abiem  Šalims,  nustaty�  kiekvienai  Šaliai  įver�nus  visas  svarbias
aplinkybes bei veiklos  rizikas Sutar�es įvykdymui.  Pasirašydamas šią Sutar񯿿 Rangovas patvir�na, kad
apie paslaugų suteikimą ir darbų atlikimo laiką (terminus) jis žinojo ir tai įver�no teikdamas pasiūlymą
dalyvau� konkurse Darbų atlikimui iki Sutar�es pasirašymo, taip pat jog yra informuotas ir su�nka, kad
Paslaugų suteikimo  ir  Darbų  atlikimo terminų  laikymasis  yra  viena  iš  esminių  šios  Sutar�es  sąlygų,
atsižvelgiant į Užsakovo vykdomą būsto nuomos veiklą bei to speci𿿿ką.

5.9. Išim�niais atvejais Sutar�es ar jos dalies vykdymas gali bū� sustabdomas. Sutar�es ar jos
dalies vykdymas sustabdomas laikotarpiu, kol visos aplinkybės dėl kurių Sutar�es ar jos dalies vykdymas
sustabdytas, išnyks.  

5.10.  Aplinkybės, dėl kurių Sutar�es ar jos dalies vykdymas gali bū� laikinai sustabdomas, yra:  
5.10.1. trečiųjų šalių įtaka, kurios nebuvo įmanoma numaty�; 
5.10.2. bet koks uždelsimas dėl Sutar�es pakei�mo; 
5.10.3.  kitos  nenumatytos  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  pirkimo  vykdymo  metu  ir  su

kuriomis susidurtų bet kuri sutar�es Šalis. 
5.11. Jeigu Sutar�es Šalis mano, kad Sutar�es (dalies Sutar�es) vykdymas turi bū� stabdomas,

apie tai privalo raštu privalo praneš� kitais Šaliai, nurodydamos įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis
reikalavimas.  Kita  Šalis,  jei  nesusitarta  kitaip,  per  2  (dvi)  darbo  dienas  po pranešimo gavimo raštu
informuoja apie priimtą sprendimą dėl Sutar�es tolimesnio vykdymo.  

5.12. Sutar�es vykdymas, jos galiojimo metu, gali  bū� sustabdytas ne ilgesniam negu 2 (du)
mėnesius.       

      

               6.1. Projek�nė dokumentaciją  bei  projekto vykdymo priežiūros  paslaugos priduodami
Užsakovui  pasirašant Suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, o Rangovo atlik� Darbai  ir Įranga
Užsakovui priduodami Atliktų darbų aktais Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 
               6.2. Rangovui už suteiktas Paslaugas apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal
Rangovo  pasiūlyme   įkainotas  atskiras  pirkimo  objekto  sudedamąsias  dalis  ir  dokumentus,
patvir�nančius suteiktas Paslaugas,  t.  y. nuo PVM sąskaitos faktūros patvir�nimo dienos ir  Suteiktų
paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos) tokia tvarka: 
               6.2.1.  apmokama po to, kai Rangovas užsakovui pateikia dokumentą,
patvir�nan񯿿, kad Projektas yra suderintas su Energijos skirstymo operatoriumi; 
               6.2.2.   su Rangovu atsiskaitoma pagal pasirašytus Suteiktų
paslaugų perdavimo - priėmimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras.  

               6.3. Darbai (Įranga) gali bū� priduodami Užsakovui �ktai juos �nkamai atlikus (sumontavus),
pateikus  Užsakovo  ver�nimui  Darbų  rezultatus  bei  visus  bū�nus  lydinčius  dokumentus,  po  ko
Užsakovas patvir�na Darbų  atlikimo/Įrangos sumontavimo faktą.
               6.4.  Rangovas  atliktus  Darbus  (Įrangą)  Užsakovui  priduoda  griežtai  laikydamasis
Kalendoriniame  darbų  vykdymo  gra𿿿ke  nustatytų  terminų,  pateikdamas  Atliktų  darbų  aktus.  Visi
Sutartyje numaty� Darbai (Įranga) privalo bū� priduo� likus ne mažiau kaip 1 (vienai) darbo dienai iki
galu�nio Darbų atlikimo termino, nustatyto šios Sutar�es  5.2.3. punkte.  
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                6.5. Užsakovas, gavęs Rangovo Atliktų darbų aktus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo juos
patvir�n� arba  pareikš� pagrįstas  pastabas.  Tuo  atveju,  jei  nėra  įvykdy� ar  nėra  vykdomi  Rangovo
sutar�niai įsipareigojimai, Darbai atlik� nekokybiškai (Įranga su defektais) Užsakovas nepriima Atliktų
darbų  aktų  ir  neprivalo  jų  (pa)tvir�n�.  Rangovui  ištaisius  nea��kimus  (Darbų  (Įrangos)  defektus),
Užsakovas  patvir�na naują Atliktų  darbų aktą,  kas  neatleidžia  Rangovo nuo  atsakomybės  už  Darbų
atlikimo  terminų  pažeidimus  jiems esant.  Esant  nesutarimams  dėl  atliktų  Darbų  kokybės  ir  kitų  jų
nea��kimų, Užsakovas ar Rangovas turi teisę kreip�s į nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas vėliau
padengia kaltoji šalis.

                6.7. Užsakovo priimtų Darbų PVM sąskaitos-faktūros Sutartyje numatyta tvarka ir dalimis
apmokamos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros patvir�nimo dienos. Iš
kiekvienos PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos Užsakovas sulaiko 10 (dešimt) procentų sumos,
kuriuos sumoka per 15 dienų po Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. 
                6.8. Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, Atliktų darbų aktus,
pažymas ir  kt.)  Rangovas privalo pareng� taip,  kad paskaičiavimus,  kitus juose nurodytus duomenis
būtų galima pa�krin�. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laiky�s Sutar�es dokumentuose
išvardintų  darbų  sudė�es,  pavadinimų ir  eilės  numerių  bei,  Užsakovui  pareikalavus,  pridė�  bū�nus
darbų rūšių ir  apim�s patvir�nančius apskaičiavimus ir  dokumentus bei  statybos produkcijos a��k񯿿
patvir�nančius dokumentus. Visi atsiskaitymo dokumentai privalo bū� užantspauduo� ir pasirašy�, o
PVM sąskaitos-faktūros �k pasirašytos.
               6.9. Sudarydamas šią sutar񯿿 Rangovas patvir�na, kad Rangovui žinoma ir jis su�nka, kad
Užsakovas  turi  teisę  išskaičiuo�  iš  Rangovui  pagal  Sutar񯿿  mokė�nų  sumų  pagrįsto  dydžio  sumas
netesybų,  nuostolių  bei  kitų  Užsakovo reikalavimų pagal  Sutar񯿿  atlyginimui,  taip  pat  sumas  Darbų
nustaty�ems  defektams pašalin� ir  /  arba  sulaiky� mokėjimus pagal  Sutar񯿿  iki  Sutar�es pažeidimų
pašalinimo. Visos pagal Sutar񯿿 Rangovui priklausančios mokė� Užsakovui netesybos, baudos, nuostolių
atlyginimo  ar  kitos  sumos  gali  bū�  dengiamos  Užsakovo  pagal  Sutar񯿿  Rangovui  mokamų  ar
priklausančių  mokė�  mokėjimų  sąskaita,  Užsakovui  vienašališkai  įskaitant  vienarūšį  priešpriešinį
reikalavimą a��nkamai sumai, apie tai informuojant Rangovą.
               6.10.  Darbai pagal Sutar񯿿 laikomi užbaig�, kai �nkamai (kokybiškai)  įvykdy� visi Darbai
Objektuose,  pašalin�  visi  nustaty�  defektai,  pateik�  visi  reikalingi  medžiagų,  Įrangos  ir  įrengimų
ser�𿿿katai, a��k�es deklaracijos ir/ar kita reikalinga dokumentacija, atlik� visi reikalingi bandymai ir
pateik� tai patvir�nantys dokumentai, pateiktos Įrangos/įrenginių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.
Darbų pagal Sutar񯿿 užbaigimas įforminamas Šalims pasirašant Baigiamąjį priėmimo-perdavimo aktą.
              6.11.  Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą Rangovas parengia bei pateikia Užsakovui
tvir�n�,  �k kai a) yra  Užsakovo sudarytos  komisijos  išvados,  kad Darbai  atlik�  pilnai  ir �nkamai;  b)
perdavus (grąžinus) Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka Darbų frontą; c) �nkamai įvykdžius kitus tam
momentui  vykdy�nus  įsipareigojimus  pagal  Sutar񯿿.  Užsakovas  �nkamai  parengtą  bei  pateiktą
Baigiamąjį priėmimo-perdavimo aktą patvir�na per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo.  
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             6.13. Užsakovas numato �esioginio atsiskaitymo galimybę su sub�ekėjais, kurie buvo nurody�
ne vėliau, negu Sutar�s buvo pradedama vykdy�, tokiomis sąlygomis:
             6.13.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutar�es 10.2 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos raštu informuoja sub�ekėjus apie �esioginio atsiskaitymo galimybę;
             6.13.2. sub�ekėjas, norėdamas pasinaudo� �esioginio atsikaitymo galimybe, raštu pateikia
prašymą, Užsakovui. 
            6.13.3.  Užsakovui gavus raš�šką sub�ekėjo prašymą dėl galimybės pasinaudo� �esioginiu su
sub�ekėju atsiskaitymu, kartu su Rangovu sudarys trišalius susitarimus dėl �esioginio atsiskaitymo už
šioje Sutartyje vykdomus įsipareigojimus su sub�ekėju šiomis sąlygomis: 
           6.13.3.4. Trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios Sutar�es sąlygos, t. y.
nesikeis  Sutar�es  objektas,  Sutar�es  kaina,  atsiskaitymo  terminai,  Sutartyje  nustatyta  sutar�nių
įsipareigojimų apim�s; 
           6.13.3.5. Rangovas, vadovaudamasis Sutar�es nuostatomis, teikdamas apmokėjimo dokumentus
už sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kartu turi pateik� įrodymus apie konkretaus sub�ekėjo pa�rtas
išlaidas, o Užsakovas, vadovaudamasis Sutar�es nuostatomis, sub�ekėjui �esiogiai apmokės �k pagal
Rangovo pa�rtų išlaidų apmokėjimo dokumentus. Bendra Užsakovo Rangovui ir sub�ekėjui mokama
suma neturi viršy� šioje sutartyje numatytos kainos.
        

7.1 Atsižvelgiant į tai, kad:
(1)  Šios Sutar�es sudarymas ir atliekami Darbai  susiję su Užsakovo vykdoma speci𿿿ne būsto

nuomos veikla;
(2)  Sutar�es sąlygos  buvo  paskelbtos  su konkursine medžiaga  ir  Rangovui  buvo  žinomos  iki

konkurso rezultatų paskelbimo, ką Rangovas patvir�na pasirašydamas šią Sutar񯿿;
(3)  Ši  Sutar�s  su  Rangovu sudaroma pagal  Rangovo pateikto konkursui  pasiūlymo sąlygas ir

Rangovui laimėjus konkursą Darbų atlikimui;
Sutar�es Šalys  susitarė ir išreiškė  savo valią  dėl  žemiau aptartų netesybų dydžio,  kuris  Šalių

yra/bus  laikomas  minimaliais,  papildomai  neįrodinė�no  dydžio  Šalių  pa�riamais  dėl  Sutar�es
nevykdymo, ne�nkamo vykdymo nuostoliais, bei netesybų taikymo tvarkos. 

7.2.  Užsakovui  nepagrįstai  uždelsus  atsiskaity�  už  suteiktas  Paslaugas  ir/ar  atliktus  Darbus
Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, Rangovas turi teisę pareikalau� iš Užsakovo sumokė� 0,02 % (dviejų
šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

7.3.  Rangovui  teikiant  Paslaugas  nesilakant  Sutartyje  numatytais  terminais  ir/ar   Rangovui
uždelsus pradė� Darbus Objekte ir/ar atlik� Darbus ar jų dalį Kalendoriniame darbų vykdymo gra𿿿ke
nurodytais terminais, taip pat vėluojant priduo� Darbus konkrečiame Objekte šioje Sutartyje (Sutar�es
priedas Nr.2) nustatytais terminais, Rangovas (su)moka Užsakovui:

7.3.1.  Vienkar�nę baudą,  lygią 50 (penkiasdešim�es)  eurų už pirmą pažeidimo dieną,  baudą
skaičiuojant dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto kiekviename konkrečiame Objekte; 

7.3.2. Už antrą ir kiekvieną sekančią pavėluotą kalendorinę dieną iki aštuntos pažeidimo dienos
Rangovui skaičiuojami 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigiai nuo Objekto Darbų vertės už
kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, kai delspinigiai skaičiuojami dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto
kiekviename konkrečiame Objekte; 
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7.3.3. Nuo aštuntos pavėluotos atlik� Darbus dienos Rangovui skaičiuojama 0,5 procentų nuo
Objekte atliekamų šalių suderintos sąma�nės Darbų vertės dydžio bauda už kiekvieną pažeidimo dieną,
kai bauda skaičiuojama dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto kiekviename konkrečiame Objekte, bet ne
daugiau nei Objekto Darbų kaina. 

7.3.4.  Rangovui  ilgiau  kaip  10  (dešimt)  dienų  atsiliekant  nuo  Kalendorinio  darbų  vykdymo
gra𿿿ko,  Užsakovas  turi  teisę  be Rangovo su�kimo visus ar dalį  Darbų  perduo� ki�ems rangovams,
a��nkamai mažindamas Rangovo atlyginimą.  Apie Darbų apim�es sumažinimą Rangovui pranešama
raštu. Tuo atveju, jeigu Užsakovo naujai parinktų rangovų įkainiai už Sutartyje numatytus Darbus yra
didesni,  nei  Rangovo Darbų įkainiai,  numaty�  Sutartyje,  Rangovas  įsipareigoja  ne  vėliau  kaip  per  5
(penkias)  darbo  dienas  nuo  a��nkamos  Užsakovo  sąskaitos  gavimo kompensuo�  Užsakovui  Darbų
įkainių skirtumą.

7.3.4.  Tuo  atveju,  jeigu  Darbų  garan�niu  laikotarpiu  Rangovas  atsisako  ar  delsia  šalin�
atliekamų/atliktų  Darbų  defektus  ilgiau  kaip  5  (penkias)  darbo  dienas  po  a��nkamo  pranešimo
pateikimo, Užsakovas taiko 7.2.1, 7.2.2 ir 7.2.3 punktuose numatytas netesybas ir turi teisę be Rangovo
su�kimo, informavęs jį apie tai, pašalin� defektus pasitelkdamas kitus asmenis, o Rangovas privalo per
5 (penkias) darbo dienas nuo a��nkamos sąskaitos gavimo dienos apmokė� visas išlaidas, susijusias su
defektų (pa)šalinimu, bei sumokė� Užsakovo priskaičiuotas netesybas nuo a��nkamo pranešimo dėl
nustatytų defektų išsiun�mo iki defektų pašalinimo dienos. 

7.4. Netesybos yra (su)mokamos Sutartyje nustatyta tvarka arba ne vėliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo a��nkamo reikalavimo gavimo. 

7.5.  Rangovas  įsipareigoja  sumokė� Užsakovui  50  (penkiasdešim�es)  eurų  dydžio  baudą  už
kiekvieną savo darbuotojų saugos ir sveikatos ir/ar priešgaisrinės saugos, ir/ar aplinkos apsaugos, ir/ar
darbo higienos pažeidimo atvejį, o taip pat Užsakovo rašy�nio pagrįsto reikalavimo nesilaikymo atvejį
bei atlygin� Užsakovui dėl šių pažeidimų pa�rtus nuostolius. Rangovas įsipareigoja sumokė� Užsakovui
50 (penkiasdešim�es) eurų dydžio baudą už Sutar�es 4.2.15. punkte numatytų reikalavimų nesilaikymą.
Už Rangovo darbuotojo pasirodymą neblaiviam, apsvaigusiam  nuo narko�nių  ar toksinių medžiagų,
Rangovas privalo  sumokė� Užsakovui  200 (dviejų  šimtų)  eurų dydžio  baudą už kiekvieną nustatytą
atvejį ir atlygin� Užsakovui dėl šių pažeidimų pa�rtus nuostolius.                         

7.6.  Šalys  susitaria,  kad  Užsakovas  turi  teisę  Rangovui  priskaičiuotų  netesybų  ar  mokė�nų
nuostolių sumai taiky� Rangovui mokėjimų sulaikymą bei šias priskaičiuotas sumas išskaity� iš Rangovui
mokė�nų sumų. Netesybų (su)mokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdy� įsipareigojimą.

7.7.  Šalys  susitaria,  kad nei  vienai  iš šios  Sutar�es Šalių  netaikomos nuobaudos už  Sutar�es
nesavalaikį  vykdymą,  jeigu  tai  bus  nenugalimos  jėgos  pasekmė  (šiai  Sutarčiai  taikoma  Lietuvos
Respublikos norminiais aktais nustatytas nenugalimos jėgos apibrėžimas), ir jeigu Šalis per 2 (dvi) darbo
dienas raštu praneš kitai šaliai apie kliū񯿿 bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

             8.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutrauk� Sutar񯿿, nesikreipdamas į teismą, nutrauk�
sutar񯿿 šiais atvejais:  
             8.1.1. Rangovas per pagrįstai  nustatytą laikotarpį  neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisy�
ne�nkamai ir/ar nesilaikant Sutartyje numatytai terminais suteiktas Paslaugas;
             8.1.2.   Rangovas  bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
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             8.1.3.  Po raš�ško Užsakovo įspėjimo Rangovas neuž�krina paslaugų kokybės ar nevykdo kitų
Sutar�es sąlygų arba raš�škai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

8.1.4.  Įspėjęs  Rangovą  apie  tai  raštu  prieš  10  (dešimt)  dienų,  jeigu  Rangovas  atsilieka  nuo
Kalendorinio darbų vykdymo gra𿿿ko tarpinių ir/ar galu�nių terminų ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų ir po
Užsakovo įspėjimo  dėl  Kalendorinio  darbų  vykdymo gra𿿿ko pažeidimo gavimo Rangovas  nepasiekia
pagal  Kalendorinį  darbų vykdymo gra𿿿ką reikiamo Darbų progreso  (su Darbų rezultatais  nepasiveja
Kalendoriniame darbų vykdymo gra𿿿ke numatytų tarpinių ir/ar galu�nių terminų);

8.1.2. Įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) dienas, jeigu Rangovas samdo su Užsakovu
nesuderintus sub�ekėjus arba be Užsakovo su�kimo perleidžia iš Sutar�es kylančias teises ar pareigas
tre�esiems asmenims;

8.1.3.  Įspėjęs  Rangovą  apie  tai  raštu  prieš  10  (dešimt)  kalendorinių  dienų,  jeigu  Rangovas
nevykdo  Darbų  vykdymo  protokolų,  ir/arba  Sutar�es  sąlygų  ir/arba  teisės  aktų  bei  normatyvinių
statybos techninių dokumentų reikalavimų, taip pat jeigu Rangovas nesilaiko Sutar�es sąlygų dėl Darbų
kokybės ir/arba naudoja ne�nkamas medžiagas, priemones, įrengimus, ir/arba prastai atlieka darbą ir
Sutartyje  nustatytais  terminais  nepašalina  trūkumų  (defektų)  ir/arba  elgiasi  kitaip,  nei  numatyta
Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo many�, kad Rangovas nepajėgs užbaig� Darbų be esminių
trūkumų ar nuostolių Užsakovui. 

8.2. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutrauk� Sutar񯿿 šiais atvejais:
8.2.1.  Įspėjęs  Užsakovą  apie  tai  raštu  prieš  5  (penkias)  darbo  dienas,  jeigu  Užsakovas

bankrutuoja  arba  pareiškia,  kad jis  nebepajėgia  toliau  vykdy� įsipareigojimų,  numatytų  Sutartyje  ir
nepateikia realių garan�jų apie tokių įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;

8.2.2. Įspėjęs Užsakovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų,  jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30
kalendorinių dienų dėl  savo kaltės delsia mokė� už  Sutartyje  numatyta  tvarka  priimtus  Darbus (po
Atliktų darbų akto patvir�nimo bei a��nkamos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo).

8.3. Šalys gali nutrauk� šią Sutar񯿿 ir dėl kitų esminių šios Sutar�es pažeidimų, įspėjusios viena
kitą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. 

8.4.  Jei  Sutar�s  nutraukiama  dėl  vienos  iš  Sutar�es  Šalių  kaltės,  nukentėjusioji  Šalis  gali
reikalau� sumokė� 10 (dešim�es) procentų Sutar�es kainos dydžio baudą. 

8.5.  Šalys  taip  pat  gali  nutrauk�  šią  Sutar񯿿  tarpusavio  susitarimu,  atlygindamos  viena  kitai
pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutar�es nutraukimu.

              9.1. Visiems  atlik�ems  Darbams  Rangovas  suteikia  ilgiausią  a��nkamiems  Darbams,
produktams, medžiagoms teisės aktuose nustatytą garan�nį terminą. Sumontuotai Įrangai suteikiama
24 mėnesių garan�ja.
              9.2. Garan�nis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas,
įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudė�nes dalis. 
              9.3. Rangovas  iki  Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto patvir�nimo,  o taip pat
garan�niu laikotarpiu įsipareigoja kuo skubiau arba per Užsakovo nurodytą,  bet ne trumpesnį  negu
įmanoma technologiškai įvykdy�, laiką savo lėšomis pašalin� išaiškėjusius trūkumus (defektus). 
              9.4.  Atsiradus Darbų,  Įrangos trūkumams (defektams),  garan�nis  laikotarpis tai  Darbų
daliai/Įrangai  yra sustabdomas  iki  visiško defektų  pašalinimo  dienos.  Po  visiško  defektų  pašalinimo
garan�nis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
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10.1. Rangovas sutarčiai vykdy� turi teisę pasitelk� šiuos sub�ekėjus, kurie numaty� Rangovo
pirkimui pateiktame pasiūlyme: UAB „Šilumos mainai“, įmonės kodas 304822156 ir UAB UAB „Eneksta“,
įmonės kodas 304025388. 
           10.2.  Sudarius  sutar񯿿,  Rangovas  ne vėliau  negu Sutar�s  pradedama vykdy�,  įsipareigoja
Užsakovui raštu pateik� tuo metu žinomų sub�ekėjų pavadinimus, kontak�nius duomenis ir nurody� jų
atstovus.  Užsakovas  taip  pat  reikalauja,  kad  Rangovas  informuotų  apie  minėtos  informacijos
pasikei�mus visos Sutar�es vykdymo metu, taip pat apie naujus sub�ekėjus, kuriuos jis ke�na pasitelk�
vėliau.
             10.3. Sutar�es vykdymo metu rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raš�šką jo su�kimą,
gali keis� sub�ekėją (-us), tačiau naujas sub�ekėjas (-iai) turi įrody� pašalinimo pagrindų nebuvimą ir
a��k񯿿 kvali𿿿kaciniams reikalavimams (jeigu jie buvo keliami apklausos metu).
             10.4. Sub�ekėjų pakei�mas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutar�es per 10
(dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo raš�ško su�kimo išsiun�mo Rangovui datos.

   10.5.  Rangovas  bus  atsakingas  už  savo  sub�ekėjų,  jų  atstovų  ar  darbuotojų  veiksmus,
įsipareigojimų  nevykdymą  ar  aplaidumą  taip,  lyg  šie  veiksmai,  nevykdymai  ar  aplaidumas  būtų
Užsakovo, jo atstovų ar darbuotojų.
              10.6. Užsakovui nustačius, kad koks nors sub�ekėjas nevykdo pareigų, numatytų Sutartyje ar
teisės aktuose, Užsakovas gali  pareikalau�, kad Rangovas arba pakeistų sub�ekėją į kitą, kuris  įrodo
pašalinimo pagrindų nebuvimą ir  a��nka keliamus kvali𿿿kacinius reikalavimus (jeigu jie buvo keliami
apklausos metu).

    10.7. Sub�ekėjas negali paves� trečiosioms šalims atlik� tuos Darbus, kuriuos Rangovas pa�ki
sub�ekėjui.

11.2.  Sutar�es  sąlygos gali bū�  keičiamos �k  vadovaujan�s  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  89
straipsnio nuostatomis.

11.3.  Šalys  neturi  teisės  perduo�  šia  Sutar�mi  prisiimtų  teisių  ir  įsipareigojimų  tre�esiems
asmenims be raš�ško kitos Šalies su�kimo.

11.4.  Vykdydamos  šią  Sutar񯿿,  Šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  įstatymais,  kitais
norminiais teisės aktais, normatyviniais dokumentais bei šios Sutar�es nuostatomis.
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11.6. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutar�es ar dėl šios Sutar�es sprendžiami derybų keliu. Jeigu
per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo, nesutarimo ar reikalavimo kilimo Šalims nepavyksta
susitar� taikiai, toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas turi bū� galu�nai sprendžiamas teisme pagal
Užsakovo registruotos buveinės vietą.  

11.7.  Šalys  sutaria,  kad  neatlygina viena kitai  jokių  skolų  išieškojimo,  tarpininkavimo išlaidų,
išskyrus teismo sprendimu priteistas išlaidas.

11.8. Sutar�s  ir  jos  pakei�mai,  siunčiami  raštai  ir  ki�  dokumentai  sutar�es  vykdymo  metu
pasirašomi  kvali𿿿kuotais  Šalių  elektroniniais  parašais,  a��nkančiais Europos  Parlamento  ir  Tarybos
2014 m. liepos 23 d. reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažin�es ir elektroninių operacijų
pa�kimumo už�krinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L
273, p. 73). 

11.9. Jei  kuri  nors  šios Sutar�es dalis tampa negaliojan� arba anuliuojama, likusios sutar�es
dalys lieka galio�. 

11.10. Šalys patvir�na, kad sutar�s sudaryta laisva valia, lietuvių kalba.
             11.11. Šalių paskir� atsakingi asmenys už sutar�es įvykdymą:

11.11.1. Užsakovo atstovas:  Projektų komandos lyderė  Barbora Bružienė, tel.: 860809605, el.
paštas: barbora.bruziene  @vmb.lt  ;  

11.11.2.  Rangovo  atstovas:  Projektų  inžinierė  Gabrielė  Grigutytė,  tel. +370  618  56241,  el.
p. gabriele@ds1.lt.

11.12.  Asmuo atsakingas  už  sutar�es  ir  sutar�es  pakei�mų  paskelbimą:  viešųjų  pirkimų
koordinatorė Lina Bukavickienė, el. p. lina.bukavickiene  @vmb.lt  . 

             11.13.  Visi  šios  Sutar�es  priedai,  papildomi  susitarimai  laikomi  sudedamąją  ir
neatskiriama šios Sutar�es dalimi.

11.15. Prie Sutar�es pridedami šie priedai:
11.15.1. Priedas Nr. 1 „Techninės speci𿿿kacija“.
11.15.2. Priedas Nr. 2 „Rangovo pasiūlymas“.
11.15.3. Priedas Nr. 3  „Suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas“.
11.15.4. Priedas Nr. 4 „Kalendorinio darbų vykdymo gra𿿿ko forma“.
11.15.5. Priedas Nr. 5 „Darbų fronto perdavimo – priėmimo aktas“.
11.15.6. Priedas Nr. 6 „Baigiamojo atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“.
11.15.7.  Priedas  Nr.  7  „Susitarimas  dėl  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  bei  aplinkosaugos

organizavimo, vykdant statybos darbus“.
11.15.8. Priedas Nr. 8 „Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“ (pagal poreikį).
11.15.9. Priedas Nr. 9 „Duomenų tvarkymo sutar�s“.

                                                     
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ UAB „DS-1“
Įmonės kodas: 124568293 Įmonės kodas: 181123848
Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius
PVM mokėtojo kodas: LT245682917 PVM mokėtojo kodas: LT811238412
Tel.: 8 5 2779 090 Tel.:  85 2855 236
El. paštas info  @vmb.lt   El. paštas  info@ds1.lt 
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1 priedas

1.  SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – Užsakovas).
2.  ūkio  subjektas  –  �zinis  asmuo,  privatusis  juridinis  asmuo,  viešasis  juridinis
asmuo, kitos organizacijos ir  jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro
Sutar𿿿.
3.  – Sutar񯿿s, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Objekto.
4.  A. Jaroševičiaus g. 11-7, Vilniuje; Jūratės g. 4-1, Vilniuje; Šilutės g. 29-2, Vilniuje;
Šilutės g. 31-6, Vilniuje; Stadiono g.  3-3, Vilniuje.
5.  
5.1.  Butas  A.  Jaroševičiaus  g.  11-7,  Vilniuje,  yra  antrame  aukšte,  patekimas į  butą  iš  bendro
naudojimo  laip񯿿nės,  laiptais.  Bendras  patalpų  plotas  38,05  kv.  m.  Natūralus  apšvie񯿿mas
(varstomi  langai).  Oro  pritekėjimas  į  patalpas  numatomas  per  ven񯿿liacinį  kanalą.  Bute  yra
centralizuo񯿿 dujų 񯿿nklai. 
5.2. Butas Jūratės g. 4-1, Vilniuje, yra pirmame aukšte, patekimas į butą iš bendro naudojimo
laip񯿿nės.  Bendras patalpų  plotas  56,40  kv.  m.  Natūralus  apšvie񯿿mas  (varstomi  langai).  Oro
pritekėjimas į patalpas numatomas per ven񯿿liacinį kanalą. Bute yra centralizuo񯿿 dujų 񯿿nklai (yra
dujų skai񯿿klis).
5.3. Butas Šilutės g. 29-2, Vilniuje, yra pirmame aukšte,  patekimas į butą iš bendro naudojimo
laip񯿿nės.  Bendras  patalpų  plotas  36,53 kv.  m.  Natūralus  apšvie񯿿mas  (varstomi  langai).  Oro
pritekėjimas į patalpas numatomas per ven񯿿liacinį kanalą. 
5.4. Butas Šilutės g. 31-6, Vilniuje, yra pirmame aukšte, patekimas į butą 񯿿esiogiai iš kiemo pusės.
Bendras patalpų plotas  34,41 kv. m. Natūralus apšvie񯿿mas (varstomi langai). Oro pritekėjimas į
patalpas numatomas per ven񯿿liacinį kanalą. 
5.5. Butas Stadiono g.  3-3, Vilniuje, yra pirmame aukšte, patekimas į butą iš bendro naudojimo
laip񯿿nės.  Bendras  patalpų  plotas  75,38 kv.  m.  Natūralus  apšvie񯿿mas  (varstomi  langai).  Oro
pritekėjimas į patalpas numatomas per ven񯿿liacinį kanalą.
6.  
6.1. Buto A. Jaroševičiaus g. 11-7, Vilniuje, šildymui, karšto vandens ruošimui ir maisto gaminimui
reikalingo  dujo񯿿ekio  

. Projektas rengiamas pagal 2023-06-13 AB „Energijos
skirstymo operatorius“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 23-03622D;
6.2.  Buto  Jūratės  g.  4-1,  Vilniuje,  šildymui,  karšto  vandens  ruošimui  ir  maisto  gaminimui
reikalingo  dujo񯿿ekio  

 Projektas rengiamas pagal 2023-06-14 AB „Energijos
skirstymo operatorius“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 23-03520D;
6.3.  Buto  Šilutės  g.  29-2,  Vilniuje,  šildymui,  karšto  vandens  ruošimui  ir  maisto  gaminimui
reikalingo  dujo񯿿ekio  

 Projektas rengiamas pagal 2023-06-22 AB „Energijos
skirstymo operatorius“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 23-03719D;
6.4.  Buto  Šilutės  g.  31-6,  Vilniuje,  šildymui,  karšto  vandens  ruošimui  ir  maisto  gaminimui
reikalingo  dujo񯿿ekio  

 Projektas rengiamas pagal 2023-06-22 AB „Energijos
skirstymo operatorius“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 23-03718D;



6.5.  Buto  Stadiono  g.   3-3,  Vilniuje,  šildymui,  karšto  vandens  ruošimui  ir  maisto  gaminimui
reikalingo  dujo񯿿ekio  

 Projektas rengiamas pagal 2023-06-27 AB „Energijos
skirstymo operatorius“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 23-03833D.

7.1. Buto A. Jaroševičiaus g. 11-7, Vilniuje, šildymui, karšto vandens ruošimui 
 dujinis ka񯿿las su radiatoriais, maisto ruošimui – 4-ių degiklių, iki 11 kW, dujinė viryklė.

7.2. Buto Jūratės g. 4-1, Vilniuje, šildymui, karšto vandens ruošimui 
dujinis ka񯿿las su radiatoriais, maisto ruošimui – 4-ių degiklių, iki 11 kW, dujinė viryklė. 
7.3. Buto Šilutės g. 29-2, Vilniuje, šildymui, karšto vandens ruošimui 
dujinis ka񯿿las su radiatoriais, maisto ruošimui – 4-ių degiklių, iki 11 kW, dujinė viryklė. 
7.4. Buto Šilutės g. 31-6, Vilniuje, šildymui, karšto vandens ruošimui 
dujinis ka񯿿las su radiatoriais, maisto ruošimui – 4-ių degiklių, iki 11 kW, dujinė viryklė. 
7.5.  Buto  Stadiono  g.  3-3,  Vilniuje,  šildymui,  karšto  vandens  ruošimui  

 dujinis ka񯿿las su radiatoriais, maisto ruošimui – 4-ių degiklių, iki 11 kW, dujinė viryklė.
7.
7.1.  Darbams  reikalingų  dujo񯿿ekio  vamzdžių,  medžiagų,  gaminių  bei  įrangos  񯿿ekimas,
transportavimas, išmui񯿿nimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas
į Darbų vietą ir ki񯿿 darbai ir paslaugos reikalingos perkamiems Darbams atlik񯿿.
7.2. Bendrieji statybos darbai;
7.3. Dangų ardymas ir atstatymas į buvusią padė𿿿 (esant poreikiui);
7.4. Vamzdžių  suvirinimo,  klojimo  ir  įvėrimo,  dujo񯿿ekio  įrengimo  uždaru  būdu  darbai,
fasoninių dalių, dujo񯿿ekio įtaisų montavimo darbai;
7.5. NDAĮ,  NDSRĮ,  NDSRAĮ,  uždarymo  įtaiso,  aklės  įrengimas  ant  sklypo  ribos  ar  pastato
išorinės sienos.
7.6. Suvirinimo siūlių kontrolė;
7.7. Dujo񯿿ekio bandymai bei išvalymas ir nusausinimas;
7.8. Vidaus dujų (pastato) sistemos montavimo darbai;
7.9. Pirminis dujų paleidimas;
7.10. Aplinkos tvarkymo darbai;
7.11. Ki񯿿 su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numaty񯿿 Techninėse
speci�kacijose, tačiau kuriuos reikalinga atlik񯿿, siekiant užbaig񯿿 Darbus;
7.12. Apsirūpinimas visais Darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais. 
7.13. Sumontuotos  įrangos  garan񯿿nė  bei  pogaran񯿿nė  pa񯿿kra  (techniko  atvažiavimas,  ka񯿿lo
reguliavimas, šilumokaičio valymas, garan񯿿jos pratęsimas);
8.
8.1. Rangovas savo rizika ir nuožiūra surenka visą informaciją, kuri gali bū񯿿 reikalinga rengiant
pasiūlymą;
8.2. Jei  dujo񯿿ekis  vidu񯿿nio  ir  mažo  slėgio  -  parengia  projektą  vadovaujan񯿿s  pridedama
projektavimo technine užduo񯿿mi pagal Skirstomųjų dujo񯿿ekių įrengimo taisyklių reikalavimus bei
kitus teisės aktus;
8.3. Projektą derina teisės aktų nustatyta tvarka, gauna  gyvenamojo namo bendraturčių ar
bendrijos, daugiabu𿿿 namą administruojančios įmonės ar priežiūrą atliekančio asmens (kai nėra
administruojančios įmonės), žemės valdytojo/savininko raš񯿿škus su񯿿kimus darbams atlik񯿿 (jei tai
yra bū񯿿na), kitus reikalingus su񯿿kimus, suderinimus ar pritarimus ir papildomai su Užsakovu;
8.4. Keičia Užsakovo patvir񯿿ntus projek񯿿nius sprendimus 񯿿k gavęs Užsakovo rašy񯿿nį su񯿿kimą;
8.5. Suderina  dujo񯿿ekio  (namų  dujų  apskaitos  įtaiso  (toliau  -  NDAĮ),  namų  dujų  slėgio
reguliavimo įtaiso  (toliau  -  NDSRĮ),  namų  dujų  slėgio  reguliavimo ir  apskaitos  įtaiso  (toliau  -
NDSRAĮ), uždarymo įtaiso, aklės) vietą su sklypo (valdos) savininku (nauju dujų vartotoju). Esant



bū񯿿numui  pakeičia  schemoje  nurodytos  dujo񯿿ekio  trasos  vietą,  šį  sprendimą  suderina  su
Užsakovu.
8.6. Vartotojo dujų sistemos Projektą parengia pagal  išduotas Prisijungimo prie  veikiančios
dujų sistemos sąlygas bei papildomai  derina su Užsakovu.
8.7. Užsakovo vardu gaunamos specialiosios sąlygos, įskaitant paveldosaugos sąlygas ( jei yra
poreikis).
8.8. Gauna visus reikalingus rašy񯿿nius pritarimus Statytojo (Užsakovo) vardu. 
8.9. Gauna gyvenamojo namo bendraturčių ar bendrijos, daugiabu𿿿 namą administruojančios
įmonės  ar  priežiūrą  atliekančio  asmens  (kai  nėra  administruojančios  įmonės),  žemės
valdytojo/savininko raš񯿿škų su񯿿kimų darbams atlik񯿿 (jei tai yra bū񯿿na), kitų reikalingų su񯿿kimų,
suderinimų ar pritarimų gavimas. 
8.10. Visą  reikiamą  dokumentaciją,  medžiagą  ir  leidimus  iš  reikiamų  ins񯿿tucijų  turi  gau񯿿
Rangovas;
8.11. Konsultuoja Užsakovą visais projekto vykdymo klausimais;
8.12. Vykdo parengto projekto vykdymo priežiūrą;
8.13. Darbus ir įrenginius pripažįsta 񯿿nkamais naudo񯿿 LR nustatyta tvarka (esant poreikiui).
9. .
9.1.  Medžiagos,  įrenginiai   ir  gaminiai  turi  bū񯿿  nauji,  anksčiau  nenaudo񯿿  ir  negali  bū񯿿
pagamin񯿿  anksčiau  kaip  prieš  2  (dvejus)  metus,  skaičiuojant  nuo  objekto  Darbų  užbaigimo
dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi  a񯿿񯿿k񯿿 Lietuvos Respublikoje ir
Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų a񯿿񯿿k񯿿es ser񯿿�katus ar
kokybės pažymėjimus);
9.2.
9.3.  - 4-ių degiklių, iki 11kW, A1 񯿿po.
9.4. . Dujo񯿿ekis montuojamas iš mažai anglingo
karštai  valcuoto plieno  siūlinių vamzdžių.  Naudojami a񯿿񯿿nkantys  ISO 9001 kokybės ser񯿿�katą
vamzdžiai, požeminiai polie񯿿leniniai dujo񯿿ekio vamzdžiai turi a񯿿񯿿k񯿿 (prEN1555-1; prEN1555-2;
prEN1555-3;  prEN1555-4;  prEN1555-5)  arba  lygiaverčius  reikalavimus.  Ser񯿿�kate  nurodoma
medžiagų cheminė sudė񯿿s, bandymų rezultatai. Vidinis vamzdžių paviršius turi bū񯿿 glotnus, be
pašalinių  intarpų.  Išorės  paviršiui  leis񯿿nos  �liuzinės  dėmės  ir  šiurkštumai.  Vamzdžių  galai
nušlifuo񯿿  30  laipsniu  kampu.  Vamzdžiai  jungiami  suvirinant.  Alkūnės  ir  perėjimai  turi  bū񯿿
pagamin񯿿  iš  tos  pačios  plieno  markės,  kaip  ir  pagrindiniai  vamzdžiai.  Armatūra  ir  prietaisai
jungiami  srieginėmis  jung񯿿mis,  sandarinimui  naudojamas  linų  pluoštas,  impregnuotas  švino
suriku ir natūralaus pokosto glaistu arba polimerinė sandarinimo juostelė. Ant dujų 񯿿nklų kapų
dangtelių viršaus turi bū񯿿 išlietas / įspaustas aiškiai matomas užrašas „DUJOS“.
9.5. . Uždarymo įtaisai – plieniniai rutuliniai čiaupai su rankiniu valdymu,
skir񯿿 darbui gam񯿿nių arba suskys񯿿ntų na򟿿os dujų aplinkoje. 
9.6.  A񯿿񯿿nkamo diametro ser񯿿�kuota jung񯿿s,  skirta  dujinio
prietaiso prijungimui prie �ksuoto dujo񯿿ekio vamzdžio. 
9.7. . Gamintojo 񯿿ekiama ser񯿿�kuota vamzdžių sistema dujinių prietaisų degimo
produktu saugiam nuvedimui į  aplinką arba pajungimui  į  dūmtraukį,  paženklinta „CE“ ženklu.
Dūmtraukių  ir  jungiamųjų  dūmtakių  vamzdžių  sujungimų  sandarumas  turi  a񯿿񯿿k񯿿  Lietuvos
standarto LST EN 1443:2003 nustatytus reikalavimus. Dūmtraukis montuojamas su nuolydžių į
prietaiso pusę ir sujungiamas pagal kondensato tekėjimo kryp𿿿. 
10. Atliekant  darbus  privalu  vadovau񯿿s  viešai  Užsakovo  skelbiamomis  taisyklėmis,
nurodymais, tvarkomis ir kitais Paslaugas bei darbus reglamentuojančiais dokumentais.
11. Dujo񯿿ekio vamzdžiai  montuojami  atvirai  ir jungiami suvirinimo
būdu,  uždarymo  įtaisai  prie  vamzdžių  jungiami  pagal  uždarymo  įtaiso  pajungimo  būdą.
Suvirinimo  darbus  gali  atlik񯿿  atestuotas  suvirintojas,  turin񯿿s  leidimą  tos  kategorijos  darbui.
Armatūra  bei  prietaisai  jungiami  srieginėmis  jung񯿿mis.  Dujo񯿿ekio  vamzdynai  tvir񯿿nami  prie



pastato sienų. Tarp vamzdžio ir metalinės apkabos dedamos guminės tarpinės. Vamzdžiui kertant
statybinę  konstrukciją  dujo񯿿ekis  montuojamas  dėkle.  Dėklo  vidinis  skersmuo  turi  bū񯿿 dviem
diametrais  didesnis  už  dujų  vamzdžio,  kertančio  statybinę  konstrukciją,  diametrą.  Tarpas
užtaisomas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plė񯿿muisi. Išardomieji vamzdynų
junginiai daromi jungimo su armatūra vietose bei kur bū񯿿na pagal montavimo ir eksploatacijos
sąlygas.  Dujiniai  prietaisai  turi  bū񯿿  įžemin񯿿.  Turi  bū񯿿  pateik񯿿  varžų  matavimo  ir  įžeminimo
񯿿krinimo protokolai.
12. Dujo񯿿ekio vamzdynams numatytas an񯿿korozinis padengimas. Dažai
privalo  bū񯿿 atsparūs  vandens-cheminių  medžiagų  mišinio  poveikiui,  atlaiky񯿿  temperatūrą,  ne
mažesnę  kaip  30  C.  Dujų  vamzdyno  gruntavimas/dažymas  turi  a񯿿񯿿k񯿿  LST  EN  ISO  12944
reikalavimams
13. Pa񯿿krinus dujo񯿿ekio, armatūros, fasoninių dalių suvirinimo kokybę,
atliekamas  dujo񯿿ekio  išvalymas,  pripučiant  švariu  oru  arba  iner񯿿nėmis  dujomis.  Atliekami
dujo񯿿ekio  s񯿿prumo  bei  sandarumo  bandymai.  Gyvenamųjų  pastatų  iki  0,1  bar  mechaninis
atsparumas bandomas 3,0 bar slėgiu,  bandymo trukmė 1h.  Gyvenamųjų pastatų iki  30  mbar
sandarumas bandomas 50 mbar slėgiu, trukmė 5 min. Pasibaigus bandymui surašomas aktas,
kurį  pasirašo  atsakingas  už  bandymą  dujo񯿿ekį  įrengusios  įmonės  atstovas  ir  techninis
prižiūrėtojas. 
14.1. Darbų ir įrenginių pripažinimas 񯿿nkamais naudo񯿿 LR nustatyta tvarka (esant poreikiui).
14.
14.1. Projekto sprendiniai turi bū񯿿 ekonomiškai pagrįs񯿿 ir racionalūs. 
14.2. Jei projektuotojas praleidžia darbus,  darbų kiekius arba išaiškėja kitos projekto klaidos,
Projektuotojas privalo per 5 darbo dienas jas ištaisy񯿿 be papildomo apmokėjimo ir už pa񯿿rtus
nuostolius atsako pagal LR galiojančius teisės aktus. 
14.3. Projekte  numatomų  medžiagų,  įrenginių  ir  produktų  technines  speci�kacijas  ir
technologiją derin񯿿 su Užsakovu.
14.4. Visos projekte nurodytos medžiagos ir įranga turi bū񯿿 reikiama tvarka įteisintos Lietuvoje
ar Europos Sąjungos teritorijoje. 
14.5. Formuojant  reikalavimus  kokybei  bei  statybos  darbų  organizavimo  daliai  panaudo񯿿
nuorodas į www.statybostaisykes.lt esančius a񯿿񯿿nkamų technologijų aprašus. 
14.6. Projektas  turi  bū񯿿  parengtas  tokios  sudė񯿿es,  kuri  apimtų  visus  reikalingus  darbus
įgyvendinant Užduo𿿿. 
14.7. P Parengiami visi reikalingi brėžiniai (esant poreikiui): sklypo planas, aukštų planai, pjūviai,
konstrukcijų detalūs mazgai, schemos, ki񯿿 pagal poreikį reikalingi brėžiniai, schemos. 
14.8. Parengiamos  techninės  speci�kacijos,  medžiagų  ir  darbų  kiekių  žiniaraščiai  bei
konstrukcijų žiniaraščiai (esant poreikiui). 
14.9. Projekto techninės speci�kacijos turi bū񯿿 aprašytos konkrečiai šiam projektui, išsamios ir
detalios, tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų Rangovo.
14.10. Įver񯿿namos pastato ir jo konstrukcijų bei pagrindų būklė, jei reikalinga, atliekami tyrimai.
Jei reikalinga, projektuojamas konstrukcijų sus񯿿prinimas arba kei񯿿mas.
14.11. Projekto rengėjas  užsako  ir  apmoka visų  projektavimui  reikalingų  topogra�nių,  esamų
konstrukcijų įver񯿿nimo, inžinerinių, geodezinių tyrinėjimų dokumentų parengimo ir suderinimo
paslaugas.
14.12. Užsakovo vardu gaunamos specialiosios ir prisijungimo sąlygos, įskaitant paveldosaugos
sąlygas (jei yra poreikis).
14.13. Visų  kitų  darbų,  susijusių  su  prisijungimo  sąlygose  ir  specialiose  reikalavimuose
nustatytais  reikalavimais,  derinimo  metu  derinimo  ins񯿿tucijų  iškeltais  reikalavimais  ar
įstatymuose  ir  normatyviniuose  dokumentuose  numatomais  reikalavimais,  atlikimas,  jei  tai
priklauso Projektuotojui atlik񯿿 pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus.



14.14. Užsakovui  pateik񯿿  kiekvieno  objekto  elektroninę  projekto  versiją  kompak񯿿nio  disko
(CD/DVD) ar pdf, adoc (ar analogiškų plė񯿿nių) formate.
15. Visi reikalingi sprendiniai pareng񯿿 pagal LR įstatymus, teisės aktus,
normatyvinius  statybos  techninius  dokumentus  bei  privalomuosius  sta񯿿nio  projekto  rengimo
dokumentus.
16.  

16.1. Pareng񯿿 projekto principiniai projek񯿿niai sprendiniai ir suderin񯿿 su Užsakovu.
16.2. Pilnai  užbaigtas  projektas  ir  raš񯿿škai  suderintas  su  Užsakovu  ir  kitomis  reikalingomis
ins񯿿tucijomis (įskaitant bendrasavininkų su񯿿kimus). 
16.3. Baig񯿿 darbai sudarant Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą.
17.
17.1. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, speci�kacijų ir kitų dokumentų:
17.1.1. Bendroji techninė speci�kacija turi bū񯿿 skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir
speci�kacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma speci�kacija. Tačiau Rangovas turi
atkreip񯿿  Užsakovo  dėmesį  į  visus  didesnius  nea񯿿񯿿kimus  prieš  spręsdamas  apie  konkrečią
interpretaciją;
17.1.2. Jei  kokių pakei񯿿mų atsiranda  nuostatuose,  teisiniuose  dokumentuose,  standartuose  ir
t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir speci�kacijos. Tačiau Rangovas turi informuo񯿿 Užsakovą apie
visus  tokius  nea񯿿񯿿kimus  prieš  nuspręsdamas  apie  konkrečią  interpretaciją,  ypač  teisinių
dokumentų, vie񯿿nių nuostatų ar standartų atžvilgiu.
17.2. Bendrieji  reikalavimai  statybos  produktams  (gaminiams  ir  medžiagoms),  įrenginiams,
darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka:
17.2.1. Statybiniai gaminiai, medžiagos:
17.2.1.1. Visi gaminiai ir medžiagos turi a񯿿񯿿k񯿿 Lietuvos Respublikos reikalavimus;
17.2.1.2. Visi  statybiniai  gaminiai,  medžiagos  ir  priedai  turi  a񯿿񯿿k񯿿  nurodytus
dokumentacijoje ir turi bū񯿿 nauji. Visos medžiagos ir gaminiai turi bū񯿿 pateik񯿿 su:

• gamintojo rekvizitais, �rmos atpažinimo ženklu;
• speci�kacija;
• spalvos nuoroda;
• įrenginio pagaminimo data;

17.2.1.3. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai:
• visi  gaminiai  ir  medžiagos  turi  a񯿿񯿿k񯿿  speci�kacijoje  ir  brėžiniuose  nurodomus

kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurody񯿿 jų kokybę arba tokia
pa񯿿 informacija turi bū񯿿 nurodoma kokiu nors kitu būdu;

• speci�kacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai
nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant
ji turės bū񯿿 pateikiama Užsakovo patvir񯿿nimui.
17.2.1.4. Įpakavimas,  transportavimas,  tarpinis  saugojimas.  Transportavimo  ir  tarpinio
saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi bū񯿿 deramai uždeng񯿿 ir supakuo񯿿. Ant kiekvieno
paketo turi bū񯿿 nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris,
rūšis ir kokybė turi bū񯿿 nurody񯿿 pristatymo pranešime.
17.2.1.5. Gaminių  ir  medžiagų  pristatymas.  Gaminių  ir  medžiagų  pristatymą  reikia
koordinuo񯿿  pagal  statybos  darbų  gra�ką.  Reikia  veng񯿿  nereikalingo  saugojimo  statybos
aikštelėje. Visi 񯿿ekiami gaminiai ir medžiagos turi bū񯿿 su 񯿿nkamais dokumentais.
17.2.1.6. Pristatymo  pa񯿿krinimas.  Atvežtų  prekių  išvaizdą,  galimus  defektus  ir  žalą  reikia
pa񯿿krin񯿿 vizualiai.  Prekių užsakovas yra atsakingas  už pranešimų dėl  galimos žalos  ir  defektų
pateikimą. Visos pretenzijos turi bū񯿿 pateikiamos prekių Rangovui.
17.2.1.7. Saugojimas aikštelėje:



• gaminiai ir statybinės medžiagos turi bū񯿿 saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė.
Reikia laiky񯿿s kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo
pateiktų galiojančių nuorodų;

• statybos  aikštelėje  prekės  turi  bū񯿿 laikomos 񯿿nkamose  ir  jei  bū񯿿na,  izoliuotose,
sausose, šildomose ir 񯿿nkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga
būtų padėta teisingai ir lengvai pa񯿿krinama;

• medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje,
turi bū񯿿 pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.

18.2.2. Vykdymas:
• Visi darbai turi bū񯿿 atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidau񯿿nus darbo

metodus, patyrusią ir 񯿿nkamą darbo jėgą.
• Jei Rangovas nori panaudo񯿿 metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto

metodo,  Rangovas  turi  prašy񯿿  leidimo  iš  Užsakovo.  Darbo  metodo  pakei񯿿mo
patvir񯿿nimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės.

• Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakei񯿿mo privalo kompensuo񯿿 Rangovas. 
18.2.3. Bandymai ir pavyzdžiai:
Sėkmingam pa񯿿krinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:

• šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,
• turi bū񯿿 už񯿿krinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,
• bandymams turi bū񯿿 prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.

18.2.4. Bandymai  turi  bū񯿿  atlik񯿿  visi  sąlygose,  normose  ir  Lietuvos  Respublikos
standartuose numaty񯿿 tyrimai:

• Rezultatai  turi  bū񯿿  laikomi  aikštelėje  ir  vėliau  pristatomi  suinteresuotoms  šalims
susipažinimui.  Tokiu  atveju,  jei  bandymo  rezultatai  yra  blogesni,  negu nurodyta
reikalavimuose,  Rangovas  nedelsdamas  privalo  informuo񯿿  visas  suinteresuotas
šalis.

• Jei  rezultatai  nepatenkinami  konstrukcijų  ar  kurio  nors  kito  materialaus  turto
saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi  esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas
privalo  nedelsdamas  apie  tai  informuo񯿿  suinteresuotas  šalis  ir  organizuo񯿿
susi񯿿kimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei bū񯿿na, reikia
im񯿿s saugumo priemonių, siekiant išveng񯿿 bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio
bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinan񯿿 aplinkybė.

18.2.5. Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai:
• Konkrečiai speci�kacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi bū񯿿 pateik񯿿

Užsakovui ir Konsultantui iki darbų pradžios patvir񯿿nimui gau񯿿.
• Nuola񯿿niam  sulyginimui  su  galu񯿿niais  produktais  naudojami  pavyzdžiai  turi  bū񯿿

laikomi iki pat darbų užbaigimo.
• Atlik񯿿ni ar pateik񯿿ni pavyzdžiai yra nurody񯿿 speci�kacijoje.
• Rangovas turi įreng񯿿 pavyzdžių kambarį statybos aikštelėje.

18.2.6. Ataskaitos.  Visi  klausimai,  turintys  įtakos  darbams,  turi  bū񯿿  aptar񯿿  prieš  darbų
pradžią.  Darbo  planai,  įskaitant  darbų  saugos  ir  priešgaisrinės  apsaugos  priemones  turi  bū񯿿
paruoš񯿿  iš  anksto,  įregistruo񯿿  dokumentuose,  jų turi  bū񯿿  laikomasi,  jie  turi  bū񯿿 񯿿krinami  ir
a񯿿񯿿nkamai pagal juos turi bū񯿿 atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvir񯿿ntą
kokybės už񯿿krinimo sistemą.
18.2.7. Montavimo metodai ir darbo sąlygos:

• Visi  darbai  turi  bū񯿿  atliekami  pagal  dokumentacijoje  ir  gamintojo  pateiktas
instrukcijas  bei  taikant  񯿿nkamus  darbo  metodus,  o  taip  pat  pagal  naudingą
gamybinę pa񯿿r𿿿.

• Darbo sąlygos ir ki񯿿 faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi bū񯿿 numaty񯿿 iš
anksto.



18.2.8. Vėliau atlik񯿿ni  darbai.  Rangovas privalo  informuo񯿿 Užsakovo  atstovus Aikštelėje
kada  galima  񯿿krin񯿿  medžiagų  ir  įvairių  stadijų  darbų  kokybę,  prieš  įrengiant  sekančias
konstrukcijas.
18.2.9. Naudojimas statybos metu. Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi
įranga,  ji  rūpes񯿿ngai  turi  bū񯿿  apsaugojama  pagal  instrukcijas.  Be  Užsakovo  leidimo  įrangos
naudojimas yra neleidžiamas.
18.2.10. Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai:
18.2.10.1. Tikrinimai:  Prieš  uždengiant  konstrukciją  ar  baigtą  darbą,  juos  reikia  pateik񯿿
Užsakovo  patvir񯿿nimui.  Jei  tai  nepadaroma,  Užsakovas  turi  teisę  reikalau񯿿,  kad  dengiančios
medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir  tokiu
atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 񯿿nkamas.
18.2.10.2. Rangovo  pildoma  dokumentacija.  Priduodant  projekto  darbus  Rangovas  privalo
pateik񯿿  visų  panaudotų  medžiagų,  konstrukcijų  ir  įrangos  ser񯿿�katų,  techninių  pasų  ir  kitos
informacijos  rinkinius,  dengtų  darbų  ir  laikančių  konstrukcijų  pridavimo  aktus  ir  kitą
dokumentaciją,  kurią  pareikalaus  valstybinės  ins񯿿tucijos  remdamosi  Lietuvos  respublikos
įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai ves񯿿 Lietuvoje nustatytos
formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai.
18.2.10.3. Pridavimas eksploatacijai. Rangovas turi pateik񯿿 tris tokių dokumentų rinkinius:

• Visus ser񯿿�katus, tame tarpe Lietuvos ser񯿿�katus, bandymo protokolus, medžiagų
saugos ir a񯿿񯿿k񯿿es dokumentus, 񯿿krinimo ataskaitas

• Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms
• Aukščiau  išvardin񯿿  reikalavimai  yra  privalomi  visiems  subrangovams  ir  jų

medžiagoms bei įrengimams.
• Dokumentacija turi bū񯿿 sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikan񯿿s

šioje speci�kacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.
18.2.10.4. Darbų priėmimas:

• Rangovas organizuoja darbų priėmimą ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų
gau񯿿 galu񯿿nio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi bū񯿿 nurody񯿿 nebaig񯿿 darbai ir
defektų  taisymas.  Tie,  kuriuos  Užsakovas  su񯿿nka  pataisy񯿿  vėliau  per  defektų
šalinimo laikotarpį, turi bū񯿿 registruojami atskirai.

• Darbai  pagal  pa񯿿krinimo  įrašus,  išskyrus  šalin񯿿nus  vėliau,  turi  bū񯿿  atliekami
nea񯿿dėlio񯿿nai  ir 񯿿krinami atskirai bei  patvir񯿿nami pagal  galu񯿿nio priėmimo akto
reikalavimus.

18.2.10.5. Atsakomybės už defektus laikotarpis:
• Defektai,  kurie  galėtų  sukel񯿿  nepatogumų  ar  papildomą  žalą,  turi  bū񯿿  taisomi

iškart. Galu񯿿nis pa񯿿krinimas turi bū񯿿 atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos.
• Priėmimo metu turi bū񯿿 priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai

turi  bū񯿿  šalinami  iš  karto,  o  kuriuos  galima  a񯿿dė񯿿  galu񯿿niam  defektų  񯿿krinimui.  Į  Rangovo
atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė ne񯿿nkama
eksploatacija.

• Visi remonto darbai turi bū񯿿 atliekami Rangovo ar 񯿿ekėjų esant 񯿿nkamai Rangovo
priežiūrai.

• Visi  darbai  turi  būti  atliekami  laikantis  darbo  metodų  ir  kokybės  standartų,

pateikiamų kontrakte.

18.2.10.6. Garan񯿿ja:
• Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir

baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu
ir  per  nustatytą  sta񯿿nio  garan񯿿nį  laiką  (kurio  pradžia  skaičiuojama nuo  sta񯿿nio
a񯿿davimo naudo񯿿 dienos);



• Rangovas  privalo  garan񯿿niu  laikotarpiu  savo  sąskaita  skubiai  ištaisy񯿿  trūkumus,
kilusius dėl  nepakankamos darbo  kokybės,  blogos konstrukcijos  ir nestandar񯿿nių
medžiagų.

• Pataisytų  ar  pakeistų  dalių  garan񯿿ja  visada  prasideda naujo  remonto  užbaigimo
dieną.

18.2.11. Statybinių atliekų tvarkymas. 
18.2.11.1. Statybinės atliekos turi bū񯿿 tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31
straipsniu nustatyta tvarka.
18.2.11.2. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:

• 񯿿nkamas naudo񯿿 vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos,  metalo gaminių,
termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias  planuojama panaudo񯿿
aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai;

• 񯿿nkamas  perdirb񯿿  atliekas  (antrinės  žaliavos  –  betono,  keramikos,  bituminės
medžiagos), pristatomas į perdirbimo gamyklas;

• ne񯿿nkamas  naudo񯿿  ir  perdirb񯿿  atliekas  (statybinės  šiukšlės,  kenksmingomis
medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartas.

19. Turi  bū񯿿  atlik񯿿  visi  ardymo,  demontavimo,  paruošiamieji  darbai  susiję  su  apraše
nurodytais įrengimo darbais.
20. Visos statybinės atliekos turi bū񯿿 u񯿿lizuotos vadovaujan񯿿s atliekų tvarkymo įstatymais ir
taisyklėmis;
21. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi bū񯿿 atlik񯿿 iki galo – „pilnas įrengimas“.
Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi  reikš񯿿 ne 񯿿k darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse
speci�kacijose, brėžiniuose,  reikalavimuose darbams bei medžiagoms,  bet  ir  visus atsi񯿿k񯿿nius
įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.
22. Darbų ir medžiagų kiekiai turi bū񯿿 񯿿kslinami natūroje,  atlikus a񯿿񯿿nkamus darbus,
pagal fak񯿿nę medžiagą;
23. Visi  darbai,  nenurody񯿿 apraše,  tačiau bū񯿿ni  atlik񯿿,  kad padary񯿿 visus darbus  pagal  šį
aprašą,  kuriuos  statybos Rangovas galėjo  ir  turėjo  numaty񯿿,  daromi statybos  darbų Rangovo
sąskaita;
24. Aplinkos apsaugos reikalavimai: 
24.1. Darbų  vykdymo  metu  susidariusios  atliekos  turi  bū񯿿  tvarkomos  nepažeidžiant
aplinkosaugos reikalavimų ir  rūšiuojamos jų susidarymo vietoje. Jeigu sutar񯿿es vykdymo metu
susidaro atliekos, kurios gali  bū񯿿 pristatomos į atliekų supirktuves (pvz. metalai) - šios atliekos
turi bū񯿿 pristatomos į supirktuves.
25. Jei aprašo dokumentuose randama nea񯿿񯿿kimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė
nustatoma taip:

 Techninės speci�kacijos;

 Aiškinamieji raštai;

 Brėžiniai.
25. Pridedama:

 AB  „Energijos  skirstymo  operatorius“  prisijungimo  sąlygos:  Nr.  23-
03622D, Nr. 23-03520D, Nr. 23-03719D, Nr. 23-03833D, Nr. 23-03718D. 

 NTR išrašų kopijos;
 Butų planų kopijos.



PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 23-03833D

Klientas:

                              

Parengta: 2023-06-27, 
Galioja iki: 2025-06-27

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

                                                          
                         

Objekto pavadinimas: Butas

Objekto adresas: Stadiono g. 3-3, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Investicinio projekto Nr.: D2A1303833

Dujotiekio tipas
Dujotiekio skersmuo, mm
Maksimalus dujų slėgis, bar
Minimalus dujų slėgis, bar
Maksimali dujų transportavimo galia, m3/val

Plieninis

0,022
0,018
1* 4

Kliento dujų sistemos prisijungimo taško parametrai

1. Šios projektavimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Stadiono g. 3-3, Vilnius, Vilniaus 
m. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų.
2. Vartotojo dujų sistemos prisijungimo vieta:
Pastato dujų sistema (už dujotiekio uždarymo įtaiso esančio ant dujotiekio įvedimo į pastatą)

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Vartotojo dujų sistema projektuojama, įrengiama ir prijungiama vartotojo lėšomis (prijungiama 
vartotojo lėšomis tais atvejais, kai vartotojo dujų sistemos prijungimas vykdomas prie kito vartotojo 
sistemos arba prie ESO dujotiekio nutiesto vartotojo sklype arba ant pastato sienos). Informaciją apie 
reikalavimus, prijungiant vartotojo dujų sistemą prie gamtinių dujų skirstymo sistemos, galima rasti čia: 
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/duju-rangovams/kliento-sistemos-prijungimas-prie-skirstymo-
sistemos.html;
3.2. Įvertinti esamos pastato dujų sistemos dujų pralaidumą. Esant reikalui pastato dujų sistemą 
pertvarkyti;
3.3. Projektuojant dujų kiekio matavimo priemonės įrengimo vietą/rengiant projektą vadovautis 
reikalavimais, kurie yra nurodyti internetinėje svetainėje https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/duju-
rangovams/duju-sutarciu-valdymas.html;
3.4. Esant techninėms galimybėms dujų kiekio matavimo priemonės spintelę numatyti laisvai 
prieinamoje vietoje bendrojo naudojimo patalpose arba ant pastato sienos;
3.5. Vartotojas savo lėšomis įsirengia dujų kiekio matavimo priemonės spintelę. Spintelės komplektą 
sudaro: spintelė, rutulinis pilno pralaidumo čiaupas, dujų įtekėjimo ir ištekėjimo atvamzdžiai, dujų 
skaitiklio prijungimo antgaliai, į spintelę įeinančio ir išeinančio polietileninio dujotiekio prijungimo 
adapteriai bei komplektuojamos įrangos tvirtinimo elementai;
3.6. Reikalavimai gamtinių dujų kiekio matavimo priemonės spintelei (jeigu reikalinga): nedegi, atspari 
atmosferiniam poveikiui, hermetiška nuo atmosferinių kritulių, pagaminta iš tvirtos nemetalinės 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



medžiagos, nereikalaujančios dažymo, spintelės spalva pagal RAL-1015 arba lygiavertė, turi turėti 
unifikuotą (trikampį) raktą ir durelėse įmontuotą organinio stiklo langelį aiškiam skaitiklio rodmenų 
nuskaitymui. Spintelėje įrengta dujų kiekio matavimo priemonė turi būti sumontuota taip, kad būtų 
patogu atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus;
3.7. Vartotojo dujų sistemos projektas, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, turi būti 
pateiktas suderinimui Bendrovei (vartotojo dujų sistemos projekto atitikimas teisės aktų reikalavimams 
ir/ar jis nepažeidžia trečiųjų šalių interesų nėra vertinamas);
3.8. Bendrovei turi būti pateikti vartotojo sistemos įrengimo užbaigimą patvirtinantys dokumentai 
(vartotojo sistemos projekto kopija, įrengtų požeminių dujotiekių planas (geodezinė nuotrauka) 
skaitmeniniu formatu ir vartotojo sistemos įrengimo techninio paso kopija, kurioje turi būti nurodytas 
skaitiklio nominalas, pajungimo antgalių skersmuo (DN), atstumas tarp skaitiklio atvamzdžių centrų 
(L=), prijungimo sriegiai (x/x“), slėgis skaitiklio prisijungimo taške (P)). Pateikti galima internetinėje 
svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Dujų darbų tiekėjams ir rangovams > Dokumentų 
pateikimas įrengus kliento dujų sistemą.

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Dujų kiekio matavimo priemonę pateiks Bendrovė.
5. Kita informacija
5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir 
neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali 
įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems 
sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu +370 697 61852 (skambinant iš užsienio apmokestinama pagal ryšio operatoriaus 
įkainius).

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 23-03622D

Klientas:

                              

Parengta: 2023-06-13, 
Galioja iki: 2025-06-13

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

                                                          
                     

Objekto pavadinimas: Butas

Objekto adresas: A. Jaroševičiaus g. 11-7, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Investicinio projekto Nr.: D2A1303622

Dujotiekio tipas
Dujotiekio skersmuo, mm
Maksimalus dujų slėgis, bar
Minimalus dujų slėgis, bar
Maksimali dujų transportavimo galia, m3/val

Polietileninis
32
0,022
0,018
4

Kliento dujų sistemos prisijungimo taško parametrai

1. Šios projektavimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio A. Jaroševičiaus g. 11-7, Vilnius, 
Vilniaus m. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų.
2. Vartotojo dujų sistemos prisijungimo vieta:
Pastato dujų sistema

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Vartotojo dujų sistema projektuojama, įrengiama ir prijungiama vartotojo lėšomis (prijungiama 
vartotojo lėšomis tais atvejais, kai vartotojo dujų sistemos prijungimas vykdomas prie kito vartotojo 
sistemos arba prie ESO dujotiekio nutiesto vartotojo sklype arba ant pastato sienos). Informaciją apie 
reikalavimus, prijungiant vartotojo dujų sistemą prie gamtinių dujų skirstymo sistemos, galima rasti čia: 
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/duju-rangovams/kliento-sistemos-prijungimas-prie-skirstymo-
sistemos.html.;
3.2. Projektuojant apskaitą / rengiant projektą naudojamasi reikalavimais, kurie yra nurodyti 
internetinėje svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Dujų darbų tiekėjams ir rangovams > 
Projektuotojams.
3.3. Dėl dujų suvartojimo (galios) didinimo įvertinti esamos pastato dujų sistemos dujų pralaidumą. 
Esant reikalui pastato dujų sistemą rekonstruoti (pertvarkyti);
3.4. Vartotojo dujų sistemos projektas, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, turi būti 
pateiktas suderinimui Bendrovei (vartotojo dujų sistemos projekto atitikimas teisės aktų reikalavimams 
ir/ar jis nepažeidžia trečiųjų šalių interesų nėra vertinamas). Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei 
priklausančių apskaitos prietaisų grąžinimą;
3.5. Bendrovei turi būti pateikti vartotojo sistemos įrengimo užbaigimą patvirtinantys dokumentai 
(vartotojo sistemos projekto kopija, įrengtų požeminių dujotiekių planas (geodezinė nuotrauka) 
skaitmeniniu formatu ir vartotojo sistemos įrengimo techninio paso kopija, kurioje turi būti nurodytas 
skaitiklio nominalas, pajungimo antgalių skersmuo (DN), atstumas tarp skaitiklio atvamzdžių centrų 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



(L=), prijungimo sriegiai (x/x“), slėgis skaitiklio prisijungimo taške (P)). Pateikti galima internetinėje 
svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Dujų darbų tiekėjams ir rangovams > Dokumentų 
pateikimas įrengus kliento dujų sistemą.

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Dujų kiekio matavimo priemonę pateiks Bendrovė;

5. Kita informacija
5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir 
neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali 
įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems 
sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu +370 697 61852 (skambinant iš užsienio apmokestinama pagal ryšio operatoriaus 
įkainius).

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 23-03718D

Klientas:

                              

Parengta: 2023-06-22, 
Galioja iki: 2025-06-22

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

                                                          
                         

Objekto pavadinimas: Butas

Objekto adresas: Šilutės g. 31-6, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Investicinio projekto Nr.: D2A1303718

Dujotiekio tipas
Dujotiekio skersmuo, mm
Maksimalus dujų slėgis, bar
Minimalus dujų slėgis, bar
Maksimali dujų transportavimo galia, m3/val

Plieninis

0,022
0,018
1* 4

Kliento dujų sistemos prisijungimo taško parametrai

1. Šios projektavimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Šilutės g. 31-6, Vilnius, Vilniaus 
m. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų.
2. Vartotojo dujų sistemos prisijungimo vieta:
Pastato dujų sistema 

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Vartotojo dujų sistema projektuojama, įrengiama ir prijungiama vartotojo lėšomis (prijungiama 
vartotojo lėšomis tais atvejais, kai vartotojo dujų sistemos prijungimas vykdomas prie kito vartotojo 
sistemos arba prie ESO dujotiekio nutiesto vartotojo sklype arba ant pastato sienos). Informaciją apie 
reikalavimus, prijungiant vartotojo dujų sistemą prie gamtinių dujų skirstymo sistemos, galima rasti čia: 
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/duju-rangovams/kliento-sistemos-prijungimas-prie-skirstymo-
sistemos.html.;
3.2. Projektuojant apskaitą / rengiant projektą naudojamasi reikalavimais, kurie yra nurodyti 
internetinėje svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Dujų darbų tiekėjams ir rangovams > 
Projektuotojams.
3.3. Dėl dujų suvartojimo (galios) didinimo įvertinti esamos pastato dujų sistemos dujų pralaidumą. 
Esant reikalui pastato dujų sistemą rekonstruoti (pertvarkyti);
3.4. Vartotojo dujų sistemos projektas, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, turi būti 
pateiktas suderinimui Bendrovei (vartotojo dujų sistemos projekto atitikimas teisės aktų reikalavimams 
ir/ar jis nepažeidžia trečiųjų šalių interesų nėra vertinamas). Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei 
priklausančių apskaitos prietaisų grąžinimą;
3.5. Bendrovei turi būti pateikti vartotojo sistemos įrengimo užbaigimą patvirtinantys dokumentai 
(vartotojo sistemos projekto kopija, įrengtų požeminių dujotiekių planas (geodezinė nuotrauka) 
skaitmeniniu formatu ir vartotojo sistemos įrengimo techninio paso kopija, kurioje turi būti nurodytas 
skaitiklio nominalas, pajungimo antgalių skersmuo (DN), atstumas tarp skaitiklio atvamzdžių centrų 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



(L=), prijungimo sriegiai (x/x“), slėgis skaitiklio prisijungimo taške (P)). Pateikti galima internetinėje 
svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Dujų darbų tiekėjams ir rangovams > Dokumentų 
pateikimas įrengus kliento dujų sistemą.
3.6. Esant galimybei numatyti dujų apskaitos priemonę (-es) bendrojo naudojimo patalpose arba ant 
pastato sienos.

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Dujų kiekio matavimo priemonę pateiks Bendrovė;
4.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų 
nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar 
skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašu, gamtinių dujų skirstymo 
sistema bus projektuojama ir įrengiama Bendrovės lėšomis;
4.3. Vartotojo dujų sistema bus prijungta prie Bendrovės dujų sistemos įvykdžius sudarytos Prijungimo 
sutarties abiejų pusių sutartinius įsipareigojimus.

5. Kita informacija
5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir 
neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali 
įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems 
sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu +370 697 61852 (skambinant iš užsienio apmokestinama pagal ryšio operatoriaus 
įkainius).

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 23-03719D

Klientas:

                              

Parengta: 2023-06-22, 
Galioja iki: 2025-06-22

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

                                                          
                      

Objekto pavadinimas: Butas

Objekto adresas: Šilutės g. 29-2, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Investicinio projekto Nr.: D2A1303719

Dujotiekio tipas
Dujotiekio skersmuo, mm
Maksimalus dujų slėgis, bar
Minimalus dujų slėgis, bar
Maksimali dujų transportavimo galia, m3/val

Plieninis
25
0,022
0,018
1* 4

Kliento dujų sistemos prisijungimo taško parametrai

1. Šios projektavimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Šilutės g. 29-2, Vilnius, Vilniaus 
m. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų.
2. Vartotojo dujų sistemos prisijungimo vieta:
Už dujų slėgio reguliavimo įtaiso ant pastato sienos

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Vartotojo dujų sistema projektuojama, įrengiama ir prijungiama vartotojo lėšomis (prijungiama 
vartotojo lėšomis tais atvejais, kai vartotojo dujų sistemos prijungimas vykdomas prie kito vartotojo 
sistemos arba prie ESO dujotiekio nutiesto vartotojo sklype arba ant pastato sienos). Informaciją apie 
reikalavimus, prijungiant vartotojo dujų sistemą prie gamtinių dujų skirstymo sistemos, galima rasti čia: 
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/duju-rangovams/kliento-sistemos-prijungimas-prie-skirstymo-
sistemos.html;
3.2. Projektuojant dujų kiekio matavimo priemonės įrengimo vietą/rengiant projektą vadovautis 
reikalavimais, kurie yra nurodyti internetinėje svetainėje: https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/duju-
rangovams/duju-sutarciu-valdymas.html;
3.3. Dujų kiekio matavimo priemonės spintelę numatyti laisvai prieinamoje vietoje ant sklypo ribos arba 
ant pastato sienos;
3.4. Vartotojas savo lėšomis įsirengia dujų kiekio matavimo priemonės spintelę. Spintelės komplektą 
sudaro: spintelė, rutulinis pilno pralaidumo čiaupas, dujų įtekėjimo ir ištekėjimo atvamzdžiai, dujų 
skaitiklio prijungimo antgaliai, į spintelę įeinančio ir išeinančio polietileninio dujotakio prijungimo 
adapteriai bei komplektuojamos įrangos tvirtinimo elementai;
3.5. Reikalavimai gamtinių dujų kiekio matavimo priemonės spintelei: nedegi, atspari atmosferiniam 
poveikiui, hermetiška nuo atmosferinių kritulių, pagaminta iš tvirtos nemetalinės medžiagos, 
nereikalaujančios dažymo, spintelės spalva pagal RAL-1015 arba lygiavertė, turi turėti unifikuotą 
(trikampį) raktą ir durelėse įmontuotą organinio stiklo langelį aiškiam skaitiklio rodmenų nuskaitymui. 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



Spintelėje įrengta dujų kiekio matavimo priemonė turi būti sumontuota taip, kad būtų patogu atlikti 
techninės priežiūros ir remonto darbus;
3.6. Vartotojo dujų sistemos projektas, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, turi būti 
pateiktas suderinimui Bendrovei (vartotojo dujų sistemos projekto atitikimas teisės aktų reikalavimams 
ir/ar jis nepažeidžia trečiųjų šalių interesų nėra vertinamas);
3.7. Bendrovei turi būti pateikti vartotojo sistemos įrengimo užbaigimą patvirtinantys dokumentai 
(vartotojo sistemos projekto kopija ir vartotojo sistemos įrengimo techninio paso kopija, kurioje turi būti 
nurodytas skaitiklio nominalas, pajungimo antgalių skersmuo (DN), atstumas tarp skaitiklio atvamzdžių 
centrų (L=), prijungimo sriegiai (x/x“), slėgis skaitiklio prisijungimo taške (P)). Pateikti galima 
internetinėje svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Dujų darbų tiekėjams ir rangovams > 
Dokumentų pateikimas įrengus kliento dujų sistemą;
3.8. Vartotojas turi pasirašyti sutartį dėl naujo vartotojo sistemos prijungimo prie Bendrovės dujų 
sistemos (toliau - Prijungimo sutartis) ir sumokėti Prijungimo sutartyje nurodytą prijungimo įmoką. Dėl 
Prijungimo sutarties sudarymo, vartotojas (statytojas, užsakovas) turi kreiptis į Bendrovę.

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Dujų kiekio matavimo priemonę pateiks Bendrovė;
4.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų 
nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar 
skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašu, gamtinių dujų skirstymo 
sistema bus projektuojama ir įrengiama Bendrovės lėšomis;
4.3. Vartotojo dujų sistema bus prijungta prie Bendrovės dujų sistemos įvykdžius sudarytos Prijungimo 
sutarties abiejų pusių sutartinius įsipareigojimus.

5. Kita informacija
5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir 
neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali 
įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems 
sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu +370 697 61852 (skambinant iš užsienio apmokestinama pagal ryšio operatoriaus 
įkainius).

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 23-03520D

Klientas:

                              

Parengta: 2023-06-14, 
Galioja iki: 2025-06-14

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

                                                          
                     

Objekto pavadinimas: Butas

Objekto adresas: Jūratės g. 4-1, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Investicinio projekto Nr.: D2A1303520

Dujotiekio tipas
Dujotiekio skersmuo, mm
Maksimalus dujų slėgis, bar
Minimalus dujų slėgis, bar
Maksimali dujų transportavimo galia, m3/val

Plieninis

0,022
0,018
1* 5

Kliento dujų sistemos prisijungimo taško parametrai

1. Šios projektavimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Jūratės g. 4-1, Vilnius, Vilniaus 
m. sav., vartotojo dujų sistemos pertvarkymo/rekonstravimo projektui rengti.
2. Vartotojo dujų sistemos prisijungimo vieta:
Vartotojo dujų sistema

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Vartotojo dujų sistema projektuojama, įrengiama ir prijungiama vartotojo lėšomis (prijungiama 
vartotojo lėšomis tais atvejais, kai vartotojo dujų sistemos prijungimas vykdomas prie kito vartotojo 
sistemos arba prie ESO dujotiekio nutiesto vartotojo sklype arba ant pastato sienos). Informaciją apie 
reikalavimus, prijungiant vartotojo dujų sistemą prie gamtinių dujų skirstymo sistemos, galima rasti čia: 
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/duju-rangovams/kliento-sistemos-prijungimas-prie-skirstymo-
sistemos.html.;
3.2. Projektuojant apskaitą / rengiant projektą naudojamasi reikalavimais, kurie yra nurodyti 
internetinėje svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Projektuotojams;
3.3. Vartotojo dujų sistemos projektas, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, turi būti 
pateiktas suderinimui Bendrovei (vartotojo dujų sistemos projekto atitikimas teisės aktų reikalavimams 
ir/ar jis nepažeidžia trečiųjų šalių interesų nėra vertinamas). Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei 
priklausančių apskaitos prietaisų grąžinimą;
3.4. Bendrovei turi būti pateikti vartotojo sistemos įrengimo užbaigimą patvirtinantys dokumentai 
(vartotojo sistemos projekto kopija, įrengtų požeminių dujotiekių planas (geodezinė nuotrauka) 
skaitmeniniu formatu ir vartotojo sistemos įrengimo techninio paso kopija, kurioje turi būti nurodytas 
skaitiklio nominalas, pajungimo antgalių skersmuo (DN), atstumas tarp skaitiklio atvamzdžių centrų 
(L=), prijungimo sriegiai (x/x“), slėgis skaitiklio prisijungimo taške (P)). Pateikti galima internetinėje 
svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Dujų darbų tiekėjams ir rangovams > Dokumentų 
pateikimas įrengus kliento dujų sistemą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Dujų kiekio matavimo priemonę (esant poreikiui) pateiks Bendrovė.
5. Kita informacija
5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir 
neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali 
įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems 
sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu +370 697 61852 (skambinant iš užsienio apmokestinama pagal ryšio operatoriaus 
įkainius).

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-03-27 07:41:57

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/345745

Registro tipas: Patalpos/butai
Sudarymo data: 1977-06-13

Adresas: Vilnius, Šilutės g. 29-2
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Butas/Patalpa - Butas
Unikalus daikto numeris: 1094-0464-4010:0006

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (butų)
Pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane: 1094-0464-4010, 1A1m

Statybos pabaigos metai: 1940
Baigtumo procentas: 100 %

Kambarių skaičius: 2
Aukštas: 1

Rūsys: Nėra
Šildymas: Krosninis šildymas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Dujos: Suskystintos

Viryklė: Dujinė
Bendras plotas: 36.53 kv. m

Naudingas plotas: 33.83 kv. m
Gyvenamasis plotas: 24.24 kv. m

Kadastro duomenų nustatymo data: 1977-06-13
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109233
Daiktas: butas Nr. 1094-0464-4010:0006, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1998-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 870
1999-12-21 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1803-01

Įrašas galioja: Nuo 2007-06-28

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:
8.1. Patalpa yra pastate, kuris yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje

Daiktas: butas Nr. 1094-0464-4010:0006, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-12-04 Aktas Nr. VI-RM-154

Įrašas galioja: Nuo 2010-03-02

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino                 



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-12-31 12:05:06

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/353085

Registro tipas: Patalpos/butai
Sudarymo data: 1982-11-16

Adresas: Vilnius, Stadiono g. 3-3
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Butas/Patalpa - Butas
Aprašymas / pastabos: Su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 3-7, 3-8 (49/100 iš 20,18 kv.m), t.y. 9,89

kv.m.
Unikalus daikto numeris: 1094-0360-7010:0013

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (butų)
Pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane: 1094-0360-7010, 1A2p

Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940

Baigtumo procentas: 100 %
Kambarių skaičius: 3

Aukštas: 1
Rūsys: Nėra

Šildymas: Krosninis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Viryklė: Dujinė
Bendras plotas: 65.49 kv. m

Naudingas plotas: 65.49 kv. m
Gyvenamasis plotas: 51.93 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 24902 Eur
Atkuriamoji vertė: 7295 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 10213 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1997-12-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 1992-05-18

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109233
Daiktas: butas Nr. 1094-0360-7010:0013, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1998-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 870
1999-09-08 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1632-01

Įrašas galioja: Nuo 2007-11-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:                                    
Daiktas: butas Nr. 1094-0360-7010:0013, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-11-07 Nuomos sutartis Nr. 1.41-G1    61
2017-11-23 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. G.5.22-1361

Plotas: 65.49 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2017-12-21

Terminas: Nuo 2017-11-07

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino                  
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-06-07 14:16:18

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/346602

Registro tipas: Patalpos/butai
Sudarymo data: 2005-01-25

Adresas: Vilnius, Jūratės g. 4-1
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Butas/Patalpa - Butas
Aprašymas / pastabos: Paprasto remonto pradžia / pabaiga - 2017 m. / 2018m.

Unikalus daikto numeris: 4400-0510-0345:1266
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (butų)

Pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane: 1094-0135-0014, 1A1/m
Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940

Baigtumo procentas: 100 %
Kambarių skaičius: 2

Aukštas: 1
Rūsys: Nėra

Šildymas: Vietinė šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Viryklė: Dujinė
Bendras plotas: 56.40 kv. m

Naudingas plotas: 56.40 kv. m
Gyvenamasis plotas: 37.40 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 43100 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %

Atkuriamoji vertė: 12900 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2018-12-03
Vidutinė rinkos vertė: 46900 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-12-03

Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-12-03
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109233
Daiktas: butas Nr. 4400-0510-0345:1266, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1998-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 870
1999-09-08 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1631-01
2017-10-16 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų
(patalpos (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. STL-17-3160

Įrašas galioja: Nuo 2019-06-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

                        
Daiktas: butas Nr. 4400-0510-0345:1266, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-09-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr.      711
2018-12-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-06-21
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: butas Nr. 4400-0510-0345:1266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-10-16 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų

(patalpos (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. STL-17-3160
2018-12-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-06-21

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos energetikos ir ūkio departamento energetikos ir būsto skyriaus 2005-01-25 raštas Nr. 51-1164-(3.1.5.) (dėl
butų plotų tikslinimo ir jų teisinės registracijos).

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
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1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

2. Nekilnojamieji daiktai:

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

Registro Nr.: 10/348174
Registro tipas: Patalpos/butai

Sudarymo data: 1989-03-15
Adresas: Vilnius, A. Jaroševičiaus g. 11-7

2.1. Butas/Patalpa - Butas
Aprašymas / pastabos: Paprastasis remontas atliktas - 2009 m.

Unikalus daikto numeris: 1094-0001-6020:0001
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (butų)

Pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. ir 
pažymėjimas plane: 1094-0001-6020, 2A2/p

Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940

Baigtumo procentas: 100 %
Kambarių skaičius: 1

Aukštas: 2
Rūsys: Nėra

Šildymas: Vietinė šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Viryklė: Nėra
Bendras plotas: 38.05 kv. m

Naudingas plotas: 38.05 kv. m
Gyvenamasis plotas: 21.34 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 42700 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 66 %

Atkuriamoji vertė: 14500 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-01-24

Vidutinė rinkos vertė: 38400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-01-24
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-01-24

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109233

Daiktas: butas Nr. 1094-0001-6020:0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1998-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 

Nr. 870
1999-07-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1592-01
2022-04-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ARCCR-100-220403-05368

Įrašas galioja: Nuo 2022-04-13

7.1. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:                                   

1-2



8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Daiktas: butas Nr. 1094-0001-6020:0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2001-05-30 Nuomos sutartis Nr     

2014-03-25 Nuomos sutartis Nr. 1.41-G      4
2014-03-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. G.5.22-0094

Plotas: 38.85 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2014-04-10

10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
                  

Daiktas: butas Nr. 1094-0001-6020:0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr.         

2022-01-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-04-12

10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: butas Nr. 1094-0001-6020:0001, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-04-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ARCCR-100-220403-05368

Įrašas galioja: Nuo 2022-04-12

Dokumentą atspausdino Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo 
turto registro departamento Nekilnojamojo turto registro Vilniaus skyriaus 
Vilniaus 2 Nekilnojamojo turto registro duomenų tvarkymo grupės 
vyresnioji registratorė
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įvadas











3 priedas 
 

PASIŪLYMAS 
DĖL BŪSTŲ ŠILDYMUI BEI MAISTO RUOŠIMUI DUJOTIEKIO PROJEKTAVIMO, 
PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, ĮRENGIMO IR SUMONTUOTOS ĮRANGOS 

APTARNAVIMO GARANTINIU LAIKOTARPIU RANGOS DARBAI 
PIRKIMO 

SĮ Vilniaus miesto būstui 
2023 m. rugpjūčio 3 d. 

Vilnius 
 

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ 
 

Teikėjo pavadinimas ir kodas UAB „DS-1“ 
Įm. k. 181123848 

Teikėjo adresas Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius 
Įgalioto asmens vardas ir pavardė Tomas Černevičius 
Telefono numeris +370 655 93621 
El. pašto adresas Tomasc@ds1.lt 
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT11 7290 0990 2971 5901 
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas AB Citadele bankas Lietuvos filialas, 

B. k. 72900 
 

2. PASIŪLYMO KAINA 
Mes siūlome šias darbų (su medžiagomis) kainas: 

Eil. 
Nr. 

Darbai 
Mato 

vienetas 

Įsigyjamas 
kiekis per 
sutarties 
galiojimo 

laiką 

Vieneto 
įkainis, 
Eur be 
PVM 

Bendra 
kaina, Eur 

be PVM 
(6 = 4 x 5) 

1 2 3 4 5 6 
1 Bute adresu A. Jaroševičiaus g. 11-

7, Vilniuje, dujotiekio projekto 
parengimo, įrengimo ir projekto 
vykdymo priežiūros darbai 

Vnt. 1 4 190,00 4 190,00 

2 Bute adresu A. Jaroševičiaus g. 11-
7, Vilniuje, sumontuotos įrangos 
aptarnavimo paslaugos garantiniu 
laikotarpiu 

Kartai 2 70,00 140,00 

3 Bute adresu Jūratės g. 4-1, 
Vilniuje, dujotiekio projekto 
parengimo, įrengimo ir projekto 
vykdymo priežiūros darbai  

Vnt. 1 4 190,00 4 190,00 

4 Bute adresu Jūratės g. 4-1, 
Vilniuje, sumontuotos įrangos 
aptarnavimo paslaugos garantiniu 
laikotarpiu 

Kartai 2 70,00 140,00 



5 Bute adresu Šilutės g. 29-2, 
Vilniuje, dujotiekio projekto 
parengimo, įrengimo ir projekto 
vykdymo priežiūros darbai 

Vnt. 1 4 130,00 4 130,00 

6 Bute adresu Šilutės g. 29-2, 
Vilniuje, sumontuotos įrangos 
aptarnavimo paslaugos garantiniu 
laikotarpiu 

Kartai 2 70,00        140,00 

7 Bute adresu Šilutės g. 31-6, 
Vilniuje, dujotiekio projekto 
parengimo, įrengimo ir projekto 
vykdymo priežiūros darbai 

Vnt. 1 4 160,00 4 160,00 

8 Bute adresu Šilutės g. 31-6, 
Vilniuje, sumontuotos įrangos 
aptarnavimo paslaugos garantiniu 
laikotarpiu 

Kartai 2 70,00 140,00 

9 Bute adresu Stadiono g.  3-3, 
Vilniuje, dujotiekio projekto 
parengimo, įrengimo ir projekto 
vykdymo priežiūros darbai 

Vnt. 1 4 130,00 4 130,00 

10 Bute adresu Stadiono g.  3-3, 
Vilniuje, sumontuotos įrangos 
aptarnavimo paslaugos garantiniu 
laikotarpiu 

Kartai 2 70,00 140,00 

 Bendra suma, Eur be PVM 21 500,00 
 PVM suma 4 515,00 
 Bendra pasiūlymo vertė, Eur su PVM 26 015,00 
 

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais dvidešimt šeši tūkstančiai penkiolika eurų, 0 ct su PVM 
 

Įrangai suteikiama garantija 24 mėn. 
 

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių 
tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis dėl kurių PVM nemokamas: ____________________________.  

 
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per „E. 
sąskaita“ sistemą kaštus. 
 

3. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBRANGOVUS (SUBTIEKĖJUS, 
SUBTIEKĖJUS) 

 
Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti 
paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): 

Eil. 
Nr. 

Partnerio 
pavadinimas 

Numatomos suteikti prekės/ 
paslaugos/ darbai 

Partnerio paslaugų dalies vertė 
pasiūlymo kainoje 

Eur su PVM Proc. 
     

Viso:   



Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių 
pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus. 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas, kodas 
ir adresas 

Numatomos suteikti prekės/ 
paslaugos/ darbai 

Pirkimo sutarties dalis 
pasiūlymo kainoje, kuriai 

ketinama pasitelkti subtiekėjus 
Eur su PVM Proc. 

Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos 
atitiktį 

     
     

Viso:   
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais 

nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį 
1. UAB „Šilumos 

mainai“,  
įm. k. 304822156,  
Vilniaus g. 71-4, 
Merkinė, LT-65333 
Varėnos r. 

Šildymo sistemos montavimo 
darbai 

2601,50 10% 

2. UAB „Eneksta“ 
Įm. k. 304025388 
Panerių g. 45 - 105A, 
Vilnius 

Projektavimo darbai 5203,00 20% 

Viso: 7804,50 30% 
Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti paslaugas su 
medžiagomis vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur. 

 
4. KITA INFORMACIJA 

 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas 

1 Pasiūlymas 
2 Įgaliojimas 
3. Subrangovų sutikimai 
4. 4 priedas 

 
 
 

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija: 

Eil. 
Nr. 

Pateikto dokumento 
pavadinimas 

Dokumente esanti 
konfidenciali informacija 

(nurodoma dokumento dalis / 
puslapis, kuriame yra 

konfidenciali informacija)** 

Konfidencialios informacijos 
pagrindimas (paaiškinama, 

kuo remiantis nurodytas 
dokumentas ar jo dalis yra 

konfidencialūs)** 
1. Įgaliojimas Įgaliojimas LR Asmens duomenų apsaugos 

įstatymas 



 ...   
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas 
pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos 
įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija 
yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

 
Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad: 
1. Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų 

papildymuose, paaiškinimuose. 
2. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 
3. Sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo 

atveju, CVP IS būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus). 
4. Pirkimo laimėjimo atveju vykdydami sudarytą pirkimo sutartį laikysimės pirkimo techninės 

specifikacijos nurodytų reikalavimų, susijusių su aplinkos apsaugos kriterijų įgyvendinimu. 
5. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. 
 

 
Projektų vadovas________  __________    Tomas Černevičius 
Dalyvis arba jo  įgaliotas asmuo  (parašas)      (vardas ir pavardė) 

 



4 priedas 

 
Deklaruoju ir patvirtinu, kad nei pasiūlymo pateikimo metu 

pirkime, nei pirkimo sutarties vykdymo metu, UAB 
„DS-1“ ir pasitelkti asmenys (ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi, subtiekėjai), siūlomos prekės, 
jų gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, tai pat ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys 
asmenys1 nekelia ir nekels grėsmės SĮ „Vilniaus miesto būstas“ nacionaliniam saugumui, kaip tai 
apibrėžta LR viešųjų pirkimų įstatyme, LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 
įstatyme, LR tarptautinių sankcijų įstatyme ir kituose Europos Sąjungos, LR ir tarptautiniuose teisės 
aktuose. 
 

Deklaruoju ir patvirtinu*: 
1)  Pirkimo vykdymo ir sutarties vykdymo metu, aš ir visi mano ūkio subjektai, kurių pajėgumais 
remiuosi ar (ir) remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, prekių, paslaugų ar darbų (ir jų 
sudedamųjų dalių) tiekėjai bei kiekvieno iš jų, įskaitant mane, kontroliuojantys asmenys nėra 
registruoti nurodytoje šalyje ar teritorijoje: 

1. Rusijos Federacija. 
2. Baltarusijos Respublika. 
3. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.  
4. Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija. 
5. Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. 

 
2) Siūlysiu ir sutarties vykdymo metu tieksiu prekes (įskaitant jų sudedamąsias dalis), teiksiu 
paslaugas ar atliksiu darbus, kurių kilmės šalis / paslaugų teikimo / darbų atlikimo vieta nėra nurodyta 
šioje šalyje ar teritorijoje: 

1. Rusijos Federacija. 
2. Baltarusijos Respublika. 
3. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.  
4. Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija. 
5. Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.  

 
3) Deklaruoju ir patvirtinu, kad Rusija nedalyvauja mano atstovaujamos įmonės sutartyje, viršijant 
2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 5k straipsnyje nustatytas ribas su 
pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/578 dėl ribojamųjų 
priemonių, susijusių su padėtį destabilizuojančiais Rusijos veiksmais Ukrainoje. 
 
4) Deklaruoju ir patvirtinu, kad:  

a) mano atstovaujama bendrovė (ir nė vienas iš mūsų konsorciumo narių) nėra Rusijos pilietis 
arba fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, įsteigta Rusijoje;  

 
1Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta LR konkurencijos įstatyme ir papildomai paaiškinta Viešųjų pirkimų tarnybos 
rekomendacijoje: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-naujai-isigaliojusiu-viesuju-pirkimu-istatymo-nuostatu-praktinio-taikymo. asmuo 
(asmenys) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį / įgyvendina ar turi 
galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, valdymo organų sprendimų ar personalo sudėties (pvz. jei be 
tokio asmens (asmenų) atitinkamas sprendimas negali būti priimtas), asmuo su kitais asmenimis yra sudaręs susitarimą arba gavęs įgaliojimą, kurio 
pagrindu jis turi balsų daugumą bendrovėje arba įgyja lemiamą įtaką.  Pažymėtina, jei akcininkas kartu su susijusiu asmeniu (asmenimis) kartu valdo 
daugiau nei 50 procentų akcijų, kiekvienas iš jų laikomas kontroliuojančiu asmeniu. Susijęs asmuo suprantamas kaip jis apibrėžiamas LR konkurencijos 
įstatyme (žr. sąvoką „susijusių ūkio subjektų grupė“). 



b) mano atstovaujama bendrovė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo narės), 
nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių 
tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a) punkte nurodytam subjektui.  
c) nei aš, nei bendrovė, kuriai atstovaujame (ir nė vienas iš mūsų konsorciumo narių), nesame 
fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikianti a) arba b) punkte nurodyto 
subjekto vardu arba jo nurodymu;  
d) mano atstovaujamos bendrovės subrangovai, tiekėjai arba ūkio subjektai, kurių pajėgumais 
remiamasi ir kuriems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės nepriklauso nuo a–c punktuose 
išvardytų subjektų. 

 
Taip pat deklaruoju ir patvirtinu, kad man (tiekėjui) ir mano siūlomam objektui netaikomos ir 

kitos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos 
Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, 
Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
 
 Tiekėjas, teikdamas Pasiūlymą ir šią deklaraciją, patvirtina, kad jis ir jo pasiūlymas, įskaitant 
pasitelktus asmenis, visiškai atitinka pirkimo metu keliamus reikalavimus ir šioje deklaracijoje 
nurodytus patvirtinimus. Tiekėjas įsipareigoja pirkimo ir Sutarties vykdymo metu pagal SĮ „Vilniaus 
miesto būstas“ ar įgaliotojo pareikalavimą pateikti visus atitiktį nurodytiems reikalavimams 
patvirtinančius dokumentus ir kitus reikalaujamus duomenis.  
 
 

Projektų vadovas     Tomas Černevičius 
(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas)** 
 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 
*Teikėjas turi pateikti  aktualius duomenis 

 
**Pastaba. Jei dokumentas pasirašytas ne teikėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis 
teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti teikėją. 
 
 
 



DEKLARACIJA 

DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBRANGOVU 

 

2023-08-02 

 

UAB „Eneksta“ dalyvaujanƟs kaip UAB „DS-1“ paskirtasis subƟekėjas SĮ "Vilniaus miesto 
būstas" skelbtame pirkime „Būstų šildymui bei maisto ruošimui dujoƟekio projektavimo, projekto 
vykdymo priežiūros, įrengimo ir sumontuotos įrangos aptarnavimo garanƟniu laikotarpiu rangos 
darbai“, skelbtame CVP IS priemonėmis suƟnka/ pasižada kartu su UAB „DS-1“ vykdyƟ sutarƧ ir 
būƟ prieinamas visos sutarƟes vykdymo metu. 

 

 

___________________Direktorius Karolis Rasikas____________________ 

 





Sutarties priedas Nr. 3 

 

Įmonės kodas: 124568293 
Naugarduko g. 98, Vilnius 
Tel.: 852779090 
El. p. info@vmb.lt  
Sąskaitos Nr.: 427044060001471996 
AB SEB bankas  

Įmonės kodas: 
(adresas) 
Tel.:  
El. p. 
Sąskaitos Nr.: (nurodyti) 
(banko pavadinimas), kodas 

1. Rangovas perduoda, o Užsakovas priima šias paslaugas: 
 

   
Iš viso be PVM  

PVM  
Iš viso  

 
 
2. Šiuo aktu sutarties šalys patvirtina, kad neturi viena kitai pretenzijų dėl šiame paslaugų priėmimo perdavimo 
akte nurodytų paslaugų kokybės. 
3. Aktas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną egzempliorių Rangovui ir Užsakovui. 
4. Pridedama: (įrašyti dokumentus, reikalingus pagal sutarties reikalavimus).  

 

 

 

 

 

(parašas)  (parašas) 

(Vardas, pavardė)  (Vardas, pavardė) 

(Pareigos)  (Pareigos) 
 
 



 
Sutarties priedas Nr. 4 

 "Kalendorinio darbų vykdymo grafiko forma" 

 
 
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

Rangovas: Užsakovas:      

Įmonės pavadinimas  SĮ „Vilniaus miesto būstas“   
 

Įmonės kodas:  Įmonės kodas 124568293   
 

Buveinės adresas Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius  
 

PVM mokėtojo kodas: PVM mokėtojo kodas: LT245682917  
 

Tel.:  Tel. 852 779 090    
 

El. p.  El. p. info@vmb.lt    
 

 
 

      
 

 
      

        

Atstovaujama .............................................. Atstovaujama ..............................................  

..................................................................... .....................................................................  

A.V. A.V.      
 

_______________________          _______________________           
 

           (parašas)              (parašas)      
 

        
 



Sutarties priedas Nr. 5 

„Darbų fronto perdavimo – priėmimo akto forma“ 

 

 

Objekto adresas: (įrašyti) 

Užsakovas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“

Rangovas: (įmonės pavadinimas) 

 

 

2022  m. ............................ ............ d., Vilnius 

 

Pagal 2022  m. .............. d. būstų šildymui bei maisto ruošimui reikalingo dujotiekio 
projektavimo, įrengimo ir projekto vykdymo priežiūros bei sumontuotos įrangos aptarnavimo 
garantiniu laikotarpiu paslaugų sutartį Nr. ............ Užsakovas Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto 
būstas“, atstovaujama .........................................................................................., perduoda, o 
Rangovas (įmonės pavadinimas), atstovaujama ....................................................... 
.........................................................., priima darbų frontą atlikti ...................................................... 
........................................................ darbus. 

 
           Rangovas patvirtina, kad darbų frontas paruoštas tinkamai bei visą reikalingą darbams atlikti 
projektinę – techninę dokumentaciją yra gavęs ir su ja susipažinęs ir pretenzijų Užsakovui neturi. 
 
Apskaitos prietaisų (skaitliukų) parodymai: 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
 
Šiuo aktu Užsakovas perduoda, o Rangovas priima objekto raktus. 

 
Perduoda:                                                                 Priima: 
SĮ „Vilniaus miesto būstas“                     Įmonės pavadinimas 
Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius                     Įmonės adresas 
Įmonės kodas 124568293                 Įmonės kodas  
Tel. 852779090                           Tel. 
PVM kodas LT245682917           PVM kodas 
El. p. info@vmb.lt El. p. 
 
Atstovaujamas asmuo                                             Atstovaujamas asmuo 
                                  
________________________                            _____________________________ 
                (parašas)                                                              (parašas) 



Sutarties  priedas Nr. 6 

„Baigiamojo atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto forma“ 

 

2022 m. _______________ ______ d. Nr. 
Vilnius 

 
Užsakovas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ 
Rangovas: (įmonės pavadinimas)  
Sutarties numeris: ……………. 
 
Sutarties objektas: ……………………………………………..…. darbai 
Darbų pradžia: 2022 m. ………………..d. 
Darbų pabaiga (Baigiamojo darbų pridavimo akto pasirašymo data laikoma galutine darbų užbaigimo 
data):…………….. 
 

Būstų šildymui bei maisto ruošimui reikalingo dujotiekio projektavimo, įrengimo ir projekto 
vykdymo priežiūros bei sumontuotos įrangos aptarnavimo garantiniu laikotarpiu paslaugų sutartimi 
Nr. …………….. (toliau – Sutartis), baigiamasis darbų pridavimo aktas yra visų Rangovo atliktų darbų 
priėmimo aktas, kuriuo pažymima, kad Rangovas tinkamai atliko ir pridavė Užsakovui visus jam 
pavestus atlikti darbus ir perdavė žemiau išvardintus dokumentus: 

 
            Šiuo aktu Šalys patvirtina, kad Rangovo pagal Sutartį atliktų Darbų suma yra Eur be 
PVM ir pareiškia, kad neturi viena kitai pretenzijų dėl Darbų, lyginant su Sutartimi, apimties pasikeitimų, 
jei tokių buvo. 
 
 
   PERDAVĖ: 

Įmonės pavadinimas 
Įmonės kodas:  
Įmonės buveinės adresas 
PVM mokėtojo kodas: 
Tel.:  
El. paštas:  
A.s.  
Bankas:  

Atstovaujama.............................................                       2022 _________               ______________ 
...............................................................                                      (data, parašas)          (vardas, pavardė) 

A.V. 
PRIĖMĖ: 
SĮ „Vilniaus miesto būstas“            
Įmonės kodas 124568293           
Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius    
Tel. 852779090 
El. p. info@vmb.lt, 
a.s.  LT027300010000558740  
AB bankas ,,Swedbank“, banko kodas 73000 
Atstovaujama .............................................. 
..................................................................... 
_____________________________ 

(parašas) 
A.V. 
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Sutarties priedas Nr. 7 

„Susitarimo dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos   
organizavimo, vykdant statybos darbus forma“ 

 

202 m. ...............     d. 
Vilnius 

 
Objektas: 

Mes, žemiau pasirašiusieji, Rangovo (įmonės pavadinimas)  statybos vadovas 
.........................................., ir Užsakovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atstovas Tadas Balsevičius, 
surašėme šio turinio aktą: 
 
Užsakovas paveda atlikti  statybos - remonto darbus,  
 
vadovaujant rangovo direktoriui  
  (pareigos, vardas, pavardė) 
 
Rangovas, savo darbų zonoje, pilnai atsako už darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir 
aplinkos apsaugos norminių aktų reikalavimų vykdymą. 
 

Darbo zonos apibūdinimas Darbų pradžia Darbų pabaiga 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Darbų vykdymo metu  privalo vykdyti šias priemonės, užtikrinančias darbuotojų saugą ir 
sveikatą bei aplinkos apsaugą darbo metu: 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonių pavadinimas Įvykdymo 
terminas 

1. Atsakyti už savo darbuotojų saugą ir sveikatą darbe nuolat 
2. Užtikrinti tvarką ir švarą darbo zonoje, skirtoje teritorijoje nuolat 
3. Šiukšles\atliekas krauti ir rūšiuoti į Genrangovo nurodytus spec. 

konteinerius arba į Subrangovo konteinerius, kurie turi atitikti 
aplinkosaugos reikalavimus.  

 
nuolat 

4. Darbus organizuoti pagal darbų vykdymo projektą nuolat 
5. Užtikrinti priešgaisrinį rėžimą darbo zonoje, skirtoje teritorijoje  nuolat 
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6. Savo veiksmais, vykdant darbus, nesukelti pavojaus savo ir kitų 
organizacijų, dirbančių statybos objekte, darbuotojų sveikatai  

nuolat 

7. Užtikrinti objekte iškraunamų\ pakraunamų ir laikomų\ sandėliuojamų 
produktų, jų savybių bei galimo neigiamo poveikio aplinkai apsaugą 

nuolat 

8. Įrengti darbo zonoje visas reikiamas kolektyvines saugos priemones nuolat 
9. Užtikrinti pavojingų zonų aptvėrimą, angų užtvėrimą, uždengimą nuolat 

10. Aprūpinti darbuotojus individualiomis apsaugos priemonėmis nuolat 
11. Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose ir pajungimo – išjungimo 

darbus turi atlikti elektrotechninis personalas, vadovaudamasis 
“Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius”, suderinus su 
gen. rangovo atstovu 

nuolat 

12. Užtikrinti, kad į darbo zoną nepatektų pašaliniai asmenys nuolat 

13. Pavojingų darbų atlikimui skirti darbuotojus, turinčius atitinkamą 
kvalifikaciją, darbų atlikimui išduoti paskyrą-leidimą 

nuolat 

14. Potencialiai pavojingų įrenginių aptarnavimui skirti apmokytą ir 
atestuotą personalą 

nuolat 

15. Atliekant darbus toje pačioje veiklos zonoje su rangovinėmis 
organizacijomis, derinti veiksmus ir užtikrinti darbuotojų saugą ir 
sveikatą objekte 

nuolat 

16. Atliekant darbus kitoje veiklos zonoje, apie tai informuoti gen.rangovo 
atstovus raštiškai, nurodant darbų atlikimo grafikus ir zonas 

nuolat 

17. Sumontavus pastolius, kėlimo įrenginius, jų eksplotaijos pradžią 
įforminti pridavimo aktais, paruošti pastatymo shemas 

nuolat 

18. Paaukštinimo priemonės ir jų naudojimas turi atitikti standartų 
reikalavimus 

nuolat 

19. Vykdyti Genrangovo nustatytus veiksmus galimų avarijų ir\ ar jų 
pasekmių likvidavimo atveju 

įvykus avarijai 

20. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, nelaimingą atsitikimą tiria ir 
apskaito ta įmonė, su kuria nukentėjęs asmuo sudaręs darbo sutartį 

nuolat 

 
 
Rangovo atstovas ....................... su priemonėmis, užtikrinančiomis saugą ir sveikatą darbe bei 

aplinkosauga, susipažino ir įsipareigoja jas vykdyti   
 
                                                                                                           _________________ 
       (parašas) 
       

 
         Užsakovo atstovas:  __________________ 
    (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutar�es priedas

, kodas 124568293, buveinės adresas Naugarduko
g. 98, Vilnius,  atstovaujama direktorės Rositos Žibelienės, veikiančios pagal  įmonės įstatus  („

),  ir  įmonė,   kodas  ,  buveinės  adresas,   atstovaujama  ,  („ ),  toliau  kartu
vadinami o kiekviena atskirai , 

atsižvelgdamos į tai, kad

 2018 m. gegužės 25 d. Europos duomenų apsaugos direktyva (Direktyva 95/46/EB) yra pakeista
�esiogiai taikomu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 („ ),

 Reglamentas reikalauja, kad duomenų valdytojas pasitelktų �k tuos duomenų tvarkytojus, kurie
pakankamai už�krina, kad �nkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu
būdu,  kad  duomenų tvarkymas  a��ktų  Reglamento  reikalavimus  ir  būtų  už�krinta  duomenų
subjekto teisių apsauga,

 Reglamentas  taip  pat  reikalauja,  kad  Tvarkytojo  atliekamas  duomenų  tvarkymas  būtų
reglamentuojamas  sutar�mi,  kurioje  būtų  Reglamente  aprašy�  privalomi  įpareigojimai
Tvarkytojui,

 Vilniaus miesto būstas yra pasitelkęs Tvarkytoją pagal (data) sutar𿿿 („ “) tam
�kroms duomenų tvarkymo veikloms atlik� Vilniaus miesto būsto vardu ir pagal Vilniaus miesto
būsto nurodymus,

siekdamos �nkamai įgyvendin� Reglamento reikalavimus Šalys sudarė šią Duomenų tvarkymo sutar𿿿
(„ “):

Šia Sutar�mi Tvarkytojui nustatomi įpareigojimai, kurių reikalauja Reglamentas, taip pat kitos
sąlygos, kurių Tvarkytojas turi laiky�s, kad būtų už�krintas Reglamento �nkamas įgyvendinimas.
Ši Sutar�s pakeičia visus ankstesnius Tvarkytojo įsipareigojimus Vilniaus miesto būsto atžvilgiu
dėl asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos, jeigu tokie buvo nustaty� Tvarkytojui Pagrindine
sutar�mi ar kitais susitarimais tarp Tvarkytojo ir Vilniaus miesto būsto,  išskyrus atvejus, kai ši
sutar�s numato kitaip.

Tvarkytojo  atliekamo  duomenų  tvarkymo  dalyką  sudaro  (įrašy�),  Vilniaus  miesto  būstas
darbuotojų ir klientų asmens duomenų tvarkymas, kurių sąrašas pateikiamas šios Sutar�es 3.3
punkte.
Tvarkytojo  atliekamas  duomenų  tvarkymas  gali  tęs�s  tol,  kol  galioja  Pagrindinė  sutar�s.
Pagrindinei sutarčiai pasibaigus, nepaisant Pagrindinės sutar�es pasibaigimo teisinio pagrindo,
Tvarkytojas  turi  nutrauk�  jam  pa�kėtų  Vilniaus  miesto  būsto  valdomų  asmens  duomenų
tvarkymo  operacijas,  nebent  šalys  susitartų  dėl  pereinamojo  paslaugų  teikimo  laikotarpio,
duomenų  perkėlimo  kitam  Tvarkytojui  ar  kitų  duomenų  tvarkymo  operacijų  tęs�numo,
perkėlimo ar užbaigimo sąlygų.
Visais atvejais Tvarkytojas turi už�krin�, kad duomenų ištaisymo ar visiško ištrynimo veiksmai,
kuriuos inicijuoja Vilniaus miesto būstas, būtų nedelsiant įgyvendinami Tvarkytojo informacinėje
sistemoje, išskyrus duomenų archyvavimo �kslais ir atsarginių kopijų kūrimo ir laikymo �kslais,
�ek, kiek tai neprieštarauja Vilniaus miesto būsto dokumentuo�ems nurodymams.



Tvarkytojo  atliekamą  duomenų  tvarkymo  veiklą  sudaro  (įrašy�),  Vilniaus  miesto  būstas
darbuotojų ir klientų  duomenų tvarkymas. Detaliau Tvarkytojo atliekamos funkcijos aprašytos
Pagrindinėje sutartyje ir su ja susijusioje dokumentacijoje.
Tvarkytojo atliekamos duomenų tvarkymo operacijos yra bū�nos (įrašy�) suteik�. 
Pagrindine sutar�mi  bei  šia  Sutar�mi  Tvarkytojui  yra  pa�kėtas  Vilniaus miesto  būsto  klientų
asmens duomenų: (įrašy� detaliau).
Tvarkytojas neturi teisės tvarky� duomenų jokiais kitais �kslais, nei numatyta Sutartyje ir (ar)
Pagrindinėje sutartyje, nebent tai aiškiai nurodoma Vilniaus miesto būsto raštu. 

Tvarkytojas įsipareigoja tvarky� jam pa�kėtus Vilniaus miesto būsto valdomus asmens duomenis
�k pagal dokumentais įformintus Vilniaus miesto būsto nurodymus.
Tvarkytojas visada turi bū� pasirengęs dokumentuo� iš Vilniaus miesto būsto gautus konkrečius
nurodymus,  kuriuos  Vilniaus  miesto  būstas  gali  teik�  el.  paštu,  per  Tvarkytojo  užsakymų
valdymo  sistemas,  momen�nio  susirašinėjimo  priemones  ar  kitaip  raštu.  Tvarkytojas  gali
pasirink� tokių iš Vilniaus miesto būsto gautų nurodymų dokumentavimo priemones, formas,
būdus, formatą, tačiau sudokumentavęs Vilniaus miesto būsto nurodymus turi  ne vėliau kaip
per 10 dienų pateik� jų kopiją ar padary� juos prieinamus Vilniaus miesto būstui.
Pradiniai nurodymai, kuriuos Vilniaus miesto būstas teikia Tvarkytojui dėl duomenų tvarkymo
dalyko, trukmės, pobūdžio ir �kslo, taip pat duomenų subjektų bei duomenų �pų yra nurody�
šioje  Sutartyje.  Funkcinis  Tvarkytojo  atliekamų  veiksmų  su  Vilniaus  miesto  būsto  valdomais
duomenimis aprašymas yra pateiktas Pagrindinėje sutartyje ir susijusioje dokumentacijoje.
Jei Tvarkytojas neturi nurodymų, kaip tvarky� asmens duomenis konkrečioje situacijoje, arba jei
koks nors pateiktas nurodymas pažeidžia taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, Tvarkytojas
įsipareigoja nedelsdamas apie tai informuo� Vilniaus miesto būstą raštu.
Tvarkytojas  gali  nesilaiky�  Vilniaus  miesto  būsto  nurodymų  dėl  duomenų  tvarkymo  �k  tais
atvejais, kai tam �kras duomenų tvarkymo operacijas reikalauja atlik� Tvarkytojui taikoma ES ar
ES valstybės narės teisė. Tokiu atveju Tvarkytojas, prieš pradėdamas tvarky� duomenis, praneša
apie tokį teisinį reikalavimą Vilniaus miesto būstui raštu, išskyrus atvejus, kai pagal taikomą teisę
toks pranešimas yra draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių.
Tvarkytojas nedelsdamas turi informuo� Vilniaus miesto būstą, jei, jo nuomone, Vilniaus miesto
būsto nurodymas pažeidžia Reglamentą ar kitas  taikomas ES ar ES valstybės narės duomenų
apsaugos nuostatas.

Tvarkytojas privalo už�krin�, kad su Vilniaus miesto būsto valdomais asmens duomenimis galėtų
susipažin�  �k �e asmenys,  kuriems bū�na  �esioginė  prieiga  prie  šių duomenų tam,  kad jie
galėtų įvykdy� Tvarkytojo įsipareigojimus pagal Pagrindinę sutar𿿿. Tvarkytojas už�krina, kad visi
su Vilniaus miesto būsto valdomų asmens duomenų Tvarkymu susiję asmenys būtų įsipareigoję
už�krin�  kon񯿿dencialumą  arba  jiems  būtų  taikoma  a��nkama  įstatymais  nustatyta
kon񯿿dencialumo  prievolė.  Tvarkytojas  įsipareigoja  už�krin�,  kad  tvarky�  asmens  duomenis
įgalio�  asmenys  būtų  �nkamai  informuo�  apie  asmens  duomenų  kon񯿿dencialumą  ir  būtų
�nkamai apmoky�, kaip vykdy� savo pareigas ir laiky�s asmens duomenų tvarkymui taikomų
kon񯿿dencialumo reikalavimų.
Šalys  susitaria,  jog  informacija,  kurią  Šalys  pateikia  viena  kitai  ryšium  su  Sutar�mi  ir  (arba)
Pagrindine sutar�mi,  galima naudo� �k tokia apim�mi,  kiek tai bū�na Šalių įsipareigojimams
pagal  Sutar𿿿  ir  Pagrindinę  sutar𿿿  bei  duomenų apsaugos  teisės aktus,  vykdy� bei  negalima
naudo� jokiais kitais �kslais.
Tuo  atveju,  kai  įgaliotos  valstybės  ins�tucijos  ar  bet  kuris  kitas  asmuo,  įskaitant  duomenų
subjektą, prašo Tvarkytojo pateik� Pagrindinės sutar�es ir Sutar�es pagrindu tvarkomus asmens
duomenis,  Tvarkytojas  privalo  nedelsdamas  apie  tai  informuo�  Vilniaus  miesto  būstą.
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Tvarkytojui neleidžiama atskleis� asmens duomenų ar bet kurios kitos informacijos, susijusios su
asmens  duomenų tvarkymu,  be išanks�nio  rašy�nio  Vilniaus miesto būsto  su�kimo, išskyrus
atvejus,  kai  tokią  informaciją  Tvarkytoją  įpareigoja  atskleis�  teisės  aktai.  Pastaruoju  atveju
Tvarkytojas privalo nedelsdamas apie tai praneš� Vilniaus miesto būstui, jeigu toks pranešimas
nepažeidžia teisės aktų.  

Tvarkytojas savo sąskaita privalo įgyvendin� �nkamas technines ir organizacines priemones, kad
būtų už�krintas pavojų a��nkančio lygio saugumas, įskaitant, inter alia, jei reikia:

6.1.1. pseudonimų suteikimą asmens duomenims ir jų šifravimą;
6.1.2. gebėjimą  už�krin�  nuola�nį  duomenų  tvarkymo  sistemų  ir  paslaugų  kon񯿿dencialumą,

vien�sumą, prieinamumą ir atsparumą;
6.1.3. gebėjimą  laiku  atkur�  sąlygas  ir  galimybes  naudo�s  asmens  duomenimis  񯿿zinio  ar

techninio incidento atveju;
6.1.4. reguliarų techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis už�krinamas duomenų tvarkymo

saugumas, �krinimo, ver�nimo ir veiksmingumo ver�nimo procesą.
Nustatant �nkamo lygio saugumą visų pirma atsižvelgiama į pavojus, kurie kyla dėl duomenų
tvarkymo,  visų  pirma  dėl  netyčinio  arba  neteisėto  persiųstų,  saugomų  ar  kitaip  tvarkomų
duomenų sunaikinimo, praradimo, pakei�mo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie
jų.
Tvarkytojas  gali  įrody�,  kad  laikosi  šiame  skyriuje  nustatytų  reikalavimų,  pateikdamas
a��nkamus  ser�񯿿katus  ar  patvir�nimą  dėl  elgesio  kodekso  laikymosi,  kiek  tai  a��nka
Reglamento sąlygas.
Tvarkytojas turi  už�krin�,  kad bet kuris duomenų tvarkytojui  pavaldus  񯿿zinis  asmuo,  turin�s
galimybę susipažin� su asmens duomenimis, jų netvarkytų, išskyrus atvejus, kai Vilniaus miesto
būstas duoda nurodymus juos tvarky�, nebent  tas asmuo privalo  tai dary� pagal taikomą ES
arba ES valstybės narės teisę.

, kurias Tvarkytojas privalo įdieg� ir už�krin�, kad
jų būtų laikomasi yra šios:

6.5.1. .  Tvarkytojas  turi  nustaty�  dokumentuotą  duomenų  saugos  poli�ką  ir
kasmet ją peržiūrė�, kiek reikalinga;

6.5.2. .  Vaidmenys  ir  atsakomybė,  susijusi  su  asmens  duomenų
tvarkymu, turi  bū� aiškiai  apibrėž� ir  paskirsty� vadovaujan�s saugos poli�ka.  Keičian�s
darbuotojams, teisių ir atsakomybės atšaukimo tvarka turi bū� aiškiai apibrėžta, numatant
ir aiškias jų perdavimo procedūras;

6.5.3. .  Specialios  prieigos  teisės  turi  bū�  priskirtos  kiekvienam  vaidmeniui
(dalyvaujančiam asmens duomenų tvarkyme) pagal bū�numo žino� principą;

6.5.4. . Tvarkytojas privalo turė� informacinių technologijų resursų, naudojamų
asmens duomenims tvarky� (techninė įranga, programinė įrangą, �nklai) registrą, kuriame
būtų nurody� bent jau šie  duomenys:  resursas,  �pas (pvz.,  serveris,  darbo sto�s),  vieta
(񯿿zinė ar elektroninė).  Registrui tvarky� ir  atnaujin� turi  bū� paskirtas konkretus asmuo
(pvz.,  IT  skyriaus  darbuotojas).  Informacinių  technologijų  resursai  turi  bū� peržiūrimi  ir
reguliariai atnaujinami.

6.5.5. .  Tvarkytojas  turi  už�krin�,  kad visi  informacinių  sistemų pakei�mai
būtų registruojami ir stebimi konkretaus asmens (pvz., IT skyriaus ar saugumo darbuotojas).
Šis  procesas  turi  bū�  reguliariai  prižiūrimas.  Programinės  įrangos  tobulinimas  turi  bū�
atliekamas specialioje aplinkoje, kuri nebūtų sujungta su sistema, kurioje tvarkomi asmens
duomenys. Kai reikalingas testavimas, turi bū� naudojami išgalvo� (ne �krieji) duomenys, o
kai tai neįmanoma, turi bū� taikomos specialios procedūros testavimui naudojamu asmens
duomenų apsaugai.
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6.5.6. . Kai tvarkytojas pasitelkia kitus duomenų tvarkytojus, jis privalo turė�
nustatytas ir dokumentuotas gaires ir procedūras, reguliuojančias kitų duomenų tvarkytojų
atliekamą  duomenų  tvarkymą,  kurios  būtų  taikomos  duomenų  tvarkytojams.  Šios
procedūros  turi  privalomai  nustaty�  tokį  pa𿿿  asmens  duomenų  apsaugos  lygį  kaip  ir
Tvarkytojo  saugumo  poli�koje.  Tvarkytojas  turi  įpareigo�  kitus  duomenų  tvarkytojus
nedelsiant  praneš�  Tvarkytojui  apie  asmens  duomenų  saugumo  pažeidimus,  taip  pat
pateik� įrodymus dėl �nkamų saugumo priemonių įgyvendinimo.

6.5.7. . Tvarkytojas  privalo turė� reagavimo į  saugumo
incidentus planą su detaliomis procedūromis, kurios už�krintų efektyvų ir �nkamą atsaką į
incidentus, susijusius su asmens duomenimis. Apie asmens duomenų saugumo pažeidimus
nedelsiant  turi  bū�  informuojama vadovybė,  taip  pat  turi  bū� nustatyta  procedūra  dėl
pranešimo apie incidentą Vilniaus miesto būstui.

6.5.8. .  Tvarkytojas  privalo  nustaty�  pagrindines  procedūras  ir  kontrolės
mechanizmus,  kurie  būtų  taikomi  incidentų  ar  asmens  duomenų  saugumo  pažeidimų
atvejais  siekiant  už�krin�  reikalaujamą  informacinių  sistemų  darbo  tęs�numą  ir
prieinamumą, kai šios sistemos naudojamos asmens duomenims tvarky�.

6.5.9. .  Tvarkytojas  privalo  už�krin�,  kad  visi  darbuotojai
suprastų savo pareigas ir atsakomybę, susijusią su asmens duomenų tvarkymu. Vaidmenys
ir pareigos turi bū� aiškiai išaiškin� darbuotojams jų įdarbinimo, įvedimo metu.

6.5.10. . Tvarkytojas privalo už�krin�, kad visi darbuotojai būtų pakankamai informuo�
apie  informacinės  sistemos  saugumo  kontrolę,  kuri  susijusi  su  kasdieniu  jų  darbu.
Darbuotojai,  kurių  darbas  susijęs  su  asmens  duomenų  tvarkymu,  turi  bū�  �nkamai
informuojami apie reikšmingus duomenų apsaugos reikalavimus ir teisinius įpareigojimus
reguliariuose žinių tobulinimo renginiuose.

6.5.11. Tvarkytojas  privalo  už�krin�,  kad  Vilniaus  miesto  būstui
pa�kėtų asmens duomenų tvarkymui nebus paskirtas darbuotojas, dėl kurio yra nustatytas
interesų kon򟿿iktas, susijęs su Vilniaus miesto būsto ar jos pavedimu atliekama užduo�mi.

, kurias Tvarkytojas privalo įdieg� ir už�krin�, kad jų
būtų laikomasi yra šios:

6.6.1. .  Tvarkytojas  turi  įdieg�  prieigos  kontrolės  sistemą,
taikomą  visiems  vartotojams,  prieinan�ems  prie  informacinių  technologijų  sistemų,  kuri
leistų kur�, patvir�n�, peržiūrė� ir pašalin� vartotojų paskyras. Turi bū� vengiama naudo�
bendras  keliems  vartotojams  paskyras,  o  kai  tai  bū�na,  turi  bū�  už�krinama,  kad  visi
vartotojai, besinaudojantys bendra paskyra turėtų vienodus vaidmenis ir atsakomybę. Turi
bū� įdiegtas auten�񯿿kavimo mechanizmas, suteikian�s prieigą prie informacinės sistemos
pagal prieigos kontrolės poli�ką. Auten�񯿿kavimui turi bū� naudojamas bent jau vartotojo
vardas ir slaptažodis, kuris a��ktų nustatytą sudė�ngumo lygį. Prieigos kontrolės sistema
turi gebė� nustaty� slaptažodžius, kurie nea��nka sudė�ngumo lygio ir neleis� jų naudo�.

6.6.2. .  Registravimo  bylos  (log)  turi  bū�  aktyvuotos  kiekvienai
sistemai ar aplikacijai, naudojamai asmens duomenų tvarkymui, ir turi 񯿿ksuo� visus prieigos
prie asmens duomenų veiksmus (peržiūra, kei�mas, trynimas). Registravimo bylos turi bū�
susiejamos  su  laiko  žyma  ir  pakankamai  apsaugotos  nuo  klastojimo  ar  neautorizuotos
prieigos. Laikrodžiai turi bū� sinchronizuojami su tuo pačiu laiko nustatymo šal�niu.

6.6.3. . Duomenų bazės ir aplikacijų serveriai turi bū�
sukon񯿿gūruo�  taip,  kad  veiktų  su  skir�ngomis  paskyromis,  su  minimaliomis  operacinės
sistemos privilegijomis, bū�nomis �nkamam veikimui. Duomenų bazės ir aplikacijų serveriai
turi  tvarky� �k tuos asmens duomenis,  kurie  iš  �krųjų reikalingi  tvarky� tam,  kad būtų
pasiek� tvarkymo �kslai.

6.6.4.  Kompiuterinėse  darbo  vietose
vartotojams  turi  bū�  apribota  galimybė  apei�  saugumo  nustatymus.  An�virusinės
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programos ir ap�kimo žymenys turi bū� atnaujinami kas savaitę. Vartotojams neturi bū�
suteikiamos privilegijos  įdieg� ar  aktyvuo� neautorizuotų programinės įrangos aplikacijų.
Sistemose turi bū� įdiegtos sesijų laiko pabaigos funkcijos, kai vartotojas buvo neaktyvus
tam �krą laiką. Kri�niai saugumo atnaujinimai, išleidžiami operacinės sistemos gamintojo,
turi bū� įdiegiami reguliariai.

6.6.5. .  Visais  atvejais,  kai  prieiga prie asmens duomenų naudojamasi
internetu, ryšys turi bū� šifruojamas kriptogra񯿿niais protokolais (TLS/SSL).

6.6.6. . Duomenų atsarginių kopijų ir atkūrimo procedūros turi bū� apibrėžtos,
dokumentuotos ir aiškiai susietos su vaidmenimis ir atsakomybėmis. Atsarginėms kopijoms
turi bū� taikoma pakankama 񯿿zinė sauga ir apsauga nuo aplinkos veiksnių. Atsarginių kopijų
darymo procesas turi bū� stebimas tam, kad būtų už�krintas atsarginių kopijų išsamumas.
Visiškos atsarginės kopijos turi bū� daromos reguliariai.

6.6.7. .  Mobiliųjų  įrenginių  valdymo  procedūros  turi  bū�  apibrėžtos  ir
dokumentuotos, nustatančios jų �nkamo naudojimo taisykles. Mobilieji įrenginiai, kurie turi
galimybę  prisijung�  prie  informacinės  sistemos,  turi  bū�  iš  anksto  registruojami  ir
autorizuojami.  Mobiliesiems  įrenginiams  turi  bū�  taikomos  tos  pačios  prieigos  prie
duomenų tvarkymo sistemų kontrolės procedūros kaip ir kitai galinei įrangai.

6.6.8.  . Aplikacijų vystymo metu turi bū� taikomos geriausios
prak�kos, moderniausios ir gerai pripažintos saugaus vystymo prak�kos, plėtros sistemos ir
standartai.  Saugumo  reikalavimai  turi  bū�  apibrėžiami  ankstyvosiose  vystymo  stadijose.
Specialios  technologijos  ir  technikos,  skirtos  už�krin�  privatumą  ir  duomenų  apsaugą
(privacy enhancing technologies) turi bū� taikomos kartu su saugos reikalavimais. Turi bū�
taikomos saugaus programavimo prak�kos. Vystymo metu, pradinių saugumo reikalavimo
įgyvendinimas turi bū� testuojamas ir �krinamas.

6.6.9. .  Programine  įranga  pagrįstas  perrašymas  turi  bū�
taikomas visoms laikmenoms prieš jas u�lizuojant, o kai tai neįmanoma, laikmenos turi bū�
񯿿ziškai  sunaikinamos.  Popieriniai  dokumentai  ir  nešiojamos  laikmenos  turi  bū�
susmulkinamos.

6.6.10. . Informacinės sistemos infrastruktūros perimetras turi bū� neprieinamas
neautorizuotam personalui. Informacijos tvarkymo įrenginiai turi bū� apsaugo� nuo išorės
ir  aplinkos  grėsmių  ir  pavojų,  įskaitant  elektros  energijos/kabelių  gedimus  ir  kitus
sutrikimus, kylančius dėl pagalbinių įrenginių gedimų.

Atsižvelgiant į pavojaus asmens duomenų saugumui lygį, Tvarkytojas turi pasirink� griežtesnes
saugumo priemones, kad būtų už�krinta �nkama asmens duomenų apsauga.

Tvarkytojui leidžiama pasitelk� šiuos duomenų tvarkytojus tam �kroms duomenų operacijoms
atlik�: (įrašy�).
Tvarkytojas įsipareigoja nepasitelk� kito duomenų tvarkytojo be išanks�nio konkretaus rašy�nio
Vilniaus miesto būsto leidimo.
Tvarkytojas įsipareigoja pasitelk� �k tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai už�krina, kad
�nkamos  techninės  ir  organizacinės  priemonės  bus  įgyvendintos  tokiu  būdu,  kad  duomenų
tvarkymas  a��ktų  Reglamento  ir  kitų  teisės  aktų  reikalavimus  ir  būtų  už�krinta  duomenų
subjekto teisių apsauga.
Tvarkytojas už�krina,  kad konkrečiai  duomenų tvarkymo veiklai  Vilniaus  miesto  būsto  vardu
atlik�  pasitelks  kitą  duomenų  tvarkytoją  �k  po  to,  kai  sutar�mi  tam  duomenų  tvarkytojui
nustatys tas pačias duomenų apsaugos prievoles, kaip ir  prievolės, nustatytas šioje Sutartyje,
visų pirma prievolė pakankamai už�krin�, kad �nkamos techninės ir organizacinės priemonės
bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas a��ktų Reglamento reikalavimus. Vilniaus
miesto būstui pareikalavus, Tvarkytojas turi pateik� šių sutarčių kopijas Vilniaus miesto būstui.
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Kai  Tvarkytojo  pasitelktas  duomenų  tvarkytojas  nevykdo  duomenų  apsaugos  prievolių,
Tvarkytojas  išlieka  visiškai  atsakingas  Vilniaus  miesto  būstui  už  to  kito  duomenų  tvarkytojo
prievolių vykdymą.
Vilniaus  miesto  būstas  turi  teisę  pareikalau�,  kad  Tvarkytojas  pa�krintų  savo  pasitelktą
duomenų tvarkytoją arba pateiktų tokio pa�krinimo atlikimo patvir�nimą,  arba, jei  yra  tokia
galimybė, gautų ar padėtų Vilniaus miesto būstui gau� išorinio auditoriaus išvadą dėl pasitelkto
duomenų tvarkytojo veiklos, siekiant už�krin� Reglamento ir kitų taikomų reikalavimų vykdymą.

Kadangi  Tvarkytojo  veikla  yra  susijusi  su kasdieniu  Vilniaus  miesto būsto  valdomų duomenų
tvarkymu, Tvarkytojas turi padė� Vilniaus miesto būstui įvykdy� teisinius įsipareigojimus pagal
Reglamentą ir kitus taikomus teisės aktus.
Tvarkytojas  turi  bendradarbiau�  Vilniaus  miesto  būstui  bendraujant  su  duomenų  apsaugos
priežiūros ins�tucija.

.  Tvarkytojas,  atsižvelgdamas  į  duomenų  tvarkymo
pobūdį,  padeda  Vilniaus  miesto  būstui  taikydamas  �nkamas  technines  ir  organizacines
priemones,  kiek  tai  įmanoma,  kad  būtų  įvykdyta  Vilniaus  miesto  būsto  prievolė  atsaky�  į
prašymus  pasinaudo�  Reglamente  nustatytomis  duomenų  subjekto  teisėmis  (susipažin�  su
asmens  duomenimis,  reikalau�  ištaisy�  duomenis,  reikalau�  ištrin�  duomenis,  apribo�
duomenų tvarkymą, nesu�k� su duomenų tvarkymu, atšauk� duotą su�kimą, įgyvendin� teisę į
duomenų perkeliamumą,  kai  taikoma).  Tvarkytojas  turi  paskir�  konkretų  asmenį,  kuris  būtų
atsakingas už duomenų subjektų prašymų pasinaudo� jų teisėmis, kuriuos gauna Vilniaus miesto
būstas, priėmimą iš Vilniaus miesto būsto, jų perdavimą nagrinė� ir atsakymo pateikimą ar kitų
veiksmų  atlikimą,  kurie  reikalingi  įgyvendinant  duomenų subjekto  teises.  Apie  tokio  asmens
paskyrimą  ar  pakei�mą  ir  jo  kontak�nius  duomenis  Tvarkytojas  turi  nedelsdamas  praneš�
Vilniaus miesto būstui. Paklausimų valdymui Šalys gali naudo� automa�zuotas užklausų valdymo
sistemas.

.  Asmens  duomenų  saugumo  pažeidimo  (incidento)  atveju
Tvarkytojas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas praneš� Vilniaus miesto būsto
duomenų apsaugos pareigūnui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, nepriklausomai nuo
to, ar pažeidimas gali kel� pavojų 񯿿zinių asmenų teisėms ir laisvėms.
Pranešdamas  apie  duomenų  saugumo  pažeidimą  Tvarkytojas  privalo  pateik�  bent  jau  šią
informaciją:

8.5.1. Pranešimą teikiančio asmens kontak�nius duomenis;
8.5.2. Trumpą incidento apibūdinimą;
8.5.3. Paveiktų duomenų aprašymą:

 asmens duomenų �pai, susiję su pažeidimu;

 ar duomenys buvo viešai prieinami iki pažeidimo, ar juos galima lengvai surink� per viešai
prieinamus šal�nius;

 ar  duomenys  susiję  su  specialių  kategorijų  asmenimis,  kurių  asmeniniam  saugumui  ar
sveikatai gali kil� pavojus;

 ar  incidento  paveik�  duomenys buvo užšifruo� ar  jiems buvo taikomos kitos techninės
apsaugos priemonės, jei tokia informacija žinoma;

8.5.4. Incidento aprašymą:
 Incidento laikas arba laikotarpis, kurį incidentas tęsėsi;

 Incidento  �pas  (bylų  ar  įrenginių  praradimas  ar  pagrobimas,  u�lizavimas  prieš  tai
neištrynus  duomenų,  duomenų  atskleidimas  žinomiems  adresatams,  duomenų
paviešinimas,  duomenų  pakei�mas,  sunaikinimas  ar  prieigos  apribojimas,  priešlaikinis
duomenų sunaikinimas);

 Duomenų buvimo vieta (pvz., kompiuteryje, mobiliajame įrenginyje, �nkle, laikmenoje);

 Kur įvyko neleis�na prieiga (Tvarkytojo viduje ar išorėje);
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 Pažeidimo priežas�s (klaida ar tyčiniai veiksmai);

 Koks kiekis asmens duomenų subjektų, susijusių su pažeidimu;
 Kokios �kė�nos incidento pasekmės.

Tvarkytojas taip pat privalo informuo� Vilniaus miesto būstą apie tai, kokių veiksmų Tvarkytojas
ėmėsi, siūlo im�s ar kurių turėtų im�s Vilniaus miesto būstas, kad būtų sumažintos ar pašalintos
neigiamos incidento ir duomenų saugumo pažeidimo pasekmės.
Gavęs Vilniaus miesto būsto nurodymą, Tvarkytojas privalo skubiai pašalin� problemą ir užkirs�
kelią  tolesnei  žalai,  taip  pat  sumažin�  tokio  incidento  padarinius  ir  pritaiky�  taisomąsias
priemones, skirtas užkirs� kelią analogiškiems incidentams.
Tvarkytojas  turi  dokumentuo�  visus  asmens  duomenų  saugumo  pažeidimus,  įtariamus
pažeidimus, įskaitant su  asmens duomenų saugumo pažeidimu susijusius  faktus,  jo poveikį  ir
taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi. Vilniaus miesto būstui pareikalavus, Tvarkytojas turi
pateik�  šiuos  dokumentus  Vilniaus  miesto  būstui  susipažin�,  ypa�ngai,  kai  to  reikalauja
priežiūros ins�tucija.
Tvarkytojas taip pat turi suteik� visą įmanomą pagalbą Vilniaus miesto būstui, kurios reikia, kad
būtų �nkamai pranešta apie duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui.

.  Tvarkytojas  įsipareigoja
suteik� Vilniaus miesto būstui reikiamą pagalbą atliekant duomenų tvarkymo operacijų poveikio
asmens duomenų apsaugai  ver�nimą,  įskaitant visos įver�nimui reikalingos techninės ir kitos
turimos  informacijos  apie  Tvarkytojo  atliekamą  ar  planuojamą  atlik�  Vilniaus  miesto  būsto
valdomų asmens  duomenų  tvarkymą,  pateikimą  Vilniaus  miesto  būstui  ir  konsultavimą  šiais
klausimais.  Vilniaus  miesto  būstui  konsultuojan�s  su  priežiūros  ins�tucija,  Tvarkytojas  turi
suteik� visą reikiamą turimą informaciją, kuri reikalinga konsultavimuisi.

.  Tvarkytojas  pateikia  Vilniaus  miesto  būstui  visą  informaciją,  bū�ną
siekiant įrody�, kad vykdomos šioje Sutartyje, Reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytos
prievolės.  Vilniaus  miesto  būstui  pareikalavus,  be kita  ko,  Tvarkytojas  turi  pateik� duomenų
apsaugos poli�ką, aktualius duomenų tvarkymo veiklos įrašus.
Tvarkytojas turi ne rečiau kaip kas 1 metus pateik� Vilniaus miesto būsto duomenų apsaugos
pareigūnui ataskaitas apie duomenų tvarkymą, kuriose būtų nurodyta informacija apie:

8.12.1. duomenis tvarky� įgaliotų asmenų kon񯿿dencialumo įsipareigojimo už�krinimą;
8.12.2. techninių ir organizacinių priemonių pakei�mus ir poveikį duomenų tvarkymui ir apsaugai;
8.12.3. kitų duomenų tvarkytojų pasitelkimą ir jų priežiūrą;
8.12.4. prašymų dėl naudojimosi duomenų subjekto teisėmis nagrinėjimą;
8.12.5. asmens duomenų saugumo pažeidimus;
8.12.6. bendradarbiavimą su priežiūros ins�tucija, jos atliktus pa�krinimus, jei buvo;
8.12.7. gautus  duomenų  subjektų  skundus  dėl  ne�nkamo  duomenų  tvarkymo,  tokių  skundų

nagrinėjimo rezultatus;
8.12.8. kita  informacija,  reikšminga  Vilniaus  miesto  būstui  ir  duomenų  tvarkytojo  a��k�es

taikomiems Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimams už�krin�.
Tvarkytojas turi informuo� Vilniaus miesto būsto duomenų apsaugos pareigūną apie techninių
ar  organizacinių  priemonių  pakei�mus,  kurie  galėtų  turė�  įtakos  duomenų  tvarkymo
operacijoms.

Tvarkytojas  privalo  sudary�  sąlygas  bei  padė�  Vilniaus  miesto  būsto  auditoriui  arba  kitam
Vilniaus miesto būsto įgaliotam auditoriui atlik� auditą, įskaitant pa�krinimus. Auditas gali bū�
atliekamas pagal išanks�nį Vilniaus miesto būsto pranešimą, jame nurodytomis sąlygomis.
Jeigu Tvarkytojo audito ar pa�krinimo rezultatai yra neigiami, Vilniaus miesto būstas turi teisę
nedelsdama  pateik�  reikalavimus  Tvarkytojui  dėl  vykdant  Pagrindinę  sutar𿿿  susikaupusių
duomenų  tvarkymo,  saugojimo,  prieigų  apribojimo,  perkėlimo,  perdavimo,  sunaikinimo  ar
saugumo priemonių taikymo ir (ar) nutrauk� šią Sutar𿿿 ir (ar) sustabdy� Pagrindinės sutar�es
vykdymą.
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Tvarkytojas įsipareigoja už�krin� šių Vilniaus miesto būsto duomenų apsaugos pareigūno teisių
įgyvendinimą:

9.3.1. organizuo� Tvarkytojo vykdomų duomenų tvarkymo operacijų audito atlikimą arba paves�
Tvarkytojui organizuo� savo vykdomų duomenų tvarkymo operacijų auditus  ir  su audito
rezultatais supažindin� Vilniaus miesto būsto duomenų apsaugos pareigūną;

9.3.2. susipažin�  su  Tvarkytojo  duomenų  tvarkymo  veiklos  įrašais  ir  pateik�  siūlymus  dėl  jų
koregavimo;

9.3.3. peržiūrė�, prireikus koreguo� Vilniaus miesto būsto rašy�nius nurodymus Tvarkytojui dėl
duomenų tvarkymo;

9.3.4. peržiūrė�  Tvarkytojo  duomenų  tvarkymą  reglamentuojančius  vidinius  dokumentus  ir
pateik� siūlymus dėl jų koregavimo;

9.3.5. atlik� Tvarkytojo pa�krinimus, kurių metu �krinama duomenų tvarkymo operacijų a��k�s
Reglamento nustaty�ems reikalavimams.

Tvarkytojo duomenų apsaugos pareigūnas (kai toks turi bū� paskirtas), turi bendradarbiau� su
Vilniaus miesto būsto duomenų apsaugos pareigūnu, keis�s informacija, reikalinga šios Sutar�es
vykdymo �kslais, kilus neaiškumams, konsultuo�s. 

Šios Sutar�es nuostatos  yra taikomos tol, kol asmens duomenis  Vilniaus miesto būsto vardu
tvarko Tvarkytojas ir kol įvykdomi visi šios Sutar�es reikalavimai.
Asmens duomenų kon񯿿dencialumo įsipareigojimai lieka galio� ir pasibaigus Pagrindinei sutarčiai
ir (arba) Sutarčiai ir galioja neterminuotai.
Šalys  negali  nutrauk� šios Sutar�es,  prieš  tai  Tvarkytojui  nenutraukus  Vilniaus  miesto  būsto
valdomų asmens duomenų tvarkymo.
Pagal  Vilniaus  miesto  būsto  pasirinkimą,  užbaigus  teik�  su  duomenų  tvarkymu  susijusias
paslaugas,  Tvarkytojas  ištrina  arba  grąžina  Vilniaus  miesto  būstui  visus  asmens  duomenis  ir
ištrina esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai ES ar ES valstybės narės teisė reikalauja asmens
duomenis saugo�.
Vilniaus miesto būsto prašymu Tvarkytojas turi pateik� rašy�nį pranešimą apie priemones, kurių
Tvarkytojas ėmėsi duomenims ištrin�.

Šiai Sutarčiai ir jos aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Šalys  susitaria,  kad vienintelė ir  išim�nė jurisdikcija  nagrinė�  visus iš  šios  Sutar�es kylančius
nesutarimus priklauso Lietuvos Respublikos teismams.

Šalys  susitaria,  kad Sutar�s  yra  neatlygin�nė ir  visi  įsipareigojimai  pagal  Sutar𿿿  yra  vykdomi
Šalies, kuriai priskir�nas įsipareigojimas, lėšomis.
Jokia  šios  Sutar�es  nuostata  jokiu  būdu  nesumažina  Tvarkytojui  �esiogiai  taikomų prievolių
pagal Reglamentą ir taiky�nus teisės aktus.
Tvarkytojo atsakomybei pagal šią Sutar𿿿 netaikomi jokie atsakomybės ribojimai, jeigu tokie buvo
numaty� Pagrindinėje sutartyje. Tvarkytojas privalo visiškai atlygin� bet kokią žalą, kurią Vilniaus
miesto  būstas  pa�ria  dėl  Sutartyje,  Reglamente  ar   kituose  Tvarkytojui  taikomuose  teisės
aktuose numatytų prievolių neįvykdymo.
Visos pagal Pagrindinę sutar𿿿 numatytos atsakomybės priemonė lieka galio�.
Ši Sutar�s gali bū� pakeista, papildyta ar nutraukta rašy�niu abiejų Šalių susitarimu.
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Šalių rekvizitai ir parašai

:

:

Parašas: ............................................................... Parašas: ...............................................................

Vardas, pavardė: Rosita Žibelienė....................... Vardas, pavardė: .................................................

Pareigos: Direktorė..............................................

Vieta: ...................................................................    

Pareigos: ..............................................................

Vieta: ...................................................................
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