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ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS RAMINTOJOS BAŽNYČIOS PASTATO, SAVIČIAUS G. 15, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
[bookmark: _Hlk80104559]


2023 m.   __________________ d. Nr. _________
Vilnius



 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujamas Policijos generalinio komisaro pavaduotojo Mariaus Draudvilos, veikiančio pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 5-V-1262 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo“ 1.2.31 papunktį, ir MB Fragment architektai (toliau – Projektuotojas), atstovaujama direktorės Bertos Meironaitės, veikiančios pagal pagal įmonės nuostatus, toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis, remdamiesi projekto konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato, Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstrukcijos atviro architektūrinio projekto konkursas“, skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas CVP IS sistemoje 2022-12-25, pirkimo Nr. 643780 (toliau – Pirkimas), rezultatais, sudaro šią paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo (paslaugų teikimo) sutartį (toliau – Sutartis).


1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Projektuotojas  įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis suteikti Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios, adresu Savičiaus g. 15, Vilniuje, (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1093) (toliau – Objektas) rekonstravimo techninio projekto parengimo ir jo vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos), kurių specifikacija nurodyta Sutarties 1 priede – Techninėje specifikacijoje (toliau – Sutarties 1 priedas), o Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įsipareigoja priimti tinkamai ir faktiškai suteiktas Paslaugas, ir sumokėti Projektuotojui už jas.
1.2. Sutarties 1.1 punkte nurodytos Paslaugos apima:
1.2.1. Projektinių pasiūlymų parengimą, tikslinimą bei derinimą;
1.2.2. techninio projekto parengimą;
1.2.3. ekspertizės pastabų įgyvendinimą;
1.2.4. statybą leidžiančio dokumento gavimą (įskaitant statytojo atstovavimą institucijose, IS „Infostatyba“ ir KPEPIS);
1.2.5. Pastato erdvių interjero projekto parengimą;
1.2.6. Statinio techninio projekto vykdymo autorinės priežiūros ir sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų teikimą iki statybų užbaigimo.
1.3. Projektuotojas, vadovaudamasis Sutarties 1 priedu ir teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus, parengia Objekto rekonstravimo projektinius pasiūlymus, techninį projektą ir interjero projektą (toliau – Techninis projektas) Paslaugų teikimo parengimo etapų grafike (Sutarties 2 priedas) nurodytais etapais;
1.4. Projektuotojas, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių projekto vykdymo priežiūrą, reikalavimais, atlieka Techninio projekto vykdymo priežiūrą. Techninio projekto vykdymo priežiūra vykdoma proporcingai atliekamiems statybos darbams.


2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Projektuotojas įsipareigoja:
2.1.1. Sutartyje ir Sutarties 1 priede nustatyta tvarka ir sąlygomis suteikti Sutarties ir Sutarties 1 priedo reikalavimus atitinkančias rekonstravimo Techninio projekto parengimo paslaugas ne vėliau kaip per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o statinio projekto vykdymo autorinės priežiūros ir sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas teikti iki statybų užbaigimo, pagal iki pirkimo Sutarties sudarymo suderintą grafiką pateikiamą Sutarties 2 priede;
2.1.2. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suderinęs su Užsakovo atstovu, paskirti rengiamo Projekto vadovą;
2.1.3. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti kompetentingą asmenį, kuris būtų atsakingas už ryšių su Užsakovo paskirtu atstovu palaikymą, ir apie jį raštu informuoti Užsakovą;
2.1.4. Sutarties 2 priede Paslaugų teikimo grafike numatytąis terminais suteikti Paslaugas ir pateikti Suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą tvirtinti Užsakovui;
2.1.5. ištaisyti savo sąskaita Užsakovo ir / ar ekspertizės nustatytus techninio projekto netikslumus ir klaidas. Netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir / ar galutinius Paslaugų suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo;
2.1.6. organizuoti techninio projekto suderinimą kompetentingose institucijose ir įstaigose;
2.1.7. atstovaudamas Užsakovui, gauti leidimą Statinio statybai;
2.1.8. parengti pastato erdvių interjero projektą;
2.1.9. atlikti Statinio projektavimo paslaugų valdymą (t. y. koordinuoti visų techninio projekto rengėjų, tuo atveju, kai pasitelkiami Paslaugų subteikėjai, darbą, ir užtikrinti visų techninio projekto dalių tarpusavio suderinamumą, visos projektinės dokumentacijos tinkamą įforminimą);
2.1.10. atlikti techninio projekto vykdymo (autorinę) priežiūrą pagal šią Sutartį; 
2.1.11. suteikti Paslaugas laikantis Sutartyje ir jos prieduose (Paslaugų teikimo etapų grafike) nurodytų tarpinių (jeigu numatyti) ir galutinių Paslaugų suteikimo terminų;
2.1.12. Paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsiami Užsakovo ir Projektuotojo rašytiniu susitarimu esant šioms sąlygoms:
2.1.12.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Projektuotojas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba pilnai; 
2.1.12.2. Užsakovo pateikiami nurodymai turi įtakos Projektuotojo prievolių įvykdymo terminams;
2.1.12.3. Atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Projektuotojas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subteikėjai pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);
2.1.12.4. Pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui arba įsigalioja nauji teisės aktai; 
2.1.13. atlikti Projekto vykdymo priežiūrą Sutartyje numatyta tvarka už kainą, kuri bus paskaičiuojama proporcingai atliekamų rangos darbų kiekiui. Projektuotojas Projekto vykdymo priežiūrą atlieka nuo Objekto rangos darbų pradžios iki statybos procedūros užbaigimo pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus;
2.1.14. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo statybos darbų rangovo paskyrimo suderinti su Užsakovu ir pasirašyti Techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų grafiką;
2.1.15. Sutartyje nustatyta tvarka pateikti Užsakovui pasirašytą paslaugų perdavimo–priėmimo aktą bei PVM sąskaitą faktūrą/sąskaitą faktūrą; 
2.1.16. be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti įsipareigojimų ar jų dalies pagal Sutartį;
2.1.17. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą:
2.1.17.1. jei laiku negali suteikti paslaugų;
2.1.17.2. apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, t. y. jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Projektuotojas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranešti Užsakovui raštu apie tokias aplinkybes ir numatomą uždelsimą, jo numatomą trukmę, priežastis ir priemones, kurių Projektuotojas ketina imtis, kad Sutarties vykdymo kliūtys būtų nedelsiant pašalintos;
2.1.17.3. apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą. 
2.1.18.  nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;
2.1.19.  užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Projektuotojo pasitelkiami asmenys turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingus norint teikti Paslaugas;
2.1.20.  Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
2.1.21.  neplatinti ir neperduoti Projekto (įskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies trečioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra iš anksto suderinta su Užsakovu raštu arba yra būtina Sutarties vykdymo tikslais. Ši nuostata neapriboja Projektuotojo naudojimosi neturtinėmis autorių teisėmis, kurios nėra perleidžiamos Užsakovui pagal šią Sutartį;
2.1.22.  gavęs Sutarties 2.2.4 papunktyje numatytą Užsakovo raštišką atsisakymą priimti paslaugas, per Užsakovo nurodytą terminą įgyvendinti Kliento reikalavimą, nurodytą Sutarties 7.2.2 papunktyje;
2.1.23.  laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Užsakovo Projektuotojui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba Projektuotojas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją;
2.1.24.  Perdavimo–priėmimo aktu perduoti Užsakovui nuosavybės teises ir visas išimtines autoriaus turtines teises, nustatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje, į visus Sutartyje nurodytus reikalavimus atitinkančius, Sutarties vykdymo metu atsiradusius, autorių teisių objektus, visam turtinių teisių galiojimo terminui ir neribodamas teritorijos nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos;
2.1.25.  atlikti visų dokumentų įforminimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;
2.1.26.  prieš derindamas parengtus dokumentus su atitinkamomis valdžios institucijomis ar įstaigomis, juos suderinti su Užsakovu;
2.1.27.  Projektuotojas vykdydamas (autorinę) Statinio Projekto priežiūrą pagal šią Sutartį, įsipareigoja:
2.1.27.1. suderinęs su Užsakovu, paskirti Projekto vykdymo (autorinės) priežiūros vadovą;
2.1.27.2. ne rečiau kaip kartą per savaitę, pradedant faktine Statinio statybos darbų pradžia ir baigiant pastatyto Statinio statybos užbaigimu, lankytis statybos aikštelėje, stebėti statybos eigą ir operatyviai (jei ypatingos aplinkybės nereikalauja kitaip, tą pačią darbo dieną, kai paaiškėja problema, arba per kitą techniškai įmanomą įvykdyti trumpiausią terminą, jei tą pačią dieną išspręsti problemą nėra objektyvių galimybių) savo kompetencijos ribose spręsti visas su Statinio Projekto įgyvendinimu susijusias problemas;
2.1.27.3. tikrinti, ar Statinys statomas laikantis Projekto sprendinių ir techninių specifikacijų reikalavimų;
2.1.27.4. prižiūrėti, kad statyba vyktų pagal Projekte numatytus statybos organizavimo sprendinius, kurie turi būti optimaliausi Užsakovui;
2.1.27.5. organizuoti pastebėtų Statinio Projekto klaidų taisymą;
2.1.27.6. tikrinti, kaip vykdomi jo Nurodymai ir reikalavimai;
2.1.27.7. drausti naudoti gaminius, medžiagas ir įrenginius, jei jie neatitinka techninių specifikacijų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų;
2.1.27.8. reikalauti sustabdyti statybos darbus, jei jie vykdomi nesilaikant Projekto sprendinių, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų ir (arba) yra avarijos grėsmė;
2.1.27.9. daryti atitinkamus įrašus statybos darbų žurnale;
2.1.27.10. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas statinio projekto vykdymo prižiūrėtojo pareigas ir įgyvendinti teisės aktų ir šios Sutarties suteikiamas teises;
2.1.27.11. Jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2.1.28. Jei Projektuotojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi tokie partneriai kartu ir kiekvienas atskirai yra susaistyti Sutarties sąlygų, t. y. solidariai atsakingi Užsakovui už šios Sutarties nuostatų vykdymą, nesiejant to su jų įsipareigojimų pagal jungtinę veiklą ar įnašų į pastarąją dydžiu. Projektuotojas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu ir suteikti įgaliojimus prisiimti įsipareigojimus jo vardu, įskaitant teisę išrašyti sąskaitas už suteiktas Paslaugas bei gauti mokėjimus už suteiktas Paslaugas iš Užsakovo. Bet koks jungtinės veiklos sutartimi susaistytų partnerių pakeitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
2.2. Užsakovas įsipareigoja:
2.2.1. sumokėti Projektuotojui už tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis;
2.2.2. teikti Projektuotojui Sutarčiai vykdyti pagrįstai reikalingą turimą informaciją;
2.2.3. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų peržiūrėti teikiamą medžiagą ir pateikti pastabas, jei tokių yra. Užsakovui skirtas laikas medžiagos peržiūrėjimui nekeičia bendro Paslaugų teikimui nustatyto termino;
2.2.4. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasirašyto paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos priimti faktiškai ir tinkamai suteiktas paslaugas, pasirašydamas paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, arba raštu informuoti Projektuotoją apie atsisakymą priimti paslaugas, nurodydamas suteiktų paslaugų trūkumus ir sprendimą, nurodytą Sutarties 7.2.2 papunktyje;  
2.2.5. kilus Šalių ginčui dėl Sutarties, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ginčo kilimo dienos deleguoti atstovą spręsti ginčo;
2.2.6. nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Projektuotojui apie savo pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą;
2.2.7. pagal galimybes Projektuotojui sudaryti sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, kuriuos turi Užsakovas ir kurie yra būtini Paslaugoms teikti. Tokia pareiga įvykdoma per protingą laikotarpį gavus raštišką motyvuotą Projektuotojo prašymą;
2.2.8. operatyviai po atitinkamo raštiško Projektuotojo prašymo pateikimo jam dienos pasirašyti ir pateikti Projektuotojui visus savo įgaliojimus, leidimus, sutikimus bei kitus dokumentus, reikalingus tam, kad Projektuotojas galėtų laiku ir tinkamai teikti Paslaugas pagal Sutartį;
2.2.9. galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti Projekto ekspertizę ir ekspertizės išvadas pateikti Projektuotojui vykdyti;
2.2.10.  Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Projektuotojui, jeigu Projektuotojas nevyko   arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti;
2.2.11.  Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
2.3. Kiti Šalių įsipareigojimai nurodyti Sutarties prieduose.


3. PROJEKTUOTOJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTEIKIMAS)

3.1. Projektuotojas Sutarties vykdymui gali pasitelkti:
3.1.1. savo pasiūlyme nurodytus subteikėjus, kuriais grindžiama Projektuotojo kvalifikacija;
3.1.2. kitus subteikėjus, jeigu pasiūlymo pateikimo metu jie buvo žinomi. 
3.2. Tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu tiekėjui nebuvo žinomi kiti subteikėjai, Projektuotojas po Sutarties įsigaliojimo įsipareigoja ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties ar Sutarties etapo, kurio veiklas vykdys numatomas pasitelkti subteikėjas, vykdymo pradžios Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Projektuotojas privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Subteikėjo pasitelkimas nekeičia Projektuotojo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Projektuotojas gali pakeisti subteikėjus, jeigu Sutarties vykdymo metu jie:
3.2.1. netinkamai vykdo įsipareigojimus Projektuotojui, jei Projektuotojo ir /ar Užsakovo netenkina subteikiejo teikiamų paslaugų kokybė, nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Projektuotojui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų;
3.2.2. Projektuotojo pasiūlyme nurodyto subteikėjo, kuriuo grindžiama Projektuotojo kvalifikacija, padėtis atitinka bent vieną Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytų pašalinimo pagrindų.
3.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo;
3.4. Vykdant Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų, kurių pajėgumais dalyvaudamas pirkime rėmėsi Projektuotojas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, specialistų ir (ar) subteikėjų, vykdysiančių Sutartį, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:
3.4.1. Projektuotojas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) ir (ar) savo pasiūlyme nurodyto specialisto be Užsakovo sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) specialistas turi turėti ne žemesnę, nei nurodyta Projektuotojo pasiūlyme kvalifikaciją. Projektuotojo ūkio subjektas ir (ar) specialistas gali būti keičiamas tik šiais atvejais:
3.4.1.1. kai Projektuotojo ūkio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;
3.4.1.2. kai Projektuotojo ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams santykiams su Projektuotoju ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;
3.4.1.3. Projektuotojas, siekdamas pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, turi raštu informuoti  Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Užsakovui sutikus su ūkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Projektuotoju raštu sudaro susitarimą dėl ūkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis;
3.4.1.4. Projektuotojas, norėdamas pasitelkti subteikėjus, kurie nėra ūkio subjektai, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui turi pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subteikėjus, kuriuos Projektuotojas  ketina pasitelkti vėliau. Subteikėjai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto nepranešus  Užsakovui. Subteikėjai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Projektuotojas numatė pasitelkti subteikėjus, išskyrus atvejus, kai Projektuotojas pagrindžia, kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti subteikėją būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą.
3.4.2. Užsakovas netikrins subteikėjų, kurie nėra ūkio subjektai, kvalifikacijos;
3.4.3. Subteikėjams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas subteikėją informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) kalendorines dienas nuo informacijos iš Projektuotojo apie pasitelkiamą subteikėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subteikėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Projektuotoju ir subteikėju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant teisę Projektuotojui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju pasirašymas nekeičia Projektuotojo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo;
3.4.4. Pagal Paslaugų teikimo sutartį su trečiaisiais asmenimis perduodamų Paslaugų vertė neribojama, jeigu Sutartyje ar jos prieduose nenumatyta kitaip.


4. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Sutarties kaina – 653.014,47 Eur (Šeši šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai keturiolika eurų 47 ct), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) (kaina be PVM – 539.681,38 Eur, PVM – 113.333,09 Eur). Detalios paslaugų kainos (įkainiai):

	Paslaugos pavadinimas
	Kaina be PVM, Eur
	PVM 21 %,
Eur
	Kaina su PVM,
Eur

	1. Projektinių pasiūlymų parengimas
	53.968,13
	11.333,31
	65.301,45

	2. Techninio projekto tikslių sklypo plano ir architektūrinių sprendinių parengimas ir suderinimas su Užsakovu
	53.968,13
	11.333,31
	65.301,45

	3. Techninio projekto pateikimas techninio projekto bendrąją ekspertizę atliekančiai įmonei* ir Užsakovui
	107.936,28
	22.666,62
	130.602,89

	4. Techninio projekto pateikimas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir Užsakovui
	107.936,28
	22.666,62
	130.602,89

	5. Techninio projekto** pateikimas Užsakovui po statybą leidžiančio dokumento gavimo
	107.936,28
	22.666,62
	130.602,89

	6. Pastato erdvių interjero projekto sprendiniai
	80.952,21
	16.999,96
	97.952,17

	7. Techninio projekto vykdymo priežiūra
	26.984,07
	5.666,65
	32.650,73

	Bendra Paslaugų kaina:
	539.681,38
	113.333,09
	653.014,47


* – Ekspertizę atliekančią įmonę Užsakovas parenka Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
** – Techninio projekto egzempliorių skaičius ir reikalavimai numatyti Sutarties 1 priede. 

4.2. Į Sutarties kainą/paslaugų kainas (įkainius) įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu (įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų / sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidas); 
4.3. Sutarties kaina/paslaugų kainos (įkainiai) negali būti keičiama/-os per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
4.4. Nustatytų fiksuotų Paslaugų/Prekių įkainių perskaičiavimo tvarka:
4.4.1. dėl pasikeitusių mokesčių:
4.4.1.1. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;
4.4.1.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutartyje nustatytuose fiksuotuose Paslaugų kainynuose esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos  teisės aktus.
4.4.2. dėl kainų indekso pokyčio:
4.4.2.1. bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 4.4.2.4. punkte, viršija 10 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo;
4.4.2.2. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę;
4.4.2.3. perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo;
4.4.2.4. nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:
[image: ] , kur 
a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo); 
a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM);
k – Pagal vartotojų kainų indeksą  „Vartojimo paslaugos“ apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų  kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). 
„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:
[image: ], (proc.), kur 
Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas  „Vartojimo paslaugos“;
 Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas „Vartojimo paslaugos“. 
Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.
Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio;
Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
4.5. Tinkamai ir faktiškai suteiktų paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas paslaugų perdavimo–priėmimo aktu, kuris Sutartyje nustatyta tvarka pasirašomas Paslaugų teikėjo ir Užsakovo ir tik dėl tokių paslaugų, kurios atitinka Sutartyje ir Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus. Paslaugų priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais. Šalių pasirašytas paslaugų priėmimo–perdavimo aktas yra pagrindas PVM sąskaitai faktūrai / sąskaitai faktūrai išrašyti;
4.6. Projektuotojas po kiekvieno Projekto parengimo grafike numatyto Projekto parengimo 1–7 etapo pateikia Užsakovui perdavimo–priėmimo aktą už įvykdytą etapą. Šalims pasirašius perdavimo–priėmimo aktą Projektuotojas pateikia Užsakovui sąskaitą – faktūrą;
4.7. Suteiktų Projekto vykdymo priežiūros paslaugų perdavimas ir priėmimas atliekamas Užsakovui ir Projektuotojui pasirašant atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Projekto vykdymo priežiūros kaina skaičiuojama pagal Projektuotojo pasiūlyme nurodytą kainą proporcingai išskaidant pagal atliktų darbų kiekį;
4.8. Už tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas Užsakovas su Projektuotoju atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Sutartyje nurodytą Projektuotojo atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir teisingos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Vykdant Sutartį, Projektuotojas PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą turi pateikti elektroniniu būdu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje. Projektuotojui  nepateikus PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros elektroniniu būdu, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo; 
4.9. Jeigu einamaisiais biudžetiniais metais teisės aktais bus apribotas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, Užsakovas turi teisę einamaisiais biudžetiniais metais atsisakyti tam tikrų Sutartyje numatytų, tačiau dar nesuteiktų paslaugų ir privalo apie tai informuoti Projektuotoją. Esant valstybės piniginių išteklių išdavimo ribojimo situacijai ir Užsakovui atsisakius teikti dar nesuteiktų paslaugų, Užsakovui nėra taikomos jokios sankcijos, kylančios dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo;
4.10. Sutarties kainai apskaičiuoti taikomas kainodaros būdas: fiksuota kaina su peržiūra.


5. PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

5.1. Projektuotojas teikia Paslaugas Sutarties sąlygose ir (ar) jų prieduose  nustatytais terminais (tarpiniais (jeigu numatyta) ir galutiniais);
5.2. Jeigu numatytas Paslaugų teikimas etapais, Projektuotojas turi suteikti Paslaugas, t. y. pateikti su etapo atlikimu susijusius dokumentus ir gauti Užsakovo patvirtinimą iki Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos;
5.3. Visi dokumentų ir ataskaitų projektai turi būti pateikiami Užsakovui su lydraščiu 2 (dviem) spausdintais egzemplioriais lietuvių kalba. Projektuotojas taip pat turi pateikti duomenis elektroniniu formatu, jeigu tokių būtų, su atitinkamais brėžiniais ir / ar paskaičiavimais ar kitais duomenimis, parengtais naudojant specialias programas (pvz., AutoCAD arba lygiaverte);
5.4. Dokumentai ir ataskaitos, spausdintos ir elektroninės versijos su lydraščiu turi būti pateiktos asmeniškai arba per kurjerį Užsakovo atstovui (Užsakovo atstovui ar jo įgaliotam  asmeniui) iki Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos;
5.5. Užsakovui pareikalavus, dokumentų kopijas (tiek egzempliorių, kiek nurodo Užsakovas) Projektuotojas turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinėms ir ES institucijoms;
5.6. Užsakovas patvirtins pateiktus su etapo atlikimu susijusius dokumentus ir Sutarties sąlygų 10 skyriuje nurodytas ataskaitas arba atmes juos ir pateiks savo pastabas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos;
5.7. Atmestus dokumentus Projektuotojas turės pataisyti atsižvelgdamas į Užsakovo pastabas ir pakartotinai juos pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos, arba per kitą protingą abiejų Šalių sutartą terminą;
5.8. Jei su etapo atlikimu susiję dokumentai nebus patvirtinti iki atitinkamo Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos Projektuotojui bus pradėti skaičiuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties 11 skyriuje nurodytomis sąlygomis;
5.9. Nepaisant delspinigių skaičiavimo, pateikimo ir atmetimo procedūra kartojama iki tol, kol bus   atlikti reikiami pataisymai atsižvelgiant į visas motyvuotas Užsakovo pastabas ir etapas bus įvykdytas tinkamai;
5.10. Bet kokios Užsakovo pastabos, sąlygojančios dokumentų ar ataskaitos atmetimą, turi būti motyvuotos, t. y. pagrįstos atitinkamomis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, reglamentų, normatyvų, kitų teisės aktų, įmonės standartų, Projektavimo užduoties projektui parengti, šių Paslaugų teikimo sąlygų, Sutarties sąlygų bei Projektuotojo pasiūlymo nuostatomis;
5.11. Bet kurio Paslaugų etapo atlikimo terminas, susijęs su ankstesniojo Paslaugų etapo suteikimu, nebus pratęstas, jei Užsakovas nepasirašys ankstesniojo etapo Paslaugų priėmimo–perdavimo akto dėl motyvuotų priežasčių. Delspinigiai už laiku neatliktą / neįvykdytą Paslaugų etapą bus pradėti skaičiuoti nuo kitos dienos, pasibaigus Sutartyje nurodytam Paslaugų teikimo terminui (etapui);
5.12. Suteiktų Paslaugų etapas priimamas abiem Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo– perdavimo aktą ir atliktų Paslaugų suvestinę;
5.13. Užsakovas pasirašys Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą su sąlyga, kad buvo priimti visi ankstesni etapai. Baigus teikti Paslaugas, Užsakovui pateikiama galutinė suteiktų Paslaugų ataskaita ir, ją patvirtinus, pasirašomas galutinis suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas ir atliktų Paslaugų suvestinė;
5.14. Patvirtindamas Projektą ir pasirašydamas tiek tarpinius, tiek galutinį Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą (-us), Užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už Projekto klaidas ar kitus trūkumus bei jų pasekmes. Jeigu Projekte ar kitoje Projektuotojo parengtoje projektinėje dokumentacijoje randama klaidų, prieštaravimų ar kitokių trūkumų, tokios klaidos ir trūkumai turi būti ištaisyti Projektuotojo sąskaita per Sutarties 5.7 papunktyje nurodytą terminą.


6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Projektuotojui pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko garantiją (originalą) arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos kredito unijos garantiją (originalą) arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą (originalą) (toliau kartu – Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai nuo visos Sutarties kainos (įskaitant PVM). Projektuotojas Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuoja, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę pažeidus Sutartį dėl Projektuotojo kaltės;
6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo ir turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį (įskaitant visus Sutarties pratęsimus); 
6.3. Jeigu Projektuotojas per nustatytą terminą nepristato Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo laikoma, kad jis atsisako sudaryti Sutartį;
6.4. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Projektuotojo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Projektuotojas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį;
6.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai, Projektuotojui paprašius, grąžinama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos ir/ar Projektuotojui tinkamai įvykdžius Sutartyje numatytus įsipareigojimus;
6.6. Jei Projektuotojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Projektuotoją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą;
6.7. Jeigu Projektuotojas laiku neįvykdo įsipareigojimų ir Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, tuomet Projektuotojas privalo pratęsti arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, jeigu ketina teikti paslaugas.


7. ŠALIŲ TEISĖS

7.1. Projektuotojas turi teisę:
7.1.1. reikalauti, kad Užsakovas priimtų tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas arba atsisakyti vykdyti Sutartį, jeigu Užsakovas, pažeisdamas savo įsipareigojimus, nepriima ar atsisako priimti tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas;
7.1.2. reikalauti iš Užsakovo sumokėti už tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas Sutartyje nurodyta tvarka, sąlygomis ir terminais;
7.1.3. Projekto parengimą užbaigti anksčiau nustatyto termino.
7.2. Užsakovas turi teisę:
7.2.1. nemokėti už tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas, jeigu pateikta neteisinga PVM sąskaita faktūra/sąskaita faktūra (kol bus išsiaiškinta su Projektuotoju ir bus pateikta teisinga PVM sąskaita faktūra/sąskaita faktūra); 
7.2.2. nustatęs paslaugų trūkumus, reikalauti, kad Paslaugų teikėjas neatlygintinai pašalintų paslaugų trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą ir (arba) atlygintų nuostolius, susijusius su netinkamu Sutarties vykdymu;
7.2.3. Projektuotojui neįvykdžius Užsakovo reikalavimų, nurodytų Sutarties 7.2.2 papunktyje, ar Projektuotojui nevykdant Sutarties, vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti nuostolių atlyginimo;
7.2.4. priskaičiuotų netesybų sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę Projektuotojui.
7.2.5. Sutarties galiojimo metu atsiradus Užsakovo poreikiui Užsakovas gali iš Projektuotojo įsigyti Sutartyje nenumatytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių ir (ar) paslaugų (toliau – Nenumatytos paslaugos) ne daugiau nei 10 (dešimt) procentų pradinės Sutarties vertės be PVM (jos nedidinant). Už Sutartyje nenumatytas papildomas prekes ir (ar) paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir (ar) paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Nustačius, kad Projektuotojo pasiūlytos Nenumatytų Paslaugų kainos yra didesnės nei rinkos, Užsakovas prašo Projektuotojo jas sumažinti. Tik objektyviai įvertinus ir turint pagrindžiančius / įrodančius dokumentus, kad Projektuotojo pateiktos Nenumatytų paslaugų kainos atitinka rinkos kainas, vadovaujantis šia Sutartimi, jos gali būti įsigyjamos gavus Užsakovo raštišką sutikimą. Nenumatytos paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį.


8. DRAUDIMAS

8.1. Per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo Projektuotojas, raštu su Užsakovu suderinęs draudimo sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti statinio projektuotojo civilinę atsakomybę bei projekto vykdymo priežiūrą privalomuoju draudimu dėl netinkamai atlikto statinio projekto ar jo dalies projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ne mažesne Sutarties 8.3 punkte nurodyta draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui visam Statinio projektavimo ir Projekto vykdymo priežiūros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio keliamus reikalavimus bei pateikti Užsakovui draudimo bendrovės Projektuotojui išduoto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis yra sumokėta. Projektuotojas įsipareigoja savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) sudarytą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis yra sumokėta, jeigu pateikto privalomojo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga pasibaigs anksčiau, nei numatyta šiame punkte.  Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvienos draudimo liudijime nurodytos draudimo įmokos sumokėjimo, Projektuotojas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.
8.2. Projektuotojas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas ar Projekto vadovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.
8.3. Draudimo sąlygos:
8.3.1. Minimali draudimo suma – ne mažesnė kaip 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų) - statiniui, arba 289 600 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai  eurų) - metinis draudimas;
8.3.2. Draudimo dėl atliekamo statinio projektavimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės bei papildomai turi apimti:
8.3.2.1. neturtinę žalą;
8.3.2.2. projektuotojo civilinę atsakomybę kylančią dėl statybos objektui reikalingų papildomų lėšų papildomiems medžiagų/įrangos/projektavimo bei kitų darbų kiekiams įsigyti ir jų sumontavimo/statybos/atlikimo darbams atlikti (įskaitant statybos objekto trūkumų, kuriuos sąlygojo Projektavimo darbų klaida, ištaisymą), nepriklausomai nuo to ar padaroma žala trečiųjų asmenų turtui/sveikatai/gyvybei ar nepadaroma.


9. ATASKAITOS

9.1. Bendrieji reikalavimai:
9.1.1. Projektuotojas turi parengti ir pateikti ataskaitas (projektavimo eigos ir galutinę) apie  suteiktas Paslaugas kartu su jas lydinčiais dokumentais taip, kaip nurodyta šiame punkte;
9.1.2. ataskaitoms taikomos Sutarties 10 skyriaus nuostatos;
9.1.3. ataskaitos turi būti pateikiamos, įvertinus Sutarties 5.6, 5.7, 5.8 punktuose  nustatytas sąlygas.
9.2. Ataskaitų turinys ir pateikimas:
9.2.1. Projektavimo eigos ataskaita. Projektavimo eigos ataskaitos pateikiamos už etapo įvykdymą (jeigu etapai yra numatyti). Joje turi būti pateikti tokie pagrindiniai duomenys:
9.2.1.1. trumpas įgyvendinamos Sutarties aprašymas (Sutarties Nr., Sutarties Šalys);
9.2.1.2. atitinkamo etapo vykdymo eiga ir finansinė Sutarties vykdymo būklė, Paslaugų teikimo trukmė (nuo – iki), kiek padaryta, kiek buvo planuota, vykdymas nuo Paslaugų teikimo pradžios, koks yra atsilikimas nuo grafiko;
9.2.1.3. problemos bei neatitikimų priežastys ir priemonės, kurių buvo imtasi padėčiai ištaisyti (Projektuotojo pranešimai apie esamus ar galimus neatitikimus, Užsakovo atstovo duoti Nurodymai, Sutarties pakeitimai, ankstesnių ataskaitos atmetimų priežastys ir pan. Kiekvieno neatitikimo atveju prie ataskaitos turi būti pridėtas su juo susijęs susirašinėjimas tarp Užsakovo ir Projektuotojo);
9.2.1.4. vėluojamo (-ų) atlikti etapo (-ų) vertės (-ių), nuo kurios (-ių) turi būti skaičiuojamos netesybos;
9.2.1.5. kita veikla per ataskaitinį laikotarpį (pvz., personalo pasikeitimas, posėdžių protokolai, apžiūrų aktai, nuotraukos ir pan.).
9.2.2. Ataskaitų formatas ir turinys turi būti suderinti su Užsakovu. Ataskaita apie projektavimo eigą su lydraščiu turi būti pateikta Užsakovui ir patvirtinta iki etapo pabaigos;
9.2.3. Galutinė ataskaita. Galutinė ataskaita turi būti pateikta ir Užsakovo patvirtinta iki Sutarties įvykdymo laikotarpio pabaigos. Joje turi būti pateikta apibendrinta informacija apie Sutarties įvykdymą, pagal kurią Užsakovas rengs galutinę ataskaitą Įgyvendinančiajai institucijai (jeigu konkrečiu atveju tokia pareiga egzistuoja). Galutinės ataskaitos turinys:
9.2.3.1. Trumpas įgyvendinto projekto aprašymas;
9.2.3.2. Suteiktų Paslaugų aprašymas, etapai;
9.2.3.3. Paslaugų projektų finansinė analizė visu vykdymo laikotarpiu, apmokėjimų suvestinė, pakeitimų suvestinė;
9.2.3.4. Esminių problemų, iškilusių įgyvendinant projektą, analizė, sprendimo būdai ir  rekomendacijos;
9.2.3.5. Kita informacija.
9.3. Ataskaitos tvirtinamos vadovaujantis Sutarties 5 skyriaus nuostatomis;
9.4. Jei ataskaitos nebus patvirtintos iki Paslaugų teikimo termino (etapo ir Sutarties įvykdymo laikotarpio) pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos Projektuotojui bus pradėti skaičiuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties sąlygomis.


10. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

10.1. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Projektuotojas įsipareigoja atlyginti nuostolius Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės;
10.2. Perduodamas Paslaugas (pasirašydamas tiek tarpinius, tiek galutinį suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą), Projektuotojas besąlygiškai, neatšaukiamai, neatlygintinai, neterminuotam laikotarpiui visose pasaulio valstybėse perduoda išimtinei Užsakovo nuosavybei visas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas turtines autoriaus teises, pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises, susijusias su Paslaugomis, įskaitant (bet neapsiribojant) išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus: atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu, išleisti kūrinį, versti kūrinį, adaptuoti ar kitaip perdirbti kūrinį, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdymui, taip pat importuojant, eksportuojant, viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas; transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete). Atlyginimas Projektuotojui už turtinių teisių į intelektinės nuosavybės objektus perleidimą Užsakovui yra įskaičiuotas į Bendrą Sutarties kainą.
10.3. Projektuotojas patvirtina, kad su juo sutartiniais santykiais susijusiems fiziniams asmenims (toliau – Autoriai) priklauso autorių neturtinės teisės, o išimtinai Projektuotojui teisėtai priklauso visos autorių turtinės teisės į architektūrinės grafikos, architektūros ir bet kokius kitus kūrinius, taip pat jų tarpinius etapus (rezultatus), saugomus Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas), kurie sukuriami vykdant Projektuotojo įsipareigojimus šios Sutarties pagrindu bei privalo būti perduoti Užsakovui kartu su Sutarties 10.2. punkte aptartomis teisėmis be jokio papildomo apmokėjimo. Projektuotojas papildomai patvirtina, kad šių kūrinių autorių turtinės teisės nėra perleistos bei nėra suteiktos naudotis licencijos ar kitais pagrindais jokiam trečiajam asmeniui. Projektuotojas įsipareigoja užtikrinti, kad šiame Sutarties punkte nurodyti patvirtinimai išliktų teisingi ir neklaidinantys bei tokie būtų ir Darbų (jų atitinkamos dalies) perdavimo kartu su Sutarties 10.2. punkte nurodytomis teisėmis Užsakovui momentu.
10.4. Projektuotojas įsipareigoja kartu su Darbų rezultatu perduoti išimtinai Užsakovui visas Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje numatytas išimtines turtines autorių teises į šios Sutarties pagrindu atliktų Darbų rezultatus ir jų atskiras dalis visiems egzistuojantiems panaudojimo ir disponavimo būdams, įskaitant teises Užsakovo nuožiūra naudoti Darbų rezultatus ir/ar bet kurias jų dalis (bet kuriuos elementus) ir/ar jais disponuoti visais ir bet kokiais įmanomais būdais, įskaitant, bet neapsiribojant, naudoti Darbų rezultatus ir/ar bet kurias jų dalis (bet kuriuos elementus) reklamoje, viešai publikuoti, perleisti ir/ar suteikti naudotis bet kuriems tretiesiems asmenims, platinti už atlyginimą ar neatlygintinai, atgaminti bet kokiomis formomis ir/ar būdais, bet kaip modifikuoti, perdirbti, pritaikyti ir/ar kitaip keisti, visą ar dalį panaudoti (įtraukti) bet kokiuose kituose kūriniuose, kurti jų pagrindu naujus kūrinius ir kitaip naudoti, kaip Užsakovas manys reikalinga (toliau – Turtinės teisės), nepažeidžiant Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje numatytų autorių asmeninių neturtinių teisių. Aiškumo tikslais Šalys susitaria ir patvirtina savo supratimą, kad Projektuotojas ne mažesne, nei šiame punkte nurodyta, apimtimi kartu su Darbų rezultatu perduoda Užsakovui ir visas autorių Turtines teises į kūrinius, kurie buvo panaudoti Darbų rezultatų sukūrimui, pasitelkiant trečiuosius asmenis (tiek juridinius, tiek ir fizinius). Visos šiame punkte numatytos Turtinės teisės į Darbų rezultatus (įskaitant ir autorių Turtines teises į kūrinius, kurie buvo panaudoti Darbų rezultato sukūrimui) perleidžiamos Užsakovui visam ilgiausiam Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių ir tarptautinės (jei taikoma) teisės aktuose numatytam tokių teisių galiojimo laikotarpiui (o, jei toks nenumatytas, tada visam laikui, t. y. amžinai) ir neribotoje teritorijoje. Visos išimtinės Turtinės teisės į visus pagal šią Sutartį atliktų Darbų rezultatus (įskaitant ir Turtines autorių teises į kūrinius, kurie buvo panaudoti Darbų rezultato sukūrimui) pereina Užsakovui nuo Darbų (jų atitinkamos dalies) perdavimo momento, nepriklausomai nuo to, ar tai atskirai nurodyta perdavimo metu, ar ne. Atlyginimas už Turtinių teisių perleidimą yra įskaičiuotas į Sutarties kainą ir Projektuotojas dėl to jokių pretenzijų neturi.
10.5. Tuo atveju, jeigu dėl Projektuotojo pateiktos neišsamios ir/ar klaidingos informacijos, prisiimtų įsipareigojimų pažeidimo ar bet kokių kitų neteisėtų Projektuotojo veiksmų Užsakovas sudarys negaliojančius sandorius arba pažeis susitarimus su trečiaisiais asmenimis ir/ar trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus, ir/ar teisės aktų reikalavimus, Projektuotojas privalo atlyginti Užsakovui visą Užsakovo dėl to patirtą žalą.
10.6. Projektuotojas be atskiro rašytinio Užsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisės pagal trečiųjų asmenų užsakymą ar trečiųjų asmenų naudai suprojektuoti ar prisidėti projektuojant objektus, kurie būtų iš esmės tapatūs šios sutarties Darbų rezultatui (ar jų daliai).
10.7. Projektinės dokumentacijos pagal šią Sutartį dokumentų kopijas Projektuotojas įsipareigoja saugoti 10 (dešimt) metų nuo šios Sutarties įvykdymo dienos.
10.8. Projektuotojas privalo nurodyti Užsakovui Autorius, kurių asmeninės neturtinės teisės privalo būti užtikrinamos šios Sutarties pagrindu.
10.9. Tuo atveju, jeigu Sutartis yra nutraukiama arba pasibaigia kitais pagrindais anksčiau termino, Užsakovui pageidaujant, Šalys įsipareigoja pasirašyti iki Sutarties nutraukimo dienos sukurtų Darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktą, kurio pagrindu Užsakovui bus perduotas Darbų rezultatas bei Turtinės teisės į jį. Jeigu Darbų rezultatui tinkamai naudoti pagal paskirtį yra reikalinga papildoma informacija ir/ar priemonės, Projektuotojas įsipareigoja tokią informaciją bei priemones (įskaitant projektinę dokumentaciją dwg formatu) perduoti Užsakovui kartu su paslaugų priėmimo-perdavimo aktu jo pasirašymo dieną, nepriklausomai nuo to, ar šis aktas pasirašomas.


11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Už įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus;
11.2. Projektuotojas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkti tretieji asmenys;
11.3. Projektuotojas privalo atlyginti dėl jo kaltės ar dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Projektuotojui, visus Užsakovo patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir papildomos išlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus. Šalys susitaria ir patvirtina, kad dėl Projektuotojo nevykdymo arba netinkamo vykdymo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovo patirtų nuostolių, įskaitant ir netesybas, bei išlaidų atlyginimas nebus ribojamas Bendra Sutarties kaina ar jokia kita suma ir Užsakovas turės teisę taikyti vienašalį įskaitymą tokių nuostolių ir / ar papildomų išlaidų sumoms, išskaičiuodamas jas iš visų pagal šią Sutartį Projektuotojui mokėtinų sumų, Projektuotojo pateiktų Sutarties įvykdymo užtikrinimų bei pagal kitas sutartis iš Projektuotojui mokėtinų sumų;
11.4. Projektuotojas pilnai atsako bei atlygina visus Užsakovo nuostolius pagal trečiųjų šalių Užsakovui pareikštas pagrįstas teisines pretenzijas dėl vykdant šią Sutartį Projektuotojo ar jo pasamdytų asmenų pažeistų trečioms šalims priklausančių patentų, autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų;
11.5. Delspinigiai už laiku neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus:
11.5.1. Projektuotojui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų Sutarties sąlygose nurodytais terminais (pvz., nesilaikant nustatytų Paslaugų teikimo etapų ir (ar) galutinio Paslaugų teikimo terminų, nepateikiant Sutarties 10 skyriuje nurodytų ataskaitų ir kt.), Užsakovas turi teisę iš Projektuotojo reikalauti 0,03 procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamo atlikti etapo kainos be PVM, jei toks Sutarčiai taikomas (jeigu etapai yra nustatyti) arba nuo  Bendros Sutarties kainos be PVM (jeigu etapai nenustatyti). Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po Paslaugų teikimo termino (etapo – jeigu nustatytas) pabaigos. Delspinigiai skaičiuojami tol, kol bendras jų dydis pasiekia 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos be PVM, jei toks  Sutarčiai taikomas;
11.5.2. Užsakovas, uždelsęs atsiskaityti su Projektuotoju Sutartyje nustatytais terminais, įsipareigoja, Projektuotojui pareikalavus, sumokėti Projektuotojui 0,03 proc. nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
11.5.3. Pasiekus maksimalią 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos be PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, delspinigių skaičiavimo ribą, Užsakovas, raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 10 (dešimt) darbo dienų turi teisę nutraukti Sutartį (Sutarties 14.3. punktas), neatlygindamas Projektuotojui jokių su tokiu Sutarties nutraukimu susijusių nuostolių ar išlaidų ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
11.5.4. Užsakovas turi teisę ne ginčo tvarka vienašališkai įskaityti iš pagal Sutartį už Paslaugas Projektuotojui mokėtinų sumų, taip pat ir iš Sutarties įvykdymo užtikrinimo bei pagal kitas sutartis iš Projektuotojui mokėtinų sumų visas netesybas (baudas ir / ar delspinigius), kompensacijas ir kitas sumas ir apie tai informuoti kitą Šalį.
11.6. Netesybos (delspinigiai ir / ar baudos) turi būti sumokėtos nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo tokio reikalavimo išsiuntimo dienos į Sutartyje nurodytas Šalių banko sąskaitas;
11.7. Netesybų (delspinigių ir / ar baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.


12. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI IR  DUOMENŲ APSAUGA

12.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydama Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kalta Šalis, privalo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius;
12.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Projektuotoją atskleidimas, jei Projektuotojas pažeidžia Paslaugų teikimo terminus;
12.3. Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo.
12.4. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikydamos 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
12.5. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai sudaryti ar vykdyti duomenys tvarkomi Sutarties sudarymo ir vykdymo, siekiant pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis, pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant įvykdyti Šalims taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.
12.6. Gali būti tvarkomi Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių šalims, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, užimamos pareigos, įgaliojimų (atstovavimų) duomenys ir pan.), Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas ar kiti asmens duomenys, suformuojami Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.
12.7. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi arba suėjus teisės aktuose numatytam terminui asmens duomenys nedelsiant sunaikinami.
12.8. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis sudaryti ir vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutartyje nurodytais tikslais, kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti.


13. DARBUOTOJAI IR ĮRANGA

13.1. Projektuotojas turi laiku pateikti Užsakovo atstovui raštiškam patvirtinimui prašymus dėl bet kokio specialisto, nenurodyto jo pasiūlyme, paskyrimo;
13.2. Projektuotojas turi imtis visų priemonių, kad užtikrintų pakankamą administravimą, sekretoriavimą ir vertimo paslaugas, ir savo darbuotojus aprūpintų priemonėmis, leidžiančiomis jiems efektyviai atlikti savo konkrečias pareigas;
13.3. Projektuotojas neturi teisės keisti pagrindinių specialistų nepranešęs Užsakovui. Projektuotojas gali pasiūlyti pakeitimą tokiais atvejais:
13.3.1. specialisto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais;
13.3.2. atsiradus ar paaiškėjus interesų konfliktui;
13.3.3. jei tampa būtina pakeisti specialistą dėl bet kokių kitų priežasčių, kurių negali kontroliuoti Projektuotojas (pvz., atsistatydinimas, darbo pobūdžio pasikeitimas ir t.t.).
13.4. Projektuotojas siūlydamas pakeisti specialistą turi raštiškai pagrįsti tokio keitimo būtinumą bei gauti Užsakovo rašytinį pritarimą naujai keičiamam darbuotojui;
13.5. Projekto eigoje, raštišku ir pagrįstu pareikalavimu Užsakovas gali paprašyti pakeitimo, papildomo specialisto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Projektuotojo specialistas yra netinkamas arba neatlieka savo pareigų pagal Sutartį, arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu laiku, arba tinkamam Paslaugų įvykdymui reikalinga paskirti papildomus specialistus;
13.6. Sutarties 3.4. punkto atveju keičiant specialistą, jį pakeičiantis asmuo turi turėti kvalifikaciją ir patirtį, atitinkančią Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Projektuotojui nesugebant parūpinti atitinkamos kvalifikacijos ir / ar patirties specialisto, Užsakovas gali nuspręsti pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir / ar nutraukti Sutartį, jei jos tinkamam įvykdymui iškyla grėsmė;
13.7. Už papildomus kaštus, susijusius su specialistų pakeitimu, yra atsakingas Projektuotojas. Tada, kai specialistas nėra pakeičiamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas specialistas perima jo funkcijas, Projektuotojas iki naujo specialisto atvykimo privalo paskirti laikiną specialistą, arba imtis kitų priemonių tam, kad kompensuotų laikiną trūkstamo specialisto nebuvimą. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus už tą laikotarpį, kai nėra specialisto ar jį pakeičiančio asmens.


14. SUTARTIES GALIOJIMAS

14.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties 6.1 papunktyje nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo bei Sutarties 8 skyriuje nurodyto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopijos pateikimo Užsakovui dienos ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba iki kol ji nėra nutraukiama teisės aktuose ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais;
14.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsiskaitymais, atsakomybe, ginčų nagrinėjimo tvarka, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, jeigu šios nuostatos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;
14.3. Jei viena iš Šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų ir pateikusi pagrįstus motyvus. Esminis Sutarties pažeidimas turi būti suprantamas ir pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal Sutartį (kai Šalys susitaria, ką laikys esminiu Sutarties pažeidimu). Esminiais Sutarties pažeidimais pagal Sutartį laikomi: 
14.3.1. Sutarties 2.1.1 papunktyje nustatyto Projektuotojo įsipareigojimo įvykdymo termino praleidimas dėl jo kaltės daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų;
14.3.2. Užsakovo mokėjimo prievolės termino praleidimas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų;
14.3.3. netinkamos kokybės, t. y. Sutarties reikalavimų neatitinkančių, paslaugų teikimas, kai paslaugų teikimo trūkumai neištaisomi per Užsakovo nustatytą protingą terminą;
14.3.4. Sutarties 2.1.4 papunktyje numatyto Projektuotojo įsipareigojimo pažeidimas;
14.3.5. kiti Sutartyje numatyti atvejai.
14.4. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Projektuotojui prieš 10 (dešimt) darbo dienų, pasilikti sau Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir reikalauti atlyginti visus Užsakovo nuostolius bei netesybas, kai:
14.4.1. Projektuotojas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, kurio Projektuotojas neištaiso per Užsakovo nustatytą protingą terminą;
14.4.2. Projektuotojas per Užsakovo atstovo nurodytą laikotarpį neįvykdo Projekto vadovo Nurodymo pašalinti Sutarties vykdymo trūkumus;
14.4.3. Projektuotojas atsisako vykdyti arba ignoruoja Užsakovo atstovo Nurodymus;
14.4.4. kai Projektuotojas sudaro subtiekimo sutartį neinformavęs Užsakovo;
14.4.5. Pasiekus maksimalią 20 (dvidešimties) procentų Bendros Sutarties kainos be PVM, jei Sutarčiai taikomas, delspinigių skaičiavimo ribą;
14.4.6. Projektuotojas tampa nemokus arba jo atžvilgiu pradedama bankroto, likvidavimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo procedūra arba jis sudaro susitarimus su savo kreditoriais, yra sustabdęs savo veiklą ar jam dėl šių dalykų yra pradėtos atitinkamos procedūros, arba yra bet kokioje panašioje situacijoje, kylančioje dėl panašios procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos ar Projektuotojo registracijos šalies teisės aktuose;
14.4.7. Projektuotojas (ir / arba jo vadovas, ir / arba jo buhalteris ar kitas asmuo turintis teisę surašyti ir pasirašyti projektuotojo apskaitos dokumentus) teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl pažeidimo, susijusio su Projektuotojo profesine veikla;
14.4.8. Projektuotojo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinės veiklos etikos principais;
14.4.9. Projektuotojas (fizinis asmuo) arba Projektuotojo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Projektuotojo apskaitos dokumentus įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas (pripažinti) kaltu už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, o dėl kitų valstybių Projektuotojų - yra priimtas ir įsiteisėjęs   apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/EB 57 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Taip pat kai Projektuotojas (juridinis arba fizinis asmuo) įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams;
14.4.10. Pagal kitą iš ES biudžeto finansuojamą pirkimų procedūrą ar dotacijos skyrimo procedūrą buvo paskelbta, kad Projektuotojas pažeidė Sutartį nesugebėdamas vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų;
14.4.11. Įvyksta bet kokie organizaciniai pakeitimai, reiškiantys Projektuotojo juridinio asmens teisinės formos ar valdymo pasikeitimą ir galintys turėti neigiamos įtakos Sutarties vykdymui, nebent toks pasikeitimas būtų Šalių suderintas raštu;
14.4.12. Projektuotojas nepateikia reikalaujamų draudimų, garantijų, užtikrinimų, arba jei asmuo, duodantis garantiją, yra nepajėgus laikytis savo įsipareigojimų;
14.4.13. Kitais Sutartyje ir teisės aktuose numatytais atvejais.
14.5. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu Užsakovas priima sprendimą neplėtoti ir nestatyti Statinio. Šiame punkte numatyta teise Užsakovas gali pasinaudoti tik tuomet, kai visiškai atsiskaito su Projektuotoju už jo faktiškai suteiktas Paslaugas;
14.6. Sutarties nutraukimas atleidžia Sutarties Šalis nuo Sutarties vykdymo;
14.7. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;
14.8. Kai Sutartis nutraukta, Projektuotojas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms;
14.9. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais negu šioje Sutartyje nurodytais ir Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka; 
14.10. Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs Užsakovui prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jei Užsakovas nepagrįstai neapmoka Projektuotojui Užsakovo patvirtintos sąskaitos po to, kai pasiekiamas 20 (dvidešimties) procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei Sutarčiai taikomas, delspinigių įsiskolinimas. Tokiais atvejais Užsakovas privalo visiškai sumokėti Projektuotojui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas.  


15. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

15.1. Sutarties pažeidimu laikytinas bet koks Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba   netinkamas vykdymas.
15.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
15.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
15.2.3. reikalauti sumokėti netesybas arba kitas kompensacijas;
15.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
15.2.5. vienašališkai nutraukti Sutartį Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;
15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.


16. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATĘSIMAS

16.1. Jeigu Projektuotojui teikiant Paslaugas atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių  tinkamai teikti Paslaugas pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną)  kalendorinę dieną, apie tai pranešti Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus.        Tokiu atveju Projektuotojas turi teisę prašyti Užsakovo sustabdyti Paslaugų teikimą, kol bus pašalinti   nurodyti trukdžiai ar kliūtys. Užsakovui sutikus, Paslaugų teikimas gali būti sustabdomas tik minėtų  aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Projektuotojas privalo nedelsiant atnaujinti Paslaugų        teikimą;
16.2. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną, sustabdyti Paslaugų arba jų dalies teikimą, gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Paslaugų teikimo sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo;
16.3. Jei Užsakovas sustabdo Paslaugų teikimą daugiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų ne dėl Projektuotojo kaltės ir ne dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Projektuotojui, Projektuotojas gali rašytiniu pranešimu pareikalauti leidimo atnaujinti Paslaugų teikimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o tokio leidimo negavęs Sutartį nutraukti apie tai raštu pranešdamas Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka;
16.4. Jeigu Paslaugų teikimas sustabdomas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Sutartyje nustatyta tvarka;
16.5. Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Projektuotojui teisės reikalauti Paslaugų atlikimo termino pratęsimo;
16.6. Projektuotojas turi teisę į Paslaugų vykdymo pratęsimą atnaujinus Paslaugų teikimą, tačiau tik tuo atveju, jei tokių aplinkybių Projektuotojas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų teikimo laiką, jokiu būdu negali priklausyti nuo Projektuotojo. Kiekvienu tokiu atveju, Projektuotojas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną, apie tai  praneša Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui sutikus, Paslaugų teikimo pratęsimas galimas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.




17. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

17.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
17.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
17.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, personalo, finansinius ir techninius išteklius, reikalingus Paslaugoms teikti;
17.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir  kitų susitarimų.
17.2. Projektuotojas garantuoja, kad:
17.2.1. Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidų ar kitų trūkumų (t. y. neatitikimų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų privalomiems reikalavimams, Projektavimo užduočiai, Užsakovo pagal šios Sutarties nuostatas pateiktiems Nurodymams, projektavimo sąlygoms, ekspertų pastaboms, įvairių institucijų atstovų teisėtoms pastaboms), kurie mažintų Statinio vertę arba kitokiu būdu neigiamai įtakotų galimybę naudoti Statinį pagal tiesioginę jo paskirtį;
17.2.2. jei Statinys bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtą Projektą, neiškils jokių nuo Projektuotojo priklausančių ar su Projektuotojo netinkamu šios Sutarties vykdymu susijusių kliūčių tam, kad Statinys būtų užbaigtas ir užbaigimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
17.2.3. tiek, kiek tai priklauso nuo Projektuotojo valios ir kiek tai susiję su Projektuotojo teikiamomis Paslaugomis pagal šią Sutartį, tretieji asmenys neturės teisės uždrausti ar kliudyti atlikti Statinio statybos darbus pagal Projektuotojo parengtą projektinę dokumentaciją.
17.3. Projektuotojas įsipareigoja susilaikyti nuo sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi su Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir informuoti Užsakovą apie Projektuotojo ir / ar subtiekėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklas. Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas įsipareigoja pateikti dokumentus ir / ar informaciją apie Projektuotojo ar subtiekėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir/ ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi. Projektuotojas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir / ar informaciją, jei tokių dokumentų ir / ar informacijos pateikimas prieštarautų galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Užsakovas turi teisę reikalauti pakeisti subtiekėją, jei sukčiavimo ir / ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Projektuotojui neįvykdžius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Projektuotojo dėl to patirtos žalos atlyginimo.


18. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

18.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar    dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir  nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais  ir papildymais). Šalys susitaria, kad Pažymos dėl nenugalios jėgos aplinkybių egzistavimo išdavimas yra tik vienas iš galimų įrodymų, pagrindžiančių galimą nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, tačiau ji gali būti paneigta kitais įrodymais ar argumentais ir Šalims neturi privalomos galios. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas;
18.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas;
18.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo;
18.4. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, skaičiuojamam nuo 18.3 punkte aprašyto momento iki tada, kai nenugalimos jėgos aplinkybės išnyks.


19. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

19.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę;
19.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


20. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo;
20.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams  ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms;
20.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai;
20.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta. 
20.4.1. Šią sutartį sudaro Sutarties pagrindinis dokumentas ir jos priedai.
20.5. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Projektuotojo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.


21. KITOS SĄLYGOS

21.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų;
21.2. [bookmark: _GoBack]Užsakovas atsakingus už Sutarties vykdymą asmenius paskiria –        . Asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje yra        arba jo paskirtas asmuo;
21.3. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
21.4. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami gera valia ir bendru Šalių sutarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas;
21.5. Sutartyje nurodyti Šalių rekvizitai, atsakingi asmenys ir jų kontaktiniai duomenys gali būti keičiami informuojant kitą Sutarties Šalį Sutartyje numatytu būdu per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių duomenų pasikeitimo, nepasirašant atskiro susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, tokį raštą laikant neatskiriama Sutarties dalimi;
21.6. Sutarčiai aiškinti bei ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė;
21.7. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą;
21.8. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai (jeigu Sutartis pasirašoma ne el. būdu);
21.9. Sutarties neatskiriami priedai:
21.9.1. Sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija;
21.9.2. Sutarties 2 priedas – Paslaugų teikimo etapų grafikas; 
21.9.3. Sutarties 3 priedas – Architektūrinė koncepcija (Konkurso laimėtojo darbas);
21.9.4. Sutarties 4 priedas – Specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas ir kontaktai.


22. ŠALIŲ REKVIZITAI
	
UŽSAKOVAS

Policijos departamentas 
prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre, kodas 188785847
PVM mokėtojo kodas LT100005428413
Saltoniškių g. 19, 08105 Vilnius                            
Tel. (8 5) 271 9731
Faks. (8 5) 271 9978 
El. paštas: info@policija.lt
A. s. LT51 7044 0600 0782 1066
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas


Marius Draudvila
	
PROJEKTUOTOJAS

MB Fragment architektai



Įmonės kodas 305672147
PVM mokėtojo kodas LT100014144018
Adresas: J.Basanavičiaus g. 7, 01118 Vilnius
Tel. +37069327231
El. paštas: office@fragment.lt
A. s. LT23 7044 0901 0166 9020
AB SEB bankas
Banko kodas 70440



Direktorė
                                   

Berta Meironaitė
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