Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS

2023 m. d. Nr.
Vilnius

Valstybés imoné Turto bankas (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas 112021042, atstovaujama
pagal generalinio
direktoriaus 2023 m. birZelio 2 d. jsakyma Nr. P1-138 ,,Dél 2018 m. rugpjiicio 9 d. generalinio direktoriaus jsakymo
Nr. P1-204 ,,Dél VI Turto banko darbuotojy, turinciy teis¢ pasirasyti VI Turto banko dokumentus, saraso ir VI Turto
banko gaunamyjy dokumenty, perduodamy vykdyti nepateikiant jy generaliniam direktoriui, saraso patvirtinimo
pakeitimo®, ir

UAB ,,Avestris“ (toliau — Rangovas), juridinio asmens kodas 302329684, atstovaujama direktoriaus Dainiaus
Cirankos, veikiancio pagal jmonés jstatus,

toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o abi kartu — Salimis, atsizvelgdamos j konkretaus pirkimo
VP-5102, Respublikos g. 62 ir Klaipédos g. 72, Panevézys parastojo remonto darbai (CVP IS Nr. 682095), vykdyto
dinaminés pirkimy sistemos ,Jvairiis negyvenamyjy pastaty remonto darbai, VP-1220“ (CVP IS Nr. 630255)
pagrindu, rezultatus, sudaré Sig sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1.  Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas jsipareigoja atlikti ir perduoti Uzsakovui statybos
rangos darbus (toliau — Darbai) bei iStaisyti Darby defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas saglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui uz
atliktus Darbus Sios Sutarties nustatyta tvarka.

1.2.  Administraciniy patalpy, esanciy Respublikos g. 62, PanevéZys (unikalus numeris 2798-8006-5015),
Klaipédos g. 72, PanevéZys (unikalus numeris 2789-6000-7012) paprastojo remonto darby pirkimas
(toliau — Darbai).

1.3. Darbai vykdomi pagal Techninés specifikacijos ir kity privalomy dokumenty reikalavimus.

2. DARBU KAINA
2.1. Sutaréiai tatkoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2.  Pradinés sutarties verté (Rangovo pasitilyta Darby kaina be PVM) — 19 020,00 Eur (devyniolika tiikstanc¢iy
dvidesimt eury 00 ct). PVM suma — 3 994,20 Eur, Darby kaina su PVM — 23 014,20 Eur.

2.3.  Uzsakovas uz visa Sutartyje numatyta pirkimo objekta (Darbus) sumoka Sutarties 2.2 punkte nurodyta Darby
kaina. | Sutarties 2.2 punkte nurodyta Darby kaing yra jskaitytos visos iSlaidos, susijusios su Darbams atlikti
reikalingomis medziagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais bei
transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos Sutarties jgyvendinimui. |
Darby kaing turi biiti jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijanc¢iy Darby kaing. Rangovas turi atsizvelgti j tai, kad tam tikry darby
ar medziagy kiekiai (iSskyrus perkamy jrenginiy/jrangos kiekius), nurodyti techninéje specifikacijoje (darby
ziniara$¢iuose) gali biiti preliminars, todél apskai¢iuodamas Darby kaing turi jvertinti visas galimas i$laidas,
reikalingas Darby rezultatui pasiekti.

2.4.  Jeigu, siekiant laiku tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti butinus darbus, kuriy Rangovas nenumaté arba
netinkamai numate, sudarant Sutartj ar rengiant Darby lokaling samata, bet turéjo ir galéjo juos numatyti ir
jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, ir jie yra biitini Siai Sutarc¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita ir neturi teisés reikalauti padidinti Darby kainos.

2.5.  Jeigu dél aplinkybiy, kuriy abi Salys negaléjo numatyti paaiskéja, kad reikia papildomy darby (Sutartyje
nenumatyty, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiy), papildomy darby biitinumas
pagrindziamas dokumentais (bréziniais ar kitais dokumentais) suderintais ir patvirtintais Rangovo ir
UZsakovo parasais. Nejtraukty j Sutartj Darby jsigijimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
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2.9.6.

Rangovas patvirtina, kad pries pasirasant Sutartj, jis bidamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo,
patikrino Techningje specifikacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius, susipazino su aplinkybémis ir
salygomis, kurioms esant bus atlickami Darbai ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti
Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis.

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai nukrypdamas nuo Sutarties saglygy, neapmokama.
Rangovas prisiima visa rizikg dél to, kad ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis, taiau tai
Rangovui nesuteikia teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar Siuo pagrindu atsisakyti Sutarties.

Darby kaina dél mokesciy pasikeitimo perskaic¢iuojama nebus. Pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM)
mokamas teisés akty nustatyta tvarka atsizvelgiant | PVM tarifa, galiojant] Darby atlikimo ir PVM sgskaitos
faktiiros suraSymo dieng. Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje nurodyti Darby jkainiai néra kei¢iami. Bendra uz
Darbus mokétina suma su PVM negali biiti didinama dél PVM tarifo padidéjimo, jeigu prievolé mokéti PVM
ar taikyti didesnj PVM tarifg atsirado dél Rangovo veiklos pokyc¢iy bei kity nuo Rangovo priklausanciy
aplinkybiy (pvz., Rangovas tapo PVM mokétoju, pasikeicia jo veikla ir pan.).

Sutarties kainos perskaiciavimas dél kainy lygio pokycio (indeksavimas).

Tuo atveju, kai Darby vykdymo trukmé yra 6 ménesiai ir ilgesné, Sutarties kaina gali buti perzitirima dél
kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy ragytiniu pra§ymu. PerZitiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai
perziuréti Sutarties kaing gavimo diena. Gali buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz
statybos darbus, o uz kitus, nei statybos darbai, Darbus (darbo projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos
negali biiti perskai¢iuojamos.

Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos
statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo: (a) pastaty remonto sgnaudy elementy
kainy indekso reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai
pagal Sutart] vykdomi pastato remonto darbai; arba (b) statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai
atitinkancio Objekto rii§j, reikSmeé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — visais
kitais atvejais, negu nurodytasis Sio punkto (a) dalyje. Indeksai, nurodyti §iame punkte, toliau kiekvienas
atskirai vadinami Indeksu.

Sutarties kaina perskaiCiuojama dél Indekso pokycCio, pagal Sutartj neiSpirkty Statybos darby verte
padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiciuojamas pagal toliau nurodyta formule: K = IPb
/ IPr , kur K — Indekso pokycio koeficientas, IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje; IPb — Indekso
reik§mé laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu
pasitilymy pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby
akto pagal Sutartj sudarymo diena. Atliekant pirmg perziiira (indeksavima) laikotarpio pradzios diena
laikytina pasitilymy pateikimo Pirkime termino pabaigos diena.

Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo
kitai Saliai perskaiiuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos arba per 10 darbo dieny nuo IPb paskelbimo
dienos, kai prasymo pateikimo diena IPb dar néra paskelbtas. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso
reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo
data, Indekso pokycio koeficienta, perskaiCiuota fiksuotos kainos sumg arba perskaiciuotus fiksuotus
ikainius, perskaic¢iuotg Pradinés sutarties vertg.

Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (jkainiy) perskaiiavimo, perskaiGiuotoji kaina (jkainiai)
taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti
Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing (jkainius) pateikimo. Jeigu
dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teisg
arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis (jkainiais) ir perskai¢iavimg atlikti
kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskaiciuotos kainos
(jkainiai).

Pirmoji Sutarties kainos perzitra atlickama ne anks¢iau nei po 6 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to
Sutarties kaina gali buti perzitirima ne dazniau negu kas 6 ménesius, skai¢iuojant §j terming nuo paskutinio
patenkinto Salies praymo dél kainos perziliros pateikimo dienos. Vélesnis kainy arba jkainiy
perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.
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Jeigu Darbai véluoja dél priezas¢iy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy pratesima, uzdelsty
statybos darby kaina (jkainiai) neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo (kai Indekso pokycio koeficientas
yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas
yra mazesnis nei 0,95).

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas darbus priima etapais kiekvieng ménesj, pagal pasiraSomg tarpinj Darby perdavimo priémimo
akta ir Rangovui atlikus visus darbus pagal Sutartj, pagal pasirasomg galutinj Darby perdavimo-priémimo
akta. Rangovas tarpinius ir galutinj Darby perdavimo priémimo aktus (toliau kartu vadinami Darby
perdavimo-priémimo aktas) teikia Uzsakovui. Tarpinius Darby atlikimo aktus Rangovas turi pateikti
Uzsakovui kas ménesj, taciau ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25 dienos. Galutini Darby perdavimo
priemimo akta Rangovas pateikia uzbaigus visus Darbus pagal Sutartj. UZzsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina Darby perdavimo-priémimo akte
nurodyty darby atitikimg faktiSkai atliktiems Darbams ir, nenustacius neatitikimy, Darby truokumy ir/ar
defekty, pasiraSo Darby perdavimo-priémimo aktg.

Uzsakovui nustacius Darby perdavimo-priémimo akto ir faktiSkai atlikty Darby neatitikima ar Darby
kokybés trikumy, UZsakovas perdavimo-priémimo akto nepasiraso ir apie nustatytus neatitikimus ar
trukumus informuoja Rangova. Uzsakovui motyvuotai atsisakius pasirasyti Darby perdavimo-priémimo
akta, suraSomas dokumentas, kuriame jvardijami motyvai dél akto nepasira§ymo ir nurodomas protingas, bet
ne ilgesnis kaip 7 darbo dieny terminas, nurodytiems Darby trikumams ir/ar defektams pasalinti. Uzsakovo
nurodytus trikumus Rangovas pasSalina savo saskaita.

Rangovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo paSalinti i§ statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius (jei tokie buvo).
Darby galutinio perdavimo Uzsakovui metu patalpos turi biiti $varios ir sutvarkytos.

Uz tinkamai atliktus Darbus Uzsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
tarpinio ar galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo bei PVM saskaitos-faktiiros gavimo
dienos. Rangovui kokybiskai atlikus darby uz ne maziau kaip 30 proc. nuo Sutarties vertés, nurodytos 2.2.
punkte, Uzsakovas gali atlikti tarpinj apmokéjimg. Apmokéjimas uz kokybiskai atliktus darbus gali biiti
atliekamas Rangovui pateikus tarpinj atlikty darby akta ir PVM saskaitg — faktiirg. Uzsakovas pasilieka teisg
jvertinti, ar Rangovas atliko darbus kokybiskai ir uz ne maziau kaip 30 proc. nuo Sutarties vertés, nurodytos
2.2. punkte.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo dokumentuose, Uzsakovui atlikus mokéjimus pagal
Sutartj, jimokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj,
antragja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti pagal Sutartj), trecigja eile — palukanoms
apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal Sutartj).

Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas, jei: (1) nustatomi bet kokie atlikty
Darby trikumai, kuriy objektyviai nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo-priémimo metu; (2) po
Darby perdavimo-priémimo paaiskéja, kad Uzsakovui dél Rangovo kaltés padaryti nuostoliai; (3)
Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy arba tampa akivaizdu, kad tinkami nejvykdys bet kurio Sutartyje
nurodyto jsipareigojimo.

Rangovas pagal Sig Sutartj teikiamag saskaitg faktlirg privalo Uzsakovui pateikti elektroniniu biudu.
Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, teikiamos
Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios
elektroninés saskaitos faktiiros gali bati teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“
priemonémis. Uzsakovas elektronines saskaitas fakttiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés
sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Elektroniné saskaita fakttira suprantama kaip saskaita faktiira, iSrasyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe¢ ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu
budu. Visos elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® i§laidos tenka Rangovui.

Rangovo iSrasytoje uz atliktus Darbus saskaitoje faktiiroje turi biti aiSkiai nurodyta (iSskirta), kokie Darbai
laikytini statybos darbais pagal LR statybos jstatymo 2 straipsnio 90 punkta ir kuriems taikomas atvirkstinis
apmokestinimas pagal LR pridétinés vertés jstatymo 96 straipsnio 1 dalies 3 punta.
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Kartu su saskaita faktiira Rangovas ,,E. sgskaita® sistemoje privalo pateikti ir Sutarties Saliy pasirasyta
Atlikty darby akta (ar Darby perdavimo akta) (jy elektronines versijas arba kopijas). Rangovui nepateikus
visy nurodyty dokumenty per 2 darbo dienas po pirmojo Uzsakovo pareikalavimo (pranesimo) dél jy
pateikimo, Rangovui gali buti taikoma 50 Eur baudg uz kiekvieng nepateikimo atvejj.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darbuy atlikimo terminas — 45 (keturiasdeSimt penkios) kalendorinés dienos nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, i§taisyti
Darby trikumai ir / ar defektai (jeigu bus nustatyti) ir pasirasSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Dél zemiau i§vardyty aplinkybiy, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dalj, Rangovas turi teis¢ j Darby terminy
pratesimg tokia trukme, kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio faktiskai véluoja Darbai:

dél nejprastai nepalankiy klimato salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo tokiy salygy);

dél vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba tretiesiems asmenims (Rangovo
tiekéjy / partneriy netinkamas sutartiniy jsipareigojimy vykdymas néra pagrindas Darby atlikimo termino
pratesimui);

dél naujy teisés akty, turinCiy jtakos Sutartyje numatyty Darby atlikimui, priémimo, pasikeitimo ar
panaikinimo;

dél Sutarties pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties ar teisés akty nuostatomis.

dél kity aplinkybiy, kuriy Sutarties sudarymo metu Salys negaléjo numatyti.

Nekokybiskai atlikti Darbai, jy trikumy ar / ir defekty Salinimas negali biti priezastimi Darby atlikimo
termino pratesimui.

Rangovas, manydamas, jog jis turi teis¢ j terminy pratesima, apie tai nepasibaigus terminui, bet ne véliau
kaip prie§ 7 (septynias) dienas iki termino pabaigos, prane$a Uzsakovui, praneSime nurodydamas, kokiam
laikui turi buti pratgsiamas terminas, aplinkybes, kurios 1émé poreikj pratesti terminag, laikg, kurj truko Sios
aplinkybés, bei pateikia nurodyta informacijg pagrindziancius dokumentus. Uzsakovas priima sprendimg dél
Rangovo prasymo pratesti terming tenkinimo/netenkinimo per 4 (keturias) darbo dienas nuo tokio praSymo
ir visy pagrindzian¢iy dokumenty (ar informacijos) gavimo dienos.

Darby ar jy dalies vykdymas gali buiti sustabdomas, jei atsiranda toliau nurodytos aplinkybés, dél kuriy visy
Darby ar jy dalies vykdymas néra galimas: (1) sustabdytas finansavimas arba yra finansavimo tritkumas; (2)
valstybés ar savivaldos institucijy neveikimas, nesant Saliy kaltés (pvz.: per nustatyta termina nepateikti
atsakymai, suderinimai, sutikimai, leidimai ar kitokia informacija ar dokumentai, butini Sutarciai
igyvendinti); (3) bitinybé atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyringjimus, kurie nebuvo numatyti
Techningje specifikacijoje ir (ar) projektinéje dokumentacijoje; (4) aplinkybés, susijusios su projektinés
dokumentacijos jgyvendinimo sprendiniais ir kitos su Sutarties jgyvendinimu susijusios aplinkybés, kuriy i§
anksto nei viena i Sutarties Saliy negaléjo numatyti ar protingai kontroliuoti ir su kuriomis biity susidires
bet kuris kitas vieSojo pirkimo konkursg laiméj¢s rangovas.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu dél Sutarties 4.6 punkte nurodyty priezas¢iy rastu nurodyti Rangovui
stabdyti Darbus. Darby vykdymas tokiu atveju gali biti sustabdytas ne ilgiau kaip 6 ménesiams bendrai per
visa Sutarties vykdymo laikotarpj. Jei pasibaigus Siam terminui, aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas
Darby vykdymas nei$nyko ir néra galimybés atnaujinti Darby vykdyma, Sutartis vienos i§ Saliy iniciatyva
gali biti nutraukiama.

Rangovas, manydamas, jog yra pagrindas stabdyti Darbus apie tai nedelsdamas pranesa Uzsakovui, praneSime
nurodydamas, kokiam laikui turi biiti stabdomi Darbai, aplinkybes, kurios 1émé poreikj stabdyti Darbus,
laikotarpj, kuriam reikés stabdyti Darbus, bei pateikia nurodyta informacija pagrindzian¢ius dokumentus.
Uzsakovas, gaves Rangovo prane§ima, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iSnagrinéja Rangovo pateikta
informacijg, priima sprendimg dél Darby stabdymo ir apie jj rastu praneSa Rangovui. Uzsakovas, atmesdamas
Rangovo prasyma stabdyti Darbus, nurodo atmetimo prieZastis. Darbai stabdomi Salims pasirasant susitarima
del Daby stabdymo, kurio projekta parengia Rangovas.

Darby sustabdymo terminas néra jskaiciuojamas j Darby atlikimo terming.
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Sutarties sustabdymo metu visus Darbus arba dalj jy Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei Darby vykdymas buvo sustabdytas d¢l nuo Rangovo priklausanciy
aplinkybiy, Uzsakovas nejsipareigoja atlyginti Rangovui jokiy iSlaidy ar nuostoliy (tiesioginiy ar
netiesioginiy) susijusiy su Darby sustabdymu.

SALIU TEISES IR PAREIGOS
Rangovas jsipareigoja:

Tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutartj, Darbus atliekant profesionaliai, rlipestingai, efektyviai, kokybiskai,
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (jskaitant, kai Darbai atlickami etapais, pagal Darby vykdymo
grafikg), savo rizika ir sgskaita, laikantis Sutarties ir (ar) teisés akty nustatyty reikalavimy, o jei tokie
reikalavimai nenurodyti — pagal visuotinai pripazjstamus profesinius standartus bei praktika, taip pat
atsizvelgti | Sutarties vykdymo metu UZsakovo pateiktas pastabas, papildoma informacija;

Tinkamai uzbaigus Darbus, perduoti Uzsakovui Sutarties ir teisés akty reikalavimus atitinkantj Darby
rezultata, iStaisyti visus ir bet kokius triikumus, nustatytus bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybés
garantijos termina;

Pateikti visus dokumentus, numatytus Techninéje specifikacijoje, taip pat, Uzsakovo reikalavimu, pateikti
visg informacijg ir dokumentacijg, susijusig su Darby atlikimu (jy rezultatais), Darby eiga ir Sutartyje
nurodyty reikalavimy laikymysi, konsultuoti UZsakovg visais su Darby atlikimu susijusiais klausimais.

Sudarius Sutart], jeigu to pageidauja Uzsakovas, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Darby
vykdymo grafika darbams, apraSytiems techninéje specifikacijoje, jvykdyti per Sutarties 4.1. punkte
nustatyta terming. Grafikas turi biiti pakankamai detalus, t. y. leidZiantis jvertinti ne tik Darby trukme, bet ir
darbuotojy, technikos, medziagy transportavimo terminus;

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta
veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, Rangovas Uzsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys;

nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti Rangovui
tinkamai atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais;

vykdant Sutartj bendradarbiauti su UZsakovu ir jo nurodytais specialistais ar kitais asmenimis;
vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo nurodymus;

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas darby vykdymui. Darby vykdymo metu patalpose ir pastaty prieigose,
kuriose rangos darbai néra vykdomi, turi buti palaikoma $vara ir tvarka (koridoriuose kurie bus naudojami
patalpy naudotojy ir Rangovo, administracinés patalpos, aptvérimai Salia pastaty ir pan.);

Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus Statybvietéje ir privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir
Priemonés neperzengty statybvietés riby ir neteisétai nepatekty j gretimas teritorijas;

Rangovas atsako prie§ Uzsakovg ir treCiuosius asmenis uz tai, jog neuztikrino, kad j Statybviete neteisétai
nepatekty asmenys;

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas
gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai;

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg jranga ir medziagas pagal
Techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Uzsakova, kuris patikrina, apzifiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas
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paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepranesgs Uzsakovui, tai UZzsakovui pareikalavus
Rangovas savo saskaita privalo tag Darbg atidengti patikrinimui;

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga, medziagos arba Darby
kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai UZzsakovas gali atmesti jrangg, medziagas
arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo istaisyti defektus ar pakeisti medziagas ar jranga, kad Sie atitikty Techninéje specifikacijoje
nustatytus reikalavimus;

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy su:
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius dél Rangovo veiksmy
vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu, taip pat su bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai)
nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty€inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo;

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol visiems Darbams bus
iSduotas ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams, medziagoms ar jrangai padaroma
zala arba jie prarandami, kai uZz jy prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai,
medziagos ar jranga atitikty Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

Rangovo pateikiamos medziagy ar jrangos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi buti pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galéty tinkamai naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti jranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaning ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu
turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jeigu tokia jranga jrengiama);

skirti atsakingg asmenj uz Sutarties vykdyma;

Darby vykdymo metu nepazeisti Salia Darby zonos esanc¢iy komunikacijy, pastato konstrukcijy, apdailos bei
patalpose esanciy jrenginiy. Rangovas pazeides komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailg bei patalpose
esancius jrenginius, per terming, kurj rastu suderina su UzZsakovu, turi atstatyti savo 1éSomis. Rangovas taip
pat jsipareigoja uztikrinti greta statyby aikstelés ir joje esanciy Zmoniy apsaugg nuo Darby keliamy pavojy
bei atsakyti uz juos;

Rangovas atsako uz visy galiojanciy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priesgaisrinés saugos ir aplinkos
apsaugos statybvietéje (objekte) reikalavimy laikymasi, taip pat atsako uz visy asmeny, teisétai esanciy
statybvietéje, sauguma;

uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy;

laikytis prieSgaisrinés saugos reikalavimy, saugos darbe, aplinkos saugos taisykliy ir reikalavimy, vykdyti
savo darbuotojy nelaimingy atsitikimy darbe tyrimg ir apskaita. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto
vidaus tvarkos taisykliy, apie kurias informuoja UZsakovas;

Susitikimai organizuojami esant poreikiui. UZsakovui apie susitikimo poreikj informuoja Rangovo atstova
vieng darbo dieng prie§ numatoma susitikimg. Uzsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali biiti kvieciami
dalyvauti ir susitikimuose su iSorés institucijomis, sprendziant su Darbais tiesiogiai susijusius klausimus;

uzbaiges Darbus, iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo, iSgabenti po darby likusias statybines
atliekas, iSvalyti teritorijg, langus bei patalpas, kuriose dirbo.

Atlieky tvarkymas: vykdant Darbus numatomas statybiniy $iuksliy i§vezimas pagal LR aplinkos ministro
patvirtintas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles. Statybos proceso metu statybinés atliekos riisiuojamos
I a) atliekas, tinkamas naudoti vietoje, kurias Perkanciai organizacijai leidus, galima panaudoti statybos
metu; b) atliekas, tinkamas perdirbti (antrinés Zaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos, metalas),
pristatomas ] perdirbimo gamyklas; c) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas. UZsakovui pareikalavus,
Rangovas pateikia pazyma (-as) apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai imonei arba jy sutvarkyma
kitu teisés aktais nustatytu biidu;

Uzsakovui, garantinio laikotarpio metu aptikus defektus ir rastu informavus apie tai Rangova, Rangovas
isipareigoja juos savo saskaita pasalinti per 5 (penkiy) kalendoriniy dieny terming nuo praneSimo apie
defektus gavimo dienos;
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visas su skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo kodu susijusias prievoles jgyvendina Rangovas. Siy
prievoliy netinkamo jgyvendinimo pasekmes prisiima Rangovas (taikoma jei Sutarties galiojimo metu
aktualu);

vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Sutarties dokumentuose, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka.

Rangovas turi teise¢:

reikalauti priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti Sutartyje nustatyta tvarka;

gauti Sutartyje nurodytg apmokéjima uz tinkamai atliktus Darbus;

gauti visg informacija ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

Sutarties vykdymui pasitelkti ir/ar pakeisti subrangovus Sios Sutarties nustatyta tvarka;

Rangovas turi visas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanc¢iuose teisés aktuose numatytas teises.

UZzsakovo jsipareigoja:

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj, teikiant Sutarties vykdymui pagristai reikalingg informacija;
sudaryti visas biitinas salygas Rangovui vykdyti Sutartyje numatytus Darbus;

atsiskaityti su Rangovu uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

skirti uz Sutarties vykdyma atsakinga asmen;;

perduoti Rangovui statybviete grafike nurodytu laiku. Jeigu grafike néra nurodytas terminas perduoti
Rangovui statybviete, Uzsakovas privalo perduoti statybviete Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo
pareikalavimo.

vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.
UZsakovas turi teise:.

bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, medziagy naudojima, o
pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus,
nedelsiant apie tai pranes$ti Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu paaiskéja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti,
UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg termina trikumams pasSalinti, o jeigu Rangovas per
nustatytg terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius;

Rastu reikalauti Rangovo, t. y. jo personalo ar kito Rangovo pareigas vykdancio asmens pakeitimo, jei mano,
kad Sis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo jsipareigojimus pagal Sutart] ir (ar) teisés aktus ar yra pagrindo
manyti, kad minéti jsipareigojimai ateityje nebus vykdomi

organizuoti Uzsakovo ir Rangovo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;
atsisakyti priimti Sutarties reikalavimy neatitinkanciy Darby;

Fotofiksacijos biidu uzfiksuoti patalpas ar teritorijg kur bus vykdomi Darbai ir sudaryti laisvos formos
raSytinj aplinkybiy fiksavimo aktg kurj pasiraSo Rangovo ir Uzsakovo atstovai. Prie aplinkybiy fiksavimo
akto pridedama fotofiksacijos medziaga. Aplinkybiy fiksavimo akto suraS§ymg ir fotofiksacijos atlikima
UZsakovas gali pavesti atlikti Rangovui.

Uzsakovas turi visas Sutartyje bei galiojan¢iuose teisés aktuose numatytas teises.

SALIU ATSAKOMYBE IR GARANTIJOS

Saliy atsakomybé¢ yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti Sia sutartimi prisiimtus Isipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymas uZztikrinamas netesybomis.

Rangovui véluojant tinkamai atlikti Darbus ir jvykdyti Sutartyje nustatytus jsipareigojimus per Sutartyje
nurodyta galutinj Darby atlikimo terming arba, jeigu tai atskirai nurodoma Sutarties dokumentuose, Darby
dalies (ar etapo) terming, Uzsakovas jgyja teis¢ reikalauti, kad Rangovas sumokéty 20 Eur bauda uz
kiekvieng pavéluota kalendoring dieng. Maksimali tokiy vélavimo netesyby suma negali virSyti 15 proc.
Pradinés sutarties vertés (be PVM). Sutarties nutraukimo atveju Sutarties 9.3 punkte nurodytais pagrindais,
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Uzsakovas jgyja teis¢ reikalauti, kad Rangovas sumokéty 10 proc. baudg nuo Pradinés sutarties vertés (be
PVM), kuri laikoma minimaliais, teisingais, sgziningais ir negin¢ijamais UZsakovo nuostoliais.

Uzsakovui laiku neatsiskai¢ius su Rangovu, UzZsakovas, Rangovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydzio
delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluotg kalendoring diena.

Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimty jsipareigojimy.
Sutarties nutraukimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo delspinigiy, priskai¢iuoty iki Sutarties nutraukimo,
mokeéjimo.

UZsakovas priskaiciuotg delspinigiy sumg arba Sutarties 6.3 p. ir 6.8 p. nurodytg baudg turi teis¢ iSskaiciuoti
i§ Rangovui mokétinos sumos arba reikalauti Rangovo sumokéti netesybas j Uzsakovo reikalavime nurodyta
saskaitg ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo dienos.

Esminiu Rangovo Sutarties pazeidimu bus laikomas Rangovo netinkamas Darby vykdymas arba Darby
nejvykdymas Sutartyje nustatytu terminu, saglygomis ir tvarka.

Rangovas, padares esminj Sutarties pazeidima, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 10 proc. bauda
nuo pradinés sutarties vertés ir atlygina kitas UZsakovo i$laidas ar nuostolius, kurie virsija nurodytos baudos
dyd;.

Salys pareiskia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis, saZiningomis,
protingomis bei proporcingomis ir sutinka, kad jos nebuty mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievoles yra jvykdyta. Salys taip pat pripazjsta, kad netesyby dydis yra laikomas minimalia negintijama
nukentéjusiosios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél
Sutarties pazeidimo, nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymy.

Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pazeidimu, jeigu to
priezastimi buvo nenugalima jéga (force majeure). Sutarties Saliy atleidimo nuo atsakomybés dél
nenugalimos jégos veikimo klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir
kitais galiojanciais teisés aktais, reglamentuojanciais atleidima nuo atsakomybés nenugalimos jégos atveju.
Nenugalimos jégos atsiradimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimo imtis priemoniy Sutarties
tikslui pasiekti, nenugalimos jégos aplinkybéms bei pasekméms paSalinti, bei jsipareigojimo pratesti
Sutarties vykdyma, vos tik bus pasalintos klititys. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau negu 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, Salys susitaria dél Sutarties salygy pakeitimo ar visisko jos nutraukimo.

Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje numatytas salygas, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg, arba
tinkamumg jprastam naudojimui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio
nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty
arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije
su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
isipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas prisiima atsakomybe padengti visus nuostolius patirtus dél jo veiksmy treciyjy asmeny atzvilgiu.

SUBRANGOVU KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia §iuos subrangovus (jeigu Sutarties sudarymo metu jie yra zinomi):
néra.

Sudarius Sutartj, taciau ne veliau kaip iki Sutarties vykdymo pradzios, Rangovas privalo Uzsakovui pranesti
subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat privalo informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subrangovus, kuriuos Rangovas
ketina pasitelkti véliau.

Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai i§ anksto nepranesus Uzsakovui. Subrangovai gali
buti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiiilyme Rangovas numaté pasitelkti
subrangovus, i$skyrus atvejus, kai Rangovas pagrindzia, kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti
subrangova biitina siekiant uztikrinti tinkama Sutarties vykdyma.



7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Subrangovams pageidaujant, Uzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie §ig galimybe UzZsakovas
subrangova informuos atskiru pranesimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos i§ Rangovo apie
pasitelkiama subrangova gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Uzsakova. Tokiu atveju su
UzZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo
tvarka, jskaitant teise Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams. TriSalés Sutarties dél tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu pasira§ymas nekeic¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo. Rangovas
atsako uz savo subrangovy veiksmus, jsipareigojimy nevykdyma bei aplaidumg taip, lyg Siuos veiksmus
atlikty ar Sutarties jsipareigojimy nevykdyty ar aplaidus bty jis pats. Uzsakovo sutikimas, kad kuri nors
Sioje Sutartyje nurodyty jsipareigojimy dalis biity vykdoma pagal subrangos sutartj, neatleidzia Rangovo
nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj jvykdymo.

UZsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo pakeitima, nurodydamas tokio keitimo
motyvus. Subrangovas gali biiti keiiamas Siais atvejais: (1) kai subrangovas bankrutuoja ar yra
likviduojamas; (2) kai subrangovas dél objektyviy priezas¢iy (nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu,
subrangovui atsisakius atlikti darbus, teikti paslaugas ir pan.) nebegali atlikti visy ar dalies Sutartyje ir jos
prieduose nurodyty darby ir (ar) paslaugy;

Rangovas nauja subrangova gali pasitelkti, jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad dél treciyjy asmeny
kaltés, Rangovas negali tinkamai testi Sutarties vykdymo, kol nebus pasitelktas naujas specialistas,
subrangovas.

Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti nauja specialista, turi rastu informuoti Uzsakova pries 3 (tris)
darbo dienas ir gauti UZsakovo rastiska sutikimg. Naujas (kei¢iamas) specialistas, privalo pateikti visus
atitinkamam specialistui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuriy atitiktj
jrodancius dokumentus Rangovas privalo pateikti Uzsakovui, tam kad gauty UZsakovo pritarima. UZsakovui
sutikus su specialisto pakeitimu ar naujo specialisto pasitelkimu, Uzsakovas kartu su Rangovo rastu sudaro
susitarimg dél specialisto pakeitimo ar naujo specialisto pasitelkimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naujg subrangova, turi rastu informuoti UZsakova pries§ 3 (tris)
darbo dienas ir gauti Uzsakovo rastiskg sutikimg. Naujas (keiCiamas) subrangovas privalo atitikti visus
atitinkamam subrangovui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas privalo
pateikti kvalifikacijos atitiktj ir pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinan¢ius dokumentus Uzsakovui, tam
kad gauty UZsakovo pritarimg. Uzsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu ar naujo subrangovo pasitelkimu,
Uzsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg dél subrangovo pakeitimo ar naujo subrangovo
pasitelkimo, kurj pasira$o Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutikimas duodamas tik dél konkretaus subrangovo pakeitimo apibrézta subrangos apimtimi ir tik jvardijus
numatomg subrangova. UzZsakovas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pranesimo apie numatomag
sudaryti subrangovo pakeitimg i§ Rangovo gavimo dienos turi pranesti Rangovui savo sprendima.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdysiantys asmenys turi visas
licencijas, leidimus, saugos darbe paZyméjimus taip pat visg reikiamg kompetencija jsipareigojimams,
numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

Subrangovo(-y) keitimo ir naujo pasitelkimo tvarkos pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

SUTARTIES PAKEITIMAI

Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis ir
atsizvelgdamas | butinybe, pagal $ig Sutartj turi teise jsigyti papildomy darby arba neatlikti (atsisakyti) kai
kuriy Sutartyje numatyty darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir buitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje numatyty darby
apimtys, virSijan¢ios pradinés Sutarties verte. Neatlickami (atsisakomi) darbai — statybos darbai, kurie
Sutartyje buvo numatyti, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobiidzio statybos darby
vykdymas netikslingas. Kai teisés aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keiciami kitais,
laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra atsisakomi darbai, o juos pakeiciantys darbai yra papildomi
darbai. Susitarimai dél kiekiy (apimties) keitimo turi bati jforminami rastu, pagristi dokumentais, Saliy
suderinti ir yra laikomi sudétine Sutarties dalimi.
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Darby kiekiy (apimties) pakeitimai gali biiti atliekami $iais atvejais:

kai projektinéje (techninéje) dokumentacijoje nurodyti Darbai dél atlikty projektinés (techninéje)
dokumentacijos korekcijy tampa nebereikalingi;

kai projektingje (techninéje) dokumentacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Sios
dokumentacijos klaidy, kuriy néra galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

kai dél paaiskéjusiy techniniy priezasciy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidzian¢iy
dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties
pobtdis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

kai atsiranda biitinyb¢ jsigyti papildomy darby ar darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus
Uzsakovas negaléjo numatyti, bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos
aplinkybés dél objekto biiklés;

dél pagristy treciyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu, vykdymo (inZineriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

kai Sutarties vykdymo metu nustatomas objektyvus ir pagristas Uzsakovo ar statinio naudotojo poreikis
isigyti papildomus Darbus, jy atsisakyti ar pakeisti (keiCiant arba nekeiciant projektiniy sprendiniy), jeigu
papildoma tokio poreikio jgyvendinimo verté nevirsija 30 procenty Pradinés Sutarties vertés sumos.

Atskiry pakeitimy verté negali virSyti 50 procenty pradinés Sutarties vertés (iSskyrus 8.2.8 punkte nurodyto
pakeitimo atveju). Pakeitimo verte laikoma papildomai jsigyjamy darby suma, nustatyta atlikus atsisakomy
darby jskaityma.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta Techning specifikacija,
objekto vizualing apzilira, pirkimo ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat kita viesai
prieinamga informacija, ir jie yra biitini $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
saskaita;

Papildomy ir (ar) neatlickamy (atsisakomy) darby butinumas turi biiti pagristas dokumentais ir rastu
suderintas su Uzsakovu. Motyvuotg sililymg dél papildomy ir (ar) neatlickamy darby bitinybés ir jj
pagrindzianc¢ius dokumentus Uzsakovo atstovui rastu pateikia Rangovo atstovas. Sitilymus dél papildomy ir

v —

Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainos apskaiciuojamos vadovaujantis aktualios VieSyjy
pirkimy tarnybos jsakymu patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos redakcijos nuostatomis.

Uzsakovas turi teise atsisakyti iki 10 procenty Pradinés sutarties vertés Darby dél bet kokiy priezas¢iy. Darby
atsisakymas jforminamas raSytiniu susitarimu.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja, kai ja pasirago abiejy Saliy jgalioti atstovai. Sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy
ivykdymo dienos.

Sutartis gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimo, Uzsakovas, nesikreipdamas j
teisma, turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj prieS 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny raStu
pranesdamas Rangovui, jeigu:

Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra véluoja vykdyti bet kurj savo jsipareigojimg ar
atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba vykdo Sutartyje numatytas Darbus taip 1étai, kad jy tampa nejmanoma
pabaigti laiku;

Darby vykdymo metu tampa akivaizdu, kad Darbai atlieckami ne pagal teisés akty reikalavimus ir/ar
Rangovas laiku nepasalino trikumy pagal Uzsakovo rastu i§sakytus pasitilymus ir pastebéjimus;
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Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Rangovas nepateikia ar nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimo per nustatytus terminus arba Sutartyje numatyto civilinés atsakomybeés draudimo
galiojimo (jeigu taikoma);

paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo buti pasalintas i§ pirkimo procediros pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

Sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties
pakeitimo salygas ir tvarka;

paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas
procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti
jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

paaiskéjo Viesyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2! dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje
nurodytos aplinkybés.

Rangovas pazeidzia Sutarties salygas, kurios yra laikomos esminémis ir per UZsakovo nurodyta terming
nepasalina nurodyto(-y) Sutarties vykdymo pazeidimo(-y).

Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dé¢l Sutarties pazeidimo, Rangovas, nesikreipdamas |
teisma, turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sig Sutartj pries 15 (penkiolika) dieny rastu praneSdamas Uzsakovui,
jeigu Uzsakovas 1S esmés pazeidzia Sutart] (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.).

Salis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartj, praneidama apie tai kitai Sutarties Saliai rastu prie§ 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny, jeigu kita Salis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.

Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties
nejvykdymo

KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENU APSAUGA

Visa bet kokia forma ar biidu perduota informacija, net jei ji néra pazyméta kaip konfidenciali, kurig
atskleidzia viena Salis kitai Saliai, susijusi su Sios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma
konfidencialia informacija, iSskyrus informacija, kuri privalo biiti paskelbta Viesyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka, taip pat informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sgjungos ir Lietuvos Respublikos teisés
aktais, negali biiti laikoma konfidencialia arba kurios teisés akty nustatyta tvarka pareikalauja teisésaugos,
kontrolés (audito) ir valstybés institucijos.

Kiekviena Salis jsipareigoja i$saugoti visa i kitos Salies gauta konfidencialia informacija, taip pat
jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i§skyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant
pagrjstoms prieZastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies personalas ar subrangovas (-ai), dalyvaujantis
(-ys) Sutarties vykdyme, pasirasyty atskirg konfidencialumo pasizadéjima.

Rangovas jsipareigoja vykdant Sutart] gautus ir suzinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis 2016 m.
balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ,,Dél fiziniy asmeny apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas)® ir kity teisés akty reikalavimy.

Rangovas padeda Uzsakovui vykdyti jstatymines pareigas asmens duomeny apsaugos srityje, numatytas
galiojanciuose teisés aktuose, jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo kaip duomeny valdytojo pareigg atsakyti
1 asmeny praSymus pasinaudoti teise susipazinti su apie juos turima informacija bei prasyti asmens duomenis
iStaisyti, iStrinti ar apriboti jy tvarkyma.

Rangovas jsipareigoja jgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teisines asmens duomeny apsaugos
priemones (toliau — priemonés) ir uztikrinti asmens duomeny tinkama tvarkyma ir sauguma. Priemonés turi
buti tokios, kad biity uztikrintas iskilusig rizika atitinkantis saugumo lygis. Uzsakovui paprasius, Rangovas
turi pateikti §iy priemoniy aprasymus ir jy jgyvendinima jrodan¢ius dokumentus.

Rangovas nedelsdamas informuoja Uzsakova, jei néra nurodymy dél asmens duomeny tvarkymo konkrecioje
situacijoje, arba, jei nurodymai pazeidzia Sutartj ar taikomus duomeny apsaugos teisés aktus.

Rangovas, suzinoj¢s apie bet kokig neleisting prieiga prie asmens duomeny ar kitg saugumo incidentg
(duomeny saugumo pazeidima), turi imtis visy reikalingy veiksmy ir nepagristai nedelsdamas, taciau ne
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véliau kaip per 48 valandas nuo suzinojimo apie pazeidima, pranesti apie tai Uzsakovui, pateikdamas visg su
pazeidimu susijusia informacija.

Rangovas neturi teisés pasitelkti savo pareigy vykdymui kity duomeny tvarkytojy, nebent dél to yra gautas
iSankstinis rasytinis Uzsakovo sutikimas. Rangovas iSlieka visiSkai atsakingas Uzsakovui, jeigu naujai
pasitelktas duomeny tvarkytojas nevykdo ar netinkamai vykdo duomeny apsaugos prievoles.

I8kilus poreikiui, siekdamas jsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomeny apsaugos reikalavimai,
Uzsakovas turi teis¢ praSyti Rangovo pateikti i§samig ataskaita apie atliktus veiksmus ar priemones,
susijusias su asmens duomeny tvarkymu bei apsauga, informuoti kompetentingas institucijas apie esamg ir
(arba) galima asmens duomeny tvarkymo pazeidima, arba savo saskaita atlikti asmens duomeny tvarkymo
audita.

Rangovas patvirtina, kad tvarkydamas asmens duomenis uztikrins jy konfidencialumg. Turéti prieigg prie
asmens duomeny ir juos tvarkyti gali tik tie Rangovo darbuotojai, kuriems prieiga prie asmens duomeny yra
butina siekiant tinkamai vykdyti §ig Sutartj bei, kurie yra jpareigoje laikytis konfidencialumo, ir tik tiek, kiek
to reikia Rangovo jsipareigojimams pagal Sig Sutartj, jskaitant jos priedus bei visus kitus jg detalizuojancius
susitarimus, vykdymui.

Jei asmenys, kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos treciosios Salys Rangovo praSo informacijos
apie tvarkomus asmens duomenis, Rangovas nedelsdamas informuoja Uzsakova apie tokj praSymga ir laukia
Uzsakovo nurodymy dél tolesnio tokiy asmens duomeny tvarkymo. Rangovas negali perduoti ar bet kuriuo
kitu biidu atskleisti asmens duomeny ar kitos informacijos, susijusios su asmens duomeny tvarkymu,
treciosioms Salims, be Uzsakovo iSankstinio sutikimo (leidimo).

Rangovas jsipareigoja neatlikti jokiy kity veiksmy, kuriais galéty biiti pazeidziamos Sios Sutarties nuostatos
ar kiti duomeny apsaugg reglamentuojantys teisés aktai.

Be iSankstinio rastiSko UZzsakovo sutikimo Rangovas neturi teisés panaudoti jokiy Uzsakovo Rangovui
pateikty asmens duomeny, jskaitant ir paties Uzsakovo duomenis, rinkodaros tikslais.

Sio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po $ios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Siai Sutaréiai taikoma ir ji ai§kinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

Visi ginéai, susije su $ia Sutartimi, sprendziami Saliy susitarimu. Salims nesusitarus, gin¢ai sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal Uzsakovo buveinés vieta Vilniuje.

Sutartis gali buti kei¢iama VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. Pakeitimai galioja, kada
yra sudaryti rastu ir yra pasiradyti jgalioty Saliy atstovy. Visi Sutarties papildymai, pakeitimai ir priedai yra
neatskiriama Sutarties dalis.

Vykdydamos $ia Sutartj Salys vadovaujasi joje nurodytais Saliy pavadinimais, adresais bei kitais jmonés
rekvizitais. Jei keidiasi $ioje Sutartyje nurodyti Saliy pavadinimai, adresai bei kiti jmonés ir saskaity
rekvizitai, apie tai Salys privalo kuo skubiau informuoti viena kita. Salis, nejvykdziusi $io reikalavimo, negali
reiksSti pretenzijy ar atsikirtimy, jei prieSingos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai zinomus rekvizitus,
neatitinka $ios Sutarties sglygy arba jog ji negavo pranesimy, siysty pagal tuos rekvizitus.

Uzsakovas skiria

atsakingu asmeniu Sutarties vykdymo klausimais ir jgalioja ji pasirasyti atlikty Darby perdavimo-priémimo
akta.

Rangovas skiria atsakingu uz Sutarties vykdyma

Uzsakovo atstovas, atsakingas uz tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai biity paskelbti VieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyta tvarka:

Sutartis, sutarties pakeitimai, siunc¢iami raStai ir kiti dokumentai sutarties vykdymo metu pasirasomi
kvalifikuotais Saliy elektroniniais parasais, atitinkanciais Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. liepos 23
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d. reglamentg (ES) Nr. 910/2014 dél elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy patikimumo
uztikrinimo paslaugy vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73).

Sutarties priedai:

1. Techniné specifikacija su priedais.

2. Rangovo pasiiilymas.

3. Detalts sgmatiniai skai¢iavimai (pateikiami po sutarties pasiraSymo).

4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas (pateikiamas po sutarties pasira§ymo).

SALIU REKVIZITAL:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Valstybés jmoné Turto bankas UAB ,,Avestris“

Kestucio g. 45, LT-08124 Vilnius Reg. buveiné: Klaipédos g. 112-100, LT-37364 Panevézys
Juridinio asmens kodas 112021042 Biuro adresas: Azuoly g. 32, LT- 35114 Panevézys

PVM mokétojo kodas LT120210411 Juridinio asmens kodas 302329684

tel. (8~5) 278 09 00 PVM mokétojo kodas LT100004641010

El. pastas info@turtas.|t tel. +370 656 41621

A.s.: LT51 7044 0600 0044 3925 El. pastas dainius@avestris.It

AB SEB bankas A.s.: LT77 7300 0101 3016 3649

Bankas ,,.Swedbank®, AB
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1 priedas

VP-1502 ADMINISTRACINIU PATALPU RESPUBLIKOS G. 62 IR KLAIPEDOS G. 72,
PANEVEZYS, PAPRASTOJO REMONTO DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai prekéms ir atlieckamiems darbams:

1. Rangovas, vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais, privalo atlikti administraciniy
patalpy (unikalus numeris 2798-8006-5015), esanciy Respublikos g. 62, PanevéZzyje; administraciniy
patalpy (unikalus numeris 2789-6000-7012), esanciy Klaipédos g. 72, PanevéZyje paprastojo remonto
darbus (toliau — Darbus), kaip tai numatyta Sioje techninéje specifikacijoje per 45 (keturiasdeSimt
penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo. Darbus rangovas turi atlikti vadovaujantis
Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, norminiais teisés aktais, standartais, statybos techniniais
reglamentais, higienos normy reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

2. Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo jrankiais, mechanizmais ir medZiagomis. Visos
Darby metu naudojamos medZziagos, jranga bei gaminiai turi biiti nauji ir nenaudoti.

3. Rangovas Darby vykdymo metu privalo nepazeisti Salia Darby zonos esanciy komunikacijy,
pastato konstrukcijy, apdailos bei patalpose esanciy jrenginiy. Rangovas pazeides komunikacijas, pastato
konstrukcijas, apdailg bei patalpose esancius jrenginius, per terming kurj raStu suderina su UZsakovu,
pasalina pazeidimus savo 1éSomis. Rangovas taip pat jsipareigoja uztikrinti greta Darby zonos ir joje
esan¢iy Zzmoniy apsaugg nuo Darby keliamy pavojy bei atsakyti uz juos.

4. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty
bei uztikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja UZzsakovui
nuostoliy atlyginima, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikyty jstatymy ir kity teisés akty reikalavimy.

5. Rangovas privalo laikytis prieSgaisrinés saugos reikalavimy, saugos darbe, aplinkos saugos
taisykliy ir reikalavimy, vykdyti savo darbuotojy nelaimingy atsitikimy darbe tyrimg ir apskaitg. Rangovas
taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisykliy, apie kurias informuoja UZsakovas.

6. Rangovas privalo j kaing jskaiciuoti palipimo/pakélimo priemones, medZiagas ir jrangg reikalinga
Darbams atlikti, pavirSiy uzdengimo, baldy iSneSimo ir suneSimo atgal baigus darbus islaidas, patalpy
valymo, laikiny atitvary jrengimo ir kitas iSlaidas reikalingas Darbui atlikti.

7. Rangovas, atlikes Darbus, jsipareigoja iki Darby perdavimo - priémimo akto pasira§ymo, iSgabenti
po Darby likusias statybines atliekas, iSvalyti vieta, kurioje dirbo, perduoti dokumentacija.

8. Rangovas, gaves nusiskundimy dél triuk§mo i§ pastato naudotojy, privalo imtis priemoniy
triukSmui mazinti. Tr1uksm1ngus grqmmo darbus Rangovas prlvales atllktl po darbo Valandq

10. Rekomenduojama, kad Tiekejas atlikty tikslius darby ir medziagy pamatavimus vietoje ir
jvertinty galimus netikslumus bei darby sudétinguma, t. y. potencialus Tiekéjas gali apzitiréti objekta, kas
gali bti reikalinga rengiant pasiiilyma. Prie§ atvykstant biitina atvykimo laikg ir datg i§ anksto suderinti su

11. Sudarius sutartj, taciau ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo
dienos, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pateikti detalius sgmatinius skai¢iavimus (toliau — Lokaliné
samata), techninéje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokaliné samata turi biiti pateikta .pdf arba
xlsx (arba lygiaverciais) formatais atsizvelgiant j VI Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus
(jregistruotus) darby, medziagy ir mechanizmy sgnaudy statyboje normatyvus (pagal UAB ,,Sistela® ar
lygiaverciy rinkiniy struktiirg). Lokalinés sagmatos forma pridedama kaip Techninés specifikacijos priedas
Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinés sagmatos sutartyje nustatytu terminu, UZsakovas jgyja teis¢ sulaikyti
mokeéjimus iki kol Rangovas tinkamai jvykdys minéta prievole.



12. Rangovas privalo sudaryti atskiry nekilnojamojo turto objekty remonto darby Lokalines sagmatas
bei po darby atlikimo iSrasyti kiekvienoms administracinéms patalpoms atskirus atlikty darby perdavimo
priémimo aktus bei PVM saskaitas - faktiiras

13. Uzsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridéta Technine specifikacija
ir Lokaline samata bei pasiraSydamas atlikty darby perdavimo - priémimo akta, kuriame turi biiti nurodyti
faktiskai atlikty darby kiekiai.

II. Darbu apraSymas:

1 lentelé.
Eil. Paprastojo remonto darbai Respublikos g. 62, PanevéZys Mato vit. Kickis
Nr. (patalpa 1 -101)
Sieny dazymas patalpoje, kurios indeksas 1-101, pazeistos sieny vietos
tvarkomos, sieny jtrikkimy uZtaisymas, angokras¢iy remontas, tinkavimas, kur
1. o .. . . 5 . Kv. m. 70
reikia lokaliai glaistoma ir dazoma du kartus emulsiniais daZzais, pirmos
atsparumo klasés. Spalva derinti su UZsakovu vietoje.
Demontuojami seni, nenaudojami laidai, elektros rozetés ir prietaisai.
2. | Pazeistos vietos tinkuojamos glaistomos. Veikiancios rozetés ir elektros | Kompl. 1
jungtukai pakei¢iami naujais. Elektros skydeliuose atnaujinamos schemos.
3. | Patalpoje esan¢iy radiatoriy ir Silumos vamzdziy dazymas. Kompl. 1
Patalpoje demontuojamos ir utilizuojamos senos durys. Preliminari dury anga
2,05m x 0,95m. Sutvarkomi angokrasciai ir sienos i§ abiejy pusiy. Kei¢iamos
metalinés EI30 durys pritaikytos archyvo patalpoms su pritraukéju, spyna su
4 5 rakty komplektu ir rankenomis. Durys turi atsidaryti j koridoriy, Kompl 1

sumontuojamas atmuséjas. Varcios ir staktos turi biiti dazytos milteliniu badu.
Dury angokra$ciy apdaila gali biiti su apvadais arba formuojant angokrastj su
gipsu, glaistant bei dazant, koridoriaus puséje angokrastis ir siena dazoma
40cm plocio. Dury spalva balta.

Demontuojami ir utilizuojami seni 2 ventiliacijos vamzdynai. Likusioje sienos
5. | angoje sumontuoti reguliuojamas ventiliacijos groteles, pakei¢iamos senos Vnt. 4
ventiliacijos grotelés. Spalva balta.

Patalpoje, kurios indeksas 1-101, demontuojamos ir utilizuojamos senos
vinilinés grindy plytelés. ISlyginamos grindys, pasalinami klijy likuciai,

6. uztaisomi jtrukimai, grindys Slifuojamos ir dazomos dviejy komponenty Kv.m. 33,24
epoksidiniais dazais.
7 Patalpoje sumontuojamos plastikinés grindjuostés, spalva parenkama artima M 23

esancioms grindims.

Patalpoje, kurios indeksas 1-101, esami juostiniai $viestuvai demontuojami.
Sumontuojami nauji jmontuojami 600x600 mm LED paneliy $viestuvai ne
silpnesni, kaip 30W. ApSvietimas turi bliti prijungtas prie pastato elektros
8. | srovés, patalpose esanciy jungikliy, iSbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, Vnt. 6
esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis lovelyje. Sviesos spalvos
temperatiira 4000k. Sviestuvy idéstymas derinamas vietoje. Seni $viestuvai
utilizuojami

Pakabinamy amstrong tipo (arba lygiaverc¢iy) luby jrengimas patalpoje, kurios
indeksas 1-101, kai ploksté vientisos baltos spalvos.

Seny mediniy langy demontavimas ir utilizavimas, angy paruoSimas naujy
langy montavimui. Langy $iluminé varZa ne prastesné, kaip Uw= 1,3 W/m’K
10.| langai trijy varstymo padéciy. IS iSorés montuojamos naujos skardos palangés, Vnt. 4
ant jy suklijuojami spygliai — apsauga nuo pauksc¢iy. I§ vidaus montuojamos
plastikinés palangés. Preliminarss iSmatavimai 600x600mm.

11.| Patalpoje pakabinamas 6kg miltelinis gesintuvas. Vnt. 1

Kv. m. 33,24




2 lentelé

Eil.
Nr.

Paprastojo remonto darbai Respublikos g. 62, Panevézys
(patalpos 1 — 97 ir 1 - 98)

Mato vnt.

Kiekis

Patalpose, kurios indeksas 1-97ir 1-98, demontuojamos ir utilizuojamos senos
durys. Preliminari dury anga 2,05m x 0,95m. Sutvarkomi angokrasciai ir
sienos i$ abiejy pusiy.

Vnt.

Patalpoje, kurios indeksas 1-97, kei¢iamos metalinés EI30 durys pritaikytos
archyvo patalpoms su pritraukéju, spyna su 5 rakty komplektu ir rankenomis.
Durys turi atsidaryti j koridoriy, sumontuojamas atmus¢jas. Varcios ir staktos
turi buti dazytos milteliniu biidu. Dury angokra$¢iy apdaila gali bti su
apvadais arba formuojant angokrastj su gipsu, glaistant bei dazant, koridoriaus
puséje angokrastis ir siena dazoma 40cm plocio. Dury spalva balta.

Kompl.

Patalpose, kuriy indeksai 1-97, 1-98, naujy pakabinamy luby ,,Armstrong*
tipo (arba lygiavertés) jrengimas, kai plokstés spalva vientisai balta.

Kv. m.

41

Sieny dazymas patalpose, kuriy indeksai 1-97, 1-98, pazeistos sieny vietos
tvarkomos, sieny jtrikimy uztaisymas, angokrasciy remontas, tinkavimas, kur
reikia lokaliai glaistoma ir dazoma du kartus emulsiniais dazais, pirmos
atsparumo klasés. Spalvg derinti su UZsakovu vietoje.

Kv. m.

96

Sienos angoje sumontuoti reguliuojamas ventiliacijos groteles, spalva balta.

Vnt.

Patalpose, kuriy indeksas 1-97, 1-98 esami juostiniai Sviestuvai
demontuojami. Sumontuojami nauji jmontuojami 600x600 mm LED paneliy
Sviestuvai ne silpnesni, kaip 30W. ApSvietimas turi biiti prijungtas prie pastato
elektros srovés, patalpose esanciy jungikliy, iSbandytas ir pritaikytas pilnam
veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis lovelyje. Sviesos
spalvos temperatiira 4000k. Sviestuvy i§déstymas derinamas vietoje. Seni
Sviestuvai utilizuojami

Vnt.

Patalpoje, kurios indeksas 1-96, esami juostiniai Sviestuvai demontuojami.
Sumontuojami nauji virStinkiniai LED juostinius Sviestuvai ne silpnesni, kaip
30W. ApSvietimas turi biiti prijungtas prie pastato elektros srovés, patalpose
esanciy jungikliy, iSbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui
atvedamas naujas elektros kabelis lovelyje. Sviesos spalvos temperatiira
4000k. Sviestuvy isdéstymas derinamas vietoje. Seni §viestuvai utilizuojami

Vnt.

Patalpoje 1-98 demontuojama ir utilizuojama pakyla, kuri sulyginama su
grindy pavir§iumi.

Patalpose, kurios indeksas 1-97, 1-98, demontuojamos ir utilizuojamos sena
PVC danga, iSlyginamas pagrindas ir ant iSlyginto paruoSto pavirSiaus
jrengiama nauja klijuojama PVC homogeniné grindy danga. Homogeninés
PVC grindy danga jrengiama ant paruosto ir iSlyginto pagrindo, sulydant
sujungimus. Grindy danga atitikti prieSgaisrinius reikalavimus - Bfl-s1 klasés.
Atsparumas nusidévéjimui 43 klasé. Suformuojamos ir jrengiamos
grindjuostés i§ to pacio linoleumo arba montuojamos tos pacios spalvos
plastikinés grindjuostés. Tarpduriuose ties skirtingomis grindy dangomis
jrengiami minimalls slenksteliai. Prie§ uzsakant dangg biitina susiderinti su
Uzsakovu.

Kv. m.

41,42

10.

Patalpose, kuriy indeksai 1-97, 1-98 sumontuojami nauji roletai, kurie
apsaugoty nuo saulés Sviesos atspindziy (audinys su saulg atspindincia
medziaga). Rastg ir spalva derinti vietoje su UZzsakovu.

Vnt.

11.

Demontuojami seni, nenaudojami laidai, elektros rozetés ir prietaisai.
Pazeistos vietos tinkuojamos glaistomos.

Kompl.

12.

Atvedama nauja elektros instaliacija keturioms rozetéms skirtingose vietose,
Sviestuvams, jungtukams, kuri prijungiama prie artimiausio elektros
paskirstymo skydelio ir atnaujinama elektros principiné schema. Sviestuvai ir
rozetés jungiamos ant atskiros elektros grupés sumontuojant reikiamo
galingumo automatinius jungiklius. Sviestuvy kabelis ne plonesnis, kaip 3x1,5
mm?, o rozefiy 3x2,5 mm? Visi laidai montuojami loveliuose. Rozetés
ileidziamos ] plastikinj baltos spalvos lovelj.

Kompl.




13.| Drégmés matavimo prietaisas archyvo patalpoms Vnt.

14.| Patalpoje pakabinamas 6kg miltelinis gesintuvas. Vnt.

Patalpose, kuriy indeksai 1-97, 1-98, 1-101 jrengiami prieSgaisriniai diminiai
15.| davikliai ir prijungiami prie pastato priesgaisrinés sistemos, sukonfigiiruojami | Kompl.
veikimui.

16. Aukste

Patalpose, kuriy indeksai 1-97, 1-98, 1-101 jrengiami apsauginiai davikliai ir
prijungiami prie pastato apsauginés sistemos, sukonfigliruojami veikimui.

atblokuoti/uzblokuoti.

. L .= L Kompl.
sumontuojama klaviatiira apsauginel signalizacijai omp

3 lentelé.

Nr.

Eil. Paprastojo remonto darbai Klaipédos g. 72, Panevézys Mato vnt.

Kiekis

1. Pastato fasado ir angokrasciy remontas: nudauzomas atSokes tinkas, fasado | Kv. m.
nubyréjusio tinko remontas, uZtrinant tinko jtrikimus ir gaunant vientisg
faktiirg. Spalva ir tinko faktiira derinti prie esamo.

60

2. Nuo pastato rytinés fasado pusés demontuoti metaline konstrukcija, uztaisyti | Kompl.
tvirtinimo vietas.

3. Pastato Siauringje puséje pakeisti stipriai iStrupéjusias plytas naujomis ir | Kv.m.
uZztaisyti iSplautas miro sitles.

30

4, Uztaisyti jtritkusias sitiles plyty miiro sienoje miiro miSiniu, spalva derinti prie | Kompl.
esamo fasado.

5. UZtikrinti tinkamg lietaus nubégimg nuo pastato prailginant esamus Vnt.
lietvamzdZius.

6. Lataky

remontas, nuolydziy atstatymas, sujungimy sandarinimas,
susidévéjusiy detaliy keitimas naujomis.

30

7. Pastato vakarinéje puséje esancios nuogrindos remontas, atstatyti iSplautas
sitiles., naujai betonuojami pavirsiai.

10

betono

8. Rytingje ir Siaurinéje pastato pus€je jrengti naujai nuogrindg, suformuoti M
nuolydj nuo pastato. Grunto paruosimas kasant ] 600mm gylj ir S00mm j plot;.
500mm gylis uzpildomas smeliu ir 100 mm gylis uZpildomas acijomis. Visas
gruntas sutankinamas ir betonuojamas ne mazesniu, kaip 100 mm storio
sluoksniu, kai betono klasé ne prastesné, kaip C20/25S1.
Betonuojamos nuogrindos nuolydis suformuojamas nuo pastato. Jungties tarp
sienos ir nuogrindos hermetizavimas ypac elastingu hermetiku skirtu iSorés
darbams. Hermetiko spalvg derinti vietoje. Naujos nuogrindos ir vejos, plotas
papildomas naujomis Zemémis, formuojant nuolydj nuo pastato.

27

9. Cokolio plytas padengti apsaugine cementine danga. M

35

10. | Statybiniy atlieky ir kity atlieky i$ne§imas, i§vezimas ir utilizavimas. Kompl.

PRIDEDAMA:

TS Priedas Nr. 1. Lokalinés samatos pavyzdys, 1 lapas.

TS Priedas Nr. 2. Auksty planai adresu Respublikos g. 62, Panevézys, 1 lapas.
TS Priedas Nr. 3. Pastato planas adresu Klaipédos g. 72, Panevézys, 1 lapas.
TS Priedas Nr. 4. Nuotraukos adresu Respublikos g. 62, Panevézys, 1 lapas.
TS Priedas Nr. 5. Nuotraukos adresu Klaipédos g. 72, Panevézys, 1 lapas.




SUDERINTA:

ATSAKINGAS ASMUO

TS Priedas Nr. 1.

Eurai TVIRTINU: Eurai

ATSAKINGAS

ATSTOVAS

20 M. MEN.

SAMATA

Statiniy grupé
Statinys

Ziniarastis

Suma Ziniara$¢iui
Eur

Lapas 1

20 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 20 - kainas

Samatos Darbo
eiluté kodas

Darbo ir Mato vnt. Kiekis Kaina Eur
iSlaidy Vieneto IS viso
aprasSymai kaina

Skyriuje 1

Ziniarastyje 1

Pridétinés vertés mokestis 21,00 %

IS viso ZiniarasStyje

Sudaré:

(vardas, pavardé)



Auksty planai - adresu Respublikos g. 62, Panevézys

TS Priedas Nr. 2.
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TS Priedas Nr. 3.

Pastato planas - adresu Klaipédos g. 72, Panevézyje

3 17.30
o 1508 fi
o
™ 3 B:’E
NP H-4.50
1/.08 j




TS Priedas Nr. 4.

Nuotraukos adresu Respublikos g. 62, Panevézys




TS Priedas Nr. 5.

Nuotraukos adresu Klaipédos g. 72, Panevézys
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"AVESTRIS

UAB AVESTRIS

Imonés kodas 302329684, PVM kodas LT100004641010
Reg. adresas: Klaipédos g. 112-100, Panevézys
Buveinés adresas.: Azuoly g. 32, Panevézys
tel.+37065641621, el. p. dainius@avestris.|t
Reqgistro tvarkytojas — VI Registry centro Panevézio filialas

Valstybés jmonei Turto bankui

PASIULYMAS

DEL VP-1502 ADMINISTRACINIU PATALPU, ESANCIU RESPUBLIKOS G. 62 IR
KLAIPEDOS G. 72, PANEVEZYS PAPRASTOJO REMONTO DARBU

PIRKIMO
2023-08-04
(Data)
Panevézys
(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA*

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy pavadinimas (-ai)

UAB ,,Avestris*

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy adresas (-ai)

Azuoly g. 32, Panevézys

Tiekéjo arba tiekéjo grupés nariy juridinio asmens kodas (-ai) (tuo
atveju, jei paraiskq teikia fizinis asmuo - verslo pazyméjimo Nr. ar

pan.)

302329684

Tiekéjo arba tiekéjo grupés nariy PVM mokétojo kodas (-ai)

LT100004641010

Tiekéjo/ Ukio subjekty grupés atsakingo partnerio sgskaitos numeris,
banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)

AB Swed bankas, banko k. 73000
A/s LT77 7300 0101 3016 3649

Uz pasiiilymg atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardé

Direktorius Dainius Ciranka

Uz pasiiilymg atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pasto
adresas

8 656 41621, dainius@avestris. It

Tiekéjo/ Ukio subjekty grupés, laiméjimo atveju, pasirasancio sutartj
asmens vardas, pavardé, pareigos

Direktorius Dainius Ciranka

Tiekéjo/ Ukio subjekty grupés, laiméjimo atveju, uZ sutarties
vykdymg atsakingo asmens vardas, pavardé, telefono numeris,
elektroninio pasto adresas

Direktorius Dainius Ciranka
8 656 41621, dainius@avestris.It

*praSoma uzZpildyti visus laukus

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKEJUS IR (AR) KITUS UKIO
SUBJEKTUS

Informacija apie tuikio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

Nuoroda j tiksly
kvalifikacijos
reikalavimg, kuriam
atitikti remiamasi
subjekto pajégumais

Perduodama vykdyti
pirkimo sutarties
dalis (procentais) ir
jos apraSymas

Eil.
Nr.

Pavadinimas, kodas ir
adresas

Pateikiamy jrodymy
pavadinimas?

1 Kai tiekéjas pageidauja remtis kity iikio subjekty pajégumais, jis privalo jrodyti, kad fikio subjekty, kuriy pajégumais jis remiasi, istekliai jam
bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimy protokolas ir kt.).



Kartu su pasiialymu pateikiama kiekvieno subtiekéjo ir (ar) ukio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, laisvos formos
deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimq dalyvauti Siame pirkime, EBVPD ir jrodymai, kad vykdant sutart
tiekéjui bus prieinami lenteléje nurodyty itkio subjekty pajégumai.

Informacija apie subtiekéjus?, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama
siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

Subtiekéjui perduodamos
Pavadinimas, kodas ir adresas vykdyti pirkimo objekto
dalies aprasymas®

Eil.
Nr.

Subtiekéjui perduodama vykdyti
pirkimo objekto dalis (procentais)

Kartu su pasiialymu pateikiama kiekvieno subtiekéjo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimg
dalyvauti Siame pirkime.

Informacija apie specialistus*, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, tatiau jie néra tiekéjo ar tiekéjo
pasitelkiamo subtiekéjo darbuotojai, bet laiméjimo atveju bty jdarbinti:

Specialisto pajégumais remiamasi

Eil. Vardas ir rdé Specialisto dabartiné siekiant atitikti kvalifikacijos
Nr. S I pavarde darbovieté reikalavimus
(Taip/Ne)

Kartu su pasiilymu pateikiama kiekvieno specialisto laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimq biiti
jdarbintu laiméjimo atveju. Tiekéjas, pateikdamas savo uzpildytq ir pasirasytqg EBVPD, deklaruoja, kad jo pasitelkti specialistai
atitinka specialistui keliamus reikalavimus.

3. INFORMACIJOS ANKSCIAU TEIKTAME (-UOSE) EBVPD PATVIRTINIMAS

Patvirtiname, kad anks¢iau pirkimo vykdytojui miisy teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija yra
nepasikeitusi.

O Anksciau pirkimo vykdytojui miisy teiktame (-uose) EBVPD informacija yra pasikeitusi, atnaujinta EBVPD
teikiame kartu su Siuo konkrec¢iu pasitlymu.

4. PASIULYMO KAINA

Sitillomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes sitilome Siuos darbus (kaina
nurodoma dviejy skai¢iy po kablelio tikslumu):

4.1 lentelé.

Eil.

Nr Darby pavadinimas Kaina, Eur be PVM

1. | Administraciniy patalpy, esanciy  Respublikos g. 62,
Panevézys, paprastojo remonto darby pirkimas, pagal techning 6200,00
specifikacijg 1 prieda (II skyrius 1 lentelé)

2. | Administraciniy patalpy, esanCiy  Respublikos g. 62,
Panevézys, paprastojo remonto darby pirkimas, pagal techning 8700,00
specifikacija 1 prieda (II skyrius 2 lentelé)

2 Nurodomas konkretus subtiekéjo pavadinimas, jei jis Zinomas pasililymy pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tagiau konkretus
pavadinimas néra zinomas, nurodoma ,,nezinomas*.

3 Toks perdavimas nekeicia pagrindinio tiekéjo atsakomybés dél numatomos sudaryti sutarties jvykdymo.

4 Pildoma, kai tiekéjas ketina siiilyti specialistus, kurie laiméjimo atveju bus tiekéjo ar subtiekéjo jdarbinti. Kai tiekéjas ketina sidilyti
specialistus, kurie néra jo arba jo subtiekéjo darbuotojai ir laiméjimo atveju nebus jdarbinami tiekéjo arba subtiekéjo, tie tretieji asmenys turéty
biiti traktuojami kaip tikio subjektai ir nurodomi tikio subjekty lenteléje.



EI'! Darby pavadinimas Kaina, Eur be PVYM
3. | Administraciniy patalpy, esanciy Klaipédos g. 72,
Panevézyje, paprastojo remonto darby pirkimas, pagal 4120,00
techning specifikacija 1 priedg (I skyrius 3 lentelé)
Bendra pasiiilymo kaina, EUR be PVM: 19020,00
PVM suma, EUR*: 3994,20
Bendra pasiiilymo kaina, EUR su PYM*: 23014,20

* Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, Siy lentelés skilciy tiekéjas nepildo ir nurodo
priezastis, del kuriy PVM nemokamas:

I auks¢iau nurodyta kaing jeina visos iSlaidos ir visi mokesciai ir visos tiekéjo patiriamos su pirkimo sutarties
vykdymu susijusios islaidos.

5. KITA INFORMACIJA
Siame pasitilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Nurodytos konfidencialios informacijos

Eil. pagrindimas (paaiSkinimas, kuo remiantis
Dok t ju dali dinimai - .

Nr. okumenty (ar jy daliy) pavadinimai nurodytas dokumentas ar jo dalis yra

konfidencialiis)

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiilymo kaina
arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus. Informacija, kurig viesai skelbti jpareigoja Lietuvos Respublikos jstatymai, negali
biiti tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiillyme néra.

Vadovaujantis Viesujy pirkimo jstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkancioji organizacija laiméjusio tiekéjo pasiillymq, isskyrus
informacijq kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsaugq regulivojantiems teisés aktams arba visuomenés

interesams, paZeisty teisétus konkretaus tiekéjo komercinius interesus arba turéty neigiamq poveikj tiekéjy konkurencijai,
paskelbs CVP IS.

PasiraSydamas §j pasitilyma, tvirtinu, kad:

1) sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jy papildymuose, paaiSkinimuose.
2) dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

3) sutinkame, jog vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laiméjimo atveju, CVP IS biity
paskelbtas pasitilymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

4) jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
isipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise¢ turintys asmenys.

5) pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

6) pasitilymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti vieSojo pirkimo sutartj ar jos nepasirasius per perkanciosios
organizacijos nustatytg terming, sutinkame sumokéti perkanciajai organizacijai 5 (penkiy) proc. pasitlymo
kainos Eur be PVM dydzio baudg bei padengti perkanciosios organizacijos patirtus nuostolius, kiek jy nepadengia
auksciau nurodyta bauda.

Direktorius Dainius Ciranka
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)




