

Elektroninio dokumento nuorašas

RANGOS SUTARTIS

2023 m. rugpjūčio _____ d. Nr. _____
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančio Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Arūno Valintėlio, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 26 d. potvarkiu Nr. MP-51 „Dėl Arūno Valintėlio skyrimo eiti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“, (toliau - **Užsakovas**), ir **UAB „Rokmelsta“**, juridinio asmens kodas 173726394, kurio registruota buveinė yra Durpyno g. 2, Kavoliškio k., Rokiškio raj., duomenys apie įmonę/bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Direktorius Jono Smalinsko, veikiančios pagal įmonės/bendrovės nuostatus/įstatus (toliau - **Rangovas**), toliau kartu šioje sutartyje vadinami - „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą - „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

Sutarties sąvokos:

Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

Darbo diena – bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena.

Darbų priėmimo-perdavimo aktas – dokumentas, įforminantis tinkamą Darbų priėmimo-perdavimo faktą.

Užsakovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, užsakanti Sutarties sąlygose nurodytus darbus.

Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, galinti atlikti **Kupiškio rajone, Subačiaus kadastrinėje vietovėje melioracijos griovio G-13 ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbus**.

Raštu – reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.

Sutarties kaina – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui už tinkamai atliktą darbą, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti **Kupiškio rajone, Subačiaus kadastrinėje vietovėje melioracijos griovio G-13 ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbus** (toliau – Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

1.2. Ši Sutartis įsigalioja kitą dieną po pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet neilgiau kaip **18 mėn.**

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

2.1. Pradinė sutarties vertė (Sutarties kaina) yra lygi konkurso būdu pasiūlytai kainai su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų Darbų apimtį.

Sutarties kaina yra 23 602,26 (dvidešimt trys tūkstančiai šeši šimtai du ir 26 ct.) eurai, iš kurių PVM sudaro 4 096,26 (keturi tūkstančiai devyniasdešimt šeši ir 26 ct.) eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, taikant Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, patvirtintą VPT direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 (TAR, 2017-

06-28, Nr. 10886). Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Darbų kiekių žiniaraščiuose ar Projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliau Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Avansiniai mokėjimai nenumatomi.

2.3. Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

2.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

2.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

2.3.3. Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

2.4. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą.

Už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus, Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutartyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius.. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,05 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.

2.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

2.5.1 pagal 2.5 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

1) pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

2) pritaikant Sutartyje numatytą panašių darbų įkainius, arba

3) išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba

4) panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu.

5) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės a) už Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – Rekomendacijos) numatytą resursų poreikį ir nustatytas kainas arba b) už bendrą vidutinę rinkos kainą, tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

Jei papildomų darbų kaina rangovo grindžiama Rekomendacijomis, nurodomas jų pavadinimas ir registravimo data. Pagrindžiant įkainių nustatymą papildomų ir keistinių Darbų kainos skaičiuojamos laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainos skaičiuojamos Sutarties sudarymo laikotarpiu.

Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus

ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

2.5..2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S - A) \times (1 + \frac{T_N}{100})}{(1 + \frac{T_S}{100})}$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

2.5.3. Sutarties kaina dėl statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio didinama arba mažinama, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (statinių grupė – negyvenamieji pastatai), reikšmė pakinta daugiau kaip 5 proc. nuo sutarties pasirašymo. Tokiais atvejais sutarties kaina perskaičiuojama kas 6 mėnesius, jeigu šis pokytis yra didesnis negu 5 proc. Sutarties kaina perskaičiuojama taip:

Dėl statybos sąnaudų elementų kainų padidėjimo daugiau kaip 5 procentų pagal šią formulę:

$SN = A + K * (SS - A)$, kur

SN – Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM);

SS – Sutarties kaina sutarties pasirašymo diena (su PVM);

A - Atliktų ir priimtų darbų vertė (su PVM) iki paskutinio perskaičiavimo;

K - Indekso pokyčio koeficientas, kuris apskaičiuojamas taip: $K = IPb / IPr - 0,05$, kur:

IPr – Indekso reikšmė Sutarties pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (pagal naujausius Lietuvos Respublikos statistikos departamento pateiktus duomenis).

Dėl statybos sąnaudų elementų kainų sumažėjimo daugiau kaip 5 procentų pagal šią formulę:

$SN = A + K * (SS - A)$, kur

SN – Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM);

SS – Sutarties kaina sutarties pasirašymo diena (su PVM);

A - Atliktų ir priimtų darbų vertė (su PVM) iki paskutinio perskaičiavimo;

K - Indekso pokyčio koeficientas, kuris apskaičiuojamas taip: $K = IPb / IPr + 0,05$, kur:

IPr – Indekso reikšmė Sutarties pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (pagal naujausius Lietuvos Respublikos statistikos departamento pateiktus duomenis).

Šalys privalo sudaryti susitarimo dėl Sutarties kainos dėl kainų lygio pokyčio perskaičiavimo per 5 darbo dienas nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos.

2.5.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje

nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

3. ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbų atlikimo terminas – **12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos**. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus įskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu taikoma}, kurių rezultatai yra teigiami.

3.2. Užsakytų Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus Rangovo užbaigti visi Užsakovo pateikti užsakymo Darbai, atlikti baigiamieji bandymai {jeigu taikoma}, ištaisyti defektai, kai pateikiama pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

3.3. Sutartyje nurodytas Darbų atlikimo terminas, ne dėl Rangovo kaltės kai Darbų atlikimas buvo sustabdytas, gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

4. ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Sutarties nuostatomis, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. sumokėti Sutarties kainą Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;

4.2.2. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.2.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.2.4. Užsakovas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.3. Rangovas įsipareigoja:

4.3.1. kad pirkimo sutarčiai vykdyti turi teisę verstis atitinkama veikla ir ją vykdyti tik tokią teisę turintys asmenys;

4.3.2. atlikdamas Darbus vadovautis LR melioracijos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimo tvarką;

4.3.3. laiku, greitai ir kokybiškai atlikti Užsakovo pateiktus, su Valstybės žemės fondu suderintus Darbus;

4.3.4. Pirkimui pateiktame pasiūlyme praleistus, sumažintus arba neįkainuotus atskirus darbus ir medžiagas bei naudojant numatytą technologiją atlikti savo lėšomis;

4.3.5. Sutarties Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų;

4.3.6. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekiais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

4.3.7. prižiūrėti Darbų atlikimo aikštelę, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta autotransporto eismas;

4.3.8. Darbus atlikti pagal galiojančias statybos taisykles;

4.3.9. pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir pažymą apie atliktus darbus;

4.3.10. Darbams naudoti tik naujas medžiagas. Garantuoti medžiagų, gaminių ir dirbinių priėmimą, tikrinti jų atitiktis dokumentus, organizuoti sandėliavimą ir apsaugą;

4.3.11. garantuoti objekte darbo saugumą ir apstatymą kelio ženklais, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą bei darbo higieną Darbų atlikimo aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

4.3.12. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, laiku pašalinti Darbų vykdymo metu sukauptas atliekas iš Darbų atlikimo teritorijos. Visas po valymo Darbų likusias ar jos metu išgautas medžiagas šalinti taip, kad nekenktų aplinkai, o tai patvirtinančius dokumentus pateikti kartu su Darbų priėmimo perdavimo aktais;

4.3.13. keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik neviršijant Darbų sutartinės kainos ir tik gavęs Užsakovo, techninės priežiūros ir Sutarties vykdymo priežiūrėtojų suderinimus;

4.3.14. tais atvejais, kai iki perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo įvykus draudimui įvykiui Darbų rezultatai yra sunaikinami ar sugadinami, Rangovas šiuos darbus privalo atlikti iš naujo savo lėšomis ir rizika;

4.3.15. dalyvauti atiduodant objektą naudoti;

4.3.16. savo lėšomis pašalinti paaiškėjusius Darbų trūkumus per Šalių sutartą laiką, Darbų atlikimo metu bei per garantinį laikotarpį.

4.4. Rangovas neturi teisės savo įsipareigojimų, susijusių su Sutarties vykdymu, perduoti tretiesiems asmenims.

4.5. Visi Darbų atlikimo vietoje dirbantys asmenys – įdarbinti pagal darbo sutartį, vykdytys savarankišką veiklą ir komandiruoti į Lietuvą iš kitų šalių – privalo turėti skaidriai dirbančiojo asmens identifikavimo kodą.

5. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS

5.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

5.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Už neįvykdytą Sutartį Šalių nustatyto laiku arba už kitokius Sutarties pažeidimus:

6.1.1. Užsakovas:

6.1.1.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatyto laiku, moka Rangovui 0,05 proc. neapmokėtų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradkami skaičiuoti kitą dieną nuo 3.1. punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnų Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

6.1.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų atlikimo išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

6.1.2. Rangovas:

6.1.2.1. uždelsęs Užsakovo užsakytus Darbų atlikimą ilgiau nei 1 mėnesį, o esant Darbų atlikimo termino pratęsimui 1 mėnesiui, ilgiau nei 2 mėnesius ir Užsakovui pareikalavus moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo visos Sutarties kainos, nurodytos šioje Sutartyje, už kiekvieną uždelstą dieną. Didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradkami skaičiuoti kitą dieną nuo numatytų Darbų atlikimo pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.1.2.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per Sutarties galiojimo laiką bei per garantinį laiką, moka Užsakovui 50 (penkiasdešimties) proc. tokių Darbų vertės dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

6.1.2.3. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo:

6.1.2.3.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

6.1.2.3.2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 9 skyriaus nuostatomis;

6.1.2.3.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

6.1.2.3.4. Užsakovas, raštu nurodė, jog – sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; trečiųjų šalių įtaka; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu.

6.2. Užsakovas Rangovo baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

6.3. Delspinigių ar baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės atlikti Darbus.

7. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE –MAJEURE) APLINKYBĖS

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

8. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Sutarties Šalis visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

9. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

9.2. Sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta tik Šalių rašytiniu susitarimu.

9.3. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų Sutarties Šalis pasilieka teisę laikinai sustabdyti Sutarties vykdymą, o galutinis Darbų atlikimo terminas tokiu atveju bus pratęstas proporcingai sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

9.4. Rangovas pakeitimus pradeda vykdyti iš karto, įsigaliojus Sutarties pakeitimui. Sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

9.5. Jeigu darbų vykdymo metu Užsakovas arba Rangovas nusprendžia, kad netikslinga toliau tęsti Darbus, jis privalo prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų pranešti kitai Šaliai apie pageidavimą sustabdyti Darbų atlikimą. Tokiu atveju Šalys privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų spręsti klausimą dėl Sutarties nutraukimo.

9.6. Jeigu Sutartis nutraukiama vienašališkai, Sutartį nutraukusi Šalis moka antrai šaliai išlaidas, patirtas dėl šios Sutarties nutraukimo.

9.7. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko, Šalims susitarus ir tai įforminus abiejų Sutarties šalių pasirašytu susitarimu.

9.8. Kiekviena Šalis dėl kitos Šalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo turi teisę nutraukti Sutartį, prieš tai įspėjusi kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Tokiu atveju Šalis, dėl kurios kaltės Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai Šaliai nuostolius dėl Sutarties nutraukimo.

10. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

10.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas neįvykdytų Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, Rangovas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis 5 proc. Sutarties kainos be PVM.

11. SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra priedai:

1 priedas – Pasiūlymas pirkimui;

2 priedas – Techninė specifikacija.

11.2. Sutarties vykdymo metu, Sutarties nustatyta tvarka sudaryti Sutarties pakeitimai, papildymai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Pasirašius Sutartį nuo Darbų vykdymo pradžios iki jų pabaigos Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:

12.1.1. Rangovas: UAB „Rokmelsta“ direktorius Jonas Smalinskas, tel. Nr. 869804670, el. p. info@rokmelsta.lt

12.1.2. Užsakovas: Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vyr. specialistas Rimantas Bimbiris, tel. Nr. (8 459) 35611, 8 612 26164, el. p. rimantas.bimbiris@kupiskis.lt

12.2. Sutarčiai vykdyti nebus pasitelkti subrangovai (subtiekJėjai).

12.2.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekJėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekJėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

12.2.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekJėjus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

12.2.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekJėjo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

12.2.4. Jei subtiekJėjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekJėjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas subtiekJėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekJėjo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekJėją reikalavimus atitinkančiu subtiekJėju.

12.2.5. Užsakovui sutikus su subtiekJėjo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekJėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

12.3. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Viešųjų pirkimų ir

strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Aukštikalnienė, tel. (8 459) 35 701, el. p.rasa.aukstikalniene@kupiškis.lt.

12.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir Šalių pasirašyta el. parašais. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

12.5. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

13. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR MOKĖJIMO REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas: 188774975;

Adresas: Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis;

A/s LT38 4010 0434 0016 3105

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Tel. (8 459) 35503;

Faksas: (8 459) 35510;

El. paštas: savivaldybe@kupiskis.lt;

Laikinais einantis Savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas

Arūnas Valintėlis

RANGOVAS

UAB „Rokmelsta“

Juridinio asmens kodas: 173726394

Adresas: Durpyno g. 2, Kavoliškio k., Rokiškio
raj.

A. s, LT70 7044 0600 0307 7424

Bankas: AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Tel. 8-458 68003

El. paštas: info@rokmelsta.lt

Direktorius

Jonas Smalinskas

A.V.

2023 m. _____ d. rangos
darbų sutarties Nr. _____
1 priedas

1 priedas

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS PIRKIMUI „KUPIŠKIO RAJONE MELIORACIJOS GRIOVIO IR JAME
ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBAI“**

2023-08-08

(data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi ūkio subjektų grupę sudarančių ūkio subjektų pavadinimai, taip pat nurodomi subrangovai, jei tokius numatoma samdyti	UAB „ROKMELSTA“ kodas 173726394
Kontaktinio asmens vardas, pavardė, tel. ir el. p.	Simas Smalinskas tel. (8 458) 68003, el.p.: simas@rokmelsta.lt

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina ir techninės charakteristikos nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM*
1.	2.	3.	4.
1.	Kupiškio rajone, Subačiaus kadastrinėje vietovėje melioracijos griovio G-13 ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbai	19506,00	23602,26

* - pateikiama kaina, nurodant ne daugiau kaip 2 (du) skaičius po kablelio. Tais atvejais, kai tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodoma kainą be PVM ir nurodoma priežastis dėl kurių PVM nemoka _____.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Reikalavimų atitikties deklaracija	1
2.	Lokalinė sąmata	3
3.	Tiekėjo kvalifikacijos atestatai	2
4.	Sutarčių sąrašas, pažymos, aktai konfidencialu	24
5.	Statybos vadovo patirtis, atestatai konfidencialu	4
6.	Tiekėjo deklaracija	1
7.	ISO 14001 sertifikatas	1
8.	Igaliojimas	1

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA


Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Pirkimo sąlygų 5.7 punkto nuostatas)
1.	Sutarčių sąrašas konfidencialu
2.	Pažymos aktai konfidencialu
3.	Statybos vadovo patirtis konfidencialu

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Direktoriaus pavaduotojas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Simas Smalinskas

(Vardas ir pavardė)

2023 m. _____ d. rangos
darbų sutarties Nr. _____
2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. **Užsakovas** - Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, Kupiškis.
- 1.2. **Vykdytojas/Rangovas** - fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka laimėjęs viešąjį pirkimą.
- 1.3. **Finansavimo šaltinis** - Lietuvos Respublikos 2023 m. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, skirtos melioracijos funkcijoms vykdyti.
- 1.4. **Pirkimo objektas:**
 - 1.4.1. Kupiškio rajono Subačiaus kadastrinės vietovės griovio G-13 ir jame esančių statinių remonto darbai – 2,15 km;
- 1.5. **Darbų atlikimo vieta :**
 - 1.5.1. Kupiškio rajono savivaldybė, Subačiaus kadastrinė vietovė, Valakų ir Girėnų kaimai.
- 1.6. Griovio remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis šia technine specifikacija (toliau – Techninė specifikacija) ir techniniu darbo projektu.

II. DARBŲ TIKSLAS, APIMTIS IR REZULTATAI

- 2.1. **Pirkimo tikslas** – atlikti valstybei priklausančio magistralinio griovio ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbus pagal techninį darbo projektą objekte:
 - 2.1.1. Kupiškio rajone, Subačiaus kadastrinėje vietovėje melioracijos griovio G-13 ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbai .
- 2.2. Darbų kiekiai nurodyti 4.2. punkte.
- 2.3. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Rangovas pasirašys sutartį, kurios neatskiriama dalis - ši Techninė specifikacija.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 3.1. **Darbų vykdymo pradžia** – sutarties įsigaliojimo data.
- 3.2. **Darbų įvykdymo pabaiga** —Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas.

IV. TECHNINĖ UŽDUOTIS

- 4.1. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas darbų apimtis.
- 4.2. Darbų kiekiai pateikti darbų kiekių santraukose.
- 4.3. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų.
- 4.4. Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti patvarūs ir ilgaamžiai, atitikti šiam statiniui keliamus reikalavimus. Visos medžiagos ir gaminiai turi turėti atitikties deklaracijas ir sertifikatus.
- 4.5. Darbai atliekami iš anksto Rangovui (Vykdytojui) suderinus numatytus darbus su žemės sklypų savininkais ar kitais naudotojais. Prieš pradėdamas vykdyti Darbus turi informuoti Užsakovą, seniūnijos seniūną apie numatomų darbų eigą.
- 4.6. Darbai vykdomi vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais.
- 4.7. Statybinio laužo utilizavimu rūpinasi Rangovas.
- 4.8. Baigus darbus Rangovas privalo pateikti skaitmeninę kontrolinę geodezinę (išpildomąją) nuotrauką.

REMONTUOJAMŲ GRIOVIŲ IR JŲ STATINIŲ DARBŲ KIEKIŲ SANTRAUKA
(Subačiaus kadastrinė vietovė)


Eil. Nr.	Darbai	Griovio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5	6
1	Drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	G-13	10+78(D); 12+68(K); 15+56(K) 16+42(K); 16+66(D); 17+58(K); 18+46(K); 19+16(D); 20+44(D) 20+52(K); 21+00(D); 23+58(D)	vnt.	12
2	Drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	G-13	7+12(D); 15+28(D); 18+00(D); 20+78(D)	vnt.	4
3	Drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	G-13	5+36(D); 13+52(D); 14+82(D); 25+26(D)	vnt.	4
4	Dirbtinių kliūčių ardymas rankiniu būdu	G-13	12+36; 15+72; 20+44; 23+50	m ³	4
5	Dirbtinių kliūčių ardymas mechanizuotai būdu	G-13	12+36; 15+72; 20+44; 23+50	m ³	19
6	Griovių išvalymas ekskavatoriumi su pasukamu kaušu, kai sąnašų storis iki 0,2 m	G-13	8+70 ÷ 10+00	m/m ³	130/16
7	Griovių išvalymas ekskavatoriumi su pasukamu kaušu, kai sąnašų storis iki 0,4 m	G-13	10+00 ÷ 16+66; 19+16 ÷ 25+46	m/m ³	1396/564
8	Griovių išvalymas ekskavatoriumi su pasukamu kaušu, kai sąnašų storis ≥ 0,4 m	G-13	16+66 ÷ 19+16	m/m ³	250/276
9	Žolių valymas iš dugno rankiniu būdu	G-13	3+86 ÷ 8+70	m ²	422
10	Griovio išvalymas prieš perduodant eksploatacijai, kai sąnašų storis iki 0,4 m	G-13	15+56 ÷ 18+46	m/m ³	290/122
11	Vid. tankumo krūmų pašalinimas	G-13	8+70 ÷ 25+46	ha	0,84
12	Tankių krūmų pašalinimas	G-13	3+86 ÷ 8+70	ha	0,20

1	2	3	4	5	6
13	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0,5 km atstumu, kai kelmynas vid. tankumo	G-13	$8+70 \div 25+46$	ha	0,84
14	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0,5 km atstumu, kai kelmynas tankus	G-13	$3+86 \div 8+70$	ha	0,20
15	II gr. grunto sklaidymas buldozeriu 10 m atstumu	G-13	$8+70 \div 25+46$	m ³	902
16	Žolinės ir krūminės augmenijos pašalinimas nuo griovių šlaitų ir apsauginės juostos rankiniu būdu	G-13	$3+86 \div 25+46$	ha	0,48
17	Žolinės ir krūminės augmenijos pašalinimas nuo griovių šlaitų ir apsauginės juostos mechanizuotai	G-13	$3+86 \div 25+46$	ha	1,80
18	Pagriovių lėkščiavimas 2 kartus	G-13	$8+70 \div 25+46$	ha	1,67
19	Krūmų atžalų nuo griovio šlaitų šienavimas	G-13	$3+86 \div 25+46$	ha	1,04
20	Pavienių menkaverčių medžių iki 16 cm skersmens pašalinimas	G-13	$3+86 \div 25+46$	vnt.	730
21	Pavienių menkaverčių medžių 16-24 cm skersmens pašalinimas	G-13	$3+86 \div 25+46$	vnt.	235
22	Šaknų pašalinimas	G-13	$3+86 \div 25+46$	m ³	23
23	a) II gr.grunto transportavimas 1 km atstumu	G-13	$13+42(K)$	m ³	24
24	b) II gr. grunto kasimas ekskavatoriumi	G-13	$15+70(K); 20+74(D); 24+24(D)$	m ³	80
25	c) Šlaitų planiravimas	G-13	$15+70(K); 20+74(D); 24+24(D)$	m ²	148
26	d) šlaitų tvirtinimas šlaitų tvirtinimo tinklu	G-13	$15+70(K); 20+74(D); 24+24(D)$	m ²	148
27	e) šlaitų apsėjimas su juodžemio užpylimu	G-13	$15+70(K); 20+74(D); 24+24(D)$	m ²	148
28	f) II gr. grunto skleidimas buldozeriu 10 m atstumu	G-13	$15+70(K); 20+74(D); 24+24(D)$	m ³	50

REMONTUOJAMŲ PRALAIĐŲ DARBŲ KIEKIŲ SANTRAUKA
(Subačiaus kadastrinė vietovė)

Eil. Nr.	Darbai	Griovio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5	6
1	Sąnašų ir šiukšlių išvalymas iš esamų pralaidų	G-13	3+96; 12+50; 20+56	m ³	8,5
2	Signalinių stulpelių pastatymas prie esamų pralaidų	G-13	12+50; 20+56	vnt.	8
3	Pralaidos antagalių ir siūlių atkasimas mechanizuotai	G-13	12+50	m ³	206
4	Pralaidos antgalių ir siūlių atkasimas rankiniu būdu	G-13	12+50	m ³	8
5	Esamų g/b sargšulių ištiesinimas	G-13	3+96	vnt.	4
6	Esamų vamzdžių perstatymas	G-13	12+50	vnt.	2
7	Siūlių tarp vamzdžių uždengimas geotekstile	G-13	12+50	m ²	10,35
8	Vielos tinklelio uždėjimas pririšant viela	G-13	12+50	m ² /kg	6,6/2,35
9	Vamzdžių sandūrų užtaisymas betonu C30/37	G-13	12+50	m ³	0,75
10	Pralaidos vamzdžių užvertimas perstumiant II gr. gruntą buldozeriu	G-13	12+50	m ³	214
11	Grunto atvežimas iki 1 km atstumu pralaidos užpylimui	G-13	12+50	m ³	30
12	Laikinojo vamzdžio paklojimas ir išmontavimas Ø 200mm	G-13	12+50	m	30
13	Pralaidos vamzdžių užvertimas sutankinant gruntą	G-13	12+50	m ³	214
14	Užtūrų supylimas ir išardymas vienkaušiu ekskavatoriumi II gr. grunte	G-13	12+50	m ³	48

1	2	3	4	5	6
15	Antgalių ir sargšulių demontavimas ir išvežimas 20 km atstumu	G-13	12+50	m ³	6,1
16	Monolitinių antgalių įrengimas	G-13	12+50	m ³	5,02
17	Pravažiavimų pažvyravimas	G-13	12+50	m ³	5
18	Vandens pašalinimas	G-13	12+50	val.	40
19	G/b plokščių valymas rankiniu būdu	G-13	3+96	m ³	2
20	Stiprinimas g/b plokštėmis P-15-10	G-13	12+50	vnt.	15
21	Šlaitų planiravimas mechanizuotai prie naujai rengiamų antgalių	G-13	12+50	m ²	26
22	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu prie naujai rengiamų antgalių	G-13	12+50	m ²	10
23	Šlaitų apsėjimas su juodžemio užpylimu	G-13	12+50	m ²	36



SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. _____ MĖN. _____ D.

2023 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SĄMATA**Statinių grupė****M-250 Kupiškio rajone, Subačiaus kadastrinėje vietovėje melioracijos griovio G-13 ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbai****Statinyss****1 Melioracijos griovio G-13 ir Jame esančių melioracijos statinių remonto darbai****Žiniaraštis****1 Remonontuojamų griovių ir jų statinių remontas**

2023.08.09

Suma žiniaraščiui 23602.26 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovių remontas						
1 MN3-174-110		Remontuojamų дренаžo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	12.000	189.0151	2268.18
2 MN3-174-160		Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	4.000	213.1124	852.45
3 MN3-174-200		Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	4.000	238.8277	955.31
4 F1-2-1		Dirbtinių kliūčių išardymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	4.000	47.6121	190.45
5 MN7P-0306		Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15	m3	19.000	-1.0404	-19.77
6 MN7-1		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	1.300	36.0009	46.80
7 MN7-2		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	13.960	49.7689	694.77
8 MN7-3		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15	100m	2.500	57.4179	143.54
9 MN7-2		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	2.900	49.7689	144.33
10 MN7-32		Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	84.000	27.8141	2336.38
11 MN7-31		Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	20.000	62.5818	1251.64
12 MN4-29		Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutinis k9=1.15	ha	0.840	203.2426	170.72
13 MN4-30		Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0.200	313.6325	62.73
14 MN1-48		Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais 96 kw (130 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0.902	54.9777	49.59
15 MN7P-0114		Ajerų, meldų, nendrių, žliųgių ir kitokios žolinės augmenijos pašalinimas iš griovių	100m2	4.220	79.5736	335.80

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		dugno rankiniu būdu (100 m ² dugno) k ₉ =1.15				
16	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k ₉ =1.15	100m ²	48.000	14.7763	709.26
17	MN7P-0112	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas, kai šlaitai apaugę iki 6 mm krūmokšniais k ₉ =1.15	ha	1.800	-20.0705	-36.13
18	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k ₉ =1.15	ha	1.670	13.9247	23.25
19	MN7-18	Krūmų atžalų šuo griovio šlaitų šienavimas k ₉ =1.15	ha	1.040	760.0636	790.47
20	MN4P-0105	Minkštų veislių medžių šakų genėjimas, kamieno skersmuo iki 16 cm k ₉ =1.15	100vnt	7.300	81.9002	597.87
21	MN4P-0105	Minkštų veislių medžių šakų genėjimas, kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm k ₉ =1.15	100vnt	2.350	132.7692	312.01
22	MN4-19	Šaknų pašalinimas k ₉ =1.15	m ³	23.000	18.2053	418.72
23	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m ³	0.240	-97.5698	-23.42
24	MN1-8	II grupės grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais k ₉ =1.15	t. m ³	0.080	707.9828	56.64
25	N57P-1602	Šlaitų planiravimas ekskavatoriais k ₉ =1.15	t.m ²	0.148	-347.5677	-51.44
26	N57P-2205	Šlaitų tvirtinimas tvirtinimo tinklu k ₉ =1.15	100m ²	1.480	131.4337	194.52
27	MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k ₉ =1.15	100m ²	1.480	130.0616	192.49
28	MN1-46	II grupės grunto sklaidymas 10 m atstumu k ₉ =1.15	t. m ³	0.050	168.5619	8.43
Skyriuje 1						12676
2 Pralaidų remontas						
1	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k ₉ =1.15	m ³	8.500	109.0454	926.89
2	N27P-37-1	Signalinių stulpelių pastatymas (plastiko) k ₉ =1.15	vnt	8.000	6.1960	49.57
3	MN1-17	Pralaidos siūlių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m ³ talpos kaušais k ₉ =1.15	t. m ³	0.206	796.7578	164.13
4	F1-2-1	Pralaidos siūlių atkasimas rankiniu būdu k ₉ =1.15	m ³	8.000	47.6121	380.90
5	MN2P-0402	Sargšulių ištiesinimas	vnt.	4.000	47.6405	190.56
6	MN6P-0501	Esamų vamzdžių perstatymas k ₉ =1.15	vnt.	2.000	223.2486	446.50
7	N57P-4112	Siūlių tarp vamzdžių uždengimas geotekstile k ₉ =1.15	100m ²	0.1035	165.1242	17.09
8	88001002	vielos tinklelio uždėjimas pririšant viela	m ²	6.600	9.4307	62.24
9	MN1-50	Trasėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant I grupės gruntą iki 5 m atstumu k ₉ =1.15	iki t. m ³	0.214	77.4757	16.58
10	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu pralaidos užpylimui	100m ³	0.300	-97.5698	-29.27
11	MN3-191-200	laikin vamzdžio paklojimas ir išmontavimas d200mm k ₉ =1.15	100m	0.300	1445.7405	433.72
12	N22P-0903	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k ₉ =1.15	m ³	214.000	6.0338	1291.23
13	N23P-0903	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k ₉ =1.15	m ³	214.000	5.1740	1107.24

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
14	MN1-11	Užtūrų supylimas ir išardymas vienkaušiu ekskavatoriumi II gr. grunte k9=1.15	t. m3	0.048	222.5256	10.68
15	F46-1-7	Antgalių ir sargšulių demontavimas ir išvežimas 20 km atstumu	m3	6.100	-20.6286	-125.83
16	N6P-0303	Monolitinių antgalių įrengimas k8=1.03, k9=1.15	m3	5.020	159.2830	799.60
17	MN5-28	pravažiavimų pažvyravimas k9=1.15	100m3	0.050	2416.3812	120.82
18	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15	val.	40.000	-2.9424	-117.70
19	F1-2-1	G/b plokščių valymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	2.000	47.6121	95.22
20	MN7-40	Stiprinimas g/b plokštėmis P-15-10 k9=1.15vnt		15.000	62.1961	932.94
21	N57P-1602	Šlaitų planiravimas mechanizuotai prie naujai rengiamų antgalių k9=1.15	t.m2	0.026	-347.5677	-9.04
22	N57P-1607	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0.010	1900.9259	19.01
23	MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0.360	130.0616	46.82

Skyriuje 2

6830

Žiniaraštyje 1

19506

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

4096.26

Iš viso žiniaraštyje 1

23602.26

Sudarė : *Direktoriaus pavaduotojas*
Simas Smalinskas
 /Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	RANGOS SUTARTIS (Kupiškio rajone, Subačiaus kadastrinėje vietovėje melioracijos griovio G-13 ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbai)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-23 Nr. B5-368 (10.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Valintėlis Laikinai einantis Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-22 16:02
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-24 00:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-22 09:14 - 2028-04-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jonas Smalinskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-23 08:02
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-23 08:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-07 15:20 - 2027-12-06 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laimutis Tilius Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-23 17:03
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-23 17:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-17 19:21 - 2025-01-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Griovio_G-13_darbu_kiekių_santraukos.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Griovys_G-13.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Lokalinė sąmata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230818.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį	2023-08-24 nuorašą suformavo Rasa Aukštikalnienė

atspausdinės darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-