DALIES VILNIUS TECH PATALPŲ ADRESU SAULĖTEKIO G. 11, VILNIUJE (UNIK. NR. 1097-1010-2057; 1097-1010-2046) PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
PIRKIMO SUTARTIS

2023 m. liepos ___ d. Nr. _____________
Vilnius

VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas, toliau šiame tekste vadinamas Užsakovu arba VILNIUS TECH, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, ir UAB „Milsta“, atstovaujama (gen.) direktoriaus Pauliaus Plėšikaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis,” o kiekviena atskirai – „Šalimi,” sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).
Sutartis sudaryta vadovaujantis viešojo pirkimo, vykdyto atviro konkurso būdu (skelbto 2023 m. birželio 30 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo numeris 677282)) (toliau – Pirkimas), rezultatais.
BVPŽ kodas: 45453100-8 Atnaujinimo darbai.
1. Sutarties objektas 
0. Sutarties objektas – dalies VILNIUS TECH patalpų adresu Saulėtekio g. 11, Vilniuje (unik. Nr. 1097-1010-2057; 1097-1010-2046) paprastojo remonto darbai (toliau – Darbai).
0. Darbų aprašymas ir kiti reikalavimai Darbams nustatyti Sutartyje, įskaitant, bet neapsiribojant Sutarties 1 priedu „Techninė specifikacija - užduotis“ (toliau – Techninė specifikacija), kurią sudaro UAB „Archidomus“ parengtas „Integruoto tvarumo technologijų laboratorijos VILNIUS TECH įkūrimas“. Saulėtekio al. 11, Vilnius (unik. Nr. 1097-1010-2057; 1097-1010-2046) paprastojo remonto aprašas Nr. AD-23-180-PR-A ir kiti susiję dokumentai reikalingi tinkamam Darbų atlikimui bei Rangovo pasiūlymu (toliau – Pasiūlymas).
0.  Sutartyje numatyti Darbai atliekami pagal prie Sutarties pridedamą tarp Šalių suderintą Darbų vykdymo kalendorinį grafiką (toliau – Grafikas).
1. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka
1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
1. Pradinės Sutarties vertė yra 536 000,00 Eur be PVM.
1. Sutarties kaina (toliau – kaina) yra 648 560,00 Eur (šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų 00 ct) su PVM. 
1. Į Sutarties kainą įskaičiuotas PVM ir visi kiti Lietuvoje taikomi mokesčiai bei visos kitos Rangovo patirtos išlaidos, susijusios su Darbų atlikimu, kurias Rangovas gali patirti vykdydamas šią Sutartį.
1. Sutarties kaina perskaičiuojama:
4. dėl pasikeitusių mokesčių tokia tvarka:
0. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;
0. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;
0. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
0. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;
0. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
1. Už atliktus Darbus apmokama:
5. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, į tai, kad Darbai yra dalinai finansuojami iš projekto „Integruotos tvarumo technologijų laboratorijos VILNIUS TECH įkūrimas“ Nr. 10-005-P-0003 lėšų, kurį administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra, Šalis susitaria, kad už Darbus bus apmokama per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Šalys pasirašo mėnesinį atliktų darbų aktą, gavus atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą ir PVM sąskaitą-faktūrą (terminas pradedamas skaičiuoti nuo paskutinio šiame punkte išvardinto dokumento gavimo dienos);
5. Iš kiekvienos mėnesinio atliktų darbų akto mokamos sumos Užsakovas sulaiko 5 % (penkių procentų) dalį, tai yra ši suma laikoma įkeista Užsakovo naudai, kurią Užsakovas sumokės Rangovui – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų kai bus pasirašytas Darbų priėmimo aktas.
1. Vykdant Sutartį, sąskaita/os faktūra/os teikiama/os tik elektroniniu būdu. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.
1. Darbų faktinių kiekių neatitikimas apytikriams projektiniams kiekiams, kurie gali būti nustatyti remonto metu priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Kadangi Rangovas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja atlikti visus Darbus už ne didesnę nei savo Pasiūlyme nurodytą kainą, jis prisiima savo nuostolius ir/ar papildomas išlaidas, atsirandančias dėl to, kad Rangovas tinkamai neįvertino kartu su Pirkimo sąlygomis pateiktų dokumentų atitikimo Techninės specifikacijos dokumentų visumai.
1. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekėjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:
8. Užsakovas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo prieš pradedant vykdyti Sutartį pateiktos informacijos apie pasitelktus subtiekėjus gavimo dienos, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.
8. subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalio susitarimo tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Susitarimas tampa priedu prie Sutarties.
8. subtiekėjas, prieš pateikdamas PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Rangovo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo pateiktas PVM sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų PVM sąskaitų faktūrų sumų;
8. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui;
8. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Rangovui ir subtiekėjui mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui.
8. PVM sąskaitas faktūras subtiekėjas pateikia Užsakovui Sutarties 2.7. numatyta tvarka. Atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas Sutarties 2.6. p. numatyta tvarka. 
2.10.	Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
2.11.	Į Sutarties kainą turi būti įskaitytos visos išlaidos bei medžiagos, įrenginiai, gaminiai, taip pat Rangovo naudojama technika, mechanizmai bei transportas, kitos Darbams atlikti panaudotos priemonės, kurios būtinos Darbams atlikti. Gamtos sąlygos Sutarties kainai ir terminams įtakos neturi. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainos.
1. Darbų atlikimo terminai:
0. Visi Darbai turi būti atlikti per 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, laikantis Techninėje specifikacijoje ir Grafike nustatytų tarpinių Darbų atlikimo terminų:
· Restauruojamo granitinio tinko, restauruojamo mūro, restauruojamo teraco valymo, restauravimo, poliravimo darbai TS priede (darbo zonos) pažymėti zonomis Q ir W privalo būti atlikti iki 2023 m. rugsėjo 28 dienos;
· Statybos darbai pagal sutartį TS priede (darbo zonos) pažymėti zonomis A, B, C, D, E turi būti atlikti iki 2023 m. gruodžio 1 d.
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui išskirtinai dėl vėdinimo įrenginių ir aliuminio durų, vitrinų tiekimo sutrikimo.
0. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui su juo suderintą Grafiką.
0. Sutarties 3.1 punktas laikomas esmine Sutarties sąlyga. Rangovui pažeidus Sutarties 3.1 punkte numatytas sąlygas Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutartyje numatytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
0. Užsakovui, raštu įspėjus Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, galimas Darbų sustabdymas. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje Darbų sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Darbų sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo. Sustabdytas Darbų atlikimo terminas į Sutarties 3.1 p. nustatytą terminą nesiskaičiuoja.
0. Darbai laikomi baigti kai bus pasirašytas Darbų priėmimo aktas.
1. Šalių įsipareigojimai
0. Užsakovas įsipareigoja:
0. pateikti turimą dokumentaciją ar kitą informaciją, kuri yra reikalinga Darbams atlikti;
0. užtikrinti Rangovo darbininkams netrukdomą patekimą į Darbo zoną;
0. apmokėti Rangovui/Subtiekėjams už atliktus Darbus Sutarties 2 skyriuje numatyta tvarka;
0. atsakingu asmeniu už Sutarties vykdymą skirti – Laimą Daniūną, tel.: +370 5 274 5031, el.p.: laimas.daniunas@vilniustech.lt. 
0. skirti Artūrą Gasionį, tel.: +370 5 274 4970, el.p.: arturas.gasionis@vilniustech.lt),) atsakingu už Sutarties pakeitimų/papildymų paviešinimą.
0. tinkamai vykdyti kitas šioje Sutartyje ir teisės norminiuose aktuose nustatytas pareigas.
4.2.	Užsakovas turi teisę:
4.2.1.	duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Darbų atlikimą;
4.2.2.	tikrinti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;
0. nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus, arba atsiradus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, sustabdyti Darbų atlikimą, iki trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai bus pašalinti.
0. Rangovas įsipareigoja:
0. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
0. atlikti visus darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį).
0. atlikti Darbus laikantis Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias. Darbus derinti su kitais objekte darbus vykdančiais rangovais (jei tokie Užsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, vadovautis Sutartimi ir dėti visas būtinas ir protingas pastangas, kad būtų pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;
0. užtikrinti, kad Sutartį vykdytų Pirkimo procedūrų metu vertinti specialistai, turintys Pirkimo dokumentuose reikalaujamą kvalifikaciją;
0. atsakingu asmeniu už Sutarties vykdymą skirti –  komercijos direktorių Paulių Plėšikaitį, mob. +370 690 86666, el. p. paulius@milsta.lt.
0. užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;
0. darbams atlikti naudoti priemones ir medžiagas, nurodytas Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, turinčias atitikties sertifikatus ir juos pateikti Užsakovui pareikalavus;
0. saugoti atliktus darbus, medžiagas ir įrengimus nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo Užsakovui;
0. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie yra vertinami kaip darbai su trūkumais arba neatitinkantys remonto aprašo;
0. Jei taikoma, objektą įstatymų nustatyta tvarka apdrausti civilinės atsakomybės draudimu (naudos gavėjas – Užsakovas), 1 (vieną) draudimo liudijimo kopiją pateikti Užsakovui;
0. užbaigus Darbus, perduoti Darbų rezultatą Užsakovui;
0. savo lėšomis pašalinti per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus;
0. privalo užtikrinti patalpose esančių žmonių apsaugą nuo darbų keliančių pavojų bei atsakyti už Darbų, ekologinę saugą;
0. valyti ir prižiūrėti Darbo zoną, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Darbo zona ir visos patekimui į Darbo zoną naudojamos patalpos turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;
0. Darbų atlikimui Rangovas pats apsirūpina jam reikalinga įranga, kėlimo mechanizmais, medžiagų ir mechanizmų sandėliavimu, buitinėmis patalpomis savo darbuotojams;
0. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų savo personalą, kuris nekompetentingai ir aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
0. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas. Darbų metu turi būti nepažeistos šalia Darbų zonos esančios komunikacijos, pastatų konstrukcijos, apdaila bei patalpose esantys įrenginiai. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį suderina su Užsakovu, turi atstatyti savo lėšomis;
0. užbaigęs Darbus iki atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias atliekas, išvalyti patalpas, kuriose dirbo ir jose esančius langus;
0. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Lokalines sąmatas. (sąmatos pabaigoje nurodant pridėtinės vertės išlaidas). Sąmatos turi būti pateikiamos PDF ir Excel formatu. Rangovo pateiktose sąmatose turi būti įvertinti visi Techninėje specifikacijoje nurodyti darbai, atsižvelgiant į numatytą šių Darbų atlikimo technologiją ir Sutarties sąlygas.
0. užtikrinti Sutarties galiojimą LR Civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais ne mažesnei kaip 25 000,00 Eur (dvidešimt penkių tūkstančių Eur, 00 ct) sumai. 
19. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatu arba besąlygine ir neatšaukiama banko garantija (toliau – garantija) arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštu Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo per nustatytą terminą, Sutartis laikoma nesudaryta.
4.3.20.2.	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – įsigalioja išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir turi galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, kai Rangovas 14 dienų prieš galiojimo pabaigą neužbaigia Darbų, jis privalo nedelsiant pratęsti užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti.
4.3.20.3.	Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 7 darbo dienas nuo banko arba draudimo bendrovės, raštiško patvirtinimo, kad bus išmokėta garanto išmoka, pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartyje nurodytai sumai.
4.3.20.4.	Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs bankas arba draudimo bendrovė negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi teisę pareikalauti Rangovo per 7 darbo dienas pateikti naują užtikrinimą.
0. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo nurodymus, kurie nedidina Darbų kainos, reaguoti į Užsakovo raštu pateiktas pastabas;
0. visa Užsakovo Rangovui pateikta informacija, susijusi su šios Sutarties vykdymu, laikoma konfidencialia. Rangovas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus konfidencialios informacijos neatskleisti. Šios nuostatos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;
0. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties, patvirtintą kopiją (kartu su jos apmokėjimą įrodančio dokumento kopija) už ne mažesnę kaip 43 400,00 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai Eur 00 ct) draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui, sudarytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir kitais šią draudimo rūšį reglamentuojančiais teisės aktais. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti iki Darbų pradžios ir turi galioti visą Statybvietėje vykdomų Darbų laikotarpį iki visų Darbų perdavimo-priėmimo Užsakovui dienos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte. Šios nuostatos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu; 
0. įsipareigoja nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;
0. užtikrinti, kad toksiškos, nuodingos ar panašios medžiagos nebūtų naudojamos objekte ir nepatektų į orą, vandenį ar gruntą bei įsipareigoja apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių jam dėl to reiškiamų pretenzijų;
0. užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų;
0. jeigu Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo ar vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
0. tinkamai vykdyti kitas šioje Sutartyje ir teisės norminiuose aktuose nustatytas pareigas.
0. Rangovas turi teisę: 
4.4.1.	prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą (-us) tuo atveju, jei specialistas (-ai) yra atleidžiamas (-i), išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą Darbų pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams
4.4.2. atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Rangovo raštiškame įspėjime nurodytų aplinkybių, kliudančių tinkamai pradėti / atlikti šia Sutartimi numatytus Darbus.
1. Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka
0. Rangovas, užbaigęs Darbus ar jų dalį, raštu informuoja Užsakovą dėl Darbų ar jų dalies priėmimo.
0. Gavęs Rangovo pranešimą apie pagal šią Sutartį numatytų Darbų ar jų dalies atlikimą, Užsakovas per 10 darbo dienų priima Rangovo atliktus Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo – priėmimo aktą arba pateikia Rangovui raštu motyvuotą paaiškinimą. Akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo sąskaita.
1. Šalių atsakomybė
1. Užsakovui, laiku neatsiskaičius su Rangovu, Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka 0,05  delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
1. Rangovui, laiku neatlikus Darbų iki Sutartyje numatyto termino, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 0,05  dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Pradinės Sutarties vertės.
1. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Sutartyje numatyti delspinigiai ar bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų.
1. Rangovas nepašalinęs defektų kaip numatyta Sutarties 7.2. p., moka Užsakovui baudą, lygią 1000,00 Eur ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.
6.5.	Rangovui dėl savo kaltės uždelsus pradėti Darbus arba vengiant perimti Darbų zoną ilgiau kaip 7 dienas, Rangovas Užsakovo pareikalavimu sumoka baudą, lygią 300,00 Eur už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Baudos sumą Užsakovas sulaiko iš sąskaitos už atliktus Darbus.
6.6. Rangovui vėluojant atlikti Darbus pagal Grafike numatytus terminus, Užsakovui pareikalavus Rangovas moka 100 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną.
1. Garantija
2. Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų elementų – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo-priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje numatytas sąlygas, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui.
2. Užsakovui aptikus defektus garantinio laikotarpio metu ir raštu informavus apie tai Rangovą, šis įsipareigoja per 7 kalendorines dienas (atskirais atvejais su Užsakovu suderintu terminu) defektus pašalinti.
1. Nenugalima jėga (force majeure)
8.1.	Jei kuri nors iš šalių negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, ta šalis turi apie tokias aplinkybes pranešti kitai šaliai raštu per 10 dienų. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo. Šiuo atveju Sutarties terminai gali būti koreguojami atskiru šalių susitarimu.
8.2.	Jei punkte 8.1. nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėn., abi Sutarties šalys gali susitarti nutraukti Sutartį. Toks Sutarties nutraukimas vykdomas be baudų ir nuostolių mokėjimo.
8.3.	Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.840.
1. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties bei suderinto su Užsakovu Grafiko pateikimo Užsakovui (nuo paskutinio dokumento pateikimo dienos) ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo.
4. Sutarties nutraukimo tvarka:
1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;
1. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį:
1. VPĮ 90 str. 1 d. nurodytais atvejais;
1. jeigu Darbų kokybė neatitinka Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo/pretenzijos apie tai Rangovui, jis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Darbų trūkumų arba pašalina netinkamai;
1. jeigu Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo savo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
1. jeigu Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą.
1. Rangovas turi teisę, įspėjęs Užsakovą raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį:
2. jei Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų numatytų Sutarties 4.1.1. bei 4.1.2. punktuose;
2. Jei pagal Sutarties 3.4. punktą Darbai sustabdomi ilgiau nei 3 mėnesius.
1.  Subtiekimas
5. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: [nėra]. Iki Sutarties vykdymo pradžios Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomo subtiekėjo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu ir apie naują subtiekėją (-us), kurį (-iuos) ketinama pasitelkti Darbų atlikimui.
5. Jei subtiekėjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekėjas buvo pasitelktas pagrindžiant Rangovo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Pirkimo dokumentuose numatytų Rangovo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju
5. Rangovas negali keisti subtiekėjo (-ų), dėl kurio (-ių) pasitelkimo Užsakovui buvo pranešta iki Sutarties vykdymo pradžios arba kurį Rangovas pasitelkė, prieš tai raštu nepranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir negavęs jo raštiško sutikimo.
5. Rangovo pasitelkti subtiekėjai Užsakovo iniciatyva keičiami Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka. Sutartyje nustatytos informavimo apie subtiekėją (-us) tvarkos arba subtiekėjo (-ų) pakeitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
5. Sutikimas duodamas tik dėl konkretaus subtiekėjo (-ų) pakeitimo apibrėžta subtiekimo apimtimi ir tik įvardijus numatomą subtiekėją (-us). Užsakovas per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie numatomą sudaryti subtiekėjo (-ų) pakeitimą iš Rangovo gavimo dienos turi pranešti Rangovui savo sprendimą.
5. Subtiekimo sutartis nesukuria sutartinių santykių tarp subtiekėjo ir Užsakovo.
5. Rangovas atsako už savo subtiekėjų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar Sutarties įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats. Užsakovo sutikimas, kad kuri nors šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų dalis būtų vykdoma pagal subtiekimo sutartį, neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.
5. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti Rangovo surasti kitą subtiekėją, kuris turėtų tinkamą ir Užsakovui priimtiną kvalifikaciją ir patirtį, atitinkančią atviro konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
5. Įsipareigojimams numatytiems šioje Sutartyje įvykdyti parinkti subtiekėjai neturi teisės subtiekimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų daliai vykdyti pasitelkti dar kitus asmenis. 
1. Kitos sąlygos
6. Ši Sutartis sudaryta, aiškinama ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais norminiais aktais.
6. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d priimto europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutartčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.
6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jų galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, pridedant visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Vykdydamos šią Sutartį šalys vadovaujasi joje nurodytais šalių pavadinimais, adresais bei kitais įmonės ir rekvizitais. Jei keičiasi šioje Sutartyje nurodyti šalių pavadinimai, adresai bei kiti įmonės ir sąskaitų rekvizitai, apie tai šalys privalo kuo skubiau informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jei priešingos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka šios sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
6. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
6. Nei viena iš šalių negali perduoti savo teisių ir pareigų pagal šią sutartį tretiesiems asmenims, be raštiško kitos šalies sutikimo.
6. Sutartis sudaryta vienu egzemplioriumi, Šalys ją pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.
1. Sutarties priedai:
7. Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija;
7. Priedas Nr. 2 Lokalinė sąmata;
7. Priedas Nr. 3. Darbų vykdymo kalendorinis grafikas (Grafikas).

1. Šalių rekvizitai

	UŽSAKOVAS
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, Vilnius
Įmonės kodas 111950243
PVM kodas LT119502413
A/s LT 327300010002459012
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Rektorius 
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UAB „Milsta“
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AB Bankas Swedbank
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Priedas Nr. 1
[bookmark: _Hlk136860407]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – UŽDUOTIS
[bookmark: _Hlk133574281]VILNIUS TECH PATALPŲ SAULĖTEKIO G. 11, VILNIUJE PAPRASTIESIEMS REMONTO DARBAMS ATLIKTI
1. Statybos objekto pavadinimas: Dalies VILNIUS TECH patalpų adresu Saulėtekio g. 11, Vilniuje paprastojo remonto darbai, Vilniuje.
1. Statytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kodas 111950243, PVM mokėtojo kodas LT119502413, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
1. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
1. Statybos vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius.
1. Saulėtekio al. 11, VILNIUS TECH pastatai yra įtraukti į nekilnojamųjų vertybių registrą, Unikalus objekto kodas 16081.
1. Statybos tikslas: Vadovaujantis UAB „Archidomus“ parengtu „Integruoto tvarumo technologijų laboratorijos VILNIUS TECH įkūrimas“. Saulėtekio al. 11, Vilnius (unik. Nr. 1097-1010-2057; 1097-1010-2046) paprastojo remonto aprašu Nr, AD-23-180-PR-A suremontuoti dalį VILNIUS TECH patalpų, jas pritaikant studijų procesui, kad jos atitiktų keliamus šiuolaikinius mokymosi poreikius, higienos ir saugumo reikalavimus.
1. Darbų apimtis susideda iš trijų dalių: 
6. [bookmark: _Hlk138940645][bookmark: _Hlk133574608]Pirmoji dalis - Integruoto tvarumo technologijų laboratorijos VILNIUS TECH įkūrimas. Saulėtekio al. 11, Vilnius (unik. Nr. 1097-1010-2057; 1097-1010-2046) paprastasis remontas; 
6. Antroji dalis - Auditorijos 1-1, VILNIUS TECH mokomajame korpuse (unik. Nr. 1097-1010-2046) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, paprastasis remontas;
6. [bookmark: _Hlk138939129]Trečioji dalis - Dalies pagalbinių patalpų ir dalies vidaus durų keitimo VILNIUS TECH mokomajame korpuse (unik. Nr. 1097-1010-2046) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, paprastasis remontas ;
1. [bookmark: _Hlk134024987]Studijų procesas VILNIUS TECH prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d. Restauruojamo granitinio tinko, restauruojamo mūro, restauravimo, poliravimo darbai TS priede (darbo zonos) pažymėti zonomis Q ir W privalo būti atlikti iki 2023 m. rugsėjo 18 dienos.
1. Rangovas atlikdamas granitinio tinko, restauruojamo mūro, restauruojamo teraco valymo, restauravimo, poliravimo darbus nurodytus šios TS 8 punkte privalo taip užsidengti darbo zoną, kad teršalai (dulkės, skysčiai, kvapai) nepatektų į neremontuojamas zonas ir patalpas.
1. Statybos darbai pagal sutartį TS priede (darbo zonos) pažymėti zonomis A, B, C, D, E turi būti atlikti iki 2023 m. gruodžio 1 d.
1. Rangovas atlikdamas inžinerinių dalių darbus negali pažeisti apdailinio mūro, granitinio tinko, teraco paviršių. Jis turi vykdyti darbus taip, kad visi reikalingi privedimai būtų atlikti iš kitų patalpų, kuriose nėra reikalavimo paviršių išsaugojimui. Atlikdamas privedimus iš kitų patalpų, tų patalpų atstatymui rangovas savo pasiūlyme turi būti įsivertinęs reikalingus atlikti atstatymo darbus.
1. Darbų atlikimo terminas 5 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo su teise pratęsti 1 mėn. išskirtinai dėl vėdinimo įrenginių ir aliuminio durų, vitrinų tiekimo sutrikimo.
1. Rangovas ardymo, griovimo, gręžimo darbus privalės vykdyti netrukdydamas studijų proceso gretimose auditorijose ir kabinetuose. 
1. Rangovas kviečiamas atvykti apžiūrėti ir įvertinti reikalingus atlikti darbus bei sąlygas kuriomis reiks vykdyti darbus.
1. Rangovas ir rangovo inžinerinių dalių rangovai turi skaityti inžinerinių dalių brėžinius kartu su architektūriniais brėžiniais.  
1. Architektūrinės dalies projektas parengtas UAB „Archidomus“, architektė Aušra Černiauskienė el.paštas: cernauskiene.ausra@gmail.com. Rangovas teikdamas pasiūlymą įsivertina projekto priežiūros paslaugų išlaidas.
1. Rangovas teikdamas pasiūlymą nevertina baldų, apdailinių (faneruotų, dažytų) skydų, projektorių, monitorių, interaktyvių lentų, jas užsakovas įsigys kitais viešaisiais pirkimais.
1. Rangovas teikdamas pasiūlymą įsivertina, kad šviestuvus, rozetes, jungiklius ir kitą, instaliuojamus į baldus, įskaitant plautuvių pajungimą turės instaliuoti į baldus, bendradarbiaudamas su baldų montuotojais.
1. Rangovas teikdamas pasiūlymą šviestuvus, jungiklius, rozetes, kondicionierius, sanitarinius prietaisus, kurie nurodyti ir inžinerinių projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščiuose ir kartojasi architektūrinės dalies sąnaudų žiniaraščiuose, medžiagas ir darbus įsivertina prie tik prie inžinerinių architektūrinės dalių išlaidų.
1. Rangovas Užsakovui lokalines sąmatas teikia Sutartyje nustatyta tvarka. Sąmatos bus skirtos veiklos statybos darbų progreso vertinimui. 
1. Pasiūlymo formoje nurodomi darbai yra sustambintos apimties, todėl Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus su veikla (Projekte/apraše numatytais darbais) susijusius ir tame darbų etape esančius darbus, jei techninėse specifikacijose/ Projekte, kiekių žiniaraštyje, ar brėžiniuose nėra nurodytas konkretus tarpinis darbų procesas, rangovas prisiima visą riziką, susietą su minėtais darbais.
1. Rangovas savo pasiūlyme turi įsivertinti visus darbus reikalingus projekto įgyvendinimui ir šiems darbams reikalingas išlaidas.
1. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.
1. Rangovas demontuotas tinkamas naudojimui statybines medžiagas ir įrenginius susandėliuoja į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau kaip 10 km nuo objekto).
1. Rangovas privalo remontuojamas patalpas kiekvieną dieną sutvarkyti jas išvalydamas ir išsiurbdamas.
1. Rangovas įsipareigoja statybos aikštelę kurią užsakovas skirs statybinių medžiagų sandėliavimui ir laikymui palikti sutvarkytą, bet kokie darbai tvarkomoje ar laikinam naudojimui perduotoje teritorijoje turi būti atlikti iki galo, atstatyti į būklę iki perdavimo.
1. Rangovas parengia išpildomąją dokumentaciją, kitą dokumentaciją, kuri privaloma statybos užbaigimo procedūroms tinkamai įvykdyti, remonto darbams tinkamai atlikti ir darbo rezultatui naudoti. 
1. Rangovas iki perdavimo priėmimo akto pasirašymo parengia atliktų darbų ir sistemų priežiūros, eksploatavimo ir naudojimo vadovą.
1. Visi darbai privalo būti atlikti vadovaujantis Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kitais statybos reglamentais bei normatyviniais dokumentais.
1. Rangovas teikdamas pasiūlymą: Trečioji dalis - Dalies pagalbinių patalpų ir dalies vidaus durų keitimo VILNIUS TECH mokomajame korpuse (unik. Nr. 1097-1010-2046) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, paprastasis remontas nevertina neįgaliųjų keltuvo, užsakovas jį įsigys atskiru pirkimu.
1. Rangovas teikdamas pasiūlymą Trečioji dalis - Dalies pagalbinių patalpų ir dalies vidaus durų keitimo VILNIUS TECH mokomajame korpuse (unik. Nr. 1097-1010-2046) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, paprastasis remontas sanitarinius prietaisus įsivertina tik VN dalyje. Prietaisai remonto tvarkos apraše pateikti kaip analogai, gamintojas gali būti ir kitas.
1. Rangovas teikdamas pasiūlymą: Pirmoji dalis - Integruoto tvarumo technologijų laboratorijos VILNIUS TECH įkūrimas. Saulėtekio al. 11, Vilnius (unik. Nr. 1097-1010-2057; 1097-1010-2046) paprastasis remontas; Antroji dalis - Auditorijos 1-1, VILNIUS TECH mokomajame korpuse (unik. Nr. 1097-1010-2046) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, paprastasis remontas; neįsivertina plautuvių su maišytuvais, juos pateiks užsakovas. Rangovas įsivertina tik plautuvių pajungimą į nuotekų stovus.
1. Rangovas teikdamas pasiūlymą gali siūlyti alternatyvios technologijos šaldymo sistemą, grupuodamas išorinius šaldymo blokus.
1. Mažinamas Integruoto tvarumo technologijų laboratorijos VILNIUS TECH įkūrimas“.  Down light šviestuvų pakabinamose lubose kiekis nuo 81 iki 52 vnt.

PRIDEDAMA:
1. Granito ir apdailinio mūro tvarkybos technologinis aprašas, 1 lapas.
1. Techninė specifikacija, dokumentacija: 
1. „Integruoto tvarumo technologijų laboratorijos VILNIUS TECH įkūrimas“. Saulėtekio al. 11, Vilnius (unik. Nr. 1097-1010-2057; 1097-1010-2046) paprastojo remonto aprašas su kiekių žiniaraščiais:
0. Architektūros (SA), 150 lapų,
0. Elektrotechnikos, Elektroninių ryšių, Apsauginės signalizacijos, Gaisrinės signalizacijos, 95 lapai,
0. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, 30 lapų,
0. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo, 28 lapų.
0. Patikslinta „Integruoto tvarumo technologijų laboratorijos VILNIUS TECH įkūrimas“. Saulėtekio al. 11, Vilnius (unikalūs Nr. 1097-1010-2057; 1097-1010-2046) paprastojo remonto aprašas“ Sąnaudų kiekių žiniaraštis, (patikslinimai pažymėti raudonai), 10 lapų. Šiuo patikslinimu keičiamas sąnaudų kiekių žiniaraštis esantis architektūros (SA) byloje
0. Patikslinta „Integruoto tvarumo technologijų laboratorijos VILNIUS TECH įkūrimas“. Saulėtekio al. 11, Vilnius (unikalūs Nr. 1097-1010-2057; 1097-1010-2046) paprastojo remonto aprašas“ Techninė specifikacija, (patikslinimai pažymėti raudonai), 26 lapai. Šiuo patikslinimu keičiama techninė specifikacija esanti architektūros (SA) byloje
1. Auditorijos 1-1, VILNIUS TECH mokomajame korpuse (unik. Nr. 1097-1010-2046) Saulėtekio al. 11, Vilniuje,  paprastojo remonto aprašas su kiekių žiniaraščiais:
0. Architektūros (SA), 84 lapų,
0. Elektrotechnikos, Elektroninių ryšių, Gaisrinės signalizacijos, Šildymo, vėdinimo, Vandentiekio ir nuotekų šalinimo, 9 lapai.
0. Patikslinta „Auditorijos patalpos 1-1 VILNIUS TECH mokomajame korpuse (unikalus Nr. 1097-1010-2046) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, paprastojo remonto aprašas“ Sąnaudų kiekių žiniaraštis, (patikslinimai pažymėti raudonai), 3  lapai. Šiuo patikslinimu keičiamas sąnaudų kiekių žiniaraštis esantis architektūros (SA) byloje
0. Patikslinta „Auditorijos patalpos 1-1 VILNIUS TECH mokomajame korpuse (unikalus Nr. 1097-1010-2046) Saulėtekio al. 11, Vilniuje paprastojo remonto aprašas“ Techninė specifikacija, (patikslinimai pažymėti raudonai), 13 lapų. Šiuo patikslinimu keičiama techninė specifikacija esanti architektūros (SA) byloje
1. Dalies pagalbinių patalpų ir dalies vidaus durų keitimo VILNIUS TECH mokomajame korpuse (unikalus Nr. 1097-1010-2057) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, paprastojo remonto aprašas su kiekių žiniaraščiais
0. Architektūros (SA), 91 lapų,
0. Elektrotechnikos, Elektroninių ryšių, Apsauginės signalizacijos, Gaisrinės signalizacijos, Šildymo, vėdinimo, Vandentiekio ir nuotekų šalinimo, 8 lapų.
0. Patikslinta „Dalies pagalbinių patalpų ir dalies vidaus durų keitimo VILNIUS TECH mokomajame korpuse (unikalus Nr. 1097-1010-2057) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, paprastojo remonto aprašas“ Sąnaudų kiekių žiniaraštis, (patikslinimai pažymėti raudonai), 10  lapų. Šiuo patikslinimu keičiamas sąnaudų kiekių žiniaraštis esantis architektūros (SA) byloje
0. Patikslinta „Dalies pagalbinių patalpų ir dalies vidaus durų keitimo VILNIUS TECH mokomajame korpuse (unikalus Nr. 1097-1010-2057) Saulėtekio al. 11, Vilniuje paprastojo remonto aprašas“ Techninė specifikacija, (patikslinimai pažymėti raudonai), 25 lapai. Šiuo patikslinimu keičiama techninė specifikacija esanti architektūros (SA) byloje















[image: ]
[image: ]




image1.png
COKOLINIO
AUKSTO

Eoab Lk

B2





image2.png
ywmu i1
a b

==

{1

HERE





