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RANGOS  SUTARTIS  Nr.________

                               2023 m. rugpjūčio     d.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnija, juridinio asmens kodas

188648019, kurios registruota buveinė yra P. Višinskio g.10, Užventis, duomenys apie įstaigą

kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Užvenčio

seniūnijos seniūno Lino Mačerniaus, veikiančio pagal seniūnijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB“Šakių hidrotechnika“ , juridinio asmens kodas 74443463, kurio registruota buveinė yra

Kęstučiog.23a,Šakiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių

asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal įmonės nuostatus

(toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami ,,Šalimis“, o kiekvienas atskirai - ,,Šalimi“,

sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą ,,Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia sutartimi rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus pagal Užsakovo

pateiktus dokumentus atlikti Melioracijos statinių gyvenamosiose ir gamybinėse teritorijose

remontą („Kelmės rajono Užvenčio seniūnijos Junkilų kad. viet. melioracijos ploto Nr.9 drenažo

sistemų Nr.101 ir 105 melioracijos statinių remontas“), o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų

rezultatą ir sumokėti už atliktus darbus. Detalus atliekamų darbų aprašymas ir kiekiai nurodyti

Detaliame resursų poreikio žiniaraštyje (Sutarties priedas Nr. 1).

II. SUTARTIES KAINA

2. Sutarties kaina yra:

8 501,85 Eur /Aštuoni tūkstančiai penki šimtai vienas euras, aštuoniasdešimt penki

euro centai/, iš kurių PVM sudaro 1 475,53 Eur /vienas tūkstantis keturi šimtai

septyniasdešimt penki eurai, penkiasdešimt trys euro centai/. Jei suma skaičiais

neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,

Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

4. Už atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 kalendorinių dienų pagal atliktų

Darbų priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) ir

pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Rangovas PVM sąskaitas faktūras ir jas pagrindžiančius

dokumentus (jei tokie yra) privalo pateikti Užsakovui, naudodamasis elektronine paslauga

„E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

5. Galutinis atliktų darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus,

vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių

pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“.

6. Užsakovui atsisakius priimti Darbus ir nepasirašius atliktų darbų perdavimo–priėmimo

akto, Šalys surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi Darbų trūkumai ir terminai jiems

pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir sąskaita.

7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį bei siekiant užtikrinti melioracijos

statinio funkcionavimą, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią

Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal pateiktą resursų poreikių žiniaraštį ir jie yra būtini šiai

Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

8. Išlaidas, susijusias su objekto pripažinimu tinkamu naudoti procedūromis, apmoka

Užsakovas.

9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis

šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 14

punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo

galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui.

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.esaskaita.eu)
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Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti

sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio

atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems

mokėjimams subtiekėjui.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

10. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

10.1.  Sutarties galiojimo terminas:

10.1.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo datos ir galioja iki visiško sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Darbų atlikimo terminas:

10.2.1. darbų pradžia – Sutarties pasirašymo data.

10.2.2. darbų pabaiga – 2023 m. gruodžio 8 d.

11. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje

numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktai, Objektas

pripažintas tinkamu naudoti teisės aktų nustatyta tvarka ir Užsakovui perduoti visi statinio

pripažinimo tinkamu naudoti ir su tuo susiję dokumentai tame tarpe ir išpildomoji dokumentacija –

geodezinė (kontrolinė) nuotrauka, valstybinėje LKS-94 sistemoje, kuriuos teisėtai turi saugoti

Užsakovas.

12. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o jeigu

jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų

trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos

nemokėti.

13. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

IV. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

Jei Sutartyje numatytų darbų vykdymui Rangovas pasitelks subrangovus, 14-16 punkte

nurodo:

14. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus

(toliau – Subrangovai):

14.1. (teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir

veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys

apie bendrovę kaupiami ir saugomi (nurodomas registras), (išvardinti subrangovui priskirtų vykdyti

darbų pagal šią Sutartį sąrašus) darbų atlikimui;

14.2. (teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir

veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys

apie bendrovę kaupiami ir saugomi (nurodomas registras), (išvardinti subrangovui priskirtų vykdyti

darbų pagal šią Sutartį sąrašus) darbų atlikimui;

15. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo

sutikimą, gali keisti Subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 14.1-14.2 punktuose, tačiau naujų

subrangovų kvalifikacija turi atitikti konkurso sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos

reikalavimus.

16. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per

10 darbo dienų.

/Jei Sutartyje numatytų darbų vykdymui Rangovas nepasitelks subrangovus, tai vietoje 14, 14.1,

14.2, 15, 16 punktų, 14 punkte nurodo: /

Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas subrangovų (toliau – Subrangovai)

nepasitelks.

/Sutarties vykdymo metu Subrangovai negalės būti įtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti

teikiant pasiūlymą pirkimui/.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

17. Užsakovas turi teisę:
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17.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų

kokybė atitinka melioracijos statinių remonto darbų užduotį, Rangovo parengtus įkainotus darbų

kiekių žiniaraščius, aktus, PVM sąskaitas – faktūras.

17.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį ir

laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių

statybos dokumentų reikalavimų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu

reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą

Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų

pagalba Rangovo sąskaita.

17.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei remonto ir priežiūros darbų

atlikimo eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

17.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės

nepašalinti nurodyti defektai dėl ankščiau apmokėjimui pateiktų darbų.

17.5. Paskirti techninį prižiūrėtoją.

18. Užsakovas įsipareigoja:

18.1. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti

pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad

Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta

apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais.

18.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

18.3. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje

numatytais terminais ir tvarka.

18.4. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Darbų vietą iki sutartinių

Darbų pabaigos.

18.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

19. Rangovas turi teisę:

19.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.

20. Rangovas įsipareigoja:

20.1. Laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus

ir ištaisyti defektus, per nustatytą garantinį laiką.

20.2. Per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties sudarymo įsakymu ar kitu tvarkomuoju

dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą, kuris būtų ne žemesnės

kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Paskirti atestuotą

asmenį, atsakingą už Darbų saugą. Apie paskirtus asmenis informuoti Užsakovą.

20.3. Atlikdamas darbus vadovautis LR Melioracijos įstatymu, Statybos techniniais

reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimo tvarką.

20.4. Darbus atlikti neviršijant sutarties II dalies 2 punkte nurodytos objekto darbų kainos

ir sutarties III dalies 9 punkte nurodytu laiku.

20.5. Darbų atlikimo vietose užtikrinti saugų darbą, aplinkos ekologinę apsaugą bei

medžiagų, įrankių, įrenginių ir technikos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas, greta esančių

žmonių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus, nepažeisti trečiųjų asmenų veiklos sąlygų.

20.6. Prisiimti visą atsakomybę už įvykius objekte.

20.7. Derinti su žemės sklypų savininkais ar nuomotojais ir kitais asmenimis atliekamus

darbus, bei jiems atlyginti patirtus nuostolius, jei nuostoliai atsirado dėl šios sutarties vykdymo.

20.8. Gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių

komunikacijų vietose.

20.9. Rengti paslėptų darbų aktus, perduoti naudotojui panaudotų medžiagų bei gaminių

sertifikatus.

20.10. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje

numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus,

atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus.
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20.11. Naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas,

dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir

gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant

meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus,

sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės

reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui.

20.12. Keisti su Užsakovu suderintus remonto ir priežiūros darbų atlikimo sprendimus tik

gavus jo raštišką sutikimą.

20.13. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų

Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos Darbų perdavimo –

priėmimo aktus, išrašyti PVM sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą

statybos Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti

Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie

Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su vykdymu susijusią informaciją.

20.14. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei

susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

20.15. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos

gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų

pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos

atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir

(arba) psichotropinių medžiagų.

20.16. Melioracijos statiniuose ar jų dalyje, kurioje atliekamas remontas ir priežiūros darbai,

atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

20.17. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus.

Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba

projektinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su

atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis

galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) remonto ir priežiūros dokumentacijos, visas su

tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

20.18. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas

bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo,

grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

20.19. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei būtina), o baigus Darbus juos išardyti.

20.20. Užtikrinti, kad į remontuojamus objektus, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas

nepatektų pašaliniai asmenys.

20.21. Atlikus Darbus, sutvarkyti remontuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo

perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas, rekultivuoti pažeistus plotus

ir statybinį laužą savo sąskaita.

20.22. Suteikti Darbams Sutarties 24 punkte nurodytas garantijas.

20.23. Atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

20.24. Atlikus Darbus, Rangovas savo lėšomis įsipareigoja paruošti išpildomąją

dokumentaciją – geodezinę (kontrolinę) nuotrauką, valstybinėje LKS-94 sistemoje ir perduoti ją

Užsakovui.

20.25. Dalyvauti pripažįstant statinį tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus

paaiškinimus bei būtinus dokumentus.

20.26. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus

Užsakovo nurodymus.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Užsakovui neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu

Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną, 0,03 % (trys šimtosios procento)
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delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai nemokami, jei

mokėjimai uždelsiami dėl trečiųjų asmenų kaltės (pvz., laiku negautas finansavimas).

22. Užsakovas nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas

pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

23. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų Sutarties 9 punkte nustatytais darbų

atlikimo terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių

gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 % (trys šimtosios procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų

darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigiai sumokami, išskaičiuojant jų sumą

iš Rangovui mokėtinų sumų. Jeigu Rangovas įrodo, kad uždelsta ne dėl jo ar ne tik dėl jo, o ir dėl

trečiųjų asmenų ar Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę sumažinti delspinigių dydį ar iš viso jų

neskaičiuoti.

VII. GARANTIJOS

24. Rangovo atliekamiems darbams nustatomi šie garantiniai terminai:

24.1. Garantinis melioracijos statinių naudojimo laikas negali būti trumpesnis kaip 5 metai,

o paslėptų melioracijos statinių ar statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) – 10 metų, tyčia

paslėptų defektų – 20 metų, skaičiuojant nuo statinių pripažinimo tinkamais naudoti dienos.

24.2. Garantinio termino metu paaiškėjus esminiams atliktų statybos darbų rezultato

trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas paaiškėjusius trūkumus ištaisytų

(pašalintų) savo sąskaita.

24.3. Jeigu Rangovas per dešimt darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino

trūkumams šalinti) nuo pretenzijos dėl darbų trūkumų pareiškimo dienos, nepradeda šalinti nustatytų

darbo trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti

kitus asmenis trūkumus pašalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka už atliktus defektų šalinimo darbus.

VIII. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

25. Rangovas prisiima visą riziką dėl atliktų darbų, trečiųjų šalių turto sugadinimo ar žalos

padarymo, medžiagų tiekimo ir darbų atlikimo, kol darbų rezultatą statinių pripažinimo tinkamais

naudoti aktu priima Užsakovas.

26. Rangovas įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių, kad vykdant darbus nebūtų

pažeidžiami šios Sutarties reikalavimai ir nebūtų atliekami kitokie veiksmai (ar neveikimas) dėl kurių

Užsakovui ar / ir tretiesiems asmenims būtų padaryta žala.

IX. KITOS SĄLYGOS

27. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu:

27.1. Sutartinių įsipareigojimų nevykdymas yra nenugalimos jėgos (Force Majeure)

aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos

apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

28. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų

įstatymo 89 str.

29. Sudarytos pirkimo sutarties šalis gali būti pakeista tuo išimtiniu atveju, kai ji

pertvarkoma, reorganizuojama arba dėl perkančiosios organizacijos funkcijų perdavimo kitai

perkančiajai organizacijai ar tiekėjo funkcijų perdavimo „vidinio“ persitvarkymo atveju (kai su

pirkimo sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo įmonei, toliau liekant

solidariai atsakingu už pirkimo sutarties vykdymą) pirkimo sutarties vykdymas perduodamas kitam

ūkio subjektui (-ams). Dėl pirkimo sutarties šalies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijų

perdavimo neturi pablogėti pirkimo sutartį vykdysiančio ūkio subjekto (-ų) galimybės tinkamai

įvykdyti pirkimo sutartį palyginti su tuo ūkio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis. Kai

šiame punkte numatytais atvejais keičiama pirkimo sutarties šalis (tiekėjas), jis turi turėti ne mažesnę

kvalifikaciją nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti

pirkimo dokumentuose. Šie pakeitimai galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo.

30. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.
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31. Sutartis įsigalioja ją šalims pasirašius, patvirtinus anspaudais ir pasibaigia įvykdžius

visus įsipareigojimus pagal šią Sutartį arba ją nutraukus šioje Sutartyje ar Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

32. Ši Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais – 2 egz. Užsakovui ir 1 egz. Rangovui. Visi

egzemplioriai turi vienodą galią.

33. Sutarties priedai:

33.1. Priedas Nr. 1 – Detalus resursų poreikio žiniaraštis.

34. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Linas Mačernius,

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnijos seniūnas. Pagal Viešųjų

pirkimų įstatymo 86  straipsnio 9 dalies nuostatas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingi

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai.

35. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Vidmantas

Kameneckas.

X. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS

SĄSKAITOS:

UŽSAKOVO:                    RANGOVO:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos         UAB “Šakių hidrotechnika“

Užvenčio seniūnija         Kęstučio g.23a,Šakiai

P. Višinskio g. 10, LT-86343 Užventis         

Įmonės kodas 188648019         Įmonės kodas 74443463

AB Luminor bankas     AB Luminor bankas

Banko kodas 40100                     Banko kodas 40100

Sąskaitos Nr. LT70 4010 0438 0012 9710                 Sąskaitos Nr.LT694010042100060392

Tel. (8 427) 60111                                                      Tel. 8 685 82748

El.p.:  linas.macernius@kelme.lt         El.p.: hidrotechnika1@gmail.com

Seniūnas                                                                     Direktorius

Linas Mačernius                                                       Vidmantas Kameneckas

_____________________                                             ________________________

              (parašas)                                                                              (parašas)

A.V.                                                                                A.V.
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