Pirkimo sutartis CPO257158-1257 /| 3~ 152
(vertinimo kriterjjus — kainos ir kokybés santykis)
Palangos komunalinis dkis, UAB, Direktorius
atstovaujama Gediminas Valinevidius

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — UZSAKQVAS), ir

Zilinskis ir Co, UAB ,
atstovaujama & 2LINSKISED KE%T&%&@%WS

(vardas, pavardé ir pareigos)

(tliau — TIEKEJAS),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamineés pirkimo sistemos ,Daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavima) rangos
darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj kataloga“ Nr. CPO257158 pagrindu jvykusiu rangos darby be projektavimo
paslaugy konkregiu pirkimu, sudarome %ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1, Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Vieidji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procedaras kity perkangiyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas
http:/iAww.cpo.lt.

1.1.3 Darbai - Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderintg techninj darbo projekta
ir statyba IeidZiantj dokumenta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO
palvirtintas techninis darbo projektas, iSductas statyba leidZiantis doku mentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria techninj priZidrétga,

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomgji dokumentacija ir pasiraytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduati visi statybos uZbaigimoir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridetines vertés mokesé&io (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasidlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visg perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI moketina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
Sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés parama administruojanti institucija — Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinima
administruganti institucija.

1.1.9. Parai$ka — TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavima)
ranges darby befsu projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg”, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bej visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre€iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra bdti

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS [sipareiggja UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta
suderintg techninj darbo projekts, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS isipareiggja priimti tinkamai (kokyhiskai) atliktus Darbus ir sumokeéti uz
juos Pirkimo sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

2.2, Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2,

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuctos kainos su perzitra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZidra taikoma
visiems perkamiems Darbams.

32. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI u2 visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius rastika susitarimag su UZSAKOVU.

33 | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo, technines
dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo iglaidos, (i5pildomgji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus bei Pirkimo sutartj priklausan&ics i§laides, Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutarciai
Ivykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termina pabaigos.

3.4. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas u Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy,
virSijanciy Pirkimosutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galigangius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaifiucjama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priemimo akto pasiraSymo dienos, perskaitiugjami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokesciodydziu. B s 7
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3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo inicijucja TIEKEJAS, kreipdamasis
| UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkredius skaidiavimus del pasikeitusio mokesdio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainos perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) PVM tarifo,

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksucgjama perskaigiuota
Pirkimo sutarties kaina ir Sio perskaitiavimo jsigaligjimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiciavimas dél kity mokesg&iy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laiketarpiu (jei Pirkimo sutarties galigimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
kartg metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradines Pirkimo sutarties verte perskaiCiucjama (didinama ar mazinama) deél kainy lygio
poky€io. Pirkimo sutarties kainos ir Pradines Pirkimo sutarties vertés perZidros dél kainy lygio poky&io tvarka:

310.1. Pirkimo sutarties kaina perskaitiucjama kiekvieny mety kavo menesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigalicjimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZiaréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perZidros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties &iame punkte numatyta perskaiciavimg Darby suma virgija investicijy plane ir
Valstybes paramos daugiabu&iams namams atnaujinti (modernizuati) teikimo sutartyje numatyta Darby sumg, kainos perskaitiavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny mety kovo meénesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i$ perskaiéiavimo koeficiento, gauto
pragjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i3 kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaligjimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZidréta —i3 paskutinioindeksavimo metu naudato kainy indekso. Atitinkamai perZiorima Pradinés Pirkimo sutarties verte;
3103 Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas [forminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties:
3104. Perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mok&jimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus poindeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio;

3.105. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavima del kainy lygio poky€io gali inicijuati tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perZidros, pateikia konkregius skaigiavimus dél pasikeitusio kainy lygio poky&io jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

311. Jei kiekvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausangiy priezaséiy néra pasiraomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamuyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
tomomento galigusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo termin ai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradZios.

4.2, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darhy
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybems, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
isnyks Sios aplinkybes. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i iy atvejy:

4.2.1, UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggjimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 82.1,82.2,82.3,82.6,82.7 ir 82.8 punktucse), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, vykus inZineriniy tinkly avarijai, iskilus gresmei pastato savininkams ir
(ar) naudotgjams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3 isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i3skirtinai nepalankiomis sglygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines sglygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliatys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugas, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratgsti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
ivykjarba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali bati Saliy rasti$ku susitarimu
detalizugjamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO raSytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo terminag, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos
sumos pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.6. Pastebéty Darby trokumy ar defekty 3alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino, Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiSkimas del akivaizdziy Darby trakumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokéti,

4.7. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 12 mén.

4.9, TIEKEJAS turi teisg uZbaigti Darbus anksé&iau sutarto termina.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darhby
pavadinimg (nurodytg pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima.

5.3 Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus —
priducdamas visas uZbaigtas statinys. | Aktus jrraukiamos viscs TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta
pasiraSo: i8 TIEKEJO puses — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, 0 i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZidrétoas ,ir
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UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka u? papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo
susitarta rastu i5 anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZzindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
paciu terminu priima neginéijama atlikty Darby dalj ir parei$kia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiSkai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus techning — ispildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie$ 10 (de§imt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa
UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg galutinai perducti Darbus pateikdamas pasiradytg Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS organizugja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dieny nuo TIEKEJO
pranesimo gavimo dienas ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira3oAktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba
tuo patiu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagrjstai ir motyvuotai pareikalauja papildomes arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medzZiagas. IStaisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tai ma¥iausiai prie$ dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslepty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty
kokybés reikalavimy, naudctos prastesnes kokybes medzZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby
reikalavimy be UZSAKOVO radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksucjami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasira¥omas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiraSyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasiraomas UZSAKOVO vienasalifkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy sprendimy, ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinané&iy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trokumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareik3ti TIEKEJUI pretenzijas dél i3aidkéjusiy atlikty Darby trakumuy, jei blty nustatyta, kad jie atsirado dél
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaligjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trilkumus savo sgskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostalius (jskaitant UZSAKOVO savo |éSomis
jgyvendinty statybos darbuy, kuriais i3taisomi nurodyti trakumai, ilaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protingg, su UZSAKOVU suderinta, laikatarpj paalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trakumus.
Trikumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant j Statybos uZbaigimo komisijos nustatytg trikumy istaisymo
laikotarpj ir forminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybes darbai trikumy paSalinimui ir juy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaity faktirg TIEKEJAS gali israsyti tik poto, kai abi 3alys pasirasé Akt (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymao garantiniu laikatarpiu uZtikrinima). Saskaitoje faktargje turi
bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktlros turi bati pridetas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam
mokejimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaitoje faktirge Galutiniam apmokeéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinos sumos.

5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamoAkto pasiradymo per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraymo ir Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo, Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i3 tre€iyjy 3aliy, gali bati pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie
finansavimois treciyjy Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybes jgyvendinamos ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pradymag UZSAKOVUI ir inicijuga tri3alés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sige sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagrjstiems moké&jimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, i trisalé sutartis
turi bati suderinta su Valstyhés paramg administrugjan&ia institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pried pateikdamas saskaitg faktirg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekejo (subrangovo) i3radyta saskaita faktdrg raStu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas trisalgje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas faktiras atitinkamai
mazina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, idradydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty sgskaity faktiry sumy.

5.12.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teises,
pareigos ir kiti jsipareiggjimai nepereina subtiekejui (subrangovui).

5.12 .4, Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktdros
pateikimo UZSAKOVUL. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tregiyjy $aliy, gali bati pratesti,
tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virdyti 60 (Se3iasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i§ tregiyjy aliy
vélavima.

5.12.5, Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami trialéje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZzvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatytg kainodara.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangova) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pa3alinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktdra rengiama vadovaujantis Lietuves Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymoir jo jgyvendinamujy teisés akty
nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby apimtimi, visj,
reikalaujami dokumentar‘[formm amr bei mokejimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby apimtimis.
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5.15. Saskaita faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo ir jo jgyvendinamujy teisés akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (sgskaitos faktdros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos faktaros, atitinkan&ios Europos elektroniniy
saskaity faktary standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos
[ Europos elektroniniy saskaity faktary standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktary standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktdry standarto neatitinkanéios elektronines sgskaitos faktlros gali bati teikiamos tik
naudgjantis informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis. Perkangioji organizacija elektronines saskaitas faktdras priima ir apdorgja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. sgskaita® priemonémis, iSskyrus Viedujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalis garantiniai terminai. Tiekéjui sitlant papildomo garantinio laikotarpio
jsipareiggimy jvykdymo uZtikrinimo termina, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety garantinis terminas prilyginamas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimoterminui (nurodytam Sutarties 7.7 punkte),

6.2. TIEKEJAS garantugja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai afitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u# isaiskejusius atlikty Darhy
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas tech nineje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo prgektuose
ir Pirkimo sutartyje numatytas sglygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trakumy alinimoi3laidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo diencs privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio
verté ne mazesneé kaip 10% (deSimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertes (uztikrinimo verté yra fiksuota visam uZtikrinimo
laikotarpiui — ji negali biti mazinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai isduota (-as) Lietuvgje
ar uzsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokgjimas j UZSAKOVO saskaita.
Uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatdaukiamas ir galicti iki visiZko TIEKEJO jsipareiggimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty i$taisymo garantiniu laikatarpiu uztikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, tagiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdeSimtos) kalendorineés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto veliausio TIEKEJO sutartiniy Isipareiggjimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau
nei pasibaigia ankséiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigjimas.

7.2, Salims ra$ti$kai sutarus atliki papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti
UZSAKOWUI iy Darby ivykdymo uZtikrinimg 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne maZzesné kaip 109 (de&imt procentuy)
nuo papildomy Darby vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy rastigku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
[vykdymo uztikrinimo dokumento galigjimas per 5 (penkias) darbo dienas turi bati pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. Iki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktucse reikalaujamas naujas/ pratesiamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygig Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, i§skaigiuati (sulaikyti) i8 TIEKEJO mokétiny sumy,

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybes rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigjantj
draudimo liudijima UZSAKOVUI,

7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo bati apdrausta Darby atlikima reglamentucjantiucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVU| privalo pateikti civilinés atsakomybeés draudimo faktg jrodan&ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg /
draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) Pradines Pirkimo sutarties vertés [ir papildoma 4004.75 Eur]. Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neat8aukiamas ir turi galicti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos
rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais
terminais [ir pridedant papildoma TIEKEJO pasidlytg terming 5 m. ].

7.8. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registructo banko garantijg ar draudimo bendravés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareiggjimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima tomis padiomis
sglygomis kaip ir ankstesnysis,

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

81.1. kontroliuati ir priziareti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybeé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus uZsakyty Darby kiekiy Ziniaraiéius, Aktus, sgskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy nauddima. Pastabas dél
vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidros, technines prieZidros vadovai rastu — jradais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

81.2. reikalauti, ka_d,ItEgEJAS Darbus vvkdyty pagal techninj darbo praekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty,
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reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus
iki nustatyty statybos Darby defekty pagalinimo arba pasalinti trakumus tregiyjy asmeny pagalba TIEKEJOQ sgskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai:

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. praSyti TIEKEJO pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie frodyty Darhy atitikima Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustacius, kad vykdant Darbus naudgamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkan&ias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

82.1. per 10 (deSimt) dieny po radytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galety veikti kaip UZSAKOVO jgalictas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, Kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalin gi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pried 5 (penkias) darbo dienas, ratu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustatius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizuati techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty itaisyma savo léSomis:

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumcketi TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka:
8.2.6. uZtikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galicjimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkdijas ir Darby technine prieZiara. Darby technine prieZitrg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
priidrétojas, UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigjimo metu keisti techninj priZidrétojg arba pasitelkti dar kelis techninius
prizidrétgus, pries tai prane$damas TIEKEJUL. Techniniu prizidrétou UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuctojg arba tam tikslui
samdyti kita fizinj (pagal darbo sutart)) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylané&ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i3 TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo diencs rastu
informucti 8iuos subtiekejus (subrangovus) del galimybes tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuves Respublikos statybos jstatymo, statyhos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangaovo) teisemis:

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima u? jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nua Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
jgaligiimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranes$a UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.2. ne véliau kaip per 10 (dedimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir ragtu suderinfi jisu UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybeés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavima)
programaje pateikti uZpildytg bendros pasitlymo kainos iSskaidymo pagal priemones, atitinkanzias numatytoms jgyvendinti konkretaus
ohjekto investicijy plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi bati virsijamos $ios UZSAKOVO nu rodytos sumos:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkangiy energijos efektyvumg didinanéioms priemoneémis maksimali kaina Eur su visais mokesciais
369475.00, i3 jy Statybos darby tenkangiy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos i$ energinj efektyvuma didinangiy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokeséiais 30000.00 '

8.4.2.2.2. Kity atnaujinimo priemaoniy maksimali kaina Eur su visais mokes&iais 31000,00

8.4.3. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas po atitin kamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu informucti UZsakova apie
atsiradima aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty trokuma, realig tikimybe, kad UZsakavo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4, pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradZios Isakymu ar kitu tvarkomugju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuatg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadovg (-us) ir atestuota asmenj, atsakingg uz elektros akj ir
darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai atitikti,
skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimosutarties 16 skyriaus nuostatomis);

8.4.5. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie
tai informucti UZSAKOVA, nurodant konkretias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

84.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriucs turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai parucita ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuves Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedarose:

84.7. dalyvauti suraSant Statybos uzbaigima akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valics, tam, kad baty pasalinti bet kokie
esami ir (arba) patencialls trakumai, dél kuriy nebdty iSductas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokoluocse ir (arba) kituose su Ziuo procesu susijusiucse dokumentuose. Vykdydamas Ziame
punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie techninio darbo
projekto defektai ir (arba) statinio statybos trakumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) nei$samus techninis darbo projektas arba jo
priedai;

84.8. savo jegomis bei sgskaita, gavus i UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybes ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privalo isspresti savarankigkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgalicjimy ribose.

84.9. savo jegomis bei saskaita gauti pagal galigandius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ tregiyjy Saliy,
fforminti reikalingg vykdomajg dokumentacija ir perducti ja UZSAKOVUI;
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84.10. vykdyti stalybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty, reglamentuojanéiy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuati, kad Darby priemimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

84.11. Pagal Kalendarinj Darby vykdymo grafikg pradeti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

84.12. savarankikai apsirapinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudeti medZiagas, gaminius, atitinkangius projektineje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuvas Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantucti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima,
organizudti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteardioginiy salygy poveikj) ir taupy naudgjima.
Garantuati tinkamg statybos produkty ir irenginiy priemima, tikrinti ju atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezidros vadovui,
organizuat jy sandeliavimg bei apsauga;

84.13 jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybeés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimao)
programdje, iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi bati naudojama iSoriné termaizoliacing sistema, turint Europos techninj jvertinima ir
paZenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi bati suprojektuotos
naudgant atskirus nustatyta tvarka CE ¥enklu zenklinamus statybos produktus:;

8.4.14. inicijudti projektiniy sprendimy keitima, papildymg ir taisyma tik gavus UZSAKOVO radtiskg sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

84.15. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZzsakovui akty, iSrasyti sgskaitas faktaras, kitg normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI papragius papildomes informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo prajekto / techninio ir darbo proekty vykdymu susijusia
informacija;

84.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZidrétoui, projekto vykdymo prieZioros vadovui bei valstybiniy
kontroiugjané&iy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantucti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkes apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo Zonoje, taip pat
gretimos aplinkes apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenangéiy, dirbangiy, poilsiaujan&iy ir judan&iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriues atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkcholio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

84.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienocs. Pastatuose ar iy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio ¥uvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiradymo;

84.19. savo sgskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties sglygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trokumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobldZiojie neturi bati pa3alinti ankséiau;

84.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuctas medziagas, taip pat atitinkanéius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

84.21. atlikii Darbus tvarkingai, netergiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i&veius jas i% teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoivezima j tam specialiai skirtas vietas;

84.22. esant hitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tin kly geodezines nuotraukas ir apmokéti ju parengimo
islaidas;

8.4.23 esant bltinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatucjan&iomis organizacijomis veikian€iy
inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.24. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo léSomis Irengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorija,

8.4.25. uztikrinti, kad | medziagy sauggjimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prieS pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu.
ISveZti savostatybines atliekas ir statyhinj lauzg savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir ju kokybe ar padaryts Zala;

84.29. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniucse dokumentucse ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo projektucse nustatytg iSpildomajg projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;

8.4.30. savo saskaita sumokéti uZ suvartots elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprie$taraujanius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus:

84.32. sudarius Pirkimo sutartj, tagiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis ketina pasitelkti véliau:

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuves Respublikos statybos jstatymo 221 straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys haty
identifikuati: statybas darbus atliekantys darbuctojai, savarankiska veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby,

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastgji padetis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima dél Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudati
medZiagy, jrenginiy, kuriy kilmes Salis yra i3 valstybiy ar teritoriju, nurodyty Viesujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomyhé




9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigajimy, t. y. vélugantis apmoketi uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka
0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng paveéluotg dieng nuo vélugjamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS, vélugjantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir graZinti juos Tiekéjui), ar pateikti radtu pretenzijas del
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg diena nuo vélugamy priimti statybos
rangos darby kainas.

9.3, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimag) TIEKEJO
patirtus nuostodlius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty
Darby kokybeés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologi$kai bating laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty 3alinimu,

9.8 TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3, punktuose nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinancio
dokumento, TIEKEJUI talkoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj
dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. Netaikoma.

9.10. Netaikoma.

9.11. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus $iame punkte nurodyty doku menty deél TIEKEJO
kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy u? kiekviena pavéluota dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.12. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus ar jucs atlikus nekokybiskai, su trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo
moketi 0,03 procento delspinigiy uz kiekviena pradelstg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandanéius dél jsipareiggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutart].

9.14. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali i§skaigiuoti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus
nuostolius i8 TIEKEJUI mokétiny sumy, prie3 tai rastu informaves TIEKEJA,

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigjimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali bati keigiama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

101.1. Darby atlikime terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradines Pirkimo sutarties verté gali biti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy [statyme nustatytais pagrindais, sglygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respubllkos Vyriausybes patvirtintoje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimao) programoje, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai prie$ juos pasira$ant derinami su Valstybés parama administrugjanéia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie$ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pries protinga terming, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pried 10 (degimt)
dieny, vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais 3ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties pazeldlmo UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugjanéiy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekejy saraSa. Esminiais
pazeidimais i3 TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas Nr. 4) del TIEKEJO kaltes,
i§skyrus galutinj Darby atlikimotermina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk3¢iai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant gréesme statybos proceso dalyviams, trediyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. Netaikoma;

11.1.4. Netaikoma;

11.1.5. kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui jsipareigdimy jvykdymas yra, uztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei
TIEKEJAS pasitlé konkretaus uzsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papraSius 3is trikumas per nurodytg
terming neistaisomas;

11.1.6. kai Defekty iStaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareiggimy ivykdymas yra uZtikrinamas maZesne papildoma verte nei
TIEKEJAS pasitilé konkretaus uZsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papra8ius $is trikumas per nurodytg
terming neistaisomas;

11.1.7. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.8. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties
7.1,7.2 ir 7.3punktucse.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienaalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria keitiama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i3keliama bankroto byla;

11.2.2. porastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybes uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba porastisko UZSAKOVO jsp&jimojas dar kartg pazeidzia; §is galéty bati prie esminiy
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11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentudjancias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir Viesyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nucstolius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasgiy vélugja apmoketi ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.11 punkte nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny i$ eiles.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Zalis gali viena3aliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, pranesdama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka,

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaligkai nutraukus Pirkimo sutarj TIEKEJAS privalo perdudti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiragant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiciugjant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama deél TIEKEJO kaltés,

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiskai ar i5 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimes jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Listuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneseé
kitai Saliai apie aplinkybes bei juy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimes jegos aplinkybiy savoka apibréZziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybems
reglamentucjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklese" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr, 840 ,Deél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeu re) aplinkybems taisykliy patvirtinimo").

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimes jegos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti
savo [sipareiggimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju
atsiradima) infomudja apie tai kit Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobadj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS taliau vykdo savo isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iegko alternatyviy bady savo
isipareiggimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti,

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pa3alinti ir da kuriy visiSkai ar i3 dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareiggiimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nen ugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas rejkiamas priemones, kad i Pirkimo sutartis bty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareiggjimy nebus traktucjamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties [sipareiggjimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jegoes aplinkyhiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranedimo
momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimes jegos aplinkybes (force majeure), [sipareiggjimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas &imtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspedama apie tai kitg Salj pries 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuotolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gincy sprendimas

13.1. Visus gin&us, klausimus ar nesutarimus del Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aigkinti vadovaudamoasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus reglamentugandiais teiseés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendZiamas deryby bidu. Jeigu ankséiau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvide3imt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuocse,

14, Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaliga nuo $aliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg
Pirkimo sutarties jvykdymo uZiikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties ivykdyma uZtikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisakeé sudaryti Pirkimo sutart.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visidko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligjané&iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti,

jeigu jy negalicjimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.
15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siucs savo pasitlyme nuradytus:

1 lentelé




Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Parai&kos tikrinimo metu

Imonés pavadinimas Imonés kodas Kvalifikacijos
reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams" 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesigjipirkimai.it)

2 lentele
Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Imonés pavadinimas |monés kodas
UAB "DK statyba" 302524684
UAB "Vitvila" 301730891
UAB "Informatikos ir ry8iy technalogijy centr 134830487
UAB "Deko projektai" 300596546
UAB "Vitresa" 174396095
UAB "Aide" 305978012
UAB "Jurmedija" 158753498
UAB "Getvita" 301120589
UAB "Liudstata" 304171546
MB "Veprojektai” 305237440
MB "Neodas" 304827872
Zilinskis RE, UAB 300136957
UAB "Energteka" 304670353
UAB "Vistatika" 302250379
UAB "Entim" 305465789
UAB "Ystada" 300601014
UAB "Vitresa" 174396095
UAB "EZiukai" 302300443
UAB "Juozapaitis ir ko" 145671695
UAB "Fenta" 303070875
MB "Neodas" 304827872
UAB "Vitvila" 301730891
UAB "Jurfa" 304033118
UAB "Rangos era" 302240627

15.2. TIEKEJAS atsako uZ visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareiggimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.

15.3. Sudarius Pirkimo sutart], tatiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI pranesti
o metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuoty apie minétes informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis
ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS remesi kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeitgs Siuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéti
UZSAKOVUI 500 Eur bauda,. Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties punktonesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keiiantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekejas remesi kvalifikacijai atitikti, turi neturéti padalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiiamus irfar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS remési
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informucti UZsakovg rastu nurodant subtiekejo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikacija (jei
informacija apie kvalifikacijg néra prieinama vie3ai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinangius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
ragytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informucty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesiremé kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis ketina pasitelkti véliau. Nusta&ius
vieSuosius pirkimus reglamentugjanéiucse teisés aktuose numatytus Tiekejo pasitelkto ar planucjamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, pa8alinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per protingg terming tokj subtiekéjg pakeisti kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagrjsty jtarimy, kad subtiekeéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekeéjas surasty kitg subtiekéja, kuris neturéty paSalinimo pagrindy ir turety kvalifikacijg, atitinkancig Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS remési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS rastisku praSymu kreipiasi i TIEKEJA dél Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO prasymg dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per protingg termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) dieny,
pasidlyti kita subtiekéja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima del subtiekejo pakeitimo, kurj pasiraso abi Pirkimo sutarties %alys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaidkeja, kad subtiekéjas nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, | jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy
gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.
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16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasitlyme nurodyti:

Darbu otojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Parai$kos tikrinimo metu
Specialisto vardas ir pavarde** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*
5
5
5
* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumentyAdalyje ,Nurodymai dalyviams®. Nu oroda j dokumentus:

CVP IS (eviesigjipirkimai.lt)

**jei tuos patius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi ragtu informuoti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasidlyme nurodyty darbuoctajy (specialisty) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, TIEKEJAS,
pakeitgs Siuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastiko sutikimo, privalo sumokéti Uzsakovui 500 Eur bauda. Pakartatinis Sio
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuotojas (specialistas) (del ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informucti ne véliau kaip kita darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai
pasitelkiamas ar keiCiamas specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg
kvalifikacijg. Apie sitloma kandidatg j kei¢iamo darbuatgjo (specialisto) vietg Tiekéjas UZSAKOVA informudja radtu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacijg pagrindziangius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekéjui paskirti nauja darbuotojg (specialistg)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijucti darbuotcjo (specialist), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio prasymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodytg UZSAKOVO praSyma del paskirto
darbuotojo (specialisto) pakeitimo, turi pareigg per protinga termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kitg
darbuotoja (specialista) ar uZtikrinti, kad subtiekéjas paskirty kitg darbuoicja (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie$ paskiriant naujg darbuotda (specialistg),
TIEKEJAS turi informucti Uzsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacija patvirtinangius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima
TIEKEJUI paskirti naujg darbudtgjg (specialista) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng meénesj nuo tos dienos, kai paaiskeéja, kad darbuotgjas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, j jovieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise viena3alikai nutraukti Pirkimo sutart] ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo
priemones.

17. Baigiamosios nu ostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZingo vykdant
Pirkimo sutart, iSskyrus atvejus, kai 3i informacija yra vie3a arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart] ir jos pagrindu prisiimtus sipareiggimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, praymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siungiami elektroniniu pastu,
kiekvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nuradytu atiinkamu el. pasto adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun&iamas elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali blti pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar
siunciant registructu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne veliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, rastu informudja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvopranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranegimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokeséius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turin€iais egzemplioriais — poviena kiekvienai i3 Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktary
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutart],
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18. Pirkimo sutarties dokumen tai

18.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galia nei pries jj nurodytas dokumentas:

18.1.1. Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy techniné specifikacija“.

181.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymosalygos ir TIEKEJO pasitlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.3  Priedas Nr. 3— Techninis darbo projektas ir statyba leidZiant] dokumentas, pateiktas UZSAKQVO uZsakymo metu,

181.4. Priedas Nr. 4 - Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

181.5. Priedas Nr. 5 - Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

18.1.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo pdlisai.

181.7. Priedas Nr. 7 —Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18.1.8 Priedas Nr. 8~ Bendros pasitlymo kainos i$skaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties 3aliy rekvizitai ir para3ai

UZSAKOQVAS: TIEKEJAS:

Palangos kormunalinis fikis, UAB Zilingds ir Co, UAB

Adresss: Ganykly g, 34, LT-00138 Palanga, Klaipédos apskritis Adresass: UzZtvankos g, 17, LT-74202 Jurbarko r., Tauragés apskritis
Kodas: 152409729 Kodas: 304317232

PVM kodas: LT524097219 PVM kodas LT100010333316

A. s Nr.: LT 637300010002349038 A. s Nr.: LT'734010051003706034

Bankas: AB bankas S wedbanl Bankas: AB DNB bankas

Tel.: 846048105 Tel.: 8~447 70120

El. pastas: El. padtas:

Atsakingas asnuo/asmenys:

Atstovaujantis asmuo:
Vardas, Pavarde: Dircktorius

Pareigos: Gediminas Valinevi€ius
Parasas;
Deta: KESTUTIS KALKIS
DIREKTORIS
Usdaroji
akciné bendrove
(kai sutartis pasiraSoma fi2in ) f Wujantia dsmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasirasymo data nurodyti privaloma)

sk co
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Pirkimo sutarties CPO257158-1257 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS PIRKIMUI

202305-11 145832

UZsakymo salygos

UZsakovas:

Palangos komunalinis kis, UAB

Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés
patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programgje?

Taip

Pasialymy vertinimo kriterijus:

Pagal kainos ir kokybes santyk]

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy lyginamieji svoriai balais:

1. Pasitlymokainos lyginamasis svoris (C): 70

2. Darby atlikimo termino lyginamasis svaris (D): 10
3. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigajimy
vykdymo uZtikrinimo termino lyginamasis svoris
(GT): 10

4. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy
[vykdymo uZztikrinimo vertés lyginamasis svoris (GV):
10

Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) turi uztikrinti, kad visi statybvietéje
esantys asmenys bty identifikucti: statybos darbus atliekantys darbuotdjai,
savarankiSkg veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Tiekejas

Rangovas privalo pildyti statybos vykdymo dokumentacija naudojantis
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

Taip

UZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdyma uztikrinimas:

Lietuvoje ar uZzsienyje registruoto banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis (proc.):

10%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakavas patvirtina, kad prie
skelbiant pirkima CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui
sumoketi bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1&5y)?

Ne

Konfidenciali informacija:

Patvirtiname, kad Europos bendrajame vieujy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiskg DPS, yra
nepasikeitusi.

Taip
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Objekto duomenys

Pastato paskirtis:

Gyvenamgji (3ir daugiau buty)

Statybaos abjekto adresas:

Sody g. 49, Palanga

Pastato kadastro bylos Nr.: 50/123378
Investicijy plano IP numeris.: KLJ70805K
Ar reikalinga parengti kadastrine byla? Taip
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros Taip
energijai?
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne
Ar uZzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? Ne
Ar tiekejas turi jrengti informacinj stendg? Taip
Darby (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo prieZidros, i
statybos rangos darbuy) atlikimo terminas (mén.): '
Papildomas garantiniolaikatarpio jsipareigajimy jvykdymo uZtikrinimo terminas 5m
(GT):
Papilvdomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo verte 4004.75 Eur,
(GV):
UZsakovo 21%PVM  |Tiekejopasitlymo

Statybos objektas Nr. 1

Tiekéjo pasitlymo

D (d1+d2) -rangos darby maksimali kaina Eur
su visais mokescéiais:

nurodyta ; kaina (Eur su
maksimali kaina kams\g:;lL)lr be PVM)
(Eur su PVM)
400475.00 330971.07 6950392 400474.99

d1- Statybos darby, tenkangiy energijos
efektyvuma didinan€ioms priemonémis
(programos le3os, finansuojamos APVA)
maksimali kaina Eur su visais mokes&iais:

369475.00

d1.1- Statybos darby, tenkan&iy energinj
efektyvuma didinang&iy priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokes¢iais:

d2- Kity atnaujinimao priemoniy maksimali kaina
Eur su visais mokesciais:

31000.00
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