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KELIO UŽ – 96 PAŠILĖNŲ K., DEGSNĖS G. PAKELĖS PAVIRŠINIO  

VANDENS NUVEDIMO SUTVARKYMAS 

RANGOS  SUTARTIS  Nr.________ 

                       

                                 2023 m.                    d. 

 

 Kelmės rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnija, juridinio asmens kodas 

188648019, kurios registruota buveinė yra P. Višinskio g.10, Užventis, Kelmės rajono savivaldybė 

duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujama Užvenčio seniūnijos seniūno Lino Mačerniaus, veikiančio pagal seniūnijos nuostatus 

(toliau – Užsakovas), ir UAB“Šakių hidrotechnika“, juridinio asmens kodas 174443463, kurio 

registruota buveinė yra Kęstučiog.23a,Šakiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio 

pagal įmonės nuostatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami ,,Šalimis“, o 

kiekvienas atskirai - ,,Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą ,,Sutartimi“, ir 

susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų: 

 

1. SUTARTIES  DALYKAS:  Šia sutartimi rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus 

pagal Užsakovo pateiktus dokumentus atlikti Kelio Už – 96 „Pašilėnų k., Degsnės g. pakelės 

paviršinio vandens nuvedimo sutvarkymą, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir 

sumokėti už atliktus darbus. Detalus atliekamų darbų aprašymas ir kiekiai nurodyti Darbų kiekių 

žiniaraštyje (Sutarties priedas Nr. 1).  

            

2. SUTARTIES SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI: Vykdydamos  šią  sutartį  šalys  vadovaujasi 

Viešųjų pirkimų įstatymu, darbų pirkimo mažos vertės neskelbiamos apklausos sąlygomis,  kitais 

teisės  aktais ir šia sutartimi. 

 

2.1. UŽSAKOVAS  ĮSIPAREIGOJA:  

2.1.1. pateikti Rangovui atliekamų Darbų kiekių žiniaraštį; 

2.1.2. apmokėti už sutartinį darbą pagal šios sutarties sąlygas; 

2.1.3. nustatyti darbus, jų apimtį ir atlikimo sąlygas; 

2.1.4. sudaryti būtinas darbams atlikti sąlygas, vykdyti techninę priežiūrą, organizuoti savalaikį darbų 

priėmimą, apmokėti už atliktus darbus;  

2.1.5. nustatęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti statybos darbų kokybę, ar kitus 

trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui. 

 

2.2. RANGOVAS  ĮSIPAREIGOJA: 

2.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui  visus sutartyje nurodytus darbus, savo 

lėšomis ištaisyti Užsakovo  nurodytus defektus per nustatytą  garantinį laiką;  

2.2.2. užtikrinti  saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų  

vykdymą; 

2.2.3. atlikti  darbus,  laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių; 

2.2.4. vykdyti  gautus   Užsakovo nurodymus,  jeigu  šie nurodymai neprieštarauja rangos sutarties  

sąlygoms  ir normatyviniams dokumentams   bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą; 

2.2.5.  neatskleisti sutarties turinio kitiems asmenims be Užsakovo sutikimo; 

2.3. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, darbų grafiko 

laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. 

Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. 

2.4. Rangovas darbus atlieka vadovaudamasis dokumentais nurodytais Darbų kiekių žiniaraštyje 

(priedas Nr. 1).  

2.5. Rangovas, netinkamai vykdęs sutartį, neturi teisės remtis ta aplinkybe, kad Užsakovas nevykdė 

darbų kontrolės ir priežiūros, išskyrus atvejus, kai tokios kontrolės ir priežiūros pareigą Užsakovui 

nustato įstatymas. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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2.6. Rangos sutarties šalys sutarties vykdymo  metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi  pareiga). 

Jeigu   kyla kliūčių,   trukdančių  tinkamai  įvykdyti  sutartį,     kiekviena sutarties šalis privalo imtis 

visų nuo jos priklausančių protingų priemonių  toms  kliūtims pašalinti. Šalis, kuri  šios   pareigos 

neįvykdo,  praranda  teisę į nuostolių, padarytų dėl   atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą. 

 

3. SUTARTIES KAINA:  

3.1. Sutarties kaina yra: 

1 600,33 Eur /Vienas tūkstantis šeši šimtai eurų, trisdešimt trys euro centai/ , iš kurių 

PVM sudaro 277,74 Eur /Du šimtai septyniasdešimt septyni eurai, septyniasdešimt 

keturi euro centai/. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma 

suma žodžiais. 

 

4. APMOKĖJIMAS  

4.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas 

privalo sumokėti Sutarties kainą. 

4.2. Už atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 kalendorinių dienų pagal atliktų Darbų 

priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) ir pateiktas 

PVM sąskaitas faktūras. Rangovas PVM sąskaitas faktūras ir jas pagrindžiančius dokumentus (jei 

tokie yra) privalo pateikti Užsakovui, naudodamasis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės 

paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). 

4.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti 

ankščiau nurodyti apmokėjimui pateiktų Darbų defektai.  

4.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame 

punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 12.1 punkte 

nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, 

o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais 

atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti 

sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio 

atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems 

mokėjimams subtiekėjui. 

 

5. DARBŲ ATLIKIMO  TERMINAI  

5.1. Darbų pradžia: sutarties įsigaliojimo diena.  

5.2. Darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo darbų pradžios. Darbų atlikimo terminas gali būti 

pratęsiamas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba 

netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų 1 (vieną) kartą 1 mėnesiui. Šis pratęsimas 

įforminamas šalims pasirašius papildomą susitarimą prie rangos darbų sutarties. 

 

6. ATSISKAITYMAS  UŽ DARBUS 

6.1.   Baigus darbus Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka. 

6.2. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas)                                                                                                                                                 

Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose 

Rangovas turi nurodyti darbų sudėtį, pavadinimus ir, Užsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus, 

patvirtinančius  darbų rūšies ir apimties bei produkcijos atitikties paskaičiavimus. 

6.3. Užsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi sutartyje numatyti darbai ir 

pašalinti defektai    

    

7. UŽSAKOVAS TURI TEISĘ NEMOKĖTI UŽ ATLIKTUS DARBUS, JEIGU DĖL 

RANGOVO  KALTĖS:  

7.1. Nepašalinti jau apmokėtų kitų darbų defektai; 

7.2. Užsakovui padaryti nuostoliai; 

7.3. darbai atliekami nesilaikant darbų atlikimo grafiko. 

 

http://www.esaskaita.eu)/
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8. ŠALIŲ  ATSAKOMYBĖ: 

8.1. Užsakovas: 

8.1.1 nepagrįstai  uždelsęs  atsiskaityti  už  atliktus  darbus  nustatytu  laiku,  moka  Rangovui  0,03 

procentų  preliminarios Sutarties  vertės  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  uždelstą  dieną;       

8.1.2. nutraukęs  Sutartį  ne  dėl  Rangovo  kaltės,  atlygina  Rangovui  jo  turėtas pagrįstas objekto 

statybos  išlaidas  ir  nuostolius,  susijusius  su  Sutarties  nutraukimu. 

 

8.2. Rangovas: 

8.2.1. Užsakovo  nurodytu  laiku  nepašalinęs  defektų,  nustatytų  per  garantinį  laiką moka  

Užsakovui  0,03 procentų Sutarties kainos dydžio  delspinigius  ir  atlygina  Užsakovo  išlaidas,  

susijusias  su  defektų  šalinimu,  ir  dėl  to  Užsakovo  patirtus  nuostolius;                   

8.2.2. nutraukęs  Sutartį  dėl  nepateisinamos  priežasties  atlygina  dėl  to  Užsakovo  patirtus  

nuostolius; 

8.2.3. uždelsęs arba atlikęs darbus nekokybiškai moka  Užsakovui  0,03 procentų visos preliminarios 

Sutarties vertės delspinigius  už  kiekvieną uždelstą  dieną iki darbų atlikimo arba pataisymo. 

8.2.4. Delspinigių suma gali būti sumažinta Rangovui įrodžius, kad uždelsta dėl Užsakovo ar trečiųjų 

asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių nei viena iš šalių Sutarties pasirašymo metu nenumatė ir 

negalėjo nenumatyti. 

8.2.5. Be delspinigių, Rangovas, pažeidęs Sutarties sąlygas (nekokybiškai atlikti darbai, darbų 

atlikimo grafiko nesilaikymas ir pan.), moka Užsakovui  5 ℅ baudą nuo preliminarios Sutarties vertės. 

Bauda mokama kiekvienu Sutarties sąlygų pažeidimo atveju. Užsakovas turi teisę baudą sumažinti, 

Rangovui įrodžius, kad sąlygos buvo pažeistos dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės. Bauda ir 

delspinigiai užsakovo pasirinkimu sumokami: 

- išskaičiuojant jos (jų) sumą iš Užsakovui mokėtinų sumų; 

- pagal Užsakovo pateiktus mokėjimo dokumentus, kuriuos Rangovas privalo apmokėti per 

30 dienų nuo jų gavimo dienos; 

8.2.6. Baudos (-ų) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių mokėjimo). 

  

9. GARANTIJŲ DARBAMS SUTEIKIMAS 

9.1. Rangovas garantuoja, kad  atlikti darbai atitinka  norminių dokumentų reikalavimus. 

9.2. Sutarties objektui nustatomas vienų metų garantinis laikotarpis. 

9.3. Garantinis laikas  skaičiuojamas nuo statinio darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos. 

 

10. GINČŲ SPRENDIMAS 

10.1.Ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys turi  spręsti  derybose, tarpusavio konsultacijose ar 

tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu  ginčo išspręsti nepavyksta, šalys  ginčą 

sprendžia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

11. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS 

11.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius. 

11.2. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. 

11.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo per 

dešimt kalendorinių dienų apie tai pranešti kitai šaliai. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių 

išnykimo. 

11.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užtrunka ilgiau nei tris mėnesius, šalys gali vienašališkai 

nutraukti sutartį, apie tai per dešimt kalendorinių dienų pranešdamos kitai šaliai. Tokiais atvejais, 

sutartį nutraukusi šalis nemoka kitai šaliai baudos už sutarties nutraukimą. 

11.5. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu. 

11.6. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 

89 str. 

 

12. SUBTIEKIMAS 

12.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 
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Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu 

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.  

12.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu pranešęs 

Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.  

12.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo, numatyto Sutarties priede, 

pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus. 

12.4. Jei subtiekėjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba 

subtiekėjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose 

nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo 

dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme 

numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal 

Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad 

Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu 

subtiekėju. 

12.5. Užsakovui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro 

susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties 

dalis. 

 

13. SUTARTIES PRIEDAI 

13.1. Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių žiniaraštis;  

 

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14.1. Vykdydamos Sutartį šalys vadovaujasi šios Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos 

įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais. 

14.2. Ši Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais – 2 egz. Užsakovui ir 1 egz. Rangovui. Visi 

egzemplioriai turi vienodą galią. 

14.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Linas Mačernius, Kelmės 

rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnijos seniūnas. Pagal Viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingi Viešųjų 

pirkimų skyriaus specialistai. 

14. 4. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, yra  direktorius Vidmantas 

Kameneckas . 

 

14. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS 

SĄSKAITOS: 

UŽSAKOVO:                     RANGOVO: 

Kelmės rajono savivaldybės administracijos         UAB “Šakių hidrotechnika“ 

Užvenčio seniūnija         Kęstučio g.23a, Šakiai 

P. Višinskio g. 10, LT-86343 Užventis           

Įmonės kodas 188648019         Įmonės kodas 174443463 

AB Luminor bankas     AB Luminor bankas  

Banko kodas 40100                      Banko kodas 40100 

Sąskaitos Nr. LT70 4010 0438 0012 9710                 Sąskaitos Nr. Nr.LT694010042100060392 

Tel. (8 427) 60111                                                      Tel. 8 685 82748 

El.p.:  linas.macernius@kelme.lt                    El.p.: hidrotechnika1@gmail.com  

   

Seniūnas                                                                     Direktorius 

Linas Mačernius                                                       Vidmantas Kameneckas 

_____________________                                             ________________________ 

              (parašas)                                                                              (parašas) 

 

A.V.                                                                                A.V. 
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