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II pirkimo dalis -  DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS VILNIAUS MIESTE (J. KAZLAUSKO G. 1A) STATYBOS DARBŲ

Rangos Sutartis Nr. ............

Šia sutartimi, sudaryta 20      metų .............mėnesio .......... dieną tarp:
UAB „VAATC“, įmonės kodas 181705485, adresas Lvivo g. 89-75, Vilnius (toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),
ir 
UAB „INSTITA“, įmonės kodas: 302459286 , adresas: Alytaus r. sav., Alytaus sen., Miklusėnų k., Kauno g. 1- 1 (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), 
atstovaujantis kitai sutarties šaliai, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2023 m. liepos 24  dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (toliau – Projektas) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 5 prioritetą „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:
1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
1. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
1. Rangos Sutartis,
1. Pirkimo dokumentų paaiškinimai, aiškinamojo susirinkimo protokolas,
1. Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
1. Konkrečios sutarties sąlygos,
1. Bendrosios sutarties sąlygos,
1. Specifikacija,
1. Brėžiniai,
1. Įkainoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
1. vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai  (jei taikoma),
1. Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,
1. [bookmark: _Hlk68161351]Kiti dokumentai ir priedai.
1. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, įskaitant darbų atlikimo laiką - 6 mėn., bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d., pranešimų apie defektus laiką – 12 mėn., atlikimo pažymos išdavimo laiką – 28 d.
1. Pasirašyta Sutartis įsigalios Rangovui pateikus Atlikimo užtikrinimą pagal konkrečiųjų sąlygų 4.2 punktą.
1. Priimtą Sutarties sumą sudaro: 899 699,00 Eur be PVM (aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 00 ct.), PVM sudaro 188 936,79 Eur, iš viso 1 088 635,79 Eur su PVM (vienas milijonas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt penki eurai, 79 ct.).
1. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. 
1. Užsakovas mokėjimus atliks eurais.
1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. 

	UŽSAKOVAS

	RANGOVAS:

	Direktorius 
TOMAS VAITKEVIČIUS 

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti 
UAB „VAATC“ vardu


	Direktorius
EGIDIJUS GUZAS

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB „INSTITA“ vardu






Bendrosios sutarties sąlygos

Bendrosios sutarties sąlygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ
Statybos sutarties sąlygos
FIDIC „Raudonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4 )
Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas
1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis.
1. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
1. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų[footnoteRef:1].  [1:  Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/ arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, http://fidic.org/bookshop/ .] 
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[bookmark: _Toc18403496][bookmark: _Toc143077385]
[bookmark: Konkreciosios_salygos]Konkrečios sutarties sąlygos

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

	1 straipsnis. Bendrosios nuostatos 

	1.1 punktas
	Sąvokos 

	1.1.1
	Sutartis

	1.1.1.5
	Specifikacija

	
	Papildyti papunktį:
Sąvoka „Specifikacija” apima ir terminą „Techninio projekto Techninė specifikacija”.

	1.1.1.6
	Brėžiniai

	
	Papildyti papunktį:
Sąvoka „Brėžiniai“ apima visus brėžinius už kuriuos yra atsakingas Užsakovas pagal STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

	1.1.1.7
	Žiniaraščiai

	
	Pakeisti papunktį:
„Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kainų žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomais Darbų įkainiais ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo priežiūros programa (SSĮP) ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. 

	1.1.1.9
	Pasiūlymo priedai

	
	Pakeisti papunkčio pavadinimą:
„Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.

	1.1.2
	Šalys ir asmenys

	1.1.2.4
	Inžinierius

	
	Pakeisti papunktį ir jį  išdėstyti taip:
„Inžinierius“ – asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

	1.1.2.11
	Perkančioji organizacija

	
	Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu “Perkančioji organizacija”:
Perkančioji organizacija nurodyta Pasiūlymo priede.

	1.1.2.12 
	Įgyvendinančioji institucija

	
	Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu „Įgyvendinančioji institucija”:
Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.

	1.1.3
	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

	1.1.3.1
	Pradžios data

	
	Pakeisti punktą:
„Pradžios data“ yra šių darbų pirkimo pradžios data.

	1.1.3.7
	Pranešimo apie defektus laikas

	
	Papildyti papunktį:
Pasiūlymo priede nurodytas Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (41 str.) nustatyto garantinio termino statiniams.
Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.
Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose, bet ne mažiau kaip 2 metai.
Pranešimų apie defektus laikas pradedamas skaičiuoti nuo Statybos užbaigimo akto surašymo dienos.

	1.1.3.10
	Statybos užbaigimo aktas

	
	Papildyti nauju papunkčiu:
„Statybos užbaigimo aktas“ – Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

	1.1.4
	Pinigai ir mokėjimai

	1.1.4.1
	Priimta sutarties suma

	
	Pakeisti punktą ir jį išdėstyti taip:
„Priimta Sutarties suma“ – Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

	1.1.4.10
	Rezervinė suma

	
	Netaikoma

	1.1.6
	Kitos sąvokos

	1.1.6.1
	Rangovo dokumentai 

	
	Papildyti papunktį:
Ši sąvoka taip pat apima Darbo projektą. 
„Darbo projektas“ yra Normatyviniais statybos techniniais dokumentai nustatytos sudėties dokumentas, kuriame detalizuojami Užsakovo pateikto Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį turi būti atliekami statybos Darbai. Už Darbo projekto parengimą yra atsakingas Rangovas.

	1.1.6.7
	Statybvietė

	
	Papildyti papunktį:
Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

	1.1.6.10
	SSĮP 

	
	Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkčiu „SSĮP“: 
„SSĮP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra)“ - tai Įgyvendinančiosios institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta Įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt). 

	
	

	
	

	1.5 punktas 
	Dokumentų pirmumas

	
	Pakeisti punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:
Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:
1. Rangos Sutartis,
1. Pirkimo dokumentų paaiškinimai, 
1. Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
1. Konkrečios sutarties sąlygos,
1. Bendrosios sutarties sąlygos,
1. Specifikacija,
1. Brėžiniai,
1. Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
1. pirkimų komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai  (jei taikoma),
1. Rangovo pasiūlymas su programa, 
1. Kiti dokumentai ir priedai.

	1.6 punktas
	Rangos sutartis

	
	Pakeisti punktą: 
Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas.

	1.10 punktas
	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais 

	
	Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: 
Užsakovas, Perkančioji organizacija ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais. 

	1.12 punktas 
	Konfidenciali informacija

	
	Papildyti punktą pastraipa:
Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Perkančiajai organizacijai, teisėsaugos institucijoms gali pagrįstai reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties.
Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą.

	1.13 punktas
	Įstatymų laikymasis

	
	Pakeisti punkto pirmą pastraipą:
Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip.

	1.14 punktas
	Solidarioji atsakomybė

	
	Papildyti punktą trečia pastraipa:
c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus.

	1.15 punktas
	Perkančiosios organizacijos funkcijos 

	
	Papildyti punktu „Perkančiosios organizacijos funkcijos“
Perkančioji organizacija vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme jai nustatytas funkcijas.

	1.16 punktas
	Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos 

	
	Papildyti punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“ 
Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

	2 straipsnis. Užsakovas

	2.2 punktas
	Leidimai, licencijos arba suderinimai

	
	Pakeisti punkto pirmą pastraipą:
Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. 
Papildyti punktą sakiniu:
Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

	2.4 punktas
	Užsakovo finansinis pasirengimas

	
	Panaikinti šį punktą

	2.6 punktas
	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus

	
	Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“
Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. 
Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

	3 straipsnis. Inžinierius

	3.1 punktas
	Inžinieriaus pareigos ir teisės

	
	Pakeisti punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
Užsakovas turi paskirti Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius  sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. 
Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.
Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą:
(a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus;
(b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą;
(c) prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus;
(d) patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą.

	3.6 punktas
	Vadybiniai susirinkimai

	
	Papildyti nauju punktu 3.6  „Vadybiniai susirinkimai“:
Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje arba nuotoliniu būdu (nuotoliniai susirinkimai gali būti įrašomi dalyviu sutikimu).  Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui,  spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. 
Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems vadybinio susirinkimo dalyviams ir Užsakovui. 
Vadybinių susirinkimų periodiškumą nustato Užsakovas ir Inžinierius.

	4 straipsnis. Rangovas

	4.1 punktas
	Bendrosios Rangovo prievolės

	
	Pakeisti punkto trečios pastraipos (ii) papunktį ir jį išdėstyti taip: 
 (ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Užsakovo parengtą Techninį projektą pagal STR 1.04.04 :2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ .

Pakeisti punkto (d) papunkčio paskutinį sakinį:
Tokia dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“
Papildyti punktą:
Rangovas privalo statybos darbus ir kitas pareigas vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta  tvarka. 
Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangą, ir Rangovo personalą) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

	4.2 punktas
	Atlikimo užtikrinimas

	
	Papildyti punkto pirmą pastraipą:
Atlikimo užtikrinimas turi būti įforminamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduota sutarties sąlygų įvykdymo besąlygine garantija ar pateikiant draudimo bendrovės besąlyginį sutartinių įsipareigojimų užtikrinimo raštą. Užtikrinimo suma – 5 % nuo priimtos sutarties sumos be PVM.
Pakeisti punkto antros pastraipos pirmą sakinį:
Rangovas Atlikimo užtikrinimą privalo pristatyti Užsakovui per 5 darbo dienas, gavęs Akcepto raštą ir jo nuorašą nusiųsti Inžinieriui, jei Rangovas per šį laikotarpį sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti sutartį.
Pakeisti punkto trečią pastraipą:
Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki statybos užbaigimo akto surašymo datos, bet ne trumpiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. Jeigu atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anksčiau negu surašomas statybos užbaigimo aktas, tai Rangovas įsipareigoja atitinkamai pratęsti atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpį ir pateikti Užsakovui ir Inžinieriui tai patvirtinančius dokumentus.
Papildyti punktą:
Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui. Jei sutartis yra nutraukiama dėl bet kokios priežasties, sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti panaudotas bet kokiai iš Rangovo Užsakovui priklausančiai pinigų sumai susigrąžinti. Sutarties įvykdymo užtikrinimu Užsakovas gali pasinaudoti, nepriklausomai nuo sutarties nutraukimo.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti išmokama per 5 darbo dienas nuo pirmo raštiško pranešimo garantui ar draudimo bendrovei apie Rangovo sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas ar draudimo bendrovė neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Pranešime garantui ar draudimo bendrovei bus nurodyta, kad garantijos ar laidavimo draudimo rašto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai arba visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų.
Jei Užsakovas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pasinaudojimo, pateikti Užsakovui naują sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šios sutarties reikalavimus. 
Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, per 5 darbo dienas nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pasinaudojimo nepateikia Užsakovui naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, atitinkančio šios sutarties reikalavimus, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl esminio jos pažeidimo.


	4.3 punktas
	Rangovo atstovas

	
	Papildyti punkto antrą pastraipą: 
Rangovas, net ir tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. 
Papildyti punkto septintą pastraipą: 
Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.

	4.4 punktas
	Subrangovai

	
	Papildyti punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: 
Rangovas turi teisę siūlyti pakeisti/pasitelkti naują Subrangovą.
 Keičiant Subrangovą, kai jis nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla, Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą ir atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų kartu su prašymu Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose.
Taip pat gali būti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių, kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus.
Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas taip pat turi  informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 
Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas įforminamas Užsakovo ir Rangovo susitarimu.
4.4. punkto (d) papunktis netaikomas.

	4.5 punktas
	Subrangos perleidimas

	
	Punktas netaikomas

	4.10 punktas
	Statybvietės duomenys

	
	Pakeisti punkto antros pastraipos pirmą sakinį:
Tokia apimtimi, kiek tai praktiškai įgyvendinama (atsižvelgiant į laiką ir išlaidas), Rangovo prievolė yra gauti visą būtiną informaciją apie riziką, atsitiktines, pagrįstai numatomas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti Pasiūlymą arba Darbus ir kurios gali būti patyrusio rangovo pagrįstai numatytos.

	4.11 punktas
	Priimtos Sutarties sumos pakankamumas

	
	Pakeisti punktą:
Turi būti laikoma Rangovo pareiga:
(a) išsiaiškinti, kad Priimta Sutarties suma (taip pat ir Žiniaraščiuose nurodyti įkainiai bei kainos) yra teisinga ir pakankama ir 
(b) grįsti Priimtą Sutarties sumą remiantis duomenimis, būtina informacija, patikrinimais, tyrimais bei išsiaiškinimu visų atitinkamų dalykų, kurie paminėti 4.10 punkte [Statybvietės duomenys] 
Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visus dalykus, kurie būtini deramai vykdyti ir baigti Darbus bei ištaisyti visus defektus

	4.20 punktas
	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos

	
	Punktas netaikomas. 

	4.21 punktas
	Darbų eigos ataskaitos

	
	Pakeisti punktą: 
Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. 
Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:
(a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus;
(b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai;
(c) saugos darbe statistika;
(d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo;
(e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas. 
Jei Darbų eigos ataskaitoje bus rasta klaidų, neatitikimų, netikslumų arba bus reikalingi papildymai, patikslinimai, paaiškinimai ir pan., Inžinierius grąžins Darbų eigos ataskaitą Rangovui pataisymui. Rangovas įsipareigoja pataisyti ir pateikti Inžinieriui Darbų eigos ataskaitą per 5 (penkias) darbo dienas.
Jei Darbų eigos ataskaita parengta tinkamai, Inžinierius įsipareigoja ją pasirašyti, nurodydamas pasirašymo datą ir ataskaitinius dokumentus perduoti Užsakovui.

	4.23 punktas
	Rangovo veiksmai Statybvietėje

	
	Papildyti punktą pastraipomis: 
Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. 
Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti Statybvietėje atitinkamai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Užsakovas. 
Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant Darbus ir turi būti pašalinami po Darbų užbaigimo, bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais. 
Informaciniame stende bei nuolatiniame aiškinamajame stende gali būti įvardyta ir Įgyvendinančioji Institucija, nurodyta Pasiūlymo priede. 

	5 straipsnis. Paskirtieji Subrangovai

	5.3 punktas
	Mokėjimai paskirtiesiems Subrangovams

	
	Papildyti punktą įrašant pirmą pastraipą:
Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybę (jei tokie pasitelkiami). Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie Rangovo šioje Sutartyje nustatyta tvarka pasitelktus Subrangovus gavimo, Užsakovas raštu informuoja Subrangovus apie Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybę. Subrangovui pageidaujant (pateikiant prašymą raštu) mokėjimai gali būti mokami tiesiogiai Subrangovui. Tuo tikslu turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir konkretaus Subrangovo. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir Subrangovui pagrindimą. Tokia trišalė sutartis laikoma sudėtine šios Sutarties dalimi.

	6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

	6.8 punktas
	Rangovo vadovavimas

	
	Papildyti punktą:
Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Inžinieriumi ir Užsakovu (pateikus statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo keitimo (ar papildomo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo reikalingumo) ir nurodęs priežastis, kurių rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu (pvz. pirkimo sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimas bei kitos panašios priežastys), bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus. Jeigu pirkimo sąlygose buvo nustatyti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos reikalavimai, Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui dokumentus, įrodančius, kad siūlomo vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Užsakovas turi raštu patvirtinti, kad siūlomo naujo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu Rangovo siūlomam naujam statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovui kvalifikacijos reikalavimai pirkimo sąlygose visai nėra įvardyti, tuomet siūlomas statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovas turi būti kvalifikuotas vadovauti atitinkamos srities darbams.

	6.9 punktas
	Rangovo personalas

	
	Papildyti punktą po trečio sakinio įterpiant:
Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.
Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo ir/ar Inžinieriaus reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti. Užsakovas ir/ar Inžinierius turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Inžinieriaus reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, turintį reikiamą kvalifikaciją. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui ir Inžinieriui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto kvalifikaciją.
Rangovas turi užtikrinti, kad statybvietėje Darbus atliekantys asmenys turėtų statybininko tapatybės identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID kodas), kaip tai numatyta teisės aktuose. Užsakovas neprisiims jokios su tuo susijusios rizikos ir atsakomybės užtikrinant Rangovo personalo prievoles susijusias su statybininko ID kodu.

	7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė

	7.1 punktas
	Vykdymo būdas

	
	Papildyti punkto (a) papunktį:
1. ...... bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais.
Papildyti punktą įrašant paskutinę pastraipą: 
Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.

	7.6 punktas
	Ištaisymo darbas

	
	Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) :
c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.

	8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

	8.1 punktas
	Darbo pradžia

	
	Pakeisti punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:
Darbo pradžia nustatoma Inžinieriaus nurodymu pradėti darbus per 7 dienas po Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

	8.2 punktas
	Baigimo laikas

	
	Pakeisti punktą
Rangovas privalo užbaigti visus Darbus per Darbų Baigimo laiką, įskaitant:
a) sėkmingai atliktus Baigiamuosius bandymus bei pasiektus jų teigiamus rezultatus,
b) viso Sutartyje nurodyto darbo užbaigimą tam, kad būtų laikoma jog Darbai yra baigti ir parengti perėmimui pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas].

	8.3 punktas
	Programa

	
	Pirmą pastraipą ir a), b), c), d) papunkčius pakeisti:
Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią programą. Rangovas taip pat privalo pateikti pataisytą programą visuomet, kai ankstesnė yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti:
i) Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateiktos inžinerinių tyrinėjimų (jei taikoma), Darbo projekto dalių susipažinimo ir pateikimo Inžinieriui terminai, Darbo projekto parengimo, statybos darbų pagal kiekvieną pagrindinį darbų etapą terminai, Įrangos užsakymo, montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, Statybos užbaigimo procedūrų, perdavimo Užsakovui laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą.
ii) statybos darbų technologijos projektą parengtą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” nuostatomis. Statybos darbų technologijos projektas gali būti parengtas iki statybos darbų vykdymo pradžios.
iii) Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. Programa turi būti parengta Pasiūlyme pateiktos Programos pagrindu, turi būti aiški ir apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkią pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę.
Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal Programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis Programa. 

Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad Programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą Programą. Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais. 

Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimtimi bei įvardytais terminais. 

	8.4 punktas
	Baigimo laiko pratęsimas

	
	Pakeisti pirmą pastraipą:
Rangovui turi būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą pagal 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos], jeigu Darbų baigimas su tikslu perimti pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas] yra ar gali būti uždelsiamas dėl bet kurios iš šių priežasčių:
a. pakeitimo, įforminto pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka] arba kitokių esminių Sutartyje numatyto darbo apimties pokyčių,
b. uždelsimo priežastis suteikia teisę pratęsti Baigimo laiką pagal bet kurį Bendrųjų arba Konkrečiųjų sutarties sąlygų punktą,
c. išskirtinai nepalankių klimato sąlygų,
d. nenumatomo personalo arba Prekių trūkumo, sukelto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų,
e. dėl Užsakovo inicijuoto Darbų arba jų dalies vykdymo sustabdymo, jeigu atsiranda aplinkybės, apie kurių atsiradimą Inžinierius ir Rangovas buvo informuoti raštu,
f. bet kokio uždelsimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietėje.
Baigimo laikas gali būti pratęstas pratęsus projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpį.
Baigimo laikas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Pratęsimų skaičius neribojamas.

	8.6 punktas
	Darbų sparta

	
	Pakeisti paskutinį sakinį:
Jei naujieji metodai verčia Užsakovą daryti papildomų išlaidų, tai Rangovas jas Užsakovui privalo atlyginti, pagal 2.5 punktą [Užsakovo pretenzijos], neįtakojant Užsakovo teisės į delspinigius (jeigu yra), pagal 8.7 punktą.

	8.7 punktas
	Kompensacija už uždelsimą

	
	Pakeisti punktą į ,,Netesybos"
Rangovui neatlikus, vadovaujantis Programa, nustatytų darbų apimčių iki darbų baigimo datos, jis privalo Užsakovui sumokėti Pasiūlymo priede nurodyto dydžio delspinigius. Delspinigiai yra vienintelė kompensacija, kurią už šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus nuostolius Sutarties nutraukimo atveju pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Šios delspinigių išmokos neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.

	8.8 punktas
	Darbo sustabdymas

	
	Papildyti punktą:
Darbų sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai bendrai paėmus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jeigu stabdomas visų Darbų vykdymas, turi būti raštišku Šalių sutarimu stabdomas ir Sutarties vykdymas.
Aplinkybės, dėl kurių atsiradimo galimas Darbų arba jų dalies vykdymo sustabdymas:
i. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio darbo projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
ii. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
iii. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 
iv. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo;
v. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;
vi. bet kokio uždelsimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietėje.


	
	

	9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

	9.1 punktas
	Rangovo prievolės

	
	Papildyti punktą:
Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.

	10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

	10.1 punktas
	Darbų ir grupių perėmimas 

	
	Papildyti punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą:
Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
Pakeisti punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti:
Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.
Įterpti pastraipas:
Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje.
Rangovas, kartu su prašymu pagal šį punktą, turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Rangos sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio Sutarties kainos.

	11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

	11.9 punktas
	Atlikimo pažyma

	
	Pakeisti punkto 2 pastraipą ir ją išdėstyti:
Inžinierius privalo išduoti Atlikimo pažymą per 28 dienas, skaičiuojant nuo vėliausios dienos, kurią baigėsi Pranešimo apie defektus laikas arba kuo greičiau po to, kai Rangovas pateikė visus Rangovo dokumentus ir baigė visus Darbus bei juos išbandė, įskaitant ir bet kurių defektų ištaisymą, ir gavo Užsakovo patvirtinimą, kad Darbai užbaigti tinkamai. Vienas Atlikimo pažymos egzempliorius turi būti išduotas Užsakovui.

	11.12 punktas
	Garantinis terminas

	
	Papildyti punktu „Garantinis terminas“:
Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinį terminą.
Garantiniai terminai nustatomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos.
Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka Sutarties ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.
Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo.
Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.
Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją Rangovui.

	12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas

	12.1 punktas
	Matuojami darbai

	
	Pakeisti pirmą pastraipą:
Rangovui turi būti apmokama už faktiškai atliktus Darbus, kurių kiekis nustatomas atliekant matavimus. Atlikti fiksuoto įkainio Darbai (išskyrus Darbus apmokamus bendros sumos principu) turi būti matuojami ir įvertinami pagal šį straipsnį.
Pakeisti antrą pastraipą:
Visada, kai Inžinieriui reikia nustatyti atliktą kokios nors Darbų dalies kiekį, turi būti įteiktas pagrįstas pranešimas Rangovo atstovui, kuris privalo:
(a) nedelsdamas atvykti pats arba atsiųsti kitą kvalifikuotą atstovą, kuris Inžinieriui padėtų atlikti matavimą, ir
(b) teikti konkrečią informaciją, kurios Inžinierius pareikalautų.
Jeigu Rangovas neatvyksta arba neatsiunčia atstovo, tai Inžinieriaus (arba asmens jo vardu) atliktas matavimas ir  turi būti pripažintas kaip teisingas.
Papildyti punktą:
Rangovas už atliktą Darbų dalį privalo pateikti Inžinieriui Detalų atliktų darbų aktą pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo].
Nematuojami „bendros sumos“ Darbai, kurie nurodyti atitinkamame Žiniaraštyje, turi būti išskaidomi dalimis pagal 14.1 (d) papunkčio nuostatas.

	12.3 punktas
	Įvertinimas

	
	Išbraukti pirmą pastraipą. 
Pakeisti antrą pastraipą:
Kiekvienam atskiram Darbui turi būti laikomi tinkami tokie įkainiai, kurie nurodyti Sutartyje. Jeigu Sutartyje nėra nurodyti Rangovo siūlomi darbų įkainiai, tai turi būti vadovaujamasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkte nustatytomis kainodaros taisyklėmis.


	13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

	13.1 punktas
	Teisė daryti pakeitimus

	
	Pakeisti pirmą pastraipą:
Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti:
Papildyti punktą pastraipa:
Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių:
1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte;
2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte;
3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;
4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose;
5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius;
6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą;
7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;
10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;
11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato;
12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo;
14. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą.



	13.2 punktas
	Vertės nustatymas

	
	Pakeisti 13.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma: 
a) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jeigu jų nėra ir  jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra: 
b) vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnį kaip 5 % pelno ir 20,9 % pridėtinių išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra: 
c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti. 
Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus.“
Papildomų Darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, įsigijimas iš to paties Rangovo vykdomas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais arba atliekamas atskiras pirkimas

	13.3 punktas
	Pakeitimų tvarka

	
	Papildyti punktą:
Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Darbų pakeitimas laikomas sudėtine sutarties dalimi.
Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą.
Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė  suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės), tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti Rangovo nurodytą to darbo vieneto kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis. 

	13.5 punktas
	Rezervinės sumos

	
	Punktas netaikomas

	13.6 punktas
	Padienis darbas

	
	Punktas netaikomas

	13.7 punktas
	Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų

	
	Pakeisti punktą:
Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties įkainiai bus keičiami atitinkama dalimi, atsižvelgiant į įkainių sudėtyje esančio mokesčio dalį.

	13.8 punktas
	Pataisymai dėl kainos pakeitimo

	
	Pakeisti punktą:

Sutarties vykdymo laikotarpiu įkainis perskaičiuojamas pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui  bei Rangovui  ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies Suvestinio atliktų darbų akto, Detaliojo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta įkainių dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.
Sutarties įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.
Sutarties įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.
Sutarties įkainių perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo ar kainų lygio pokyčių nebus atliekamas.


	14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

	14.1 punktas
	Sutarties kaina

	
	Papildyti punktą šia pastraipa: 
Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdas. 


	14.2 punktas
	Išankstinis mokėjimas

	
	Pakeisti punktą:
Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo atlikti Pasiūlymo priede nurodyto dydžio išankstinį mokėjimą (sumokėti avansą), arba prašyti sumokėti avansą dalimis, neviršijant Pasiūlymo priede įrašytos bendros išankstinio mokėjimo dydžio sumos, arba sumokėti tik dalį avanso. Rangovas, norėdamas gauti išankstinį mokėjimą ar jo dalį, privalo pateikti Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas:
1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą, kurios Rangovas negrąžino;
2. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso. Garanto ar laiduotojo atitiktį šiems reikalavimams, Užsakovui paprašius, turi pagrįsti Rangovas.
3. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);
4. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma turi būti lygi Rangovo prašomai avanso sumai ir turi būti nurodoma ir išmokama eurais;
5. Reikalaujama pagal avanso grąžinimo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;
6. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įskaitymo į Rangovo banko sąskaitą) momentu;
7. Avanso grąžinimo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne mažiau kaip 30 dienų ilgesnis nei Pasiūlymo priede nurodytas Baigimo laikas; 
8. Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 10 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratęsti avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimą iki tol, kol bus grąžintas visas avansas. Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne vėliau negu likus 5 dienoms iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Užsakovas laiku negauna tokio dokumento, Užsakovas turi teisę pagal avanso grąžinimo užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą avanso likutį;
9. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti mažinama Rangovo grąžintomis (išskaitytomis) avanso sumomis;
10. Avanso grąžinimo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai. 

Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (arba jo dalį) per 10 darbo dienų po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui prašymą sumokėti avansą (arba jo dalį) ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį visas šiame punkte nustatytas sąlygas.

Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtinų Rangovui sumų už atliktus Darbus. Išskaitymai daromi tol, kol išskaitoma visa avanso suma.

Jeigu Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra išskaitytas iš Rangovui mokėtinų sumų, tą dieną kyla Rangovo prievolė sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį.


	14.3 punktas
	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo

	
	Pakeisti punktą ir jį išdėstyti taip: 
Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (keturi egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (keturi egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepiant“. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. 
Atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui informavus apie numatomą pakeitimą.

	14.4 punktas
	Mokėjimų žiniaraštis

	
	Pakeisti punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą.

	14.5 punktas
	Darbams numatyta Įranga ir Medžiagos

	
	Punktas netaikomas

	14.6 punktas
	Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas

	
	Pakeisti punkto antrą sakinį: 
Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t. y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo.
Papildyti punktą paskutine pastraipa:
Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus.
Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

	14.7 punktas
	Mokėjimas

	
	Papildyti punktą:
Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą.
Mokėjimams gauti PVM sąskaita faktūras Rangovas privalo teikti užsakovui per informacinę sistemą „E. sąskaita“.

	14.8 punktas
	Pavėluotas mokėjimas 

	
	Išbraukti punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti: 
Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami. 


	14.9 punktas
	Sulaikomų pinigų mokėjimas

	
	Pakeisti punktą:
Pinigų sulaikymas netaikomas. Galutinis mokėjimas atliekamas po statybos užbaigimo akto pasirašymo ir Rangovui pateikus pranešimo apie defektus laikotarpiui įsipareigojimų įvykdymo garantiją. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (Užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 2 punktas).

	14.10 punktas
	Darbų baigimo ataskaita

	
	Pakeisti pirmos punkto pastraipos pirmą sakinį: Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitos kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: (a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, (b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir (c) sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai.
Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas].

	14.15 punktas
	Mokėjimo valiutos

	
	Pakeisti punktą ir jį išdėstyti taip: Sutarties valiuta yra euras (Eur)

	14.16 punktas
	Permokėtų sumų grąžinimas

	
	Pridėti naują punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“: Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.

	18 straipsnis. Draudimas

	18.1 punktas
	Bendrieji draudimo reikalavimai

	
	Pakeisti punkto pirmą pastraipą:
Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. 
Papildyti punktą pastraipomis:
Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis, kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. 
Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

	18.2 punktas
	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas 

	
	Pakeisti punktą ir jį išdėstyti taip: 
Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t. y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą.

	18.3 punktas
	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui 

	
	Pakeisti punktą ir jį išdėstyti taip: 
Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 2900 eurų sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte. 

	18.4 punktas
	Rangovo personalo draudimas

	
	Punkto reikalavimai netaikomi. 

	19 straipsnis. Nenugalima jėga

	19.1 punktas
	Nenugalimos jėgos sąvoką

	
	Pakeisti punktą:
Nė viena šalis neatsako už sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. Šalys susitaria nenugalimą jėgą suprasti taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”.

	20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

	20.2 punktas
	Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas

	
	Pakeisti punkto antrą pastraipą:
Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas Pasiūlymo priede.

	20.6 punktas
	Arbitražas 

	
	Pakeisti punktą:
Arbitražas netaikomas.
Jeigu taikaus ginčo išsprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris ginčas turi būti išspręstas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.
Teisminis ginčo nagrinėjimas gali būti pradėtas prieš baigiant darbus arba juos baigus. Šalių įsipareigojimai ir Inžinierius neturi būti keičiami dėl to, kad vykstant darbams, vykdomas koks nors teisminis ginčo nagrinėjimas.

	21 straipsnis. Auditai ir kontrolė

	21.1 punktas
	Papildyti nauju punktu „Auditai ir kontrolė“: 
Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. 
Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. 
Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos 
su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. 
Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą. 
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