
PASIŪLYMO PRIEDAS NR. 1 
 

Pirkimo numeris:  677275 

Pirkimo pavadinimas: Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės Vilniaus mieste (J. Kazlausko 

g. 1A) statybos darbai 

 
 

Projekto pavadinimas:   Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 

 

(Pastaba: Konkurso dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas) 

 

Pavadinimas 

Bendrųjų, 

Konkrečiųjų 

sutarties sąlygų 

skirsniai arba 

rangos sutarties 

sąlygų skirsnis 

Duomenys 

Užsakovas  1.1.2.2  

UAB „VAATC“ 

Tel.: (8~5) 213 03 97 

Fax.: +370 5 233 3254 

El. paštas: info@vaatc.lt 

 

Perkančioji organizacija 1.1.2.11 

UAB „VAATC“ 

Tel.: (8~5) 213 03 97 

Fax.: +370 5 233 3254 

El. paštas: info@vaatc.lt 

Įgyvendinančioji institucija 1.1.2.12 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos 

projektų valdymo agentūra  

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, 

tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63 

Rangovas 1.1.2.3 

UAB „INSTITA“ 

Kauno g. 1, Miklusėnų k., Alytaus r., 62461 

+370 699 83548 

+370 315 38384 

Rangovo atstovas 1.1.2.5 ir 4.3 

Egidijus Guzas 

Kauno g. 1, Miklusėnų k., Alytaus r., 62461 

+370 699 83548 

+370 315 38384 

info@instita.com 

Inžinierius 1.1.2.4 

<pavadinimas>,  

<adresas> 

<Tel./faks.> 

 

Pastaba: 

[Jei Inžinierius dar nebus parinktas viešųjų pirkimų 

būdu], Užsakovas skirs Inžinierių iš savo įmonės] 

Darbo pradžia 1.1.3.2 ir 8.1 

Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie 

numatomą Darbo pradžios datą. 

mailto:info@vaatc.lt


Pavadinimas 

Bendrųjų, 

Konkrečiųjų 

sutarties sąlygų 

skirsniai arba 

rangos sutarties 

sąlygų skirsnis 

Duomenys 

Baigimo laikas 1.1.3.3 ir 8.2 
6 mėnesiai nuo darbo pradžios datos, bet ne ilgiau kaip 

iki 2023 m. gruodžio 31 d.. 

Darbo baigimo data 1.1.3.5 ir 10.1  
Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta 

data. 

Statybos užbaigimo akto 

pasirašymo data 
1.1.3.10  

Pagal STR 1.04.04: 2017 reikalavimus Statybos 

užbaigimo akto ar Deklaracijos apie statybos 

užbaigimą pasirašymo data. 

Pranešimo apie defektus 

laiko pradžios data 
1.1.3.7  

Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta 

Darbo baigimo data. 

Pranešimo apie defektus 

laikas 
1.1.3.7  365 dienos. 

Atlikimo pažymos išdavimo 

data 
1.1.3.8 ir 11.9 

Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus 

laiko pabaigos. 

 

Informacijos perdavimo 

priemonės 
1.3 

Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas 

dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant 

tiesiogiai ar per kurjerį 

Taikoma teisė  1.4 Lietuvos Respublikos teisė 

Pagrindinė kalba 1.4 Lietuvių kalba 

Bendravimo kalba 1.4 Lietuvių kalba 

Teisė naudotis statybviete 2.1 Programoje nurodytu terminu (terminais) 

Atlikimo užtikrinimo 

pateikimo data 
4.2. 

Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sutarties pasirašymo 

dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio 

mokėjimo pateikimo Užsakovui 

Atlikimo užtikrinimo suma 4.2 
5 % priimtos sutarties sumos be PVM 

Atlikimo užtikrinimo 

galiojimo laikas 
4.2 

Iki statybos užbaigimo akto surašymo datos, bet ne 

mažiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

Įprastinės darbo valandos 6.5 

Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių 

dienos – nedarbo dienos. 

Patikslintos (pataisytos) 

Programos pateikimo laikas 
8.3 Per 28 dienas po pranešimo apie darbo pradžią gavimo 

Baigimo laiko pratęsimas 8.4 Baigimo laiko pratęsimo sąlygos nurodytos 8.4 punkte. 



Pavadinimas 

Bendrųjų, 

Konkrečiųjų 

sutarties sąlygų 

skirsniai arba 

rangos sutarties 

sąlygų skirsnis 

Duomenys 

Kompensacija dėl Darbų 

uždelsimo 8.7  

Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 

0,02% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be 

PVM 

Sutarta didžiausia 

kompensacijos suma dėl 

darbų uždelsimo 

8.7 10% nuo priimtos pagrindinės sutarties sumos be PVM 

Pataisymai dėl kainos 

pakeitimo 
13.8 

Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas 

Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte 

Išankstinis mokėjimas 14.2 

Iki 30 % nuo priimtos pagrindinės sutarties sumos (be 

PVM) 

Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumo gali 

būti prašoma Rangovo pagrįsti. 

Išankstinio mokėjimo 

grąžinimo pradžia 
14.2(a) Pirmas tarpinis mokėjimas 

Išankstinio mokėjimo 

grąžinimo norma 
14.2(b) 25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos 

Sulaikymo procentas  14.3  
14.3 punkto nuostatos netaikomos 

Sulaikomų pinigų riba  14.3 14.3 punkto nuostatos netaikomos 

Mažiausia tarpinio 

mokėjimo pažymos suma 
14.6  neribojama  

Mokėjimo valiuta 14.15 Euras 

Ginčų nagrinėjimo komisijos 

narių skaičius 
20.2 Vienas  

Ginčo nagrinėjimo komisijos 

narius skirs (jei nebus 

susitarta) 

20.3 
Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos 

statybos inžinierių sąjunga 

Arbitražo taisyklės 20.6 

Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims 

nepavyksta susitarti, ginčas turi būti išspręstas 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo 

buveinė.   
 

 

Direktorius                                                                             ___________________                                                                     Egidijus Guzas                                                                

 (įgalioto asmens pareigos)  (parašas)    (vardas, pavardė) 
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