

SĄMATA

Projektas: Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., Šopeno g., Šv. Stepono g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas
Sutarties numeris -

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur be PVM	PVM	Vnt. kaina, Eur su PVM
1	Šilumos gamybos ir tiekimo dalis. Šilumos tiekimo tinklai	kompl.	1	715 415,00	150 237,15	865 652,15
2	Skypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis	kompl.	1	282 575,00	59 340,75	341 915,75
3	Elektroninių ryšių - telekomunikacijų dalis	kompl.	1	1 000,00	210,00	1 210,00
4	Statinio konstrukcijų dalis	kompl.	1	387 325,00	81 338,25	468 663,25
5	Kiti darbai	kompl.	1	101 374,00	21 288,54	122 662,54
5.1	Archeologijos projekto parengimas ir archeologinių tyrimų atlikimas					
5.2	Darbo projekto parengimas ir suderinimas					
5.3	Darbo projketo dalių galutinė versija su "Taip pastatyta"					
5.4	Geodezinės topografinės išpildomosios nuotraukos parengimas ir suderinimas					
5.5	Kadastrinių bylų parengimas (kadastrinių duomenų nustatymas)					
5.6	VERT pažymos gavimas					
5.7	Statybos užbaigimo procedūros organizavimas ir atlikimas					
VISO:				1 487 689,00	312 414,69	1 800 103,69

PASTABOS:

1. Detalūs darbų kiekiai pateikti ME202245-TP „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., Šopeno g., Šv. Stepono g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas“
2. Vadovaujantis rangos sutarties bendrosios dalies 5.5. punktu Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo parengia ir pateikia Užsakovui suderinimui Užsakovo nurodytu būdu detalizuotą sąmatą, parengtą šios sąmatos pagrindu.
3. Rangos darbų priėmimas (aktavimas) ir apmokėjimas bus vykdomi periodiškai kas mėnesį vadovaujantis šia sąmata. 1 - 5 eilutėse nurodyti darbai gali būti aktuojami dalimis.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)