

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2016-03-08, Nr. 40500/560331

AB "Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujamas Dujų tinklo vystymo departamento direktoriaus Karolio Rasiko, veikiančio pagal Tinklų vystymo departamento direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. nurodymą Nr. 12 (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILDA", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 121724367, PVM mokėtojo kodas LT217243610, registruotos buveinės adresas Kalvarijų g. 204 a, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Admundo Butkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(325) Vidutinio slėgio dujotiekio į daugiabutį gyv. namą Mūrinės Vokės g. 1, Vilniuje, projektavimo paslaugų ir statybos darbus** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2).

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro 10.468,56 EUR (dešimt tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 56 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina 8.651,70 EUR (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt vienas euras 70 ct);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 1.816,86 EUR (tūkstantis aštuoni šimtai šešiolika eurų 86 ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinę Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinę Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje, (Techninė specifikacija Priedas Nr. 2) turi atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.

3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.8. Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.

3.9. Parengtą projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą(-us) (Techninė specifikacija Priedas Nr. 2) turi gauti Rangovas.

3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.

3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: UAB „Geodezinis standartas“ ir UAB „R. Petraitis ir partneriai“.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo sutarties pasirašymo dienos. Užsakovo atskiro užsakymo pateikimo el. paštu dienos ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytu terminu.

5.2. Darbai atliekami: Mūrinės Vokės g. 1, Vilnius.

5.3. Darbai turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2016-08-19.

5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us). Rangovas Darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us) ir baigia pasirašius ir įregistravus (jeigu jis registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka) statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą.

5.5. Už vėlavimą atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

6.1. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma gavus įregistruotą statybos užbaigimo aktą / deklaraciją apie statybos užbaigimą. Sąskaita apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto / deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo data.

6.2. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktu (F-2) ir pažyma apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas pateikia Užsakovui.

6.3. Rangovas PVM sąskaitą(-as)-faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos@eso.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

10.2. Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją.

10.3. Visi draudimo dokumentai privalo būti suderinti su užsakovu.

10.4. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo priežiūra.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 2 lapai;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 6 lapai.

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILDA"

A.S. LT42 7300 0100 0241 9159

Bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 7300

Tel. 8 655 23856

El. p. silda@takas.lt

Direktorius Admundas Butkus

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

Vilniaus regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė

Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius

Tel. (8 5) 278 2607

El. paštas: info@eso.lt

Dujų tinklo vystymo departamento direktorius Karolis Rasikas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Techninė specifikacija

1.	SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1.	Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
1.2.	Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3.	Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4.	Paslaugos – projektavimas.
1.5.	Darbai – statyba.
2.	REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI / PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS / CHARAKTERISTIKA / PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
Vidutinio slėgio dujotiekio į daugiabutį gyv. namą Mūrinės Vokės g. 1, Vilniuje, projektavimo paslaugos ir statybos darbai	
2.1.	Pirkimo objekto apimtys (detalios apimtys nurodytos Projektavimo paslaugų ir statybos darbų įkainių lentelėje):
2.1.1.	parengti statybos techninį darbo projektą (toliau – Projektas);
2.1.2.	pastatyti vidutinio slėgio dujotiekį pagal parengtą ir suderintą Projektą;
2.1.3.	sumontuoti: PE požeminius vidutinio slėgio dujotiekio vamzdžius d20 – 57 m, d63 – 157 m; PE uždaramąją armatūrą d63 – 1 vnt.; DSRlt – 1 vnt.;
2.1.4.	ardyti ir atstatyti dangas: asfalto dangą – 4 m ² , žvyro dangą – 63 m ² , žalią veją (su juodžemiu, sėklomis) – 20 m ² .
2.2.	Tiekėjo įsipareigojimai:
2.2.1.	tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išvalgo objekto vietą, jo aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą;
2.2.2.	jei reikia, archeologinius žvalgomouosius bei kitus tyrinėjimus, reikalingus objekto Darbams, užsako ir apmoka Tiekėjas;
2.2.3.	jei reikia, drenažo tinklų, melioracijos statinių atstatymo išlaidas apmoka Tiekėjas, kuris privalo Pirkėjui priduoti kiekvieną dujotiekio susikirtimą su naujai sumontuotais drenažo tinklais, melioracijos statiniais neužpylus grunto;
2.2.4.	parengti Projektą vadovaujantis pridedama 2015-12-31 technine užduotimi Nr. 2819-TU pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
2.2.5.	gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomas dujotiekis, suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą:
2.2.5.1.	gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams;
2.2.5.2.	parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servituto nustatymo žemės sklypams pateikti Pirkėjui peržiūrai. Pirkėjui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Tiekėjas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Tiekėjas informuoja Pirkėją ir žemės sklypų savininkus;
2.2.5.3.	AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo vamzdynų ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms dujoms skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas dujotiekiui (įrenginiams) įrengti;
2.2.5.4.	mokesčius notarų biurui už servitutų sutarties tvirtinimą bei registravimą apmokės Pirkėjas;
2.2.6.	pateikti suderinto Projekto originalą, dvi kopijas grafinėje formoje ir vieną kopiją skaitmeniniu (PDF) formatu pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus;
2.2.7.	vykdyti parengto projekto vykdymo priežiūrą;
2.2.8.	apsirūpinti visomis medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, reikalingais Darbams atlikti (išskyrus tai, ką pateikia Pirkėjas);
2.2.9.	atlikti visus dujotiekio statybai reikalingus žemės darbus;
2.2.10.	pastatyti vidutinio slėgio dujotiekį pagal parengtą ir suderintą Projektą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
2.2.11.	sukomplektuoti ir pateikti Pirkėjui medžiagas, reikalingas dujotiekio nupjovimui, atjungimui, prijungimui;
2.2.12.	atlyginti dėl Darbų patirtus nuostolius žemės sklypų savininkams (nuomotojams, naudotojams) už statyb vietės ribų;
2.2.13.	išlaidas už leidimus kasinėjimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą VEI pažymą, archeologinius tyrinėjimus, melioracijos statinių atstatymą, drenažo tinklų atstatymą, kelio ženklų pastatymą, statybinių atliekų išvežimą

- (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama;
- 2.2.14. pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką (jeigu objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgus) grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinatų sistemoje ir shape formatu, pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimus (1 egz.), likus 10 (dešimt) darbo dienų iki darbų pabaigos;
- 2.2.15. baigus Darbus pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio techninę dokumentaciją grafinėje formoje ir skaitmeniniu (PDF) formatu.
- 2.3. **Pirkėjo įsipareigojimai:**
- 2.3.1. atlikti dujotiekio nupjovimo, atjungimo, prijungimo darbus;
- 2.3.2. pateikti Tiekėjui DSRĮt (dujų slėgio reguliavimo įtaisas su spintele ir apskaita);
- 2.3.3. vykdyti sutarties kontrolę.
- 2.4. **Dujotiekio, įrenginių techniniai bei kiti reikalavimai:**
- 2.4.1. medžiagos ir įrenginiai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo objekto Darbų užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus);
- 2.4.2. požeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdžiai turi atitikti (prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5) reikalavimus.
- 2.5. **Objekto Darbus sudaro:**
- 2.5.1. Darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į Darbų vietą ir kita;
- 2.5.2. bendrastatybiniai darbai;
- 2.5.3. dujotiekio trasos nužymėjimas;
- 2.5.4. žemės darbai:
- 2.5.4.1. dangų ardymas ir atstatymas į buvusią padėtį;
- 2.5.4.2. grunto iš tranšėjų kasimo ir išvežimo darbai;
- 2.5.5. medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietėje;
- 2.5.6. vamzdžių suvirinimo, klojimo ir įvėrimo darbai;
- 2.5.7. dujotiekio trasos susikirtimų ir perėjimų per kelius, inžinerinius tinklus ir kitas kliūtis darbai;
- 2.5.8. laikinų privažiavimo kelių įrengimas. Laikinus privažiavimus įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant jiems galimybę saugiai privažiuoti prie sklypo ar pastato dalies. Įrenginiai saugiam pėsčiųjų eismui, apšvietimas, aptvėrimai bei kitos saugos priemonės;
- 2.5.9. vamzdinių užpylimo naujai atvežtu gruntu darbai;
- 2.5.10. dujotiekio bandymai bei išvalymas ir nusausinimas;
- 2.5.11. aplinkos tvarkymo darbai;
- 2.5.12. kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti Projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti Darbus;
- 2.5.13. apsirūpinimas visais Darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;
- 2.5.14. kartu su Pirkėju Darbų užbaigimo procedūrų organizavimas ir akto / deklaracijos gavimas.

3. NEPAGRINDINIAI DARBAI

- 3.1. Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;
- 3.2. trasos nužymėjimas;
- 3.3. projektavimo paslaugos (darbo projektas, techninis projektas, techninis-darbo projektas);
- 3.4. požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
- 3.5. drenažo atstatymo darbai;
- 3.6. melioracijos atstatymo darbai;
- 3.7. archeologiniai tyrinėjimai, archeologinė priežiūra;
- 3.8. betranšėjis dujotiekio tiesimas;
- 3.9. bandymai, matavimai.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Nuo esamo požeminio PL d325 dujotiekio Mūrinės Vokės g. iki gyv. namo Mūrinės Vokės g. 1, skl. kad. Nr. 0101/0161:276, Vilnius

1. KITA SVARBI INFORMACIJA

1.1. Sutarties pasirašymo dieną pateikti Tiekėjui situacijos schemą ir techninę užduotį.

2. PRIEDAI

2.1. Techninė užduotis: Priedas Nr. A-1 – **Mūrinės Vokės 1 (TU)**;

2.2. Situacijos schema: Priedas Nr. A-2 – **Mūrinės Vokės 1 (SS)**;

Įkainių lentelė: Priedas Nr. 2 (**Mūrinės Vokės 1**)



AKCINĖ BENDROVĖ „LIETUVOS DUJOS“

TVIRTINU:
Naujų vartotojų skyriaus
Vilniaus grupės vadovė
Ilveta Černiauskaitė

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. 2819-TU

1. Projektavimo techninės užduoties rengėjas: AB „Lietuvos dujos“ Naujų vartotojų skyriaus Vilniaus grupė, Smolensko g. 3, LT-03202, Vilnius, tel. (8 5) 236 0401, faks. (8 5) 236 0400, el. p. vilnius@lietuvosdujos.lt

2. Statytojas (užsakovas): AB „Lietuvos dujos“.

3. Statinio projekto pavadinimas ir adresas: Vidutinio slėgio dujotiekis iki daugiabučio gyv. namo Mūrinės Vokės g. 1, skl. kad. Nr. 0101/0165:276, Vilnius

4. Statinio projekto rūšis: statybos projektas

(statybos projektas, rekonstravimo projektas, supaprastintas

statybos projektas, supaprastintas rekonstravimo projektas)

5. Nurodymai gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymo sistemos projektavimui:

5.1. parengti techninį darbo projektą tokios sudėties:

5.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;

5.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;

5.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;

5.1.4. brėžiniai;

5.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.

5.2. suprojektuoti polietileninį skirstomąjį dujotiekį, dujotiekio įvadą iki vartotojų dujų sistemos, dujų slėgio reguliavimo įtaisą Q25-1 vnt. ant pastato sienos;

5.3. dujų skirstymo sistemos prijungimo vieta: esamas vidutinio slėgio PL dujotiekis Mūrinės Vokės g., Vilniuje;

5.4. dujotiekio skersmuo dujų skirstymo sistemos prijungimo taške: 325 mm;

5.5. dujų slėgis dujų skirstymo sistemos prijungimo taške: 2,7-2,8 bar;

5.6. projektuojant dujų skirstymo sistemą vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais pridedamoje schemoje;

5.7. skirstomojo dujotiekio įvado (dujų slėgio reguliavimo įtaiso) vietą prie sklypo ribos derinti su valdos (ų) savininku (-ais);

5.8. projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu sugadintų dangų atstatymą;

5.9. detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio ir prijungimo vietoje numatyti uždarymo įtaisą (jeigu reikia);

5.10. ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;

5.11. dujų skirstymo sistemos projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;

5.12. esant reikalui, gauti rašytinį sutikimą iš žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), dėl dujotiekio apsaugos zonos nustatymo, dujotiekio tinklo (ir jo priklausinių) tiesimui (statybai), naudojimui ir eksploatavimui;

5.13. projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;


5.14. parengtą projektą pateikti patikrinimui AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus regionui;

5.15. projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;

5.16. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;

5.17. parengtam projektui gauti statybą leidžiantį dokumentą (gauti leidimą statyti naują statinį arba gauti įgalioto valstybės tarnautojo rašytinį pritarimą projektui, kai rengiamas supaprastintas projektas). (Punktas galioja, jei tai numatyta rangos sutartyje ir bus suteiktas įgaliojimas);

5.18. Projektavimo techninė užduotis galioja 2 metus;



Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	DSRlt Q25	vnt.	1

MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS

Motorų g. 2, Vilnius (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dujų tinklo projektų valdymo grupė (VR)	Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: Projektų vadovas Mindaugas Bacevičius Tel. + 370 5 236 0422; Mob. +370 640 39794
---	---