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Pashyu:: Parutas

Pirkimo sutartis CPO253914-11971
{vertinimo Kriterfjus - kaina)
Silutés Silumos tinklai, UAB,
atstovaujama

Evardas. pavardé ir pareigos)
(tdiau — UZSAKOVAS), ir '

Svalex, UAB ,
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)

(tdiau — TIEKEJAS),

tdiau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamings pirkimo sistemos ~Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) ranges
darby befsu projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg” Nr. CPO253914 pagrindu jvyKusiu rangoes darby be projektavimo
paslaugy kankregiu pirkimu, sudarame 3iq statybas ranges darby sutartj (tollau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1, Pirkimo sutartyje naudcjamos sgvokos:

1.1.1, CPO LT - Viegji [staiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy pracediras kity perkan€iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkama infarmacing sistema, kurige vykdomi uZsakymal. Internetinis adresas
htip:/Aww.cpalt.

1.1.3 Darbai ~ Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbaf be projektavimo paslaugy pagal pateikia suderintg technin| darba projekia
ir statyba leidZiantj dokumenty (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby predZia - diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertudtas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, idudtas statybg leldZlantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) Ir
UZSAKOVAS paskirla techninj priZitrétola.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
2urnalas, patelkti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i3pildomji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darby aktas Ir
TIEKEJO atlikiy darbl%perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perdudti visl statybos uZbaigimo I su tuo susije daumentai, kuriucs
teisétai turi saugati UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté ~ Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mdkesgio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasiilymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 u# visa perkamy Darby apimg.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJU) mokétina kaina u? visus Darbus, lygi TIEKEJO pasidlymo kainai su PVM, nurodytal Pirkimo
sutarties priede Nr. 2,

1.1.8 Valstybés parama administruojanti institucija — Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimad) programos jgyvendinimg
administruganti institucija.

1.1.9. Parai8ka — TIEKEJO pateikta paraltka CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ~Daugiabuéiy namy atnaujinimo {modernizavimo)
ranges darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektraninj katalagg®, kurio metu patikrinta TIEKEJO ({jo pasitelidamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutarj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryt su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikima tre&iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra b

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1, Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigda UZSAKOVUI savo jégomis, medziagamis, rizika bei atsakamybe, pagal UZSAKOVO pateikia
suderintg technin] darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS isipareigdja priimti inkamai (kokybiskai} atliktus Darbus ir sumckeéti u2
jucs Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2, Darby atlikimovieta - statybos objekto adresas nuradytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kaines su perZitra kainodaros sutartis, kuomet fiksucta Pirkima sutarties kaina su perziura. taflkoma
visiems perkamiems Darbams.
32. Pirkima sutarties kaina sumckama TIEKEJU! u¥ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekly neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo praiekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildami, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atlickami tik pasiraSius raStiSka susitarima su UZSAKOVU.
33 | Pirkimo sutarties kaing feina darbo jegos, mechanizmy ir mediagy kaina, mokes&iai, draudimo, transportavima, technings
dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo i¥laidos, (i%pildomdi dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumental) ir visos Kkitos,
TIEKEIUI pagal Lietuvas Respublikes jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausangios iSlaidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tos darbus, kurie nars ir nebuvotiesiogiai nustatyti pirkimo dakumentucse ir Pirkimo sutartyje, bet yra bitinl Pirkimo sutaréiai
Mykdytl, o TIEKEJAS turéjoir galéjojucs numatyt ir jvertingi dar iki pasidlymy pateikimo termina pabaigoes.
34. | Pirkimo sutarties kaina jfrauktas visas u2 Darbus numetytas uZmdkestis ir TEKEJAS neturi teisés reikalaut padengti jokiy iSlaidy,
virSijantiy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél tonebuvo atskiro rasytinio Sally susitarima.
35. PVM mokamas pagal galigancius Lietuves Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu. :
36. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskeitiugiama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumaZéjus) PVM tarifui. Re3tiskal patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atifinkamy Darby er jy dalies perdavimo
~priemimo akto pasiraSymo diencs, perskaitiudiami tik fyy Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokesgiodydziu.
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3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifoinicijudja TIEKEJAS, kreipdamasis
i UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkreius skai€iavimus dél pasikeitusio mokestio tarifo jtakes Pirkimo sutarties kainal. UZS AKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima del pasikeltusio (padidéjusio ar sumazeéjusio} PVM tarifo.

38 Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas flarminamas Saliy pasiraSomu protokdu/susitarimu, kuriame uziiksugjama perskaitiuota
Pirkimo sutarties kaina ir Sia perskeigiavimo Jsigaliciimo salygos.

39. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiiavimas dél kity mokestiy pasikeitimo nebus atliekamas.

310. Pirkimo sutarties vykdymo lalkatarpiu (jei Pirkimo sutarties galidimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nel vieneri metal), vieng
karta metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte perskaitivgjama (didinama ar maZinama) dél kainy lygio
pokytio. Pirkima sutarties kalnes Ir Pradines Pirkimo sutarties vertes perZitros dél kainy lygio poky&io tvarka:

310.1. Pirkimo sutarties kaina perskaitiucgjama kiekvieny mety kovo meénesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigalidimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZiaréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perziares, statybos sgnaudy keiny pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu cbjektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés paivirtintgje daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavima)
programdje ir preliminariai atiikus Pirkimo sutarties 3iame punkte numatyts perskaitiavima Darby suma virSija investicjy plane ir
Valstybés paramos daugiabugiams namams atnaujinti (modernizucti) telkimo sutartyje numatyta Darby suma, kaincs perskaiCiavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimtodaugumos sprendimo pagrindu) ;

310.2. Perskaitiavimas kiekvieny mety kovo menesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i§ perskaigiavimo keeficiento, gauto
pragjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i kalny indekso Pirkimo sutarties isigaliciimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZitréta ~ i$ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai per¥inrima Pradinés Pirkimo sutarties verte;
3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradings Pirkimo sutarties vertes pakeitimas fforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3104, Perskaitiuda Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildamo susitarimo isigaligimo dienas. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO makejimams pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus poindeksavimo Darbus nuo balandZio ménesic;

3105. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél kainy lygio paky®ia gali inicijuot tiek TIEKEIAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi del Pirkimo sutarties kainos perZidros, pateikia kankretius skalfiavimus dél pasikeitusio kainy lyglo pokytio jtakes
Pirkimo sutarties kainai;

311. Jei kiekvienu perskaiiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausangiy priezasgiy néra pasiraSomas
iki kova 3L dienos, UZSAKOVAS turi teisg uZ Darbus, afliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
to momento galigjusia Pirkimo sutartles kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atikimo terminai

4.1. Darbai turi biiti atlikti per 12 meénesiy nuo Darby pradZics.

4.2. Darby afiikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, restizku Saliy susitarimu gali bati pratgsiamas ir {ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausanéioms aplinkybems, dél kuriy negaléjo bati atliekaml Darbal, terminui, kd
iSnyks Sios aplinkybeés. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustahdymas galimas esant bent vienam i% $iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir {(ar) netinkamal vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigajimus ir todeél TIEKEJAS negali vykdyt
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 82.1, 8.2.2, 82.3 82.6, 82.7 ir 82.8punkiucse), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakes TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apgint treZiyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotgy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, I3kilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotofams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3, i5skirtinal nepalankios klimato salygos technooginiam procesui vykdyti (i8skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikemas tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tiketis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir {arba) UZSAKOVO samdamiems tretiesiems asmenims TIEKEIUI trukdolaiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildemes projektavimo paslauges, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3 Jelgu TIEKEJAS mano, kad atslrado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutasties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo ra$tu per 2 darbo dienas nuo ivykio ar aplinkybiy atsiradimo pranedti UZSAKOVUI, nurodydamas
ivyki arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti er tinkamal vykdyti Darby pagal Pirkimo sutart].

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendarinj Darby vykdymo grafika (priedas Nrd), kuris gali bati Saliy ra%tisku susitarimu
detalizugjamas. :

4.5. Darby atlikimoe termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Alnaujinant ir (ar) pratesiant darby atikimo terming, atitinkamai koregudiamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. ki Darby pradios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos
sumos pagrindZia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamal pasirengti Darby
atlikimui.

4.6. Pastebéty Darby trokumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o Jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVQ papiidomy
pretenzijy parei$kimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali bati prieastis, kurla remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uZ juos nemakéti.

4.7. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali bt ilgesnis kaip 12 men.

4.9, TIEKEJAS turi teisg uZbaigti Darbus anksgiau sutartotermino.

5. Atlikty Darby perdavimoir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbal pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (tdiau ~ Aktas). Akto farma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Ni.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvidalj Aktg. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinimg, (hurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atikty Darby procentq bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atiiktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai) atlikty Darby kaines.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo diencs,
UZSAKOVUI gavus Defekty i¥taisymo garantiniu lalkctarpiu uztikrinima,

53 Tarpiniai aflikly Darby perdavimal ir priemimai atliekami vz Darbus, afiiktus per vieng meénesj, o aflikus visus Darbus —
priducdamas visas uZbaigtas statinys. | Aktus jiraukiamos visos TIEKEIUI pagal Pitkimo sutarties nuostatas mokétines sumas. Aktg
pasiraSa i TIEKEJO pusés ~ TIEKEJO statybos vadoves arba jgalictas asmuo, o i5 UZSAKOVO pusés — Techninis prizicrétojas ir
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UZSAKOVQ vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ji nebuvo
susitarta ratu i$ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamgjo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateikius Aktus, tuo patiu terminu graZindamas jj TEKEJUI, arba tuo
patlu terminu priima negincijama atiikty Darby dalj ir pareiSkia restu Pirkimo sutarties nucstatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo.
5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiskai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akiy nustatyta tvarka
perdavus techning — iSpildomajg dokumentacija. TIEKEJAS prie$ 10 (de3imt) darbo dieny iki numatamos visy Darby pabaigos pranefa
UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perducti Darbus pateikdamas pasirasyts Aktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS arganizucia galutinj Darby priémimg ne veéliau kaip per 10 (de3imt) darbo dieny nuo TEKEJO
praneSima gavimo diencs ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira%o Akta Ir TIEKEJO atiikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba
tuo patiu terminu pareidkia raftu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrstas pretenzijas. $is terminas atidedamas, jelgu UZSAKOVAS
pagristai ir motyvuctai pareikalauja papildames arba detalizuctos Informacljos apie atliktus Darbus ar naudetas medZiagas. 13taisius
Dartwy defekius, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukeljomis (vadinamucsius .pasléptus Darbus®), pateikti
UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tal maZiausiai prie% dvi darbo dienas, bei tinkamai fforminti paslépty Darby akia.
5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paai$keja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieducse nustatyty
kokybes reikalavimy, nauddos prastesnes kokyhés medZiagos, nukrypta nua techninés spedifikacljos ar praekto ir kity Darby
relkalavimy be UZSAKOVO radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksugjami jraSals statybos darby Zumele bei sudaromas abiejy Saliy
pasira3amas nustalyty Staiybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, [is
pasiraSomas UZSAKOVO vienaZalizkal ir jleikiamas TIEKEJUI pasiradytinal arba I8siuniamas registruolu pa$tu. TIEKEJAS neatsako,
jel defektal atsirado dé! neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, nefeisingy, nuo TIEKEIO nepriklausanéiy sprendimy, ar kity
jstatymucse numatyty atsakomyhe Salinandiy aplinkybiy.
5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiragyti Akty ir neatlikti mokejimy, kd TIEKEJAS savo sgskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trakumy ir nekompensucia nuastdliy, jei tokie atsiresty arba kd Salys nesusitaria {rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turl teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas del iSaiskejusiy atlikty Darby trikurmy, jei boty nustatyta, kad jie atsirado deél
TIEKEJO kaltes, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, taélau tebegalicjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikalarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trokumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy neiStaiso arba atsisako
juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuaty patirtus nucstdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
igyvendinty statybos darby, kurials iStaisoml nurodyti trokumai, i$laides).
5.9, TIEKEJAS privalo per protingg, su UZSAKOVU suderints, laikotarp pasalintl Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus.
Trakumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos nustatyty trikumy i$taisymo
laikotarpj ir forminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai trakumy paSalinimul ir jy atlikimo laikctarpis.
5.10. Saskaity faktra TIEKEIJAS gali iSraZyti tik po to, kai abi alys pasira%e Akts (galutiniam mokejimui ~ galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOWUI akty ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima), Sgskaltge faktarge turi
biti nuredytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos fektdres turi bati pridétas abiejy Saliy pasira¥ytas Aktas (galutiniam
makejimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavima UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numetyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaitge faktorde Galutiniam apmagjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
moakétinos sumos.
5.11. Apmakejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamoAkto pasiraSymo per 30 (trisdeSimt) kalendariniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 20 (trisdesSimt) kalendariniy dieny po Akto, TIEKEJO atiikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty
-iStaisymo garantiniu lajkotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikima. Siame punkte nurodyti maké&jimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu I3 tre€iyjy Saliy, gali bati pratgsti, taffiau bet kokiu atveju Sie terminal negali virSyti 60 (SeSlasdeSimt) dieny. Nurodytu atvaju
ilgesnio apmaokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TEKEIJUI pateikia jrodymus, patvirinan&ius apie
finansavimo i3 tretSiyjy Saliy vélavima,
5.12. Tiesicginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekeéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos Sia tvarka:
5.12.1, Subtiekejas, norédames, kad UZSAKOVAS tiesiogial atsiskaityty su juo pateikia pratyma UZSAKOWUI ir inicijucia triSalés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turl biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmejo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sige sutartyje nurcdama TIEKEJO telsé prieStarauti nepagristiems mokejimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lletuvos Respublikos Vyriausybeés patvirtintgje daugiabugiy namy atnaujinimo {madernizavimo) programae, i triSalé sutartis
turi bili suderinta su Valstybes parama adminlstruganéia institucija.
5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prieS pateikdamas saskaita fakiGra UZSAKOVUI, turi ja suderint su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkemu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSradyts saskalta faktOra raStu patvirtina atsakingas TIEKEJO afstovas, kuris yra
nurodytas triSaléle sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiekejui (subrangovui) pagal jo pateikias saskaitas faktoras atitinkamai
maZina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas Ir tvarka. TIEKEJAS, iSraSydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI, afitinkamal j jas neiiraukia subtiekéjo (subrangovg) tiesiogial UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktory sumy.
5.12.3 Tiesloginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatieidzia TIEKEIO nuojo prisiimty jsipareiggimy pagal sudaryta Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimp sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareigofimal nepereina subtiekéjui (subrangovui).
5.12 4. Atsiskaitymas su subtiekeju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeXimt) kalenderiniy dieny nuo tinkamos sgskaitos faktros
pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyt mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu ¥ trediyjy Saliy, gali boti pratest],
tagiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju iigesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS fgyja tik tuo atveju, jel jis subtiekejul (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinangus apie finansavimo i% tre¢lyjy Saliy
velavima.
5.12.5, Atsiskeitymai su subtiekéju atliekami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyts kainodarg,
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trigaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nel nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei del tiesioginio atsiskaitymo su subliekéju (subrangovu) faktiSkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekejo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pafalinami TIEKEJO sgskaita
5.13 Segskalta faktira rengiama vadovaujantis Lietuvas Respublikes pridétinés vertes mokestio jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teisés akty
nucstatomis.
5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami ddkumentai fforminami bei mokejimal atiekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

3



5.15. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikas pridétinés vertés mokeséio istatymo ir jojgyvendinamujy teises akty
nuastatomis.,

5.16. Wkdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties makejimy dokumentai (sgskaitos faktaros, [skaitant Aktus, TIEKEJO aflikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu baidu. Elekironines sgskaitos faktros, atitinkan&ios Europos elekiraniniy
sgskaity fakilry standarta, kurio nuaroda paskelbta 2017 m, spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2001.7/1870 dél nuorodos
i Europos elekironiniy saskaity faktiry standarta ir sintaksiy sara$o paskelhimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektraniniy saskalty faktiiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektraniniy saskaity faktiry standarto neatitinkanéios elekironinés saskaitos faktdros gali bofi teikiamos tik
nauddantis informacines sistemos ,E. saskaita® priemonémis. Perkangidi organizacija efekironines sgskaitas faktoras priima ir apdarcja
naudodamasi informacinés sistemos E. sgskalta* priemonémis, i&skyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtkrinimas

6.1. Statinjui galicja Civiliniame kodekse nustatyti minimalds garantiniai terminal.

6.2. TIEKEJAS garantuda, kad statybos uZhalgimo metu jo afiikti Darbal atitiks techniniame darbo praekte / techniniame ir darbo
praektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akny reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurics
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuves Respublikes civilinio kadekso nustatyta tvarka garantiniu lalkotarpiu atsako uZ iSaiSkéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekie / techniniame Ir darbo prajektucse
ir Pirkimo sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyvinly statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukiy Darby atilkimg, arba

6.4.2. neatlygintinal pakeisty nekckybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinal pagerinty atiiekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamal atliktus Darbus, arba

6.4,5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy Salinimoilaldas.

7. Utikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo diencs privalo pateikti Pirkimo suterties [vykdymo uZtikrinima, kurio
verté ne maZesné kaip 103 (deSimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (u#tikrinimo verté yra fiksuota visam uztikrinimo
laikotarpiui — i negali biti maZinama proporcingal vykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai i8ducta (-as) Lietuvge
ar uZsienyje registrudobanko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas j UZSAKOVO sgskaita.
Uztikrinimas turi boti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareiggjimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus afitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikatarpiu u2tikrinimas, nuradytas 7.7 punkte, tagiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdeZimtos) kelendorinés diencs po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsiparelgdimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukme ilgesné nei metal, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima dalimis,
ne frumpesniam nei mety laikatarpiui. Tokiu atveju, naujq Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg TIEKEJAS privalo pateikii ne véliau
nei pasibaigia anks&iau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galicjimas.

7.2. Salims radtiZkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbd dienas nuo susitarimo pasira3ymo diencs privalo pateikti
UZSAKOVUI iy Darby jvykdymo uZtikrinima 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne maZesné kaip 10% (de&imt procenty)
nuo papildomy Darby vertés.

7.3 Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy ragtiSku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dokumento galigimas per 5 (penkias) darbo dienas turi biiti pratesiamas ir turi galicti iki bus patelktas Defekty
istaisymo garantiniu laikatarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punite,

7.4. Iki kd bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. Ir 7.3 punktucse reikalaujamas naujas/ pratesiamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teis¢ suma, lygia Pirkimo sutarties uZtikrinimo jvykdymul, iSskaiiudti (sulaikyti) I3 TIEKEJO makeétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudzia statybes laikdtarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jieikia galigiantj
draudimo liudijima UZSAKOVUL. i

7.6. TIEKEJO civiline atsakomybeé privalo bdti apdrausta Darby aflikimg reglamentugantiucse telsés aktuose nustatyta tvarka,
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutarimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimofakis jrodanéius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per S (penkias) derbo dienas nuo visy statybos ranges darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty IStalsymo
garantiniu laiketarpiu wZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudal iEduatg Lietuvgie ar uZsienyje registruoto banko garantijg /
draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) nue Pradines Pirkimo sutarties vertés. Defekty i¥taisymo garantiniu laikatarpiu
uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galicti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo diencs ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.8. Jei Lietuvde ar uZsienyje registructo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigdimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvyykdymo uztikrinima, tomis patiomis
salygomis kalp ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir parcigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

81.1. kantrdliuad ir priZiareti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kakybe atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus uzsakyty Darby kiekiy Ziniara¥tius, Akius, sgskeitas faktiras, UZSAKOVO pateikhy medZiagy nauddima. Pastabas del
V)%kdtn’lq Darby gali pateikti prajekto vykdymo prieZiures, techninés prieZitiros vadovai raStu — jreZais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

81.2, reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal technin darbo prajekty ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdyma grafiko nesilaiko
narmatyviniy statybos dokumenty reikatavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokducse nurodyty ir TIEKEIO prisiimty jsipareigojimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti Safinti defektus, nepriimti nekdkybiskai atlikty Darby ir nemadkéti uZ netinkamai atiiktus Darbus
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iki nustatyty statybos Darby defekty pa3alinimo arba pasalinti trakumus tregiyjy asmeny pagalba TIEKEJO sgskaita;

81.3 dudti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigge atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
paZeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyt! kokybeés relkalavimal;

81.4. reikalaut, kad TIEKEJAS sava sgskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikatarpj.

81.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikimg Pirkimo sutarties 8.4.36, reikalavimams.

81.6. nustatius, kad vykdant Darbus naudgamos med#iagos, frenglnial neatitinka Pirkimo sutarties 84.35. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) | atitinkanéias (-us).

B.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

B2.1. per 10 (deSimtf) dieny po radytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei ddcumentus, kad TIEKEJAS galety veikti kaip UZSAKOVO jgalictas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

82.2, pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriucs pagal jstatymus ar kitus telsés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUL. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis [sipareiggja apie tai jspeti
UZSAKOVA ne veliau kalp pries 5 (penkias) darbo dienas, raStu nurodydamas konkretiai kekiy dokumenty jam reikia ir kokia farma jie
turéty bat pateikii;

8.2.3 MEKEJU) ir (ar) kitoms suinteresuctoms 3alims nustatius klaidas techniniame darbo prajekte ir kituose UZSAKOVO pateiktucse
dokumentuose, organizucti techninio darbo prajekto ir kity UZsakovo pateikty doku menty iStaisyma savo léSomis;

82.4. bendradarbiauti su TIEKEIU vykdant Pirkimo sutart;

82.5. sumdketi TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
82.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekdi j statinio Darby aflikimovleta iki Pirkimo sutarties galigjimo pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkdijas ir Darby. techning priezidra, Darby technine prieZitra vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
priZitrétojas, UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galigimo metu keisti techninj priziorétcg arba pasitelkti dar kelis techninius
priZirétojus, pries tal prane¥damas TIEKEIUL Techniniu priZidrétdu UZSAKOVAS gall skirti savo atsakinga darbucicja arba tam tikslui
samdyti Kitg fizinj (papal darbo sutart)) ar juridinj asmenj

82.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir abjekto, kuriame atliekami Oarbai, savininky bei naudatgy kylangias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytamis salygomis priimti i¥ TIEKEJO tinkamal atliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nue informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekejus {subrangovus) gavimo diencs rastu
informudi Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogial atsiskaityti su jais;

82.11. Netakoma.

8.3. IEKEJAS turi teise:

83.1. naudatis Lietuvas Respublikos statybas |statyme, statyhos techniniucse reglamentucse ir kituese Lietuves Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangavo) teisémis;

832. gauti UZSAKOVO apmokéjima u2 jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

833 nauddis kitomis teisés aktuase numatytamis TIEKEJO (Rangovo) teisémis,

8.4, TIEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne véliau kaip per S (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraymo diencs, paskinl TIEKEIO atstovg ir suteikti jam visus
igaliciimus, batinus TEKEJO vardu velkti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS praneSa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

84.2. ne veliau kaip per 10 (de3imt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigalicjiimo dienos:

84.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grefika ir rastu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jelgu ohjekias dalyvauja Lietuves Respublikos Vyriausybeés patvirtintge daugiabudiy namy amaujinime (maodernizavimo)
programdje pateikti uZpildyta bendros pasiOlymo kainos i¥skaidymo pagal priemones, afitinkantias numatytoms jgyvendinti kankretaus
abjektoinvesticijy plane formg (8 priedas). Pildant forma neturi bt vir&ijamos &ios UZSAKOVO nurodytos sumos:

84.2.2.1 Stalybos darby, tenkanéiy energijos efektyvumg didinaniioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokestials
427699.68, I3 jy Statybos darby tenkan&iy individualioms investicijoms, kurios 1skirtos i§ energin] efektyvuma didinangiy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokes&iais 42279.57

84.2.2.2, Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokestiais 28424.68

84.3 nedelsiant, bet ne véliau kalp per 3 darbo dienas po afitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaidke]imo reStu infarmuoi UZsakova apie
atsiradimg, aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradéti, telkti ir (arba) baigti teikti Darbus (iskaitant ir UZSAKOVO pateiktes informadijos,
duameny, dokumenty trilkuma, realig tikimybe, kad UZsakova nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. prie 3 (tris) darbo dienas Iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomugu ddumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikucts statinio statybos vadova/ spedialiyjy statybos darby vadovg (us) ir atestuctg asmen], atsakingg uz elektros akj ir
darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopilas patelkti UZSAKOVUI (spedalistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS remési kvalifikacijai afitikt,
skiriami ir keitiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

B84.5. tuo alveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, ratiskai apie
tai informucti UZSAKOVA, nurodant kankretias priefastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

84.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriues turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamai parucSta ir pateikta Statybes
uZbaigimo kamisijal visq relkiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuves Respublikas teises akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;

84.7. dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemeniy, kurics priklauso nuo jo valios, tam, kad biity paSalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialQs trikumai, dél kuriy nebiity iddudtas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uZbaigimo
akte, Statybos uZbaigimo kamisijos protokducse ir (arba) kitucse su $iuo procesu susijusiucse dokumentucse. VWkdydamas Siame
punkte numatytas prievdes, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie techninio darbo
praiekio defektai ir (arba) statinio statybos trakumal, jeigu juos nuléme netinkamas ir (arba) neidsamus techninis darbo prajektas arba |o
priedal;

84.8. savo jegomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkemus leidimus ir (ar) jgalidimus, aflikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldes institucijomis, kitais asmenimis. Salys aikiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privaloispresti savarankizkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaficjimy ribose.

84.9. savo jegamis bei sgskaita gauti pagal galidandius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i% tregiyjy 3aliy,
ffarminti reikalinga vykdomajg dawumentacija ir perduati jg UZSAKOVUI;

84.10. vykdyti statybos Darbus pagal technin] darbo praekts, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjanéiy
statybos veiklg (narmy, taisykliy) reikalavimus. Garantucti, kad Darby priémimo metu Jie atitiks techniniame darbo praekte nustatytas
savybes, normatyviniy .dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurics panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg
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techniniame darbo prgekte numatytam panaudejimui;

84.11. Pagal Kalendarinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskal atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nuradytus Darbus ir i§taisyti defektus, nustatytus Iki Darby perdavimo UZSAKOVU! ir (ar) per garantinj laikotarpj;

84.12. savarankiskal apsirapinti materialinials iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymul
naudoti medZiagas, gaminius, atitinkangius praektingje dokumentacijoie jiems nustatytus reikalavimus, nauddi Lietuvos Respublikes
istatymals nustatyta tvarka sertifikuctas medziagas ir gaminius, garantuoli tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima,
aganizudi jy sandgliavima, apsaugs (nuo vagystés bel sugadinimo, jskaitant metecrdaginiy salygy poveik] ir taupy nauddima,
Garantudti tinkama statybos produkty Ir jrenginiy priémima, tkrinti jy atitikties dokumentus ir telkt jucs techninés priezidros vadovul,
aganizuat jy sandeliavima bei apsauga;

84.13 jeigu cbjektas dalyvauja Lietuves Respublikas VWriausybes patvirtintgje daugiabu&iy namy atnaujinimo {modernizavimo)
programdie, iSariniy sieny ir cokdio darbams turi biti nauddjama i¥arine termaizoliacing sistema, turinti Europos techninj jvertinimg ir
pazenklinta CE Zenkiu, arba turinti Nacicnalinj techninj ivertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biti supraektuctes
naudgant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

84.14. inidjucti projektiniy sprendimy keitima, papildymg ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastizkg sutikimg, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

84.15. laiku Ir inkamai informudti UZSAKOVA apie aikius Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo daty bei pateikt
UZSAKOWUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui aklg, iSraSyti saskaitas faktiras, kita namatyviniy statybos
dokumenty nurodyts statybos Darby atlikimo dokumentadija. UZSAKOVUI paprasius papildemos informadijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu praneSti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig
informacija;

84.16. sudaryti salygas UZSAKOVOQ atstovams, techniniam priziarétqjui, projekto vykdymo prie%idros vadovui bei valstybiniy
kantraliugiangiy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokkumentacija;

84.17. garantucti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritarijje, savo darbo zondje, taip pat
gretimes aplinkos apsaugs Ir greta statybos teritarijos gyvenan&iy, dirbangiy, pailsiaujanéiy ir judan&iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuctojai irfarba tretieji asmenys, uZ kuriucs atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo atkchdlio, narkctiniy, toksiniy ir (arba) psichdropiniy medziagy;

84.18. saugdi atiiktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteardloginiy salygy poveikio iki galutinio dbjekto
perdavimo UZsakovui diencs. Pastatucse &r jy dalyje, kurigie atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimopriemimo akty pasiratymo;

84.19. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyt ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
prgektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti afliky Darby (v paslaugy) trokumus ir defektus, iSaiské&jusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligiant statinio garantiniam laikdarpiui, UZSAKOVUI pateikus
ratiSkq pretenzija, per pratinga termina, suderinta su UZSAKOVU, jeigu dé! defekto pobhdZiojie neturi buti paZalinti ankséiau;

84.20. Darbams naudati tik naujes, LUetuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkantius
jiems keliamus Lietuves Respublikos standartus ir normas;

84.21. aflikti Darbus tvarkingal, neterSiant teritorijos, kompaktskai laikytl statybos atlickas bei igvezus jas i8 teritarijos pateikd
UZSAKOVUI patvirtinangius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoiSveZima j tam specialial skirtas vietas;

84,22, esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly gecdezines nuctraukas ir apmoketi jy parengimo
iSlaidas;

84.23. esant biinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su InZinerinius finklus eksploatucjan&lomis organizacijomis velkian&iy
inZineriniy tinkly perjungima;

84.24. pagal statybvie£iy jrengimo reikalavimus savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus Juocs iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorija; '

84.25. uztikrinti, kad j medZiagy seugdimoaik3teles ar vietas nepatekty pagaliniai asmenys;

84.26. aflikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninia ir darbo projekty reikalavimus {bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prieS pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statin], statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikolarpiu.
BveZti savo statybines atliekas Ir statyhinj lau2a savo saskaita;

84.27. sutelkti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

84.28. atsakyti uZ subtiekejy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryts Zala;

84.29. sura3ant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paai$kinimus, normatyviniuose dokumentuaose ir techniniame darbo
proekte / techniniame ir darbo projekiucse nustatyts iSpildomaja projektne dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukdijas ir kitus bitinus dokumentus;

84.30. savo saskaita sumokeéti uZ suvartotg elekiros energijg, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

84.31. vykdyt visus teisétus ir neprietaraujangius Pirkimo sutarties nuostatoms rastigkus UZSAKOVO hurodymus;

84.2. sudarius Pirkimo sutartj, tafiau ne veéliau negu ji pradedama vykdyti, pranest tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEIAS informuaty apie minétes informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymometu, taip pat aple naujus subtiekéjus, kuriucs jis ketina pasitelkti véliau;

84.33 atitikti teises aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

84.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvotikrinama TIEKEJO kvalifikacija de! teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigcja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statyhos jstatymo 222 stralpsniu, ustikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys bty
identifikucti: statybos darbus afliekantys darbuotgjal, savarankiska veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

84.38. UZSAKOVUI pareikalavus, mabilizadijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvas Respublikos Wriausybe, jvertinusi
rizikg, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali biti paskelbta mabilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima, d&l VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti
medzZiagy, renginiy, kuriy kilmés Salis yra i valstybiy ar teritarijy, nuredyty VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. 8aliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy Isipareiggiimy, t. y. vélugiantis apmoketi u2 atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka
0,05 pracento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluatg dieng nuo vélugamos sumokéti sumos.
9.2. UZSAKOVAS, véludantis priimti statybes ranges darbus (pasiraSyti Aktus ir graZinti jucs Tiekéjui), ar pateikti ra%tu pretenzijas dél
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netinkamo statybos rangos darby atlikime), moka 0,05 procento delspinigiy u? kiekvieng pavéluola dieng nuo vélucjamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy Jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostalius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame u2tikrinime.

9.5, Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumackama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.6. TIEKEJU! nepradéjus taisyti defekty pagal technines arba projekto vykdymo prieZiaros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty
Darby kakybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technolagidkai biting laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEIUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uZtikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderiniu su UZSAKOVU lalku nepadalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8 TIEKEJUI 7.1., 7.2, 7.3 punktuose nustatytais terminais ir salygamis nepateikus tinkamo Plrkimo sutarties ivykdyma uZtikrinangio
dokumento, TIEKEJUI talkoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekviena pavelucta dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinant
dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 84.2 punkie nustatyta tvarka ir terminais nepateikus Siame punkie nurodyty dokumenty del TIEKEJO
kaltes, TIEKEJUI taikoma 0,08 procento delspinigiy u kiekvieng pavéluctg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.10. TIEKEJUI velugiant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyts Darby aflikimo terming ar juos atlikus nekokybidkai, su
trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaliés, jis privalo mokéti 0,08 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsty
dieng nuoPradinés Pirkimosutarties vertes.

9.11. Pirklmo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nucstdlius, alsirandanéius dél isiparelggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.12. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali igskaiGiui netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaliés patirtus
nuostdius i3 TIEKEJUI mokétiny sumy, pried tai radtu infomaves TIEKEJA.

10. Pirkimo sutarties pakeitimal ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biti keigiama jde nustatytomis sglygamis ir
tvarka:

1G1.1. Darby atlikimo terminal gali biti keitiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygamis ir tvarka bei 101.4
punke;

10.1.2, Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verie gali bati keitiama Pirkimo sutarties 3skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. vieSyjy pirkimy statyme nustatytais pagrindais, salygamis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutarty|e.

101.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei jucs salyggusios aplinkybés fforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikas Vyriausybes patvirtintde daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programde, visi Pirkimo
sutarties pakeitimal pries jucs pasiraSant derinami su Valstybés parama administrugantia institudija.

1. Pirkimo sutarties nutraukimas prie¥ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kit Sdlj pries protinga terming, o $lam suéjus ir papildomai jspejus prie 10 (deSimf)
dieny, viena3aliZkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj d&l esminio jos paZeidimo bei kitais Zios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punkiucse numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutarf dél esminio %ics sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugantiy teisés akiy nustatyta tvarka, graukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais
pazeidimais i3 TIEKEJO puseés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai Hgiau kaip 1 men. i eiles nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 4) dél TIEKEJO kaltés,
iSskyrus galutinj Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institudjy sprendimu nustatyta, kad Ziurk$giai paZeidgiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos procesodalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3 TIEKEJUI vélugiant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numeatytg Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo
Pirkimo sutartyje numatyto termina pabaiges TIEKEJUI neuzbaigus Darby;

11.1 4. Pirkimosutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punkiucse nustatytals atvejais;

11.1.5. TIEKEJAS ilgiav kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktucse.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienalali$kai nutraukti Pirkimo sutart] ir (ar) sutart}, kuria keigiama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI idkefiama bankreto byla;

11.2.2. porastisko UZSAKOVO jspejimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos ranges darby kokybés utikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties sglygy arba poraStisko UZSAKOVO jspejimojas der karta paZeidzia; Sis galéty biiti prie esminiy

11.2.3 Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo nucstatas, reglamentugjantias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarkg;

11.2 4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy istatyme numatytais atvejais.

11.2 TIEKEJAS turi telse vienaZaligkai nutraukti Pirkimo sutartj i pareikalauti atlyginti nucstdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezastiy véluda apmoketi ilgiau kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.12, 5.13ir 5.14 punkiucse nurodyty terminy;

11.82. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasgiy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeZimt) kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties alis gali vienaSali¥kai nutraukt
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai raStu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.
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11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienaSaliskal nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perducti ikl Pirkimo sutarties nutraukimo
datos afliktus Darbus, Salims pasira$ant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmekeéti tik uZ tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaitiugant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaités.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bt visiskal ar I$ delies atleid?iama nug atsakomybeés deél ypatingy ir neilvengiamy aplinkybiy - nenugalimes jeges
(force majeure), nustatytcs ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praness
kitai Salial apie aplinkybes bei jy poveikj isipareigdiimy vykdymui.

12.2. Nenugalimes jégos aplinkybiy savoka apibréfiama ir Sally teises, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentugamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimes jegos
(force majeure) aplinkybéms taisykiése” (1996 m. liepas 15 d. Lietuvos Respublikes Vyriausybés nutarimas Nr. 820 ,Dél Atieidimo nuo
atsakomybgs esant nenugalimas jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinima).

12.3 Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimes jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybly atsiradimo ar suZingimo apie jy
atsiradima) infarmudia apie tai kita Salj, prane¥dama aple aplinkybiy pobtdj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UZSAKOVAS radtu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdliau vykdo savo jsipareigdimus pagal Pirkimo sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy bady savo
isipareigdjimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (farce majeure) aplinkybés netrukdo, vyhkdyti.

12.4. TIEKEJAS patviriina, kad Jis nefino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dé! kuriy visiskai ar i§- dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
isipareigojiny.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), emesi visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su wo susijusias i¥laidas, panauddjo visas reikiamas priemones, kad 31 Pirkimo sutartis boty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas vykdytl Pirkimo sutarlyie numatyty jsipareigojimy nebus traktugjamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku prane$ta, nuo pranesimo
momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimes jéges aplinkybes (force majeure), isipareigaimy nevykdanti Salis tampa 13 dalies
atsakinga uZ nuastdliy, kuriy priesingu atveju bty buve i¥vengta, atlyginima.

12.6. Jel nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas 3imtas astuoniasdeSimt) kalenderiniy dieny,
tuamet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukii Pirkimo sutartj jspedama apie tai kitg Sal] pries 20 (trisde3imt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus 3iam 20 (trisde3imt) kalendoriniy dieny laikotarpiul nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuotdesnio Pirkimosutarties vykdymo.

13, Ginty sprendimas

131. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj ai¥kinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikes civiliniu kodeksu bei
Lietuves Respublikes vieSuasius pirkimus reglamentudantiais telseés aktais.

132, Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi boti
sprendZiamas deryby bodu. Jeigu ankséiau nurodyti gin€ai, nesutarimal ar reikalavimai negali blti iSspresti deryby keliu per 20
(dvideZimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuves Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikes
teismuese.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaliga nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiraSymo diencs ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama
Pirkimo sutarties jwykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jyykdymo uZtikrinimo,
laikama, kad TIEKEJAS atsisake sudaryti Pirkimo sutartj,

14.2. Pirkimo sutartis galicja iki visiZko Pirkimo sutarties Saliy jsiparelgejimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3 Jeigu kurios nars Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliganéiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir tdiau galiati,
jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutariies dalies tolesnjvykdyma nejman omag.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekejas pasitelkia iucs savo pasidlyme nurodytus:

1 lentele

Subtiekeéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Parai3kos tikrinimo metu

| )monés pavadinimas Imonés kodas Kvalifikacijos
reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos refkalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 ddkumenty A dalyje .Nurodymai dalyviams" 2 priede. Nuaroda j dokumentus:
(oY, viesiejipirkimai

2 lenteld



Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUS Zinomus subtiekéjus

Imonés pavadinimas |monés kodas i ) '_—*J
UAB “Kestartis” § AL 306434 — |

15.2. MIEKEJAS atsako u% visus pagal Pirkimo sutarj prisiimius [sipareigdimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekejai.

15.3 Sudarius Pirkimo sutart, tatiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subliekejy pavadinimus, kentaktinius duomenis Ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuaty apie minétos informacijos pasikeltimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuas jis
ketina pasitetkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteleje nuradyty subtiekejy, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai
atitiktl, be UZSAKOVO rastigko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siucs subtiekejus be UZSAKOVO rasti$ko sutikimo, privalo sumokét
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartatinis 3io Pirkimo sutarties punkio nesilaikymas bus iaikamas esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu.
15.5. Pirkima sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurcdytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Kei¢lantysis
subtiekejas, kuriuo tiekéjas remesi kvalifikadijai atitikti, turi netureti paSalinimo pagrindy bel atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodyius kvalifikadijos rejkalavimus. Apie keiGiamus irfar naujai pasitelklamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémesi
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuati UZsakovg radtu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikadijg (jei
informacija apie kvaliflkacijg néra prieinama vie$ai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinangius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
raSytinj sutikima. UZSAKQVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekejy (kurials jis nesirémé kvalifikacijai
atitilti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekgjus, kurluos fis ketina pasitelkti véliau. NustaSius
vieSucsius pirkimus reglamentudjantiuose teisés aktuose numatytus Tiekejo pasitelkto ar planugjamo pasitelkti subtlekejo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, paSalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekejo per protinga terming, tokj subtiekéjg pakeisti kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekempetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalaut, kad
Tiekejas surasty kitg subtiekéja, kuris neturéty pagalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacijg, atitinkanéia Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15,1 punkio 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijes reikalavimus {iel MEKEJAS remesi subtiekéju kvalifikadijos reikalavimy
atitikimul). UZSAKOVAS ra3tisku praSymu kreipiasi j TIEKEJA del Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO praSyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareigq per praingg terming, bet ne iigesnj kaip 14 {keturidika) dieny,
pasidlyti kita subtiekéjg Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU ra%tu sudaro susitarimg dél subtiekejo pakeitimo, kurj pasiraSo abl Pirkimo sutarties Salys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15,7, Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménes| nuo tos dienos, kai pasiskéja, kad subtiekéjas nekampetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtickejo su ne 2emesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
paZeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienafalilkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numaltytas savo teisiy
gynimo priemones.

15.8 Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimosutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (speciallsty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasitlyme nurodyti:

| Darbuoiojai (specialistal), kuriy kvalifikacija remiasi iekéjas ir kuriy kvalifikaclja patikrinta ParaiZkos GKrinimo met
Specialisto vardas ir pavarde** Atestato numeris | Kvalifikadjos reikalavima eilés Nr.*
Zydranas Stapulionis 3628 |5
Algis Latcza 27149 5
Sarinas Ulianskas A746 5 ]

* Kvalifikacijos reikalavimal CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams®. Nuoroda | dokumentus:
CVP IS (eviesiefipirkimai.it}

**jel tucs paius kvalifikecjos relkalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi radtu informucti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasillyme nurodyty darbuddy (specialisty) be UZSAKOVO rastiSko sutikimo. TIEKEJAS,
pakeites Siucs darbudtgus (specialistus) be UZSAKOVO rastidko sutikimo, privalo sumoketi UZsakovui 500 Eur baudsg. Pakartotinis Sio
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuotgas (spedialistas) (del liges, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informudti ne veéliau kaip kita darbo dienq po to, kai tai suZino. Naujai
pasitelkiamas ar keitiamas spedialistas turi turéti ne Zemesne nel Pirkimo sutarties 16.1 punkte atittnkamam specialistui nustatytg
kvalifikacijg. Apie sitilomg kandidata j keitiamo darbuctdo (spedialisto) vietg Tiekéjas UZSAKOVA informudia rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidate kvalifikacija pagrindZianéius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekeéjui paskirti naujg darbuotdjg (spedialists)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijudti darbudigo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tckio praSymo matyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurcdyts UZSAKOVO praSyma dél paskirto
darbuotgjo (specialistd) pakeitimo, turi parelgq per pratinga termina, bet ne ilgesn] kaip 14 (keturidika) kalendariniy dieny, paskirti kitg
darbuotdiq (specialista) ar uztikrint, kad subtiekéjas paskirty kita darbudtda (speciallsta) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris afitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Pries paskiriant naujg darbuctoja (specialista),
TIEKEJAS wri informucti UZsakova apie jj bei UZSAKOVUL pateikti jo kvalifikacija patvirtinan&ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg
TIEKEJUI paskirti naujg darbuctdja (spedalista) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos diencs, kai paziZkéja, ked darbuctdas (specialistas) nepali
vykdyti Pirkimo sutarties, j jo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise vienasali¥kal nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo
priemones,



17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vieSa. Salys lalko paslaptyje savo kantrahento darbo veikles principus ir metodus, kuriuas suZingo vykdant
Pirkimosutartj, i$skyrus atvejus, kai 5i informacija yra vieSa arba turi bati atskleista jstatymy numatyteis atvejais.

17.2. Salys viena kitai paivirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigdimus, laikesi visy Europos
Sajungos ir Lietuves Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duameny apsaugcs.

17.3 Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumental ar susiraSinéjimas yra siuntiami elektroniniu pastu,
kiekvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pasto adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siuntiamas elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negall biti pateikiami
elektroniniu padtu (papieriniai dokumenty egz) jteikiami pasiraSytinai, jg ariginalus visais atvejais fteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar
siundiant registrudu ar kurjeriniu pastu. Aple savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau
kalp per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, ratu infomudgja kita Salj. Kd aple pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvopraneita, ankstesniu adresu pristatyti lai$kai/pranegimal yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudarama lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimosutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i¥skyrus atvejus, aiskial nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius makestius, kuriais gali buti apmokestinamas sumgos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienada juridine galig turinéiais egzemplicriais — poviena kiekvienai i Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama talp, kad bity galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiry
teisinguma, Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dakumentai turi héti saugomi 10 (de3imt) mety nuo galutinio
makejimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties dokumentai

181. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskirlama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dakumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnes ellés dakumentas turi Zemesne teisine galie nei pried jj nurodytas dokumentas:

181.1.  Priedas Nr. 1 ~ Pirkimo dokumenty B dalis .Daugiabugiy namy atmaujinima (madernizavimo) rangos darby be projektavimo
pastaugy techniné specifikadija“.

181.2. Priedas Nr. 2 - UZsakymosalygos ir TIEKEJO pasiQlymas pirkimul (forma pridedama Pirkimo sutarties prajekte).

181.3  Priedas Nr. 3—Techninis darbo prgektas ir statybg leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uzsakymometu.

1814. Priedas Nr. 4 - Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

181.5. Priedas Nr. S — Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

181.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo pdisai.

181.7. Priedas Nr, 7 —Adikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.8. Priedas Nr. 8— Bendros pasialymo kaincs i3skaidymo pagal priemanes forma (forma pridedama Pirkimo sutarties prgekte).

19. Pirkimo sutarties Zaliy rekvizitai ir para%ai

UZSAKOVAS: TIEKEJAS;

Siluees Silumos tinklai, UAB Svalex, UAB .

Adresas Verdo g 12, 99116 Sihuté, Klaipddos apekritis Adress Birfy g. 95 A, [T-39124 Pasvalys Paneviio apdaitis
Kodas 177217875 Kodas 300652436

PVM kodas LT 772178716 PYM kodas: LT 100002954515

A, s N.: LT517300010002583218 A. s Ni.; LT507300010116880276
Bankax AB Swedbank Bankas Swedbank

Tel.: +370 62144 Td.: 8610 10565

ElL paitas EL paltas

Atsikingas aavo/asrenys

Direktoriaus pavaduotojes namy renovadjal Vygantas Kamerauses t

BG8B09575, €. p. vygantss kemprauskas@silutest It Arskingas ammuo/asmenys

Egidijus Zapustas, direktorius, 8-610-10566, svalex@yahoo.com
UZ Pirkino sutartiesjos pakeitimy, paskelbinm atsakingas asmuo:
Vidyjy pirkimg  specidlite  Grafina Mikdaxkie, d p.

pirkingi@ silutest 1t

Atstovaujantis asruo; maomxjaﬁs?snm:
Vordas Pavardé: Vardas, Pavards:
Pareigos Parelgos

Parafas: Paralas:

Data: Datax

{Atstovaujantio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasiraSymo datg nurodyti privaioma)

' 10



Pirkimo sutarties CP0O253914-11971 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIOLYMAS PIRKIMUI

202304-27 17:05:48

UZsakymo salygos

UZsakovas:

Silutés Silumes tinklai, UAB

Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés
patvirtintge dauglabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programcje?

Taip

Pasitlymy vertinimokriterijus:

Pagal maZiausia kaing

Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) turl uZtikrinti, kad visi statybvietéle
esantys asmenys bity identifikucti; statybos darbus atliekantys darbuotgjai,
savarankika veikla vykdantys asmenys bei Kiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Tiekéjas

Rangovas privalo pildyti statybos vykdymo ddcumentadija naudgantis
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

Taip

UZsakovo pageldaujamas sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Lietuvge ar uZsienyje registructo banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimas

nepasikeitusi.

Pirkimosutarties vykdymo uZtikrinimo dydis (proc.): 10%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsekovas patvirtina, kad prief | Ne

skelbiant pirkimg CPO LT Elektraniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui

sumokeét! bus sutelktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1é3y)?

Pirkimo maksimali kaina Eur su visais mokestiais: 456124.36 Eur .
Konfidenciali informadija:

Patvirtiname, kad Europos bendrajame vieSyjy pirkimy dokumente (EBVPD)

nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiskg DPS, yra Taip

statybos rangos darby) atikimoterminas (mén.):

Ohjekto duomenys

Pastato paskirtis: daugiabutis gyvenamas namas

Statybos chjekto adresas: V. Kudirkes g. 234, Silute

Pastato kadastro bylos Nr.: §899-2001-1017 -
Investidijy plana IP numeris.: MJIS80808 K

Ar reikalinga parengti kadastring bylg? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elekiros Ne

energijai?

Ar uzsakovas suteiks tiek&jui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiekejul prisijungimus nuatekoms? Ne

Ar tiekéjas turi frengti informacinj stendg? Taip )
Darhy (techninio darbo praekto parengima, projekto vykdymo prieZidres, 12 men.




. UZsakovo nurodyta ‘ . 21%PVM  |Tiekéjo pasitlymo
Statybos objektas Nr. 1 maksimall kaﬁﬂ’; 'I‘lil;;'-zlo r;?lﬂlgemo kai,im':?ur syu
na (Eur
{Eur su PVYM) PUM) PVM)

D (d1+t2) - rangos darby maksimali kaina Eur 456124.36 376962.27 79162.08 456124.35
su visais mokeséials:
di- Statybos darby, tenkan&iy energijos 427630.68
efektyvuma didinanéioms priemonémis
{programos 1&5¢s, finansucjamos APVA)
maksimali kaina Eur su visals mokesClais:
di.1- Statybos darby, tenkané&iy energinj poop gy
efektyvumg didinanéiy priemaniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokestiais:

28424.68

d2- Kity atnau]inimo priemaniy maksimali kalna
Eur su visais mokesciais:
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