

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. J-124

2015 m. kovo 16 d.

Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188766722, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 19, Švenčionys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Andriaus Šarėjaus, veikiančio pagal administracijos veiklos nuostatus (toliau vadinama "Užsakovu"), ir

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Dauniškis“ ir KO, juridinio asmens kodas 184263588 ir UAB „Alinita“, juridinio asmens kodas 141619046 (toliau vadinama "Rangovu"), atstovaujami UAB „Dauniškis“ ir KO direktoriaus Alvydo Rudoko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Šia Sutarimi Rangovas įsipareigoja atlikti Sutarties priede Nr.1 (Techninė specifikacija) nurodytus darbus (toliau Sutartyje – Darbai) Sutartyje numatytais terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja tinkamai atliktus Darbus priimti ir Sutartyje numatytais terminais ir tvarka sumokėti Rangovui Sutarties kainą.
- 1.2. Darbų atlikimo vieta – Partizanų g. 4, Švenčionių miestas, Švenčionių rajono savivaldybė.
- 1.3. Darbai turi būti atlikti per keturis mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 2.2. Sutarties įsigaliojimas - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 3.1. Sutarties kaina yra 4 594,08 (keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt keturi euro 8 euro centai) eurų, iš kurių PVM sudaro 797,32 (septyni šimtai devyniasdešimt septyni euro 32 euro centai) eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 3.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
- 3.3. Išankstinis mokėjimas nenumatytas.
- 3.4. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktus darbus per 30 dienų pagal pateiktus atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas faktūras.
- 3.5. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaitymą už atliktus darbus, moka Rangovui 0,02% neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- 3.6. Rangovas uždelsęs vykdyti sutartinius įsipareigojimus moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 3.1. punkte nurodytos sumos.
- 3.7. Netesybų (delspinigių) pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.

- 3.8. Sutartinis darbas laikomas Užsakovo priimtu, jei šalis pasirašo užbaigto sutartinio darbo priėmimo - perdavimo aktą.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas:

4.1.1. organizuoja ir atlieka visus sutartinius darbus,

4.1.2. paskiria turinti reikiamą kvalifikaciją statybos vadovą, veikianti pagal statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.

4.2. Užsakovas:

4.2.1. Užsakovas perima Darbus:

4.1.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir

4.1.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

4.2.2. Apmoka Rangovui už tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus atliktų darbų aktus.

5. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

5.1. Užsakovas perima Darbus:

5.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir

5.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

6. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą Užsakovo iniciatyva kai Rangovas pagal sutartį nepradeda darbų sutartu laiku, nepaisydamas Užsakovo raginimo, arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus sutartyje numatytu laiku neįmanoma, dėl to Užsakovas patirtų nuostolių;

6.2. Jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia laiku vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia pagrįstų ir patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų įvykdymo ateityje (papildomas sutarties įvykdymo užtikrinimas).

7. GINČAI

7.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėjama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

KONTAKTAI




Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Švenčionių rajono savivaldybės
administracija, kodas 188766722
Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys
AB DNB
A.s. Nr. LT06 4010 0510 0182 8156
tel. (8 387) 66 372, faks. (8 387) 66 365
el.p.: savivaldybe@svencionys.lt

RANGOVAS

Jungtinės veiklos partneriai
UAB „Dauniškis“ ir KO,
kodas 184263588
ir UAB „Alinita“,
kodas 141619046
metalo g.9B,28217 Utena,
tel. (8 389) 69 715, faks. (8 389) 69 373
el.p.: administracija@dauniskis.lt

Andrius Šarėjus
Administracijos direktorius

Alvydas Rudokas
UAB „Dauniškis“ ir KO direktorius



2016. 08.16

Tiesės ir civilinės metraujančios skyriaus
vyriausioji specialistė

pirminės atstovės

Vietinio ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė
Svetlana Aleksandrovna

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Juozas Urbanavičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

Irina Šubaliūnaitė

2016 m. 08.16 d.

2016-08-16

2016 m. 08.16 d.

Švenčionių rajono ligoninės pastato renovacijos papildomų darbų pirkimas
TECHNINĖ UŽDUOTIS



Igyvendinant investicijų projektą „VšĮ Švenčionių rajono ligoninės pastato renovacija ir V a. patalpų pritaikymas gerontologijos ir reabilitacijos paslaugų teikimui“ Švenčionių rajono savivaldybės administracija ketina pirkti papildomus darbus:

1. Papildoma aparatūra lifto valdymui naudojant korteles (1 kompl.) ir jos montavimas, kortelių (30 vnt.) programavimas, atstuminių kortelių skaitytuvų 7 vnt. montavimas.

2. Angokraščių apsauginių kampų iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos montavimas apie 52 m.

3. Elektros tinklų įrengimo papildomi darbai: paskirstymo skydų (PS-1) su įrenginiais (vėdinimo sistemos valdymo aprūpinimui elektra), elektros skydinės ir vėdinimo kameros patalpose montavimas – 2 vnt., kabelio nuo įvadinio skydo iki vėdinimo kameros tiesimas apie 85 m. Pridedama techninio projekto elektrotechninė dalis AT-14-779/1-TP-E.


Darbų kiekiai orientaciniai, gali svyruoti $\pm 10\%$. Rangovas turi numatyti darbų atlikimą kompleksškai, kad naujai įrengtos sistemos atitiktų anksčiau sumontuotai įrangai. Pateikia lokalines sąmatas.



VEIKLOS SĄRAŠAS
ŠVENČIONIŲ RAJONO LIGONINĖS PASTATO RENOVACIJOS
PAPILDOMI DARBAI

Eil. nr.	Nuolatinių Darbu veiklos (darbų grupės) pavadinimas	Darbo (darbų grupės) kaina, Eurais				
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	is viso
1.	Švenčionių rajono ligoninės pastato renovacijos papildomi darbai	965,00	1705,00	500,00	625,76	3796,76
1.1.	Papildomos įrangos liftui montavimas			500,00	625,76	1125,76
1.2.	Angokraščių apsauginių kampų įrengimas		705,00			706,00
1.3.	Elektrotechnikos darbai	965,00	1000,00			1965,00
	Suma be PVM	965,00	1706,00	500,00	625,76	3796,76
	PVM 21%:	202,65	358,26	105,00	131,41	797,32
	Viso bendra suma su PVM:	1167,65	2064,26	605,00	757,17	4594,08

Direktorius


 Alvydas Rudokas

