PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU STATYBA RASYTES G., PLUNGES M.
2023 m. rugséjo 27 d. Nr.47

UAB ,,Plungés vandenys*, juridinio asmens kodas 169845485, adresas Medelyno g. 41, Noriskiy
k. Plungés r, atstovaujama direktoriaus Alvydo Jasevitiaus, veikiandio pagal jam suteiktus
igaliojimus (toliau — UZsakovas), ir

K. Galdiko gamybiné — komerciné jmoné ,,Vidora*, juridinio asmens kodas 170016229, kurio
tegistruota buveiné yra Tel$iy g. 64, Plungé, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Karolio Galdiko, veikianéio (-ios)
pagal istatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekviena atskirai — ,,Salimi“, sudaré $ig statybos rangos sutart]
(toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis, rizika, medziagomis bei
priemonémis jsipareigoja atlikti Sios Sutarties 1.2 punkte numatytus darbus ir perduoti darby rezultatg
UZsakovui, o Uzsakovas jsipareigoja atsiskaityti uz tinkamai atliktus darbus $ioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Sutarties objektas ir Darby atlikimo vieta: pavirSiniy nuoteky tinkly statyba Rasytés g.,
Plungés m. (toliau — Darbai), Salys susitaria, kad Techniné specifikacija (Sutarties priedas Nr. 1),
Pasitlymas (Sutarties priedas Nr. 2) yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina uz tinkamai atliktus Darbus be PVM yra 9058,00 Eur (devyni tikstanéiai
penkiasdeSimt a$tuoni Eur, 00 ct) + 21 % (dvideSimt vienas proc.) PVM, sudarantis 1902,18 Eur
(tokstantis devyni §imtai du Eur, 18 ct), viso galutiné kaina uZ tinkamai atliktus Darbus su PVYM
yra 10 960,18 Eur (deSimt tiikstan¢iy devyni Simtai SeSiasdeSimt Eur, 18 ct).

2.2. Uz Sutarties 2.1 punkte nurodytg kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus
Sutarties 1.2 punkte ir i§samiai detalizuotus Sutarties priede Nr. 1. ] Sutarties kaing jeina darbo jégos,
mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos.

2.3. Apmokéjimas uz atliktus Darbus ir kiti mokéjimai pagal $ig Sutartj yra apskai¢iuojami ir
atliekami eurais.

2.4. Apmokéjimas uZ tinkamai atliktus Darbus atliekamas Uzsakovui pasira§ius Darby
perdavimo-priémimo aktg, pagal Rangovo pateikta PVM saskaita-faktiirg per 30 kalendoriniy dieny.

Rangovas  sqskaitq—faktarq privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga
»E. sqskaita“ (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu)
(nesant objektyviy galimybiy sqskaitas—faktiiras pateikti naudojantis elektronine paslauga ,E.
sqskaita*, jas Vykdytojas pateikia tik Sutartyje nurodytu elektroniniu pastu).

2.5. Salys susitaria, kad Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti

del:

2.5.1. Uzsakovo nurodymuy, kei¢ianciy reikalavimus;

2.5.2. Uzsakovo nurodymy atlikti papildomus nenumatytus statybos darbus:

2.5.2.1. paaiSkéjus, kad dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, yra reikalingi
nenumatyti papildomi darbai, nejrasyti j ig Sutartj ir dél kuriy negalima vykdyti darby, sprendima
del $iy darby pirkimo, vykdymo bei jy apmokéjimo priima Uzsakovas.

2.5.3. pasikeitus Darby apimdiai;

2.5.4. valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokes¢iy
dyd; (tokiy kaip PVM, socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos
darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty $ios Sutarties galiojimo metu.

IIL. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI
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3.1. Visi Darbai, kuriuos pagal Sutart] jsipareigoja atlikti Rangovas, turi biti visiSkai uzbaigtl
(Salys paraSais patvirtina Darby priémimo—perdavimo akta) per 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy gali buti nukeltas Darby atlikimo
pabaigos terminas, o termino nukélimas bus fiksuojamas papildomu Saliy susitarimu.

3.2. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 3.1 punkte nustatyto
galutinio Darby termino, nebent Salys susitaria kitaip.

3.3. Rangovui turi biiti suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

3.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todé]l Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai;

3.3.2. Uzsakovo nurodymu pasikei¢ia Darby apimtis;

3.3.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliiitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

3.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi bati suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesimg, tai Rangovas privalo prane§ti Uzsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas jgyja teis¢ i Darby
atlikimo terminy prate;mmq atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data. Sis kreipimasis Uzsakovui
turi biti pateiktas raStu ir negali biti pateiktas véliau nei likus 15 darbo dieny iki sutarties galiojimo
pabaigos. 3.1. p. jvardintas terminas gali buti pratestas vieng karta 1 ménesiui.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovas turi teise:

4.1.1. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

4.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teis¢ rastu reikalauti $alinti trikumus ir nemokéti uZ netinkamai atliktg darbg arba pasalinti trikumus
treCiyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

4.1.3. UZsakovas turi ir kitas jstatymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose jtvirtintas teise.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. perduoti Rangovui statybviete ir netrukdomai leisti ja naudotis per visg Sutarties
galiojimo laikotarpj;

4.2.2. sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

4.2.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

4.2.4. UzZsakovas turi ir kitas jstatymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose jtvirtintas
pareigas.

4.3. Rangovas turi teise:

4.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytomis rangovo teisémis;

4.3.2. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikimag.

4.4. Rangovas jsipareigoja:

4.4.1. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UzZsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

4.4.2. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy), reikalavimus;

4.4.3. savo kompetencijos ribose informuoti UZsakovg apie pastebétas klaidas, netikslumus
arba defektus UZsakovo pateiktoje projektinéje dokumentacijoje bei teikti siilymus jiems i$vengti;

4.4.4. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkangius
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

4.4.5. Uzsakovur nurodzius, atlikti Darby kokybés patikrinimus. Jei- p(’}"to paalskeja kad
Darbai neatitinka gallojanmq statybos normy ir reikalavimy ir/arba projekti
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visas su tuo susijusias i$laidas (tarp juy ir islaidas, susijusias su atitinkamy trikumu alinimu) apmoka
Rangovas. Jei po to paaikéja, kad Darbai atitinka galiojanéias statybos normas ir reikalavimus
ir/arba projekting dokumentacija, uz visas su Darby kokybes patikrinimu susijusias islaidas apmoka
Uzsakovas;

4.4.6. jforminti ir perduoti Uzsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Darby
atlikimo dokumentacijg;

4.4.7. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos;

4.4.8. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Darbu
vykdymo teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby vykdymo
teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz
kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) p51chotrop1n1ur medZiagy, o jy darbo laikas bity reglamentuojamas darbo teisinius
santykius reglamentuojanéiy teisés akty nustatyta tvarka;

4.4.9. Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei Darby vykdymo teritorijoje
esanCios statybinés medziagos, gaminiai, jranga bei Kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami;

4.4.10. pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte
nustatytg iSpildomgaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

4.4.11. savo Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZiuojamoje
dalyje, eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

4.4.12. iSveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

4.4.13. radtu informuoti UZsakova apie objekte dirban¢ius subrangovus. Jy sarasas turi sutapti
su pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu, jo nesant subranga negalima.

4.4.14. Rangovas turi ir kitas jstatymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose jtvirtintas

pareigas.
V. SALIU PATVIRTINIMAI

5.1. Salys patvirtina, kad tiek j jos, tiek jy paskirti Sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovai turi
teise sudarytl Sig Sutart], ta1p pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus. Salys
pareidkia ir patvirtina, kad jos yra gavusios visus butinus leidimus, atestacijos pazymejlmus ar
kitokius dokumentus, jgalintius Salis uZsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina i Saliy
sutartinius jsipareigojimus.

5.2. Salys pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios
galéty sukelti grésme jy isipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

VI. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikus jstalymy ir Kity norminiy teisés akty nuostaty. Datbal aplma telkallngy leidimy ir
licenzijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui,
taip pat reikalingus matavimo darbus.

6.2. Darby priémimas vykdomas Rangovui atlikus visus sutartyje numatytus darbus ir
pateikus darby priémimo-perdavimo akta. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo i§
Rangovo privalo patikrinti ir patvirtinti Darby priémimo-perdavimo aktus arba pateikti motyvuotg
atsisakyma priimti atliktus Darbus. UZsakovui motyvuotai atsisakius priimti atliktus Darbus, Salys
suraSo ir pasiraSo abipusj defektinj akta, i§vardijant jame atlikty darby trokumus (defektus), jy
paSalinimo tvarka ir terminus. UZsakovui per auks$¢iau nurodyta termina nepatvirtinus Darby
priémimo-perdavimo akto ir nepateikus motyvuoto atsisakymo priimti atliktus Darbus, yra laikoma,
kad Rangovas tinkamai atliko Darbus, o UZsakovas juos priémé.

6.3. Del esminiy trukumy Darby priémimas gali bati atide ik tw;v[ Rangovas
neatlygintinai juos pasalins per Saliy suderinta termina. 7
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VIL. NENUGALIMA JEGA
7.1. Salis gali bti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neis§vengiamu
aplinkybiy — nenugalimos jégos ( force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa. jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos
poveikj isipareigojimy vykdymui.
7.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (
1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*®).
7.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybes,
del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 ( tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy biuidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos ( force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.
7.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes ( force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.
7.5. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés ( force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy ( force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes ( force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliu,
kuriy priesingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.
7.6. Jei nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 (
trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybés vis dar yra,
Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

VIIL. DARBU KOKYBE

8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks dokumentacijoje numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty bei Sutarties reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte arba tinkamuma jprastam naudojimui.

8.2. Rangovas uztikrina, kad Darbams naudojamos medZiagos, jrengimai, priemonés turés
teis¢ akty nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus bei visus kitus kokybe reglamentuojancius
dokumentus bei visg kita pagal teisés aktus biiting ar rekomenduoting juos lydin¢igjg dokumentacija.

IX. GARANTIJOS

9.1. Atlikty darby garantinis terminas, skai¢iuojant nuo atlikty darby dienos, yra ne
trumpesnis negu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytus terminus.

9.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks atliekamy darby numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

9.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iSaiSk¢jusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje Darby defektai
fiksuojami apzitiros aktu Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tretiyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu-paajskéjusi defekta, jo
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sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomyb¢
Salinanéiy aplinkybiy.

9.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zalg, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

X. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % (dviejy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo
neapmokeéty Darby kainos uZ kiekvieng uzdelsta diena.

10.2. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teisés ] terminy
pratesimg, moka Uzsakovui 0,02 % (dviejy Simtuyjy procento) dydZio delspinigius nuo nebaigty
Darby kainos uz kiekvieng pavéluotg diena, kurie yra atskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumuy.

10.3. Rangovas atsako, kad subrangovai biity tinkamai informuoti apie Sutartj, darby
vykdymo tvarka, salygas ir atsakomybe¢ uz Sutarties pazeidimus. UZ subrangovy atlikty darby kokybe
bei kity jsipareigojimy vykdymg UZsakovui pilnai atsako Rangovas.

XI. GINCU SPRENDIMAS

11.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja,
jos paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendZiami Saliy derybose.

11.2. Jeigu Salims nepavyksta taikiai i§spresti gindy, nesutarimy ar reikalavimy deryby badu
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pretenzijos issiuntimo dienos, bet kuri Salis turi teise, i3
anksto, bet ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) darbo dieny registruotu pastu informavusi kita Salj, dél
ginco sprendimo kreiptis j teisma. GinCus sprendzia teismas, vadovaujantis galiojanéiais Lietuvos
Respublikos teisés aktais.

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento ir galioja iki pilno jsipareigojimy pagal
$ig Sutartj jvykdymo. Sutartis gali biiti pakeista, papildyta ar nutraukta Saliy rastisku susitarimu.

12.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
deél to patirtus visus nuostolius Siais atvejais:

12.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Darby sutartu
laiku arba dirba taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

12.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés, naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus Darby komponentus, prastai atlicka darba, nepaiso Uzsakovo nurodymy
pasalinti trilkumus nustatytais terminais ar pazeidZia kitas Sutarties salygas ir dél to UZsakovas turi
pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be truikumy ar nuostoliy UZsakovui;

12.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ UZsakovo atlyginti
del to patirtus visus nuostolius, jei UZsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo §ia Sutartimi
pristimtus jsipareigojimus.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Visa informacija, kuria Salys suZinojo viena i% kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista treiosioms $alims tik tuo atveju, kai
tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas i$ankstinis ra3tiskas kitos Salies sutikimas.

13.2. Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

13.3. Sutarties vykdymo metu iskilusiy klausimy sprendimui bei dokumenty pasiraS§ymui
Salys paskiria savo jgaliotus atstovus:
Uzsakovas: Direktoriaus pavaduotojas plétrai Mindaugas Vaukas, tel. (8 640) 19964, ¢l. pastas
mindaugas.vaukas@plungesvandenys.lt;
Rangovas: direktorius Karolis Galdikas, tel. (8 448) 53351, el. pastas vida.galdikienes@gmail.com

13.4. UZ §ios Sutarties paskelbima atsakingas UZzsakovas.

13.5. Visi éaliq tarpusavio praneSimai ir kita korespondencija laikomi galiojanéiais ir
tlnkamal 1te1ktals k1ta1 Sallal Jelgu jie perduot1 Saliy atstovams pas1rasyt1na1 siupéiami registruotu
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kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima. Visi prane$imai laikomi gauti tuomet, kai kita
Sutarties Salis gauna laiska ar elektroninj laidkg ir apie tai informuoja.
13.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodos teisinés galios egzemplioriais, po vieng kiekvienal

Saliai.

13.7. Visi Sutarties Priedai, pakeitimai ar
kartu sudaro vientisg Sutartj.

13.8. Sutarties Priedai:

papildymai yra neatskiriama $ios Sutarties dalis ir

13.8.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija;
13.8.2. Priedas Nr. 2 — Rangovo pasitilymas;
13.8.3. Priedas Nr. 3 — Preliminari tinkly schema.

XIV. SALIU REKVIZITAI IR PARASAL:

Uzsakovas:

UAB ,,Plungés vandenys*
I k. 169845485

Medelyno g. 41, Noriskiy k., LT-90103 Plungés r.

AB bankas "Swedbank", kodas 73000
LT 83 7300 0100 0256 0817

PVM mokétojo kodas LT698454811
Tel.: (8-448) 51483

Direktorius
Alvydas Jasevicius
~T /

AV

\_.

Rangovas:

K. Galdiko gamybiné — komerciné jmoné
Im.k.170016229

Telsiy g. 64, Plungé

Luminor bankas, kodas 40100

LT50 4010 0430 0001 0535

PVM mok. kodas L. T700162219

Tel.: (8-448) 53351

Direktorius

Karolis Galdlkas//Mp/

r‘:.




Sutarties priedas Nr. 1
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Siy Techniniy specifikacijy tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus
projektui, jo apimciai, naudojamoms medZiagoms, atliekamy darby kokybei ir paslaugoms. Jose
konkreéiai nurodyti reikalaujami atlikti darbai.

1.1 Projekto vieta
Projektas bus vykdomas Rasytés g. Plungés m.

1.2 Sutarties ribos
Rangovas atsako uz STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®

nustatytos apimties projekto parengimg, pavirSiniy nuoteky tinkly rekonstravima, iSbandymg ir
pridavima tinklus eksploatuosianéiai jmonei.

Projektas apima techninéje specifikacijoje nurodytas ir tinkly plane paZymétas gatvés
teritorijas.

1.3 Galutinis naudos gavéjas
Galutinis naudos gavéjas yra UAB ,,Plungés vandenys®.

1.4 Konkrecios projekto sglygos ir atlickami darbai

Rangovas privalo:

o Atlikti inZinerinius topografinius tyrimus ir pateikti ataskaitg.

e Parengti pavirSiniy nuoteky Salinimo tinkly statybos projekta.

e Parengta, suderintg ir patvirtintg projekta UzZsakovo vardu (pagal jgaliojima) pateikti statyba
leidzian¢iam dokumentui gauti, operatyviai taisyti institucijy pastabas dél statyba leidZiancio
dokumento gavimo.

e Pastatyti pavir§iniy nuoteky tinklus.

e Atstatyti iSardytas dangas bei gerblivj iki neprastesnés biiklés nei prie§ darby pradZia.

e Parengti nutiesty tinkly geodezines nuotraukas, iSpildomuosius brézinius, kadastro bylas,
atlikti tinkly i§bandymus, praplovimg ir tinkly televizine diagnostika.

e Gauti statybos uzbaigimo aktg.

Atlikus visus biitinus tyrimus ir gavus visas technines salygas, projektavimo metu, suderinus
su Uzsakovu bei inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis, Rangovas turi patikslinti
tinkly trasas, jy ilgius.

2. INZINERINIU TINKLU PROJEKTAVIMO SALYGOS

2.1 Reikalavimai pavir§iniy nuoteky tinklams
Vamzdziai turi bati klojami remiantis LST EN 1610, STR 2.07.01:2003, gamintojo

nurodymais.

Vaziuojamoje gatvés dalyje Suliniy danggiai sunkaus tipo, plaukiojant



Pastacius nuoteky tinklus, turi biiti atliktas jy iSbandymas ir praplovimas bei TV diagnostika.

PVC vamzdziai

Polivinilchlorido (PVC) vamzdzZiai naudojami jy klojimui atviru (tran$é€jiniu) buadu.
Vamzdziai turi biiti klojami pagal gamintojo rekomendacijas. Jei néra jokiy kity faktoriy, jtakojanéiu
pasirenkant savitakiniy PVC vamzdZiy klasg, turi biiti naudojami ne Zemesnés kaip 4 kN/m? stiprumo
klasés vamzdziai. Vamzdziai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 1401-1, LST
EN 681-1 (arba lygiaver¢iy) standarty reikalavimus. Guminés tarpinés pagamintos i§ NBR arba SBR
gumos, turi atitikti LST EN 681-1 standartg. VamzdZiai sertifikuoti pagal kokybés tarptautini
standarta ISO 9000.

Atspartis smiigiams pagal ISO 3127 standarta. VamzdZiai atsparQs agresyvioms medZziagoms,
esanCioms nuotekose. VamzdZiai ir fasoninés dalys tiekiami siuntomis su kokybe liudijanéiais
dokumentais, atitikties sertifikatais. VamzdZiai sujungiami tos paties medziagos kaip ir vamzdis
standartinémis jungtimis, nebent kitaip nurodyta gamintojo montavimo taisyklése. PVC vamzdziai
turi buti gamykliskai identifikuojami i§ vidinés pusés (gamintojas, diametras, sienutés storis,
medZiaga, standumo klas¢). VamzdZiai turi bti jrengiami laikantis gamintojo nurodymy.

PE vamzdZiai

Polietileno (PE100RC) vamzdZiai naudojami taikant betran$¢jas vamzdyny tiesimo
technologijas (kryptinis greZimas, tiesimas jtraukimo btudu, vamzdyny lauzymas, klojimas be smélio
pasluoksnio ir pan.).

PE 100RC vamzdzZiai turi atitikti PAS 1075 standarto reikalavimus ir naudojami pagal
atliekamy darby buda.

e PAS 1075 — 1 tipas (kai visa vamzdZio sienelé pagaminta i§ RC polietileno). Taikomas
vamzdzius klojant atviru bidu.

e PAS 1075 — 2 tipas (kai vamzdzio sienelé pagaminta i§ nemaZiau kaip dviejy tarpusavyje
sujungty  PE100 RC sluoksniy (sluoksniai tarpusavyje sujungti molekuliniu budu ir yra
mechaniSkai neatskiriami), kai vidinis sluoksnio storis yra 90 procenty, o iSorinis 10
procenty). Taikomas vamzdzius klojant uzdaru biidu arba renovacijoms kai jvelkamas j seng
vamzdj jo nesulauzant.

e PAS 1075 -3 tipas (kai vamzdZio sienelés pagamintos i§ PE100 RC medZiagos su papildomu
neprilydytu apsauginiu polipropileno (PP) sluoksniu). Taikomas renovacijoms, kai vietoj seno
vamzdZio jtraukiamas naujas senajj sulauZant.

VamzdZiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-
3, LST EN 12842 (arba lygiaver¢iy) standarty reikalavimus. VamzdZiy medZiaga -padidinto
atsparumo jtrikimams ir apkrovoms PE100RC tipo polietilenas, vamzdziy slégio klasé - ne Zemesné
kaip PN10. Vamzdziai turi biiti tinkami nuotekoms.

Stiklaplascia vamzdZini

Stiklaplas€io vamzdziai turi atitikti §iy standarty reikalavimus: EN 1796, EN 14364, ISO
10639, ISO 10467, AWWA C950, ASTM D 4161, EN 1119, EN 681-1. Taip pat gamintojas turi
uztikrinti, kad gamyboje laikosi kokybés ISO 9001, aplinkosaugos ISO 14001 standarty.

Stiklaplas¢io vamzdziai turi biti pagaminti gijos vyniojimo budu (FW) i$ stiklo pluosto ir |
poliesterinés dervos. VamzdzZio gamybai negali biiti naudojamas kalcio karbonato CaCo3 uZpildas,
kadangi tai jtakoja neigiamus poky¢ius ilgalaikio eksploatavimo metu. VamzdZiai turi biiti tiekiami
su sumontuotomis movomis ir movy tarpinémis.

Movos turi biiti pilnai pagamintos automatizuotu procesu, kurio metu dervoje impregnuotas
stiklo pluostas vyniojamas ant §ildomos formos. Movy gamybai negalima naudojami jokiy smélio ar
kalcio karbonato uzpildy. Movy vidus pilnai padengiamas EPDM guma (per visa moﬁ? ilgj ir plotj),
kurios atitinka standarlo EN 681-1 tipas WA/WC reikalavimus. Movos yﬁ/ Op.l&-(&lri bati
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trigubo sandarinimo, kuris susideda i3 trijy briauny: centrinés (atraminés) ir dvieju Soniniy, tokiu
bidu sléginéje ir nesléginéje aplinkoje uztikrinamas sandarumas i§ vamzdZio vidinés ir iSorinés
puses. Centriné movos briauna taip pat tarnauja kaip atrama-stabdiklis i kuria montavimo metu
atsiremia montuojamo vamzdzio galas, guminé briauna apsaugo vamzdZzio galg nuo pazeidimu-
DidZiausias $§iy movy pranasumas — jos tinka esant kampiniam nuokrypiui. Tai ypa¢ naudinga esant
ilgesniems vamzdynams, nes galima pakreipti vamzdyng kampu jungiant mova, ir nereikia jrengti
papildomy alkiiniy. Pateikiamos didZiausio leistino nuokrypio verteés.

Skersmuo (mm) Nuokrypis kampu |
(laipsniai)
200-350 3
400-500 3
600-900 2
1 000-1 800 1
>1 800 0,5

Movos turi atitikti EN 1119 ir ASTM D 4161 arba lygiaverciy standarty reikalavimus.
Stiklaplas€io vamzdziy Ziedinis stipris turi biti ne mazesnis kaip 10 kN/m2, slégio klasé — ne
mazesne PN1.

Pagrindinés stiklaplas¢io savybés:

— tankis — 1,75-2,1 g/cm3;
— Siluminis i3siplétimas — 24 - 30 x 10"® mm/mm/°C,
— Silumos laidumas — 0,5-1,0 W/mK.

Prie§ vamzdyno montavimo darbus bitina i$nagrinéti gamintojo paruosta stiklaplas¢io
vamzdZiy montavimo instrukcijg ir tiksliai vadovautis instrukcijos nurodymais. Atkreiptinas démeésis
1 tai, kad vamzdyno pagrindas turi biiti maZiausiai 15 cm auk3Gio ir parengiamas sutankinant
granuling medziaga maziausiai iki 90 % standartinio Proktoro tankio, ar kita tinkamg pagrindo
medZiagg iki 95 % standartinio Proktoro tankio. Jprastai pageidautina, kad pagrindo ir uZpildo
medZiagos pasiZzyméty tomis paciomis charakteristikomis. Jei norima naudoti iSkastas medZiagas
uzpildui, reikia atlikti jy charakteristiky analize ir patikrinti, ar yra tinkamos. UZpildai taip pat turi
buti sutankinti maziausiai iki 90 % standartinio Proktoro tankio.

HDPE vamzdziai

Visus HDPE vamzdZius ir sujungiamgsias vamzdyno dalis turi gaminti tik kokybe pagal ISO
9001 sistemg uztikrinti galintis gamintojas. HDPE vamzdZiai turi biti pagaminti i§ PE 80/100
medZiagy, taip, kaip jos klasifikuojamos Europos techninio komiteto ataskaitoje CEN/TC 155. Pagal
ISO 12162 PE 80/100 medziaga pasiZymés minimaliai blitinu 8/10 Mpa stiprumu (MRS). Vamzdziai
ir sujungiamosios vamzdyno dalys dazomi mélyna spalva (geriamas vanduo) arba juodai (nuotekos)
ir turi biti tinkami naudojimui po Zeme.

Paprastai klojami Zeméje vamzdZiai sujungiami sulydant. Galimi Sie sulydymo budai:
sandiros sulydymas arba elektromovy sulydymas, flanSiniu badu arba susirakinanéiomis
mechaninémis movomis, priklausomai nuo turimy vamzdziy, jungiamyjy detaliy ir vietos. Kai
vamzdZziai jungiami suspaudZiant jkaitintus jy galus arba lydant jy galus Siluma arba sulydant elektra,
turi buti grieZtai laikomasi gamintojo nurodymy. Suvirinimo sitilé vamzdZio vidinéje dalyje turi buti
nupjauta lygiai su vamzdzio vidine sienele. J—

2.2 Reikalayimai $uliniams



Suliniai turi biiti monolitiniai arba i3 surenkamo gelZbetonio, arba i§ surenkamy termoplastiko
elementy. Pavir3iniy nuoteky surinkimo $ulinéliai jrengiami su nuosédy nusodinimo dalimi. Suliniuy
Zymejimui turi biti jrengtos rodyklés.

GelzZbetoniniai apvaliis Suliniai

GelZzbetoniniai apvaliis Suliniai montuojami pagal UAB ,,Ekoprojektas™ katalogg LL1.

Prie$ montuojant vamzdzius jrengti Sulinio pagrinda. Zvyro pasluoksnyje neturi biiti akmenu
stambesniy kaip 40-50 mm. Visi $uliniy surenkami elementai montuojami ant smélio cemento
skiedinio, markés 100, storiu 10 mm. Sulinius uZpilti gruntu galima tik suraius paslépty darby aktg.

Kiti reikalavimai:

1. Konstrukeija turi biiti tokia, kad atlaikyty grunto, gruntinio vandens apkrovas, bei
temperatiiry svyravima.

2. Turi buti naudojami g/b falciniai (su uzlankais) Suliniy Ziedai.

3. Sumontuoty Suliniy atsparumas apkrovoms turi biiti daugiau kaip 40 t.

4. Suliniai turi bati sandaris ir vandeniui nepralaidas.

5. GelZbetoniniy Suliniy sienos esant poreikiui apdorojamos hidroizoliacija MAXSEAL

arba alternatyvia hidroizoliacine danga. Jeigu patikrinimo metu $ulinyje ar kameroje aptinkamas
infiltraciniu biidu j $ulinj patekes vanduo, bus laikoma, kad Sulinio hidroizoliacija atlikta netinkamai
ir i§ tiekéjo gali biiti pareikalauta istaisyti hidroizoliacijos defektus.

6. Vamzdyny pajungimas — per riebok$lius, pragreZiant Sulinio siena, arba per gamintojo
jrengtas angas.

7. [montuotos lipynés — karSai valcuoto metalo. Jos turi atitikti LTS EN 124
reikalavimus.

8. Sandarinimas su protarpiais i§ PVC arba hidrofilinémis juostomis.

9. Ziedy sujungimui ir uZtaisymui naudoto gamintojo nurodyta skiedinj. Suliniy liuky

dangtis ir rémas turi buti pagaminti i§ kalaus ketaus. Rémas su liuku sujungtas lankstu, lanksto
konstrukcijoje turi biti numatytas dangéio fiksavimas atidarytoje padétyje, apsaugant jj nuo
atsitiktinio uzdarymo. Rémas su sandarinimo Ziedu, uZtikrinantis stabilumg ir tyluma, turi buti
irengtas mechaninis uZraktas su nestandartiniu raktu.
Suliniy liukai gatvése su asfalto ar Zvyro danga jrengiami kelio lygyje, dirbamoje Zeméje
liukai jrengiami 0,15-0,2 m vir§ Zemés pavirSiaus, gazonuose 0,05 m vir§ Zemés pavir§iaus.
Plastikiniai suliniai

grunto poslinkiams, gruntiniam vandeniui, j$alui, vertikalioms apkrovoms ir atitikti LST EN 13598-
1, LST EN 13598-2, LST EN 14802 arba lygiaver¢iy standarty reikalavimus.

Tinklus klojant i§ stiklo pluosto vamzdZiy, $uliniai taip pat turi biiti i§ stiklo pluosto. Suliniy
surenkamy i§ elementy sandarumas uZtikrinamas sujungimo vietose naudojant specialias tarpines
apsaugancias nuo infiltracijos ir eksfiltracijos. Suliniai turi atitikti LST EN 15383:2012+A1:2014 ar
analogiska standartg.

Visos Sulinio elementy jungimo vietos turi buti sandarinamos specialiomis tarpinémis,
apsaugan¢iomis nuo infiltracijos ir eksfiltracijos. Jis turi biiti su movomis plastikiniams vamzdziams
prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydZiu i§formuotais latakais. Visos $ulinio jungtys turi atlaikyti
0,5 bar slégj.

Suliniy liukai ir dangciai, lietaus surinkimo grotelés

Suliniy liuky dangtis ir rémas turi bati pagaminti i§ kalaus ketaus. Matmenys (skersmuo,
aukstis, tipas, apkrovos klasé ir kt.) parenkama projekto rengimo metu, dangéiy apkrovos klasé
D400, C250, B125 pagal LST EN 124 standarta. Rémas su liuku sujungtas lankstu, lanksto

konstrukcijoje turi buti numatytas dang€io fiksavimas atidarytoje padélyjc/fs 1gw, nuo
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atsitiktinio uzdarymo. Dangéio atidarymo mechanizmas turi biiti paprastas ir nereikalaujantis
specialios konstrukcijos lauztuvo ar kablio skirto tik konkre¢iam dangéio modeliui. Rémas su
sandarinimo ziedu (turi biiti atsparus tepalams, druskoms ir ledo tirpikliy medZiagoms), uztikrinantis
stabilumg ir tyluma, turi bati jrengtas mechaninis uZraktas su nestandartiniu raktu. Liuko
Zenklinimas: gaminio klasé, apkrovos klas¢, gamintojo identifikacija, sertifikavimo jstaigos Zymuo,
europinio standarto Zymuo. Gaminys turi bati sertifikuotas. Liukai vaziuojamoje dalyje sunkiis,
Istatomi ,,plaukiojancio tipo*, Zaliojoje vejoje visi Suliniai turi biiti su lengvais apZitiros $uliniuy
liukais.

Lietaus surinkimo grotelés apkrovos klasé ne mazZesné kaip C250, pagal LST EN 124.
Vandens surinkimo groteliy plysio plotis nuo 18 iki 42 mm arba nuo 16 iki 32 mm, priklausomai nuo
ply$iy iSilgineés aSies padéties vaziavimo krypties atzvilgiu pagal LST EN124-1:2015 6.8.2 punkto
reikalavimus. Grotelés turi turéti varstymo vyrj ir fiksuotis réme.




Sutarties priedas Nr- 2

3UDERIATA: TUKST.EUR TVIATING TOKST E0R
ATSAKINGAS ATSTOVAS S ATSAKINGAS ATSTOVAS
25 hi MEN. C. 2023 M MEN | o
LOKALINE SAMATA
S VIATA Sudaryla pagal 2023 04 kainas
Sintiniu grupe 2 Plungés raj. sav. administraciju
SUALYS 8 Pastatas Rasytés g. Nr.6, Plungé
Coniarastis 29 Lietaus nuoteku tinklai iki esamo LK Sulinio Medingény g.
Suma ziniarascivi 10960.18 EUR Lapas |
. Mato | ' L i [ iy, |
i Darbo, resursy pavadinimas vicnetas |  Norma Kiekis K‘".nﬂ ' Ihv.'m
1 as | EUR | EUk _l
— - . !
40 ISORES KANALIZACLIA
N-28 tm3 0.061
it grupés grunto kasimas 0.25m3 kauso talpos ckskavatoriais,
grupes g P
suverdiant j sankasy
Darbo san. kateg. 3.22 Zm.vai 9.6 0.5856 10.37 6 U7
489067 Vienakausis ekskavalorius pneumorat.0.25 mas.va!l 62.0 3.782 45.0 i7C.19
m3 kauso talp.
23 Darbu uzm.6.07 MedzZiugos Mcchanizmai 170.19 1§ viso 176 28
2ONL-300 100m3 0.08
Ll gr.grunto kasimas rank.biidu iki 2m ploéio ir iki 2m gylio
nesutvirtintose tran$éjose ir iki 1.5m gylio dliobiy kasimas
Darbo sqn. kateg. 2.17 7m.val, 196.0 15.68 8.67 135.9¢
1 Joe Darbo uzm.135.95 Medziugos Mcchiwmizmai 1§ viso 135 95
3 ON23-g m3 7.0
Smelio pagrindo po vamzdynais jrengimas
Darba san. kateg. 2.83 zm.val 2.2 15.4 9.91 152.81
573022 Gamlinis smélis m3 1.05 7.35 8.17 80.0%
AN Darbu uzm.152.61 McdZiagos 80 .05 Mechanizmai 1S viso 212 8€
a4 N23-(152 L00in 0.5
200 mm skersmens plastmasiniy jmoviniy vamzdzZiu
muntavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sundiiry
Durbo syn kateg. 3.5 7mval 141 7.05 10.81 74 8
200927 Plastikiniui vamzdziai D 200 mny il 101.0 50.5 11,186 583 506
(komplekte) su guminiais Ziedais
N2 152 Darbo uzm.74.8 Mcdziugos 563 .58 Mechanizmai [$ viso €38.38
N22-481 m §2.0
LUzduro pergjimo daugiau kaip 5Um ilgio jrengimas kryptinio
giez. jreng.jtraukiant 125-200mm skersm.vamzujLrasos ilgis)
Darbo syn. kateg. 4.8 #m.val. 0.9 46.8 11.94 558 79
230444 Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud kg 0.115 5.98 4.5 26.91
240106 Bentonitas kg 3.2 166.4 2.87 444 .z
260923 PE RC D200 mm vamzdZiai m 1.01 52.52 15.4 808.8;
489236 Kryptinio grezimo irenginiy komplektas maus.val 0.3 15.6 95.88 1495 73
N22-481 Darbo uzm.558.79 MeudZiagos 1280.01 Moechanizmai 1495.73 18 viso 3334 .53
/"'
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LON2IPOLLS viit 4.0
Prastikiniy vamzdZiu sundirg jungimas sundtriae sulydymu
(«aitinamaja plokste), kai vamzdziy skersmuo  13U-225 mm
{sandira)
Darbo san. kateg. 4.5 Zm val, 3.0 12.0 11.85 132 8
240095 l'echninis spirilas ky, 0.02 0.08 2.05 0.16
WUULY  Svitrius popierius (jvainiu pagrindu) m32 0 02 0.08 3.758 03
436216 Plastmasiniy vamzdZiy suvirinimo renginys imas.val 0.83 3.32 17.75 58 93
d iki 225 mm
N2IvglLs Darbo uzm.139 .8 Medziagos 0. 48 Mcechamizmar 58.93 IS viso 186,19
T ON23-196 vt 3.0
Plaslmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos Sulinio 425
mm skersmens montavimas
Darbo san. kateg. 4.0 Zzm.val 4.3 12.9 11.35 145.42
200732 PVC kinetes D 425 mm vt 1.0 3.0 76.45 229.35
200733 PVC stovas D 425 mm m 1.33333 4.0 30.58 122.32
200734  Ketinis liukas D 425 mm vnl 0.333333 1.0 133.05 133.05
2600735 Plastikinis dangtis D 425 mm val 0.666667 2.0 16.53 33 06
\23-196 Darbu uzm. 146.42 Medziugos 517.78 Mechanizmai IS viso 664.2
Yy oN23-133 vni 1.0
Kanulizacijos vamzdyny prijungimas pric veikianciy tinkly
suusame grunte, kai prijung. vamzdziy skersmuo iki 600Umm
Darbo san. katep. 3.0 Zm.val. 20.0 20.0 10.11 2c2.2
N23-133 Darbo uzm.202. 2 Medziagos Mechanizmai 1§ viso 202.2
©NL3u ‘ 10Um3 0.12
Trun$cju, i8kasy ir duobiy uzpylimas 1 grupés gruntu rankiniu
badu
Darbo san. kateg. 1.8 Zm.val. 100.0 12.0 8.32 99 84
AYERItH Darbo uZzm.99. 84 Medziagos Mechanizmai I§ viso 39S . 64
i NLP-0TUE 100m3 0.81
Transcjy, iskasy ir duobiy uzpylimas gruntu is sankasos
cikskavatoriumi, kai kauso talpa 0,25m3
439067 Vienakausis ekskavarorius pneumorat..25 mas.val 4.2 2.562 45.0 115.29
m3 kaudo talp.
N1P-0701 Darbu uzm MedZiagos Mcchanizmai 115 .28 I§ viso 115.2¢
CN27-20 10Um3 0.09
Pugrindy i8lyginamyjy ir paruodiamyju sluoksniy is
smeliv-zvyro miSiniy jrengimas
Darbo san. kateg. 2.83 7m.val. 16.0 1.44 9.91 14,27
571584  Gamtinis smélio-Zvyro miSinys m3 122.0 10.98 14.48 158.99
439067 Vienakausis ekskavatorius pneumoral.U,25  mus.val 7.15 0.6435 45.0 28.98
m3 kauso talp.
N2T-20 Durbo uzm. 14.27 MedZiagos 158.99 Mechanizmai 28.96 [$ viso 202.22
2ONT-300 100m?2 1.2
Ploty iSlyginimas rankiniu b@du, kai gruntas [1 grupes
Darbo san. kateg. 2.17 7m.val. 12.9 15.48 8.67 134 21
NLE-360 Darbo uzm. 134. 21 Medziagos Mechanizmai I8 viso 134.21
3 ONL-38I-L 100m3 0.09
{-11 grupés grunto tankinimas vibroplok3§témis |
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Darbo san. kateg. 3.4 Zra.val. 10.2 C.918 10.46 9.5
489197 Vibropliktuvas, vibroplokste mag.val 8.35 C.7515 9.83 7.39
Ni-381-1 Darbo uzm.9.6 MedZiugos Mechanizma 7,398 IS viso 16.99
I+ N22P-u76s 160m 1.02
Vamzdynu iki 400 mm skersmens praplovimas be
dezinlekeijos, kai vamzdziy skersmuo 200 mm
Darbo san. kateg. 3.2 Zm val. 3.7 3.774 10.22 38.57
N221-0705 Darbu uzm 38.57 MedzZiagos Mechanizmai 13 viso 38.57
S OREY-248 iuom 1.02
Nuoteky vamzdyno nuolydzio patikrinimas i jo graliko
sudarymas
Darbo san. kateg. 4.8 Zm.val. 4.8 4.692 11 94 56 02
R1Y-248 Darbo uZm.56.02 MedzZinzos Mechanizmai IS viso 56.02
i RLY-247 100m 1.02
Vamzdyno vidaus apzilra, darant vaizdo jrady
Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 5.0 6.12 11.94 73.07
489273 Televizinés diagnostikos jranga mas.val 3.0 3.06 95.19 291 28
Kiv-247 Darbo uzm 73.07 MedZingos Mechanizmai 291 . 28 IS viso 364.35
Sikyriuje 40 Darbo uzm. 1842 MedZiagas 2581 Mechanizmai 2168 I8 viso 6591
Yivg Ziniurudtyje 2 Darbo uzm, 1842 Medziagos 2581 Mechanizmai 2168 I8 viso 6591
Papildomas darbo uzmokestis  8.009%(1842) 147
P Visa: 1989 2581 2168 6738
Soc.draudimo i$laidos 31.00%( 1842+ 147) 617
Stulinio statybos i§laidos Yiso: 2806 2581 2168 7385
Statybvietés iSlaidos  5.00% 363
15 visu tiesioginés iSlaidos 7723
Craditings isluidos 25.00%( 1842+ 147) 397
Pelnin 3.00%(7723+497) a1
Geodezija 427
I5 viso netiesioginés islaidos 1335
Bendra verté be PYM 9058
Sridetines vertés mokestis 21.00% 1902 18
Bendra verté su PVM 10960.18

Direktorins

Karn]iw
Lo

sPavarde/




Preliminari (nauja) lietaus nuoteky tinklo schema iki LK $ulinio Medingiény g.




