
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ SUTARTIS

2023 m. rugsėjo   d. Nr. TPS-
Vilnius

Kultūros  infrastruktūros  centras,  įstaigos  kodas  įstaigos  kodas  110051791,
atstovaujamas  direktoriaus  Šarūno  Šoblinsko,  veikiančio  pagal  įstaigos  nuostatus,  toliau
vadinamas Užsakovu, 

MB  „Virmalda“,  įmonės  kodas  134906131,  atstovaujama  direktoriaus  Virginijaus
Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Projektuotoju ir 

VšĮ „Pranciškonų namai“, įstaigos kodas 300563603, atstovaujama Provincijos ministro,
VšĮ direktoriaus  brolio  kunigo Evaldo Darulio OFM, veikiančio pagal įstaigos  įstatus,  toliau
vadinamas  Statytoju,  visos trys šalys kartu toliau vadinamos  Šalimis,  o kiekviena atskirai  –
Šalimi, 

pagal  Projektuotojo  viešajame  pirkime  atviro  konkurso  būdu  Vilniaus  Šventųjų
Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno
statinių ansamblio vienuolyno pastato (u.  k.  KVR 17312),  Vilniaus  miesto sav.,  Vilniaus  m.,
Maironio  g.  6,   I  aukšto  galerijos  (Procesijų  koridoriaus)  taikomųjų  tyrimų  ir  tvarkybos
(remonto,  restauravimo  ir  konservavimo)  darbų  projekto  su  sieninės  tapybos  tyrimų,
konservavimo ir restauravimo darbų programa parengimas ir projekto sprendinių įgyvendinimo
priežiūra (pirkimo Nr. 677222)  (toliau –  Pirkimas) pateiktą pasiūlymą  (toliau  – Pasiūlymas)
sudarė šią projektavimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutartį (toliau –
Sutartis). 

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties  dalykas: Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio,  Bernardino Sieniečio bei  Šv.
Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR
17312),  Vilniaus  miesto sav.,  Vilniaus  m.,  Maironio  g.  6,   I  aukšto galerijos  (Procesijų
koridoriaus)  taikomųjų  tyrimų  ir  tvarkybos  (remonto,  restauravimo  ir  konservavimo)
darbų projekto su sieninės tapybos tyrimų, konservavimo ir restauravimo darbų programa
parengimo  ir  leidimo  atlikti  tvarkybos  darbus  gavimu  (pirmojo  etapo)  ir  projekto
sprendinių  įgyvendinimo  priežiūros (antrojo  etapo),  paslaugos,  nurodytos  Projektavimo
užduotyje  (Sutarties  1  priedas)  (toliau  –  Paslaugos).  Užsakovas  ir  Statytojas  įsipareigoja
sudaryti Projektuotojui būtinas sąlygas Paslaugoms suteikti,  Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai  suteiktų  Paslaugų  rezultatą  ir  sumokėti  Projektuotojui  Sutarties  kainą  Sutartyje
numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1. Pradinės Sutarties vertė (Sutarties kaina) pagal pateiktą Projektuotojo Pasiūlymą yra 35 574,00
(trisdešimt penki tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt keturi eurai ir 00 ct) Eur su pridėtinės
vertės mokesčiu (toliau – PVM) , iš jų PVM sudaro 6 174,00 Eur.

2.2. Sutarties kaina pagal paslaugų etapus išskirstoma taip:  

Eil.
Nr.

Paslaugų grupių (etapų) pavadinimai Kaina 

2.2.1. Tyrimai, tvarkybos darbų projekto parengimas: 27 400,00 Eur be PVM
2.2.1.1. Tyrimų projektas, tyrimai 8 000,00 Eur be PVM
2.2.1.2. Projektiniai pasiūlymai 3 000,00 Eur be PVM
2.2.1.3. Tvarkybos darbų projektas 16 400,00 Eur be PVM
2.2.2. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra 2 000,00 Eur be PVM

Nuorašas
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Suma(1+2) be PVM (Eur) : 29 400,00
PVM, Eur: 6 174,00

Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : 35 574,00
2.3. Projektuotojas  patvirtina,  kad  į  Sutarties  kainą  ir  atitinkamai  į  kiekvieno Paslaugų  etapo (jo

dalies) kainą yra įtrauktos visos išlaidos, susijusios su Paslaugų atlikimu, įskaitant medžiagas ir
atsargas,  darbo  jėgą,  įrengimų  kainą,  draudimo  išlaidas  bei  mokėtinus  mokesčius  ir  kitas
rinkliavas, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu.

2.4. Į  pradinės  Sutarties  vertę  įtrauktas  visas  už  Paslaugų  atlikimą  bei  kitų  įsipareigojimų  pagal
Pirkimo dokumentų ir Sutarties reikalavimų vykdymą numatytas užmokestis ir Projektuotojas
neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių pradinės Sutarties vertę. Projektuotojas
privalo atlikti visas Paslaugas, kurios yra būtinos Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku
ir  tinkamai  atlikti  Paslaugas,  nurodytas  Projektavimo užduotyje)  bei  perduoti  jas  Užsakovui,
vykdyti  visas  Projektuotojui  nustatytas  pareigas,  užduotis  ir  perduotas  rizikas,  reikalingas
tinkamam Sutarties  įgyvendinimui,  už  pradinės  Sutarties  vertę,  išskyrus  Sutarties  8  skyriuje
nurodytas aplinkybes.

2.5. Pradinės  Sutarties  vertei  negali  turėti  įtakos  darbo  užmokesčio  ir  kitų  panašių  išlaidų
padidėjimas.

2.6. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Projektuotojo pasiūlymo kaina apima
ir tas paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje,
bet yra būtinos Sutarčiai įvykdyti, o Projektuotojas turėjo ir galėjo jas numatyti ir įvertinti iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2.7. Bendras  projekto  parengimo  (pirmojo  etapo)  ir  projekto  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūros
(antrojo etapo)  paslaugų suteikimo terminas  prasideda įsigaliojus  Sutarčiai  ir  baigiasi  per  36
mėn. (į bendrą paslaugų suteikimo terminą neįskaityti terminai, kurie gali atsirasti dėl Sutartyje
numatyto  paslaugų  etapų terminų  sustabdymo galimybės,  pertraukos  ir  (ar)  kitų  nenumatytų
aplinkybių):  

2.7.1.  Pirmojo  etapo  paslaugoms  (leidimas  atlikti  tvarkybos  darbus)  –  9  mėn.  nuo  Sutarties
įsigaliojimo:

2.7.1.1. Pirmojo  etapo (projekto  parengimo)  paslaugoms parengtas  projektas  (skaitmeninė  duomenų
laikmena PDF formatu) pateikiamas Užsakovui ekspertizėms organizuoti per 7 mėn.

2.7.2. Antrojo etapo paslaugoms – 24 mėn.
2.8. Ekspertizes organizuoja Užsakovas. Ekspertizes, atsižvelgiant į šios Sutarties vykdymui skiriamą

finansavimą (Sutarties 3.2 punktas), proporcingai apmoka Užsakovas ir Statytojas.
2.9. Projektuotojas turi projektą pataisyti pagal ekspertizės pastabas.
2.10. Projektas  turi  būti  suderintas  su  už  kultūros  paveldo  apsaugą  atsakinga  institucija  ir  gautas

leidimas atlikti tvarkybos darbus.
2.11. Pirmojo etapo Paslaugų suteikimo terminas, dėl nenumatytų aplinkybių, nurodytų Sutarties 2.15

punkte, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali būti sustabdytas. 
2.12. Paslaugų antrasis etapas pradedamas vykdyti pasirašius sutartį  su tvarkybos darbų rangovu ir

jam pradėjus vykdyti darbus, Užsakovui raštiškai apie tai pranešus Projektuotojui ir pasirašius
papildomą susitarimas prie Sutarties.

2.13. Į  Paslaugų  atlikimo  terminą  neįskaityti  terminai,  kurie  gali  atsirasti  dėl  Sutartyje  numatyto
Paslaugų etapų terminų sustabdymo galimybės ir (ar) kitų nenumatytų aplinkybių.

2.14. Sutarties pirmojo etapo paslaugų teikimo pradžia Projektuotojo prašymu gali būti atidedama iki
3 mėn. laikotarpiui.  Paslaugų teikimo atidėjimo terminas yra nurodomas Projekto parengimo
(pirmojo  etapo)  paslaugų  suteikimo  grafike.  Sutarties  pirmojo  etapo  paslaugų  suteikimo
galiojimo  terminas,  dėl  objektyvių  priežasčių,  Šalių  raštišku  susitarimu  gali  būti  pratęstas  2
(dviejų) mėnesių terminui, netaikant Projektuotojui 7.3 punkte nustatytų delspinigių. Sutarties
antrojo  etapo  paslaugų  suteikimo  galiojimo  terminas,  atsižvelgiant  į  tvarkybos  darbų
finansavimo apimtis, Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių
terminui.

2.15. Jeigu atsiranda aplinkybių, kurių iki Sutarties pasirašymo momento nebuvo galima numatyti, gali
būti sustabdytas visų Paslaugų arba jų dalies teikimas. Projektuotojas, neturėdamas galimybės
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teikti Paslaugų ar jų dalies, ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo šių aplinkybių
atsiradimo raštu apie tai informuoja Užsakovą, prašydamas stabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą
ir  terminų  skaičiavimą.  Prašyme  turi  būti  detaliai  nurodyta  aplinkybių,  trukdančių  teikti
Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą. Užsakovas per
7 (septynias)  kalendorines  dienas nuo Projektuotojo prašymo gavimo dienos informuoja apie
priimtą  sprendimą.  Jei  priimtas  sprendimas  -  sustabdyti  Paslaugų  ar  jų  dalies  teikimą,  tokiu
atveju  Paslaugų  teikimo  termino  sustabdymas  skaičiuojamas  nuo  Projektuotojo  pranešimo
gavimo  dienos.  Sustabdytos  Paslaugos  arba  jų  dalis  (priklausomai,  kas  buvo  sustabdyta)
neteikiamos  iki  Paslaugų  teikimo  atnaujinimo.  Paslaugų  ar  jų  dalies  teikimo  terminas
atnaujinamas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus
raštu. Atnaujinus Paslaugų teikimą, Paslaugos teikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris
buvo likęs iki sustabdymo. Paslaugų ar jų dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugų ar
jų  dalies  teikimo  termino  pabaigos  nukėlimas  (Sutarties  vykdymo  termino  pratęsimas)
fiksuojamas raštu papildomu Šalių susitarimu.

2.16. Paslaugų ar  jų  dalies  teikimo terminas  gali  būti  sustabdomas Projektuotojo  ir  (ar)  Užsakovo
iniciatyva įskaitant, bet neapsiribojant, šiais atvejais:

2.16.1. Užsakovas ir (ar) Statytojas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (neturi ar
netenka finansinių galimybių apmokėti už teikiamas Paslaugas);

2.16.2. Užsakovas ir (ar) Statytojas dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių neturi galimybės Sutartyje
numatytais terminais pateikti dokumentų ir informacijos, kurie yra būtini Paslaugų teikimui, ir
Projektuotojas dėl šių priežasčių negali vykdyti savo įsipareigojimų;

2.16.3. dėl archeologinių tyrinėjimų, tyrimų metu atrastų objekto vertingųjų savybių ir pan.;
dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo.

2.17. Pirkimo  dokumentai,  Projektuotojo  pasiūlymas  bei  Sutarties  priedai  yra  neatskiriamos  šios
Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Užsakovas  ir  Statytojas  už tinkamai  suteiktas  pirmojo  etapo (projekto  parengimo)  paslaugas
atsiskaito Sutarties 3.3 punkte nustatyta  tvarka ir  vadovaujantis  Projekto parengimo (pirmojo
etapo) paslaugų suteikimo grafiku ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal
Užsakovo, Statytojo ir Projektuotojo pasirašytus suteiktų paslaugų aktus (Sutarties 2 priedas) ir
Projektuotojo  Užsakovui  ir  Statytojui  išrašytas  PVM  sąskaitas  faktūras,  kurios  pateikiamos
naudojantis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (elektroninės  paslaugos  ,,E.
sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Teikėjas Užsakovui ir Statytojui išrašo
atskiras PVM sąskaitas faktūras. Projektuotojas suteiktų paslaugų akto projektą privalo suderinti
su Užsakovu. Projektuotojas Užsakovui teikia suteiktų Paslaugų aktus, pasirašytus Statytojo.

3.2. Užsakovas už tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas Projektuotojui
sumoka iš viso 27 895,68 Eur su PVM, Statytojas už tinkamai suteiktas Paslaugas Projektuotojui
sumoka iš viso 5 258,32 Eur su PVM.

3.3. Projektuotojui už tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovui perduotas Pirmojo
etapo paslaugas yra sumokama dalimis tokiais etapais:

 
Paslaugų etapas Kaina be PVM,

Eur
PVM, Eur Kaina su PVM,

Eur
3.3.1. Projekto parengimo su leidimo 
atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmasis
etapas) paslaugos, iš jų:

27 400,00 5 754,00 33 154,00

3.3.1.1. už atliktus tyrimus (iki 35 proc. 
pirmojo etapo kainos);

8 000,00 1 680,00 9 680,00

3.3.1.2. už su Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos

3 000,00 630,00 3 630,00
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(toliau – KPD) teritoriniu skyriumi 
suderintus projektinius pasiūlymus (iki 
15 proc. pirmojo etapo kainos);

3.3.1.3. už pateiktą parengtą projektą 
Užsakovui ekspertizėms organizuoti (iki 
20 proc. pirmojo etapo kainos);

5 480,00 1 150,80 6 630,80

3.3.1.4. už visas likusias pirmojo etapo 
paslaugas ir pateiktą leidimą atlikti 
tvarkybos darbus (30 proc. ir daugiau 
pirmojo etapo kainos).

10 920,00 2 293,20 13 213,20

3.3.2. Projekto sprendinių įgyvendinimo 
priežiūros paslaugos (antrasis etapas)

2 000,00 420,00 2 420,00

3.4. Projektuotojui už tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovui perduotas Pirmojo
etapo Paslaugas yra sumokama tokia tvarka:

3.4.1. neviršijant 3.3.1.1 papunktyje nurodytos kainos už atliktus tyrimus;
3.4.2. neviršijant  3.3.1.2  papunktyje  nurodytos  kainos  už  su  KPD  teritoriniu  skyriumi  suderintus

projektinius pasiūlymus;
3.4.3. neviršijant  3.3.1.3  papunktyje  nurodytos  kainos  už  pateiktą  parengtą  projektą  Užsakovui

ekspertizėms organizuoti;
3.4.4. likusi  dalis  pirmojo  etapo  Paslaugų  kainos  Projektuotojui  yra  sumokama  po  to,  kai

Projektuotojas suteikia 3.3.1.4 papunktyje nurodytas visas likusias pirmojo etapo Paslaugas ir
pateikia  suderinto  su KPD teritoriniu  skyriumi  projekto  projektinę  dokumentaciją  su leidimu
atlikti tvarkybos darbus.

3.5. Projektuotojui už antrojo etapo (projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą) Paslaugas gali būti
mokama kas mėnesį, arba rečiau,  kitais  laikotarpio intervalais kai vykdomi tvarkybos darbai.
Projektuotojui apmokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Užsakovo,
Statytojo  ir  Projektuotojo  pasirašytus  suteiktų  Paslaugų  aktus  ir  Projektuotojo  Užsakovui  ir
Statytojui  išrašytas  PVM sąskaitas  faktūras,  pateiktas  naudojantis  informacinės  sistemos  „E.
sąskaita“  priemonėmis.  Projektuotojas  suteiktų  Paslaugų  akto  projektą  privalo  suderinti  su
Užsakovu. Projektuotojas Užsakovui teikia suteiktų Paslaugų aktus pasirašytus Statytojo, o aktai
turi būti pateikti iki einamųjų metų gruodžio 10 d. Projektuotojas Užsakovui ir Statytojui išrašo
atskiras PVM sąskaitas faktūras. Projektuotojui už antrojo etapo Paslaugas apmokama (šio etapo
Paslaugų kaina išskaidoma) proporcingai pagal per atitinkamus metus atliktų tvarkybos darbų
vertę ją lyginant su bendra darbų verte, neviršijant Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos sumos.
Už  antrojo  etapo  (projekto  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūra)  Paslaugas  Projektuotojui  bus
mokama  iš  šių  Paslaugų  vykdymo  tais  metais  skirto  biudžeto  finansavimo.  Užsakovas  ir
Statytojas  už  projekto  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūros  Paslaugas  įsipareigoja  galutinai
atsiskaityti su Projektuotoju užbaigus tvarkybos darbus objekte.

3.6. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Užsakovo (vėluojant finansavimui ar kt.), šiame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokėjimo už suteiktas Paslaugas terminai gali būti pratęsti atskiru rašytiniu
Šalių susitarimu.

3.7. Užsakovas  už  tinkamai  atliktas  Paslaugas  su  Projektuotoju  atsiskaito  bankiniais  mokėjimo
pavedimais,  mokėtinas  pinigų  sumas  pervesdamas  į  Sutartyje  nurodytą  Projektuotojo  banko
sąskaitą.

3.8. Pradinės  Sutarties  vertė  dėl  Sutarties  galiojimo  metu  pasikeitusių  mokesčių  tarifų
perskaičiuojama tokia tvarka:
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3.8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama pradinės Sutarties vertė: PVM. Dėl kitų mokesčių
pasikeitimo  pirmojo  etapo  (projekto  parengimo)  ir  antrojo  etapo  (projekto  sprendinių
įgyvendinimo priežiūros) Paslaugų vertė nebus perskaičiuojama;

3.8.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas;

3.8.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, pradinės Sutarties vertėje esantis PVM
tarifas  nesuteiktoms  Paslaugoms  keičiamas  (mažinamas  ar  didinamas)  pagal  Lietuvos
Respublikos teisės aktus;

3.8.4. pradinės  Sutarties  vertės  dėl  pasikeitusių  mokesčių  pakeitimas  įforminamas  raštu  papildomu
Šalių susitarimu;

3.8.5. perskaičiuota pradinės Sutarties  vertė  pradedama taikyti  nuo Lietuvos Respublikos  pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos
tarifo įsigaliojimo dienos.

3.8.6. Projekto  parengimo  Paslaugų  (pirmojo  etapo)  kaina  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą  nebus
perskaičiuojama. Antrojo etapo Paslaugų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama
tokia tvarka:

3.8.6.1. Indeksas –  Valstybės duomenų agentūros tinklapyje http://www.stat.gov.lt/,  rodiklių duomenų
bazėje,  statistikos  srityje  „Ūkio  subjektams  suteiktų  paslaugų  kainų  indeksai  (PKI)  ir  kainų
pokyčiai“, dalyje „Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai“ paskelbtas kainų indekso
pokytis Lietuvos rinkoje pagal ekonominės veiklos rūšies rodiklį  „Architektūros ir inžinerijos
veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ (toliau – Indeksas);

3.8.6.2. Indeksavimo  laikotarpis  –  tai  laikotarpis,  per  kurį  Indeksas  pakinta  tiek,  kad  gali  būti
perskaičiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas sutarties su rangovu
numatytų  tvarkybos  darbų  atlikimo  grafike  nurodytas  mėnuo,  t.  y.  tvarkybos  darbų pradžia.
Indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 12 kalendorinių mėnesių.

3.8.6.3. Projektuotojas  turi  teisę  kreiptis  į  Užsakovą  dėl  Sutarties  antrojo  etapo  paslaugų  kainos
perskaičiavimo.  Paslaugų  kainos  perskaičiavimas  pagal  šią  Sutartį  atliekamas  tik  tuo  atveju,
jeigu  Sutarties  3.8.6.1  papunktyje  nurodyto  Indekso  pokytis,  lyginant  paskutinio  paskelbto
mėnesio Indeksą su Sutarties antrojo etapo Paslaugų vykdymo pradžios (datos) mėnesio Indeksu,
yra didesnis kaip 5,0000 (penki);

3.8.6.4. perskaičiuojama ta  Sutarties  2.2.2 papunktyje  nurodytos Paslaugų kainos dalis,  kuri  dar nėra
išmokėta  Projektuotojui.  Perskaičiavimas  atliekamas  likutinę  Paslaugų  kainą  dauginant  iš
perskaičiavimo koeficiento, gauto einamųjų metų paskutinio paskelbto mėnesio Indeksą dalijant
iš Sutarties antrojo etapo paslaugų vykdymo pradžios (datos) mėnesio Indekso;

3.8.6.5. susitarimas perskaičiuoti antrojo etapo Paslaugų kainą, pradinės Sutarties vertę ir Sutarties kainą
įforminamas raštu papildomu Šalių susitarimu.

3.9. Paslaugų kaina dėl pasikeitusių kitų mokesčių tarifų ar kitų aplinkybių nebus perskaičiuojama,
visą riziką dėl Paslaugų kainos padidėjimo prisiima Projektuotojas. 

3.10. Visais atvejais už tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma iki einamųjų metų  gruodžio 10 d.
Jeigu  dokumentai  patvirtinantys  tinkamą  Paslaugų  suteikimą  ir  reikalingi  atsiskaitymui
pateikiami  po  einamųjų  metų  gruodžio  10  d.,  tuomet  už  tinkamai  suteiktas  Paslaugas
atsiskaitoma ateinančiais metais.

3.11. Jei  paslaugas,  numatytas  3.3.1  punkte  (pirmasis  etapas),  Projektuotojas  suteiks  iki  2023  m.
gruodžio 10 d., Projektuotojui už minėtas paslaugas 2023 metais bus sumokėta ne daugiau kaip
5,97 tūkst. eurų, t. y. kiek skirta finansavimo 2023 metams. Likusi suma bus sumokėta 2024
metais patvirtinus 2024-2026 metų Paveldotvarkos programą.

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Užsakovas įsipareigoja:
4.1.1. pateikti  Projektuotojui  Projektavimo užduotyje  (Sutarties  1  priedas)  nurodytą  dokumentaciją,

būtiną Sutarčiai vykdyti;
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4.1.2. priimti  iš  Projektuotojo  kokybiškai  suteiktas  ir  Paslaugų  pirkimo  bei  Sutarties  sąlygų
reikalavimus atitinkančias Paslaugas ir už jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

4.1.3. gauti visą informaciją apie teikiamas paslaugas, jų eigą ir rezultatus;
4.1.4. pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (įskaitant tarpinius Paslaugų

rezultatus) gavimo dienos;
4.2. Užsakovas turi teisę:
4.2.1. nepriimti nekokybiškai suteiktų Paslaugų (įskaitant tarpinius Paslaugų rezultatus) ir nemokėti už

nekokybiškai suteiktas Paslaugas;
4.2.2. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų (įskaitant tarpinius Paslaugų

rezultatus) kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja  Projektavimo užduočiai, šios Sutarties
nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;

4.2.3. nutraukti Sutartį, jeigu pirmojo etapo Paslaugų teikimo terminas sustabdomas ilgiau kaip 3 mėn.
ne dėl Užsakovo ar Statytojo kaltės;

4.2.4. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

5. STATYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Statytojas įsipareigoja:
5.1.1. užtikrinti Projektuotojui galimybę atlikti tyrimus ir laisvai patekti į teritoriją ir pastatą per visą

Paslaugų teikimo laikotarpį, netrukdyti Projektuotojui suteikti Paslaugas, sudaryti visas sąlygas
ir pateikti dokumentus, būtinus Paslaugų teikimui;

5.1.2. priimti  suteiktas  Paslaugas  šioje  Sutartyje  nustatyta  tvarka.  Paslaugų  rezultatą  Statytojui
perduoda Užsakovas, patikrinęs Paslaugų atitikimą Pirkimo bei Sutarties sąlygų reikalavimams;

5.1.3. priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia Užsakovas ir Projektuotojas;
5.1.4. pritarti projektiniams pasiūlymams ir tvarkybos darbų projekto sprendiniams, o atlikus tvarkybos

darbų  projekto  ekspertizes,  tvirtinti  tvarkybos  darbų  projektą.  Tvarkybos  darbų  projekto
patvirtinimas neatleidžia Projektuotojo nuo atsakomybės už tvarkybos darbų projekto kokybę;

5.1.5. gauti visą informaciją apie teikiamas paslaugas, jų eigą ir rezultatus;
5.1.6. pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
5.1.7. suteikti Projektuotojui įgaliojimus atstovauti Statytoją su Paslaugų teikimu susijusiose valstybės

valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui.
5.2. Statytojas turi teisę:
5.2.1. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų (įskaitant tarpinius Paslaugų

rezultatus) kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja  Projektavimo užduočiai, šios Sutarties
nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;

5.2.2. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

6. PROJEKTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Projektuotojas įsipareigoja:
6.1.1. tinkamai,  laiku  ir  kokybiškai  suteikti  Paslaugas,  vadovaudamasis  Sutartyje,  Techninėje

specifikacijoje  (Projektavimo užduotyje),  Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo
apsaugos įstatyme, poįstatyminiuose ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais;

6.1.2. paskirti  projekto vadovą ir  kitus reikalingus specialistus  veikiančius  pagal  Paveldo tvarkybos
reglamentą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ ir
Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

6.1.3. jeigu taikoma, įsigaliojus Sutarčiai, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui
pranešti  tuo  metu  žinomų  subteikėjų  pavadinimus,  kontaktinius  duomenis  ir  jų  atstovus.
Projektuotojas  privalo  informuoti  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimus  Sutarties  vykdymo
metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

6.1.4. esant  poreikiui,  gauti  visus  Paslaugų teikimui  pagal  Sutartį  vykdyti  reikalingus  pritarimus  ir
suderinimus, projektavimo sąlygas, inžinerinių tyrinėjimų dokumentus ir kt.;
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6.1.5. atlikti visus darbus ir tyrimus, būtinus projekto parengimui, vėlesniam sprendinių įgyvendinimo
priežiūros vykdymui pagal parengtą projektą,  tinkamam statinio eksploatavimui ir juos atlikti
nepriklausomai  nuo  to,  ar  jie  nurodyti  Projektavimo  užduotyje.  Projektuotojas  įsipareigoja
parengti  tokios  sudėties  bei  apimties  projektą,  kad  jis  būtų  pakankamas  Projekto  paskirčiai
įgyvendinti, esant reikalui ir (ar) statybos montavimo darbų (SMD) kainai viršijant 500 tūkst.
Eur, tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos dalį (atitinkamai ir kiekių žiniaraščius) etapuoti.
Suderinus su Užsakovu ir Statytoju vieno etapo kaina gali būti mažesnė arba didesnė nei 500
tūkst. Eur;

6.1.6. Sklandaus  ir  nepertraukiamo  tvarkybos  darbų  vykdymo  užtikrinimui,  atsižvelgus  į  objekto
specifiką ir sudėtingumą, pateikti sprendiniams reikalingus mazgų ir detalių brėžinius. Vykdant
projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą tikslinimai darbo brėžiniais galimi vietose, kurių dėl
objekto būklės ar neprieinamose vietose projekto rengimo metu ištirti ir detalizuoti galimybių
nebuvo. Darbo brėžinių privalomumas nurodomas projekte;

6.1.7. užtikrinti  reikiamos  kvalifikacijos  bei  gebančio  vykdyti  užduotis  personalo  dalyvavimą  ir
panaudojimą  (kad  Paslaugos  būtų  suteiktos  kokybiškai,  tinkamai  ir  laiku),  įskaitant,  bet
neapsiribojant,  pagal  Projektuotojo  parengtą  specialistų  ir  asmenų,  atsakingų  už  Sutarties
įvykdymą, sąrašą, pateiktą Pirkimo metu, taip pat įsipareigoja suderinti su Užsakovu tiesiogiai
vykdysiančius  Sutartį  asmenis  ir  pranešti  apie  galimus  atsakingų  darbuotojų  pasikeitimus.
Sutarties vykdymo laikotarpiu specialistai ir asmenys atsakingi už Sutarties įvykdymą, suderinus
su  Užsakovu,  gali  būti  keičiami  Šalių  rašytiniu  susitarimu.  Keičiamų  atsakingų  darbuotojų
kvalifikacija  ir  darbo  patirtis  privalo  atitikti  Pirkimo  sąlygose  nustatytus  reikalavimus.
Norėdamas  pakeisti  atsakingus  darbuotojus,  Projektuotojas  raštu  kreipiasi  į  Užsakovą  su
prašymu pritarti specialistų ir (ar) asmenų, atsakingų už Sutarties įvykdymą keitimui ir nurodo
tokio prašymo aplinkybes, pateikia tai įrodančius dokumentus bei dokumentus, patvirtinančius
specialistų  ir  (ar)  asmenų,  atsakingų už Sutarties  įvykdymą atitiktį  keliamiems kvalifikacijos
reikalavimams. Užsakovas, įvertinęs Projektuotojo prašyme nurodytas aplinkybes ir patikrinęs
specialistų ir (ar) asmenų, atsakingų už Sutarties įvykdymą kvalifikaciją, ne vėliau kaip per 7
(septynias)  kalendorines  dienas  raštu  informuoja  Projektuotoją  apie  priimtą  sprendimą.
Užsakovas, pagrindęs savo prašymą, gali  reikalauti  Projektuotoją pakeisti Sutarties vykdymui
paskirtą specialistą ar asmenį, atsakingą už Sutarties įvykdymą, jeigu jis, Užsakovo manymu,
netinkamai atlieka savo funkcijas;

6.1.8. nedelsdamas informuoti raštu šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo atstovą apie aplinkybes ir (ar)
informaciją, galinčią įtakoti tinkamą Paslaugų teikimą;

6.1.9. pasibaigus Sutarties įvykdymui, grąžinti Užsakovui ir (ar)  Statytojui visus dokumentus ir visą
kitą  dokumentaciją  ar  informacijos  laikmenas,  kurią  Užsakovas  ir  (ar)  Statytojas  suteikė
Sutarties įvykdymui;

6.1.10. Projektuotojas  turi  imtis  visų  priemonių,  kad  nekiltų  ar  nesitęstų  situacija,  galinti  pakenkti
nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

6.1.11. atsakyti Užsakovui už subteikėjų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;
6.1.12. rengiant projektą, sprendinius derinti su Užsakovu;
6.1.13. vykdant Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafiką (Sutarties 4 priedas),

nedelsiant Sutarties ir teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto pataisymą ir (ar)
papildymą pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir savivaldybės
institucijų sprendimus, nereikalaujant už tai papildomo atlyginimo;

6.1.14. be  papildomo  atlygio  ištaisyti  projekto  trūkumus,  klaidas,  padarytas  teikiant  Paslaugas,
nustatytas projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus bei per Užsakovo nurodytą terminą
pateikti Užsakovui pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus,  pažymint,  kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) papildomas; arba
atlyginti Užsakovui ir Statytojui nuostolius, kurie bus Užsakovo ir Statytojo patirti jiems savo
sąskaita ištaisant Projektuotojo parengtos projektinės dokumentacijos trūkumus;

6.1.15. kontroliuoti,  kad visi  projekto pakeitimai  nustatyta  tvarka būtų suderinti  su Užsakovu ir  (jei
privaloma pagal galiojančius teisės aktus) atsakingomis institucijomis;
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6.1.16. vykdyti  visas  kitas  Projektavimo  užduotyje,  šioje  Sutartyje  ir  Lietuvos  Respublikos  teisės
aktuose numatytas pareigas;

6.1.17. Užsakovui  pareikalavus,  pasikeitus  skaičiuojamųjų  kainų  lygiui  ar  iškilus  poreikiui  keisti
skaičiuojamąją kainą,  be papildomo atlyginimo ne mažiau kaip 3 (tris)  kartus per Užsakovo
nustatytą terminą pakoreguoti projekto tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį.
Pasinaudoti šia teise Užsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per terminą, ne ilgesnį kaip 2
(dveji)  metai  nuo  leidimo  atlikti  tvarkybos  darbus  gavimo  dienos.  Atlikus  tvarkybos  darbų
skaičiuojamosios  kainos  ekspertizę,  pateikti  Užsakovui  Projektuotojo  parašu  patvirtintą  jos
versiją (formatais nurodytais Projektavimo užduotyje) el. paštu;

6.1.18.  gavus  leidimą  atlikti  kultūros  paveldo  objekto  tvarkybos  darbus,  pateikti  Užsakovui
Projektuotojo  parašu  patvirtintas  2  (dvi)  skaitmenines  duomenų laikmenas  (USB)  (formatais
nurodytais Projektavimo užduotyje). Kartu yra pateikiamos galutinės bylos darbinių dokumentų,
įskaitant skaičiuojamosios kainos, versijos redaguojamais formatais: doc, docx, xlsx, dwg, dbf ir
kt.  Dokumentacija  perduodama  pasirašant  Projektinės  dokumentacijos  perdavimo–priėmimo
aktą (Sutarties 3 priedas);

6.1.19. atliktų  tyrimų  nuasmenintas  ataskaitas  įkelti  į  platformą,  skirtą  taikomųjų  mokslinių  tyrimų
pateikimui:

6.1.19.1.taikomiesiems tyrimams: 
https://survey123.arcgis.com/share/502a00e1cf2c4b6394d365b7828d5dcd;

6.1.19.2.archeologiniams tyrimams:
https://survey123.arcgis.com/share/468c8d93c7b54eb8bd9605545720f3eb.

6.1.20. saugoti Užsakovo ir Statytojo konfidencialią informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu;
6.1.21. užtikrinti  Užsakovui,  kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla

nebuvo  tikrinama  arba  tikrinama  ne  visa  apimtimi,  Projektuotojas  įsipareigoja,  kad  Sutartį
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

6.1.22. sustabdžius  Paslaugų  teikimo  terminą  ir  (ar)  iki  pradedant  vykdyti  Paslaugų  antrąjį  etapą,
Užsakovui  ar  Statytojui  paskelbus  tvarkybos  darbų  viešąjį  pirkimą,  Projektuotojas,  gavęs
paklausimą,  turi  pateikti  raštiškus paaiškinimus per  Užsakovo ar  Statytojo nustatytą  protingą
terminą  (vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  nuostatomis),  ir,
prireikus, atitinkamai pataisyti projektą šioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.23. savo sąskaita  atlyginti  visus  nuostolius  Užsakovui,  Statytojui  ir  tretiesiems  asmenims,  kurie
atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.24. vykdydamas Sutartį bendradarbiauti su Užsakovu ir Statytoju, konsultuoti Užsakovą ir Statytoją
su šios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais;

6.1.25. vykdydamas  projekto  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūros  paslaugas,  bendradarbiauti  su
tvarkybos darbų rangovu. Į rangovo užduodamus klausimus, kurių atsakymų pateikimui nereikia
atlikti  objekto  apžiūros  vietoje,  atsakyti  per  3  d.  d.  nuo  paklausimo  gavimo  dienos.  Kitų
klausimų atsakymų pateikimo terminus nustato Užsakovas, tačiau jų pateikimo terminas negali
būti trumpesnis kaip 10 d. d.;

6.1.26. projekto  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūros  paslaugas,  vykdyti  pagal  Paveldo  tvarkybos
reglamente PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“
nustatytus reikalavimus;

6.1.27. vykdydamas  projekto  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūros  paslaugas,  vykstant  tvarkybos
darbams,  pagal  poreikį  lankytis  statybvietėje  tokiu  periodiškumu,  kuris  užtikrintų  tinkamą
projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros atlikimą;

6.1.28. be to, vykdydamas projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas, vykstant tvarkybos
darbams, vykdyti šias pareigas:

6.1.28.1.spręsti su projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;
6.1.28.2.tikrinti,  ar statinys tvarkomas laikantis  projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos darbų

žurnalą;
6.1.28.3.organizuoti pastebėtų projekto klaidų taisymą;
6.1.28.4.į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus tvarkybos darbus, neatitinkančius projekto sprendinių,

taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti;

https://survey123.arcgis.com/share/502a00e1cf2c4b6394d365b7828d5dcd
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6.1.28.5.drausti  naudoti  statybos  produktus  (statybines  medžiagas,  statybos  gaminius,  dirbinius)  ir
įrenginius, jei jie neatitinka projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių tvarkybos
techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į
statybos darbų žurnalą;

6.1.28.6.atlikti  kitus veiksmus, kurie  yra būtini  užtikrinant  tinkamą projekto sprendinių įgyvendinimo
priežiūros atlikimą.

6.2. Be to, Projektuotojas įsipareigoja bendradarbiauti su Darbų užbaigimo (priėmimo) komisija ir
dalyvauti  šios komisijos darbe.

6.3. Projektuotojas turi teisę:
6.3.1. iš Užsakovo gauti apmokėjimą už kokybiškai suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatytomis

sąlygomis ir tvarka;
6.3.2. vienašališkai nutraukti Sutartį tuo atveju, jei Užsakovas vėluoja apmokėti už tinkamai suteiktas

Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų;
6.3.3. nutraukti Sutartį jeigu Paslaugų teikimo terminas, bendrai paėmus per visą Sutarties vykdymo

laikotarpį, sustabdomas ilgiau kaip 12 mėn. ne dėl Projektuotojo kaltės.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos:
7.1.1. Sutartį  sudarė  turėdamos  tikslą  realizuoti  jos  nuostatas  bei  galėdamos  (ir  finansiškai,  ir

žmogiškųjų, ir kitų reikalingų išteklių bei priemonių turėjimo požiūriu) realiai įvykdyti Sutartyje
ir jos prieduose įvardytus įsipareigojimus;

7.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės ar kitų
norminių aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų; 

7.1.3. yra  mokios  ir  nenumatoma  jų  likviduoti  ar  reorganizuoti,  o  Projektuotojui  nėra  iškelta
nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla (nėra numatoma ją iškelti);

7.1.4. Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutartyje numatytas sąlygas;
7.1.5. turi visišką teisę ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir įgaliojimus sudaryti šią

Sutartį ir prisiimti joje numatytus įsipareigojimus.
7.2. Jeigu Paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties įvykdymo terminą arba nukrypstant nuo Sutarties

sąlygų,  dėl  kurių  paslaugų  rezultatai  negali  būti  naudojami  pagal  Sutartyje  ir  jos  prieduose
nurodytą paskirtį arba pablogėja rezultatų naudojimo pagal Sutartyje ar jos prieduose nurodytą
paskirtį  galimybės  (sąlygos),  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  iš  Projektuotojo  neatlygintinai
pašalinti trūkumus per sutartą terminą ar nustatyti papildomą terminą Sutarties įvykdymui. Jeigu
Projektuotojas  Sutarties  pažeidimų  ar  kitų  trūkumų  per  nustatytą  terminą  nepašalina  arba
trūkumai  yra  esminiai  ir  nepašalinami,  Sutarties  neįvykdymas  ar  netinkamas  vykdymas  bus
laikomas  esminiu  Sutarties  pažeidimu ir  Užsakovas  įgyja  teisę  nutraukti  Sutartį  ir  reikalauti
atlyginti nuostolius.

7.3. Jei  Projektuotojas  dėl  savo  kaltės  vėluoja  suteikti  paslaugas  per  Sutartyje  nustatytą  terminą
(įskaitant  tarpinius  paslaugų  rezultatus  pagal  Projekto  parengimo  (pirmojo  etapo)  paslaugų
suteikimo grafiką), Projektuotojas Užsakovo rašytiniu reikalavimu moka Užsakovui 0,03 (trijų
šimtųjų)  procento  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną  nuo  visos  Sutartyje
nurodytos  Sutarties  kainos  be  PVM,  skaičiuojant  nuo  Sutartyje  ar  Projektavimo  paslaugų
suteikimo grafike Paslaugoms suteikti  nustatyto termino pabaigos iki  dienos,  kai  vėluojamos
Paslaugos  buvo  faktiškai  suteiktos.  Delspinigiai  yra  neskaičiuojami  už  laikotarpį,  kai
Projektuotojas gali įrodyti, kad jis negali teikti Paslaugų dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių
(pvz.,  dėl  valstybės  valdymo  institucijų  per  ilgai  atliekamų  procedūrų).  Bet  kokiu  atveju
Projektuotojas  privalo  suteikti  visas  Paslaugas  per  Sutartyje  nustatytą  Sutarties  vykdymo
terminą. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Projektuotojui mokėtinų sumų.

7.4. Jei  apskaičiuoti  delspinigiai  viršija  10  proc.  Sutarties  vertės,  Užsakovas,   prieš  tai  įspėję
Projektuotoją, turi teisę nutraukti Sutartį.
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7.5. Jeigu  Sutartis  nutraukiama  dėl  Projektuotojo  kaltės  (įskaitant,  kai  yra  vėluojama  suteikti
Paslaugas),  Projektuotojas įsipareigoja atlyginti  Užsakovui ir (ar)  Statytojui  dėl Projektuotojo
kaltės Užsakovo ir/ar Statytojo patirtus nuostolius.

7.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo ir (arba) Statytojo kaltės, Užsakovas ir/arba Statytojas
atlygina Projektuotojui dėl Užsakovo ir (arba) Statytojo kaltės Projektuotojo patirtus tiesioginius
nuostolius.

7.7. Projektuotojas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  atsako  už  defektus,
nustatytus  per  garantinį  terminą  bei  statinio  sugriuvimą  dėl  per  garantinį  terminą  nustatytų
defektų.

7.8. Šalys  susitaria,  kad  kilus  teisminiam  ginčui  dėl  atsiskaitymo  už  suteiktas  Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas
nuo nesumokėtos sumos.

7.9. Visais  atvejais  Sutarties  Šalis  pagal  Sutartį  atlygina  tik  tiesioginius  nuostolius,  o atlyginamų
nuostolių dydis negali viršyti bendros Sutarties kainos. Šis atsakomybės ribojamas netaikomas
tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl Sutarties Šalies tyčinių veiksmų ar didelio neatsargumo.

7.10. Jei  Užsakovas  ir  (arba)  Statytojas  Projektuotojui  sumokėjo  daugiau  nei  jam priklauso  pagal
Sutartį,  Projektuotojas  permokėtą  sumą nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  kaip per  3  darbo dienas,
privalo grąžinti Užsakovui ir (arba) Statytojui.

7.11. Jei  Užsakovas  ir  (arba)  Statytojas  vėluoja  apmokėti  Projektuotojui  už  tinkamai  suteiktas
Paslaugas  pagal  Sutarties  sąlygas,  Projektuotojui  pareikalavus  raštu,  Užsakovas  ir  (arba)
Statytojas moka Projektuotojui 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną
pavėluotą dieną nuo visos vėluojamos sumokėti  piniginių lėšų sumos be PVM, proporcingai
įsipareigojimo  finansuoti  Sutartį  procentine  dalimi.  Projektuotojas  neturi  teisės  reikalauti  iš
Užsakovo mokėti delspinigių, jeigu Užsakovui ir (arba) Statytojui laiku neskiriamas planuotas
finansavimas Paslaugų apmokėjimui.

8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

8.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą,
jeigu  ji  įrodo,  kad įsipareigojimų neįvykdė dėl  aplinkybių,  kurių ji  negalėjo  kontroliuoti  bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti
kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

8.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos
Respublikos  civiliniame  kodekse  ir  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos
aplinkybėms taisyklėse,  patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

8.3. Sutarties  Šalis  turi  nedelsdama  ir  ne  vėliau  kaip  per  5  (penkias)  kalendorines  dienas  raštu
pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių Sutarties ar jos
dalies įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, atsiradimą. Jei šio pranešimo kita Šalis
negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie
tą aplinkybę, ta pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

8.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės  tęsiasi  ilgiau kaip 3 (tris)  mėnesius  nuo
pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš
Šalių neturi teisės reikalauti, kad kita Šalis atlygintų dėl to patirtus nuostolius.

9. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

9.1. Sutartis  įsigalioja  ją  pasirašius  bei  Projektuotojui  per  10 (dešimt)  darbo dienų nuo Sutarties
pasirašymo dienos pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

9.2. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.
9.3. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Projektuotoją prieš 30 kalendorinių dienų

iki planuojamo Sutarties nutraukimo šiais atvejais:
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9.3.1. jei  Projektuotojas  per  Užsakovo  nustatytą  laikotarpį  neįvykdo  Užsakovo  nurodymo  ištaisyti
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

9.3.2. jei Projektuotojas vėluoja tinkamai suteikti tarpinius Paslaugų rezultatus ir Užsakovas pagrįstai
mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku įvykdyta;

9.3.3. jei  Projektuotojas  laiku  nepradeda  vykdyti  Sutarties  (t.  y.  vėluoja  vykdyti  bet  kurį  savo
įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip
lėtai, kad Užsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebės suteikti Paslaugų laiku;

9.3.4. jei Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas arba restruktūrizuojamas; 
9.3.5. Projektuotojas Sutarties įgyvendinimui pasitelkia asmenį, neturintį tinkamos kvalifikacijos, arba

neranda darbuotojo, turinčio reikiamą kvalifikaciją;
9.3.6. šioje  Sutartyje  nustatytais  atvejais  Projektuotojas  nepratęsia  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo

dokumento galiojimo.
9.3.7. nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų;
9.3.8. kitais  atvejais,  jeigu  Sutarties  neįmanoma  vykdyti  dėl  nuo  Užsakovo  ir/ar  Statytojo

nepriklausančių aplinkybių (neskirtas finansavimas ir kt.).
9.4. Projektuotojas  turi  teisę,  raštu  įspėjęs  Užsakovą  prieš  30  (trisdešimt)  kalendorinių  dienų,

vienašališkai (be teismo sprendimo) nutraukti  Sutartį,  jei  Užsakovas ir (ar) Statytojas vėluoja
apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

9.5. Projektuotojas turi teisę nutraukti Sutartį Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais
atvejais ir tvarka. 

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties  sąlygų  keitimas  jos  galiojimo  laikotarpiu  galimas  neatliekant  naujos  pirkimo
procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis,
kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai.

10.2. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Pirkimo
sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

10.3. Visi  Sutarties  pakeitimai,  įskaitant  Sutarties  12.1  punkte  nurodytų  pirmojo  ir  antrojo  etapo
paslaugų įforminimą, atliekami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo bei
susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis.

10.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti  visų ar dalies Paslaugų dėl objektyvių priežasčių (Paslaugoms
neskiriamas  planuotas  finansavimas,  Paslaugos  tampa  nereikalingos  ar  pirkimas  negali  būti
vykdomas  pasikeitus  su  Užsakovu  ir  (arba)  Statytoju  susijusioms  sąlygoms  ir  esant  kitomis
aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti iki Paslaugų pirkimo pradžios).

11. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai – Nėra. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau negu
Sutartis  pradedama  vykdyti,  Užsakovui  pranešti  tuo  metu  žinomų  subteikėjų  pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

11.2. Sutarties  galiojimo  metu  subteikėjams  tenkančių  Paslaugų  apimčių  keitimas  tarp  Sutartyje
numatytų  subteikėjų,  didesnės  (mažesnės)  Sutarties  dalies  (veiklos),  negu  buvo  suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai teikiant
pasiūlymą  subteikėjai  nebuvo  žinomi)  subteikėjų  pasitelkimas  arba  Sutartyje  numatytų
subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

11.3. Jei Sutartyje keičiami subteikėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Projektuotojas,
kartu  su  informacija  apie  naujus  subteikėjus  turi  būti  pateikti  naujo  subteikėjo  pašalinimo
pagrindų  nebuvimą  ir  atitiktį  pirkimo  sąlygose  nustatytiems  kvalifikaciniams  reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas
kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subteikėją. Užsakovas reikalauja, kad naujo subteikėjo
kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
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11.4. Tais  atvejais,  kai  kvalifikacijai  pagrįsti  Projektuotojas  nesiremia  subteikėjų  pajėgumais,
Užsakovas netikrina šių subteikėjų pašalinimo pagrindų. 

11.5. Pakeitus  Sutartimi  subteikėjams  tenkančių  Paslaugų  apimtis,  perdavus  didesnę  (mažesnę)
Sutarties  dalį,  negu buvo suderinta,  kitam Sutartyje  numatytam subteikėjui,  ir  (ar)  pasitelkus
papildomus ar naujus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, Užsakovui, Statytojui
ir  Projektuotojui  pasirašius  papildomą  susitarimą  prie  Sutarties.  Šiame  susitarime  nurodoma
pagrindinė informacija apie subteikėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

12.1. Projektuotojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui
pateikti  ne  mažesnės  kaip  5  proc.  nuo projekto  parengimo (pirmojo  etapo)  paslaugų  vertės,
nurodytos Sutarties 2.2.1 papunktyje, sumos dydžio be PVM banko arba draudimo bendrovės
išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą pagal Sutarties 6 priede pateiktą
formą.  Sutartis  įsigalioja  tik  Projektuotojui  pateikus  reikalaujamą  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimą.  Šis  Projektuotojo  pateiktas  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  patvirtinantis
dokumentas  turi  galioti  ne  trumpiau  kaip  10  (dešimt)  mėnesių nuo  pirkimo  sutarties
įsigaliojimo. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas yra pratęsiamas, taip pat atitinkamai, Sutarties
vykdymo pratęsimo laikotarpiui, turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo
terminas, ne trumpesniu nei 1 mėn., po visų darbų pagal Sutartį pabaigos, laikotarpiu. Projekto
sprendinių įgyvendinimo priežiūros (antrojo etapo) paslaugų vykdymui Projektuotojas privalės
Užsakovui pateikti ne mažesnės kaip 5 proc. nuo projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros
(antrojo etapo) paslaugų vertės, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje,  sumos dydžio be PVM
banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą
pagal Sutarties 6 priede pateiktą formą.

12.2. Tuo  atveju,  jei  Užsakovas  nutraukia  Sutartį  dėl  Projektuotojo  kaltės,  Užsakovui  atitenka
Sutarties  sąlygų  įvykdymo  užtikrinimas.  Jei  Užsakovas  pasinaudoja  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimu, Projektuotojas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10
(dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Paslaugų pirkimo
dokumentuose  nustatytomis  sąlygomis.  Kiekvienu  atveju  Užsakovui  nustačius,  kad
Projektuotojas  neįvykdė  ar  netinkamai  įvykdė  bet  kurį  įsipareigojimą  pagal  šią  Sutartį,
Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

12.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokėjimas nesiejamas su visišku
Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Projektuotojas nuo pareigos juos atlyginti
visa apimtimi.

12.4. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  yra  skirtas  visų  Projektuotojo  sutartinių  įsipareigojimų
įvykdymui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti.

12.5. Jei Projektuotojas per Sutarties 12.1 punkte nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Projektuotojas atsisakė sudaryti Sutartį.

12.6. Projektuotojas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti
Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją.

12.7. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties minimali draudimo
suma apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę už projektą (vienam draudžiamajam įvykiui)
turi  būti  ne  mažesnė  kaip  keturiasdešimt  trys  tūkstančiai  keturi  šimtai  eurų.  Minimali
privalomojo  civilinės  atsakomybės  draudimo  suma,  kai  draudžiama  atsižvelgus  į  statinio
projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus, turi būti ne mažesnė kaip du šimtai
aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
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12.8. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis
Bendrojo  duomenų  apsaugos  reglamento  2016/679  (BDAR),  Lietuvos  Respublikos  asmens
duomenų teisinės  apsaugos  įstatymo ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  asmens  duomenų
tvarkymą, reikalavimų.

12.9. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų tvarkymo
teisėtumas  grindžiamas  būtinybe  įvykdyti  Sutartį  arba  būtinybe  pasinaudoti  iš  Sutarties
kylančiomis teisėmis.

12.10. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato
teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti
saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių
teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 

12.11. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių
Šalims,  duomenys:  (I)  vardas,  pavardė;  (II)  kontaktiniai  duomenys  (darbo telefono  numeris,
darbo  elektroninis  paštas,  darbovietės  adresas;  (III)  užimamos  pareigos;  (IV)  įgaliojimų
(atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais
vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

12.12. Tvarkomus  duomenis  gali  gauti:  (I)  Šalių  darbuotojai,  atsakingi  už  Šalių  tarpusavio
bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą,  taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos,  informacinių
sistemų priežiūros,  verslo rodiklių  analitikos  ir  verslo planavimo funkcijas;  (II)  informacinių
sistemų,  kurias  Šalys  naudoja  tarpusavio  santykių  valdymui,  teikėjai  ir  prižiūrėtojai;  (III)
mokesčių  inspekcija;  (IV)  bankai;  (V)  Šalių  pasitelkiami  kiti  asmenys,  susiję  su  Sutarties
vykdymu.

12.13. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai
Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti,  kad
tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši
Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų
veiksmus ir neveikimą.

12.14. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo
organų narius, savo subteikėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti  Sutarčiai  su
Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba
gali  būti  Šalių  tvarkomi Sutarties  vykdymo tikslais;  kur ir  kiek laiko asmens duomenys bus
saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra
pasitelkti  Sutarčiai  su  Šalimis  vykdyti  ir  išvardinti  Sutartyje,  yra  supažindinti  su  Sutartyje
pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

12.15. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus
joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos
(ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

13. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

13.1. Užsakovas  nuo  pagal  Sutartį  sukurto  Projekto  su  išduotu  leidimu  atlikti  tvarkybos  darbus
perėmimo  iš  Projektuotojo  įgyja  teisę  be  papildomo  užmokesčio  Projektuotojui  ar  Projekto
autoriui naudoti Projektą (visas jo sudėtines dalis) šioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato
tvarkybos darbams. Visos autorių turtinės ir  bet kokios kitos intelektinės  nuosavybės teisės į
suteiktų  Paslaugų  rezultatus,  sukurtus  Projektuotojo  šios  Sutarties  vykdymo  metu,  nuo
Projektinės  dokumentacijos  perdavimo-priėmimo  akto  pasirašymo  dienos  perduodamos
Užsakovui neterminuotai ir su galimybe jomis naudotis visame pasaulyje. Užsakovui suteikiama
teisė naudoti intelektinės nuosavybės objektus bet kokia forma ir būdu, daryti kopijas, platinti,
daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti. 

13.2. Projektuotojas  perduodamas  Paslaugų  rezultatus  patvirtina,  kad  perduotos  intelektinės
nuosavybės teisės į jo sukurtus Paslaugų rezultatus yra įskaičiuotos į Projektuotojo pasiūlytus
įkainius.
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13.3. Jeigu Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, pasinaudoja trečiųjų asmenų intelektine nuosavybe,
įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teises, licencijas, patentus, brėžinius, modelius, prekių
ženklus, kurie integruojami ar kitaip susiejami su Paslaugų rezultatu, Projektuotojas užtikrina ir
garantuoja savo sąskaita, kad nebus pažeistos šių trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės
ir Užsakovas galės netrukdomai naudotis Paslaugų rezultatais.

13.4. Projektuotojas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai,  kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet
koks kitas  reikalavimas  dėl  bet  kokios  su Sutartimi  susijusios  intelektinės  nuosavybės  teisės
pažeidimo ar įtariamo pažeidimo.

13.5. Projektuotojas  garantuoja nuostolių  ir (ar)  žalos atlyginimą Užsakovui  (įskaitant  bylinėjimosi
išlaidas)  dėl  bet  kokių reikalavimų,  kylančių dėl  intelektinės  nuosavybės teisių  pažeidimo ar
įtariamo  jų  pažeidimo  (įskaitant  gynybą  įtariamo  pažeidimo  atveju),  jeigu  rengiant  Projektą
pažeidžiamos  trečiųjų  asmenų  intelektinės  nuosavybės  teisės,  išskyrus  atvejus,  jei  toks
pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsirado dėl Užsakovo kaltės.

13.6. Užsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis. Šia
sutartimi  Projektuotojas  ir  Projekto  autorius  sutinka,  kad  Projekto  pakeitimai  būtų  atliekami
trečiųjų  asmenų ir  įsipareigoja  nereikšti  pretenzijų  dėl  šio  Sutarties  punkto  taikymo leidimą
atlikti  tvarkybos  darbus  leidžiančius  dokumentus  išduodančioms  institucijoms  ar  kitiems
suinteresuotiems asmenims. Šalys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis šiuo
Sutarties  punktu,  negali  būti  laikomi  Projektuotojo  ar  Projekto  autoriaus  teisės  į  kūrinio
vientisumą pažeidimu.

13.7. Projektuotojas  privalo  užtikrinti,  kad  Projekto  autorius  susipažintų  su  šio  Sutarties  skyriaus
reikalavimais  ir  įsipareigotų jų laikytis.  Tuo atveju,  jei  dėl šią Sutartį  pažeidžiančių Projekto
autoriaus  reikalavimų  Užsakovas  patiria  nuostolių,  Projektuotojas,  Užsakovo  reikalavimu,
privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. 

14. ATSAKINGI  UŽ  SUTARTIES  VYKDYMĄ  ASMENYS  IR  PRANEŠIMŲ  TEIKIMO
TVARKA

14.1. Už  šios  Sutarties  vykdymo  koordinavimą  bei  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo  priežiūrą
atsakingas Projektuotojo kontaktinis asmuo – Virginijus Rabačius, tel. 8 698 77412, el. paštas
virmalda@virmalda.lt.

14.2. Už  šios  Sutarties  vykdymo  koordinavimą  bei  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo  priežiūrą
atsakingas  Statytojo  kontaktinis  asmuo –  Aleksejus  Bočiarovas,  tel.  8  686 62211,  el.  paštas
aleksas@bernardinai.lt.

14.3. Už  šios  Sutarties  vykdymo  koordinavimą  bei  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo  priežiūrą
atsakingas Užsakovo kontaktinis asmuo – Daina Vanagaitė-Garbanovienė, tel. 8 662 42947, el.
paštas daina.vanagaite@kulturosic.lt.

14.4. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti viena kitai
apie atsakingų už Sutartį asmenų pasikeitimą.

14.5. Visi pranešimai ir kita informacija,  kuria keičiasi  Šalys pagal šią Sutartį,  turi būti pateikiami
rašytine forma lietuvių kalba. Pranešimai laikomi tinkamai pateiktais, jei įteikiami asmeniškai,
atsiunčiami naudojantis  kurjerių paslaugomis, registruotu paštu ar el. paštu. Jeigu informacija
perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai
skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

15. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

15.1. Sutarčiai aiškinti bei ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.2. Tarp Sutarties Šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Derybų pradžia laikoma diena, kurią

viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
15.3. Jeigu Šalims nepavyksta derybų būdu susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tarp Šalių

kilęs ginčas bus nagrinėjamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.

mailto:daina.vanagaite@kulturosic.lt
mailto:aleksas@bernardinai.lt
mailto:virmalda@virmalda.lt
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16. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

16.1. Projektuotojas per  10 (dešimt) darbo dienų  nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos su Užsakovu
turi  suderinti  Projekto  parengimo  (pirmojo  etapo)  paslaugų  suteikimo  grafiką,  kuriame
pateikiama detali  informacija apie sutarties (pirmojo etapo) vykdymo etapus, veiklos turinį ir
veiklos  grafiką  (Pvz.:  tyrimų  ataskaitos  pateikimo  Užsakovo  peržiūrai  data,  projektinių
pasiūlymų  pateikimo  Užsakovo  peržiūrai  data,  projektinių  pasiūlymų  suderinimo  su  KPD
teritoriniu  skyriumi  data,  projekto  sprendinių  pateikimo  Užsakovo  peržiūrai  data).  Sutarties
vykdymo metu Projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo eigą ir atliktus tarpinius paslaugų
rezultatus Užsakovo atstovui.

16.2. Projektuotojas  bet  kokiu  atveju  atsako  už  visus  pagal  Sutartį  prisiimtus  įsipareigojimus,
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Projektuotojui atsisakius bent
vienos  Sutarties  2.2  punkte  nurodytos  projektavimo  dalies  ar  vykdyti  projekto  sprendinių
įgyvendinimo priežiūros paslaugas, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

16.3. Projektuotojas  visas  Paslaugas  teikia  ir  visą  reikiamą  informaciją  ir  (ar)  dokumentus  rengia
lietuvių kalba. 

16.4. Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną
egzempliorių kiekvienai Šaliai. 

16.5. Sutarties  šalims  yra  žinoma,  kad  ši  Sutartis  yra  vieša,  išskyrus  joje  esančią  konfidencialią
informaciją.  Konfidencialia  informacija  laikoma  tik  tokia  informacija,  kurios  atskleidimas
prieštarautų teisės aktams.

16.6. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo
apie tai pranešti kitoms Šalims nedelsiant bet ne vėliau, kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas.
Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitų Šalių
veiksmai,  atlikti  vadovaujantis  paskutine turima informacija,  neatitinka  Sutarties  sąlygų,  arba
kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

16.7. Sutartis  nustoja  galioti,  kai  Projektuotojas  pagal  Sutartį  įvykdo  joje  numatytus  savo
įsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai įvykdyti ir pilnai apmokėti, jei Sutartis nutraukiama joje
nustatyta tvarka, jeigu Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui
ar įstatymų nustatytais atvejais.

16.8. Prie šios Sutarties yra pridedami šie priedai, sudarantys neatskiriamą Sutarties dalį:
16.8.1. 1 priedas „Projektavimo užduotis“;
16.8.2. 2 priedas „Suteiktų paslaugų aktas“;
16.8.3. 3 priedas „Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktas“;
16.8.4. 4 priedas „Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafikas“;
16.8.5. 5 priedas „Projektuotojo pasiūlymas“;
16.8.6. 6 priedas „Pirkimo sutarties įvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties įvykdymo laidavimo

rašto forma“.

17. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas: Kultūros  infrastruktūros  centras  –  Šnipiškių g.  3,  09309 Vilnius,  įstaigos  kodas
110051791, ne PVM mokėtojas, tel. 8 5 272 40 95, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT71 7044 0600 0109
1525, AB SEB bankas.

Statytojas: VšĮ  „Pranciškonų  namai“  –  Maironio  g.  10,  01124  Vilnius,  įstaigos  kodas
300563603, ne PVM mokėtojas, tel.  Nr. 8 682 40216,  pranciskonunamai@inbox.lt, a. s. LT10 7044
0600 0556 6069, AB SEB bankas.

Projektuotojas: MB „Virmalda“-  Draugystės g. 20, 51257 Kaunas, įmonės kodas 134906131,
PVM mokėtojo kodas LT349061314tel. (8 37) 452 490, el. p.  virmalda@virmalda.lt, a. s. LT65 7044
0600 0314 5123, AB SEB bankas.

mailto:pranciskonunamai@inbox.lt
mailto:kic@kulturosic.lt


16

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas  

Provincijos ministras,
VšĮ „Pranciškonų namai“ direktorius

brolis kunigas Evaldas Darulis
OFM

MB „Virmalda“
direktorius

Virginijus Rabačius



2 priedas „Suteiktų paslaugų aktas“ forma

Pateikiama atskiru dokumentu.
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Sutarties 3 priedas „Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktas“ forma

PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO – PRIĖMIMO 
AKTAS

2023-xx-xx Nr. xx
Vilnius

         Projektuotojo  pavadinimas, juridinio  asmens  kodas  .........,  perduoda  Kultūros
infrastruktūros centrui, juridinio asmens kodas 110051791, Projekto pavadinimas....

Eil.
Nr.

Projekto dalis Bylos žymuo Bylų skaičius

1.
2.
3.
4.
5.

Projektinės dokumentacijos vertė (paslaugų kaina) – xx Eur (suma žodžiais) su PVM.

Paslaugų sutarties duomenys.

Perdavė 
Projektuotojo pavadinimas

________________________ ______________________
                  (Pareigos) (Vardas, pavardė, parašas)

Priėmė
Kultūros infrastruktūros centro

________________________ ______________________
                  (Pareigos) (Vardas, pavardė, parašas)
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Sutarties 4 priedas „Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafikas“ forma

PROJEKTO PARENGIMO (PIRMOJO ETAPO) PASLAUGŲ SUTEIKIMO GRAFIKAS

2023-xx-xx Nr. xx

Vilnius

Eil.
Nr.

Etapas Data, iki Ataskaitiniu laikotarpiu
suteiktų paslaugų vertė

(Eur su PVM)

Suteiktų paslaugų vertės išskaidymas pagal
finansavimo šaltinius

Užsakovas Statytojas

1. Apmatavimų,  inžinerinio  topografinio  plano  ir  tyrimų  ataskaitos
pateikimas Užsakovo peržiūrai

--- --- ---

2. Apmatavimų,  inžinerinio  topografinio  plano,  tyrimų  projekto  ir
tyrimų ataskaitų pateikimas Užsakovui (tarpinis atsiskaitymas)

nurodoma suma nurodoma suma nurodoma suma

3. Projektinių pasiūlymų pateikimas Užsakovo peržiūrai --- --- ---

4. Projektinių pasiūlymų suderinimas su KPD teritoriniu skyriumi ir
(arba) Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų gavimas

--- --- ---

5. Suderintų  projektinių  pasiūlymų  pateikimas  Užsakovui  (tarpinis
atsiskaitymas)

nurodoma suma nurodoma suma nurodoma suma

6. Projekto sprendinių pateikimas Užsakovo peržiūrai --- --- ---

7. Projekto  pateikimas  ekspertizių  organizavimui  (tarpinis
atsiskaitymas)

nurodoma suma nurodoma suma nurodoma suma

8. Leidimo  atlikti  tvarkybos  darbus  gavimas  ir  tvarkybos  darbų
projekto pateikimas Užsakovui (galutinis atsiskaitymas)

nurodoma suma nurodoma suma nurodoma suma

Kultūros infrastruktūros centro direktorius
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parašas Vardas, pavardė
Projektuotojas

parašas Vardas, pavardė
Statytojas

parašas Vardas, pavardė
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Sutarties 6 priedas
„Pirkimo sutarties įvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties įvykdymo laidavimo rašto forma“

Kultūros infrastruktūros centrui
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/kliento  pavadinimas,  adresas/  (toliau  –  Klientas)  pranešė,  kad  laimėjo  Kultūros  infrastruktūros
centro, Šnipiškių g. 3, Vilnius, (toliau – Garantijos gavėjas) /pirkimo pavadinimas/ viešąjį pirkimą
ir yra pakviestas sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl /aprašyti sutarties objektą/ (toliau –
Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau – Bankas),
šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne
daugiau kaip ____ (/suma žodžiais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo dienas, gavęs pirmą raštišką
Garantijos  gavėjo  reikalavimą  mokėti  (elektroninės  formos),  kuriame  nurodytas  garantijos  Nr.
________________,  patvirtinantį,  kad  Klientas  neįvykdė  Sutarties  sąlygų,  nurodant,  kokios
Sutarties  sąlygos  nebuvo įvykdytos.  Garantijos  gavėjas  neprivalo  pagrįsti  reikalavime  nurodyto
Sutarties sąlygų nevykdymo.
Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams. 
Reikalavimas mokėti  turi būti pasirašytas Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens
elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu
reikalavimą  pasirašo  įgaliotas  asmuo,  turi  būti  pateikiamas  įgaliojimas.  Jeigu  pateikiamas
elektroninės  formos  įgaliojimas,  jis  turi  būti  pasirašytas  elektroniniu  parašu,  atitinkančiu
kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.
Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Šioje  garantijoje  nurodyta  suma  atitinkamai  sumažės  po  kiekvieno  Banko  mokėjimo  pagal  šią
garantiją.
Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.
Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri
nors iš šių sąlygų:
1. sueina garantijoje nustatytas terminas; 
2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad:
2.1. atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi,  jeigu jie bus gauti  aukščiau nurodytu
Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko
įsipareigojimų  pagal  šią  garantiją  vykdymui  ir  (ar)  apimčiai  ir  neatleis  Banko  nuo  pilnutinio
įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

/įgalioto asmens pareigos/ /parašas/ /vardas ir pavardė/
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Kultūros infrastruktūros centrui
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo
sutarties numerį].
Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė
veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus,  nurodydami jungtinės veiklos
sutarties  datą]  (toliau  –  Projektuotojas)  yra  sudaręs  Sutartį,  kurioje  yra  numatyta,  kad
Projektuotojas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą. 
Šiuo  laidavimo  draudimo  raštu  Projektuotojas  ir  laiduotojas  [įrašykite  laiduotojo  pavadinimą,
juridinį  statusą  ir  adresą],  (toliau  –  Draudimo  bendrovė),  neatšaukiamai  įsipareigoja  Kultūros
infrastruktūros  centrui,  Šnipiškių  g.  3,  Vilnius  (toliau  –  Užsakovas)  [įrašykite  laidavimo  sumą
skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma dėl patirtų nuostolių
atlyginimo ir ją tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra
privalomas  Draudimo  bendrovei  ir  jos  teisių  perėmėjams  ir  patvirtintas  Draudimo  bendrovės
įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą]. 

KADANGI  Projektuotojas  pagal  Sutartį  su  Užsakovu  įsipareigojo  [tiekti  prekes/teikti
paslaugas/atlikti darbus – pasirinkite tinkamą variantą] Užsakovui, 

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:
atlyginami Užsakovo patirti  nuostoliai  dėl bet kokių Projektuotojo prievolių pagal  Sutartį  ir  jos
priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrovė
neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl
nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).
Draudimo  bendrovė  besąlygiškai  ir  neatšaukiamai  įsipareigoja  atlyginti  Užsakovui  patirtus
nuostolius ir per 5 darbo dienas sumokėti Užsakovui ne didesnę nei aukščiau nurodytą sumą, gavusi
Užsakovo  pirmą  raštišką  reikalavimą.  Užsakovas  neprivalo  pagrįsti,  kurių  Sutarties  sąlygų
Rangovas  neįvykdė  ar  jas  įvykdė  netinkamai,  bet  turi  nurodyti,  kurią  iš  Sutarties  sąlygų
Projektuotojas pažeidė. 
Laiduojama  suma  atitinkamai  bus  mažinama  pagal  šį  laidavimo  draudimo  raštą  išmokėtomis
sumomis.
Draudimo  bendrovė  įsipareigoja  tik  Užsakovui,  todėl  šis  laidavimo  draudimo  raštas  yra
neperleistinas ir neįkeistinas.
Projektuotojui  neįvykdžius  savo  įsipareigojimų  pagal  Sutartį  arba  juos  įvykdžius  netinkamai,
Užsakovas  neprivalo  pirmiausia  nukreipti  išieškojimą  dėl  patirtų  nuostolių  atlyginimo  į
Projektuotojo turtą.
Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo Projektuotojo sumokėtos draudimo įmokos už
išduotą laidavimo draudimo raštą  dienos ir  galioja  iki  [įrašykite  laidavimo draudimo  galiojimo
datą] imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos,
jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.
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Užsakovui  paprašius  pratęsti  laidavimo  draudimo  rašto  galiojimo  laikotarpį,  Projektuotojas
įsipareigoja  pranešti  Draudimo  bendrovei  apie  tokį  pratęsimą  ir  šio  laidavimo  draudimo  rašto
galiojimas Projektuotojo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir
(arba)  Projektuotojas  anksčiau  laiko  nutraukti  sudarytą  laidavimo draudimo sutartį  ir  šį  išduotą
laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą.
    Išduotam  laidavimo  draudimo  raštui  taikytina  Lietuvos  Respublikos  teisė.  Šalių  ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Šis  laidavimo  draudimo  raštas  išduotas  Draudimo  bendrovės  20__  m.  ___  mėn.  ___  dienos
__________________  patvirtintų  ________________________  laidavimo  draudimo  taisyklių
Nr.____ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto
teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Draudimo bendrovė: /Draudimo bendrovės pavadinimas/

Įgaliotas asmuo: /parašas/ /vardas ir pavardė/

A.V.
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