

MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ

RANGOS SUTARTIS

2023 m. rugsėjo 18 d. Nr. G1- 163

Jurbarkas


Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos, pavaduojančios administracijos direktorių, Godos Juškės, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Transjuda“, kodas 301577545, kurio registruota buveinė yra Mokyklos g. 2, Daukšaičių k., 96271 Klaipėdos r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Simono Alminausko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas – Projekto „Jurbarko r., melioracijos griovių Imsrės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ darbai (toliau – Darbai).
2. Darbų atlikimo vieta – Jurbarko r. Rotulių, Skirsnemunės ir Vytėnų kadastrinėse vietovėse.
3. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę, darbuotojų darbo pažymėjimus (gauti kitus dokumentus įrodančius darbuotojų darbo teisėtumą), nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
5. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbai nebaigti, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant į atlyginimą už nuostolius tai, ką Rangovas sutaupo dėl Sutarties nutraukimo.
6. Užsakovas, prieš 15 kalendorinių dienų apie tai pranešęs raštu, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme arba yra nustatyta šioje Sutartyje.
7. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.
8. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.
9. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti iš Rangovo, kad šis per Užsakovo nustatytą terminą, pateiktą ir su Užsakovu suderintą Sutartyje numatytų darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafiką). Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą nepateikus ar nesilaikant pateikto Grafiko, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.
10. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.
11. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiu laikui ir tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena iš šių aplinkybių:
 - 11.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
 - 11.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;



- 11.3. vėluojama perduoti dalį statybvietsės;
- 11.4. trečiųjų šalių įtaka;
- 11.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
- 11.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
- 11.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
- 11.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
- 11.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
- 11.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietsėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
- 11.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Darbų pakeitimo;
- 11.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas;
- 11.13. Darbų objekte dirbantys darbuotojai Užsakovui pareikalavus nepateikia darbuotojo pažymėjimo (ar kito įrodymo, kad jie dirba teisėtai) arba Darbų objekte nėra Rangovo paskirtojo darbų vadovo.
- 12. Užsakovas įsipareigoja:
 - 12.1. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui (išskyrus šioje Sutartyje nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus);
 - 12.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
 - 12.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
 - 12.4. organizuoti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas;
 - 12.5. Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;
 - 12.6. melioracijos statinių rekonstravimo darbų techninių projektų darbų priėmimą organizuoti vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento 1.11.06:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos patvirtinimo“.

III. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

- 13. Rangovas privalo vykdyti visus Užsakovo nurodymus, kurie sutinka su Sutarties sąlygomis, pirkimo sąlygomis, taip pat atitinka galiojančius įstatymus.
- 14. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui.
- 15. Rangovas įsipareigoja:
 - 15.1. atlikti šios Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus, laikantis STR ir MTR normų ir taisyklių, standartų;
 - 15.2. Darbus pradėti per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos;
 - 15.3. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
 - 15.4. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų numatyta tvarka paskirti statybos darbų vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne žemesnę patirtį negu nurodyta Pirkimo dokumentuose;
 - 15.5. informuoti žemės sklypų savininkus ar naudotojus apie jų žemės sklypuose numatomus vykdyti Darbus, bei esant poreikiui suderinti su jais Darbų atlikimo tvarką;
 - 15.6. Užsakovui pareikalavus pateikti Grafiką, kaip tai numatyta Sutarties 9 punkte, bei jo laikytis;
 - 15.7. atlikus Darbus tinkamai parengti ir pateikti Užsakovui atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką (2 egz. popieriniu formatu ir 1 egz. elektronine forma, su brėžiniais *.dwg ir shape formatais, vadovaujantis VĮ Valstybės žemės fondas patvirtinta MelGIS specifikacija), bei pranešti raštu Užsakovui apie visų Darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;
 - 15.8. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;
 - 15.9. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

15.10. oficialiai įdarbinti Darbų objekte dirbančius darbuotojus;

15.11. Užsakovui pareikalavus, pateikti objekte dirbančių darbuotojų darbo pažymėjimus (pateikia darbuotojas);

15.12. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo Žemės ūkio skyriaus specialistu (-ais) atsakingu (-ais) už melioraciją;

15.13. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

15.14. atlikdamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

15.15. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS BEI DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

16. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t. y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

17. Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų aplinkybių.

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytoms sąlygoms.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo.

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių.

Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

18. Pakeitimai gali apimti:

18.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimus;

18.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

18.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakeitimus;

18.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.


19. Sutarties terminai:

19.1. darbų pradžia – Sutarties vykdymo pradžia yra Sutarties įsigaliojimo data;

19.2. darbų pabaiga – **per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;**

19.3. bendra sutarties trukmė – 4 mėnesiai.

20. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

A handwritten signature in blue ink is visible in the bottom right corner of the page. Below the signature, there is a faint, circular official stamp or seal, also in blue ink, which appears to be partially illegible.

V. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

21. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	225 353,00 Eur (du šimtai dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai ir nulis centų)
PVM	47 323,50 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt trys eurai ir penkiasdešimt centų)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina be PVM + PVM)	272 673,50 Eur (du šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai ir penkiasdešimt centų)

22. Darbų kaina yra fiksuota ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama.

23. Darbų kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus. Kainos perskaičiavimas galimas tik teisės aktais pakeitus konkretiems darbams taikomą pridėtinės vertės mokestį. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui kaina bus perskaičiuojama ją keičiant tokiu procentu, koku pakito mokesčio dydis. Likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties, perskaičiuotomis kainomis mokama už tuos Darbus, kurie buvo atlikti nuo susitarimo pasirašymo dienos.

24. Avansas Rangovui nemokamas. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už faktiškai atliktus darbus remiantis Šalių pasirašytu atliktų darbų aktu ir pateikta sąskaita faktūra. Apmokėjimas įvykdomas per 30 kalendorinių dienų, gavus lėšas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.

25. Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas, išpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių, ir Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus bei atliktų darbų atitiktį patvirtinančius dokumentus.

26. Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus, Rangovas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

27. Techninio priežiūrėtojo viza su jo nuomone dėl faktinių darbų kiekių ir jų kokybės ant kiekvieno atliktų Darbų dokumento būtina iki šio dokumento pateikimo pasirašyti Užsakovui.

28. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, arba prireikus - sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti, jeigu trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės:

28.1. nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėtų Darbų defektai;

28.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

28.3. Darbai atliekami atsilikant nuo grafiko reikalavimų;

28.4. Rangovas nesilaiko privalomųjų normatyvinių statybos dokumentų;

28.5. kitais Sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

29. Pabaigus Darbus ir pašalinus defektus, sulaikytos sumos, grąžinamos Rangovui.

30. Užsakovas nėra PVM mokėtojas.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

31. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo. **Užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 5 proc. Sutarties kainos su PVM** (Sutarties 21 punktą). Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją, draudimo ar kredito bendrovės laidavimo raštą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

32. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

33. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

34. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Sutarties galiojimo pabaigos.

VII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

35. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.
36. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
- 36.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
- 36.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
- 36.3. reikalauti sumokėti šioje Sutartyje nustatytus delspinigius;
- 36.4. nutraukti Sutartį;
- 36.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.
37. Netinkamas savo įsipareigojimų vykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII. GARANTIJA

38. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.
39. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.
40. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.
41. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
42. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.
43. Užsakovas tikrina Rangovo darbą ir praneša jam apie rastus defektus. Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės. Užsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti Darbų ar medžiagų defektus.
44. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos. Garantinis laikas turi būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.
45. Gavęs pranešimą apie defektą, Rangovas privalo šį defektą ištaisyti Užsakovo nurodytu laiku.
46. Jeigu Rangovas neištaisė defekto Užsakovo nurodytu laiku, tai Užsakovas apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir Rangovas šią kainą apmoka.

IX. ATSAKOMYBĖ

47. Jei Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito už atliktus Darbus, jis moka 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
48. Rangovas, pažeidęs šioje Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 0,02 proc. Sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
49. Rangovo mokėtini delspinigiai gali būti išskaitomi iš Sutarties įvykdymo užtikrinimo.
50. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei savo įsipareigojimų negali vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių atsiradimo negalėjo numatyti nei išvengti (*force majeure*). Apie šių aplinkybių atsiradimą ir pasibaigimą šalys privalo viena kitą informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar pasibaigimo.

X. SUSIRAŠINĖJIMAS

51. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Vardas, pavardė		
Adresas	Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas	Mokyklos g. 2, Daukšaičių k., 96271 Klaipėdos r.
Telefonas		
El. paštas		

52. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

XI. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

53. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: (nurodyti).

54. Nurodytų subrangovų keitimas galimas tik Sutarties vykdymo metu jiems atsisakius būti subrangovais, nutraukus ar sustabdžius vykdyti veiklą, bankrutavus, pradėjus likvidavimo ar restruktūrizavimo procedūras ir tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Keičiant sutartyje nurodytą subrangovą kitu, Rangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams (jei tokie reikalavimai buvo nustatyti). Naujų subrangovų pasitelkti negalima.

55. Rangovas, dalį Darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

56. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties įvykdymo. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

56.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

56.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 56.1. papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

56.3. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus numatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

XII. KITOS NUOSTATOS

57. Šiai Sutarčiai taikomos visos projektavimo ir statybos rangą reglamentuojančios Civilinio kodekso normos, jei kitaip nenustato ši Sutartis.

58. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku bendru susitarimu.

59. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytoms aplinkybėms, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas,

ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

60. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

61. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys nurodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms Šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokestimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

62. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

63. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

64. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

65. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

65.1. Lokalinė sąmata;


65.2. Priedas dėl asmens duomenų apsaugos.

66. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.


67. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Dariaus ir Girėno g. 96
74187 Jurbarkas
kodas 188713933
A.s. 
Luminor Bank AS
Banko kodas 41000
tel. (8 447) 70 153
el. paštas info@jurbarkas.lt

RANGOVAS

UAB Transjuda
Mokyklos g. 2, Daukšaičių k.,
LT-96271 Klaipėdos r.
Kodas 301577545
A.s. 
Swedbankas AB
Banko kodas 73000
tel.+370 (0 611) 611 611
el. paštas transjuda@

Direktorius Simonas Alminauskas

(parašas)



(parašas)



Suderinimai: 4-13944, 2023-07-20

2023-09-08

2023-09-08

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. O1-1378

(Priedo dėl asmens duomenų apsaugos forma)*

PRIEDAS

prie 2023 m. rugsėjo 18 d. sudarytos Sutarties Nr. G1-163

2023 m. rugsėjo mėn. 18 d.

Jurbarko rajono savivaldybės administracija - Duomenų valdytojas (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188713933, kurio registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, atstovaujama Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos, pavaduojančios administracijos direktorių, Godos Juškės, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir

UAB „Transjuda“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 301577545, kurios registruota buveinė yra Mokyklos g. 2, Daukšaičių k., LT-96271 Klaipėdos r., atstovaujama direktoriaus Simono Alminausko, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu,

toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, siekdamos detalizuoti 2023 m. rugsėjo 18 d. sudarytą sutartį Nr. G1-163 (Sutartis), susitarėme ir sudarėme šį papildomą susitarimą (Susitarimas), laikomą neatskiriama nurodytos Sutarties dalimi:

1. Rangovui, vykdančiam Sutartimi sutartus darbus ir norinčiam tinkamai įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus, Užsakovas privalo/gali suteikti fizinių asmenų asmens duomenis (toliau - Asmens duomenys).

2. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovui perduodami Asmens duomenys būtų tikri ir teisingi, kad jie gauti teisėtu būdu. Užsakovas pateikia tik tiek Asmens duomenų, kiek jų būtina, kad Rangovas galėtų tinkamai įgyvendinti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus: (išvardinama konkrečiai, pvz., asmens vardą ir pavardę; gyvenamosios vietos adresą; elektroninio pašto adresą bei telefono numerį).

3. Šalys sutaria, kad Užsakovas ir Rangovas bendradarbiaus tiek, kiek būtina, siekiant apsaugoti Užsakovo perduodamų Asmens duomenų saugumą, ginant asmenų teises, o kilus kokių nors neaiškumų, – ir įrodinėjant atliktų veiksmų teisėtumą bei atitiktį teisės aktų reikalavimams.

4. Šalys pabrėžia, jog jos abi suvokia, kad Užsakovo perduodami trečiųjų asmenų Asmens duomenys laikytini konfidencialiais.

5. Rangovas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja:

5.1. veikti pagal Sutartį, šį Susitarimą bei atskirus Užsakovo rašytinius nurodymus. Užsakovas turi teisę savarankiškai priimti sprendimus, reikalingus užtikrinti Asmens duomenų tinkamą tvarkymą;

5.2. Asmens duomenis naudoti tik Sutarties ir Susitarimo vykdymo tikslams;

5.3. užtikrinti, kad Užsakovo perduotus Asmens duomenis tvarkytų darbuotojai, kurie yra įsipareigoję užtikrinti perduotų Asmens duomenų konfidencialumą;

5.4. užtikrinti iš Užsakovo gautų Asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar naudojimo, laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų Asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

5.5. imtis visų techninių bei organizacinių priemonių, kurios galėtų užtikrinti gautų Asmens duomenų saugumą, taip pat apsaugant nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo bet kokia forma, ir nuo bet kurio kito neteisėto Asmens duomenų tvarkymo;

5.6. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokią Asmens duomenų saugumo pažeidimą;

5.7. po Sutartimi nustatytų darbų įvykdymo pabaigos tinkamai sunaikinti iš Užsakovo gautus Asmens duomenis, išskyrus atvejus, jeigu Asmens duomenis Rangovas privalo saugoti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

6. Užsakovas sutinka, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį bei šį Susitarimą, gautus Asmens duomenis perduotų įgaliotiems darbuotojams sutartoms funkcijoms atlikti. Kartu Rangovas įsipareigoja su šiais darbuotojais sudaryti rašytines sutartis, kuriomis darbuotojas įsipareigotų neatskleisti gautų Asmens duomenų, bei užtikrinti jų konfidencialumą.

7. Susitarimas įsigalioja sudarymo dieną ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jis sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Šalių atstovų parašai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Dariaus ir Girėno g. 96

74187 Jurbarkas

kodas 188713933

A.s. 1112 1112 1112 1112

Luminor Bank AS

Banko kodas 41000

tel. (8 447) 70 153

el. paštas info@jurbarkas.lt

Dokumentų ir viešųjų ryšių
skyriaus vedėja, pavaduojanti
administracijos direktorių
Goda Juškė

(parašas)



RANGOVAS

UAB „Transjuda“

Mokyklos g. 2, Daukšaičių k.,

LT-96271 Klaipėdos r

Kodas 301577545

A.s. 1112 1112 1112 1112

Swedbankas AB

Banko kodas 73000

tel.+370

el. paštas info@transjuda.com

Direktorius Simonas Alminauskas



(parašas)

***Priedo dėl asmens duomenų apsaugos forma gali būti koreguojama**

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: 27267350 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

**Statinių grupė** 117TR Jurbarko raj. melioracijos griovių Imsrės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija**Statiny** 1 1**Žiniaraštis** 1 Jurbarko raj. melioracijos griovių Imsrės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

2023.09.19

Suma žiniaraščiui 272673,50 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Griovių rekonstrukcijos darbai Rotulių k.v.

1 MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	0,65	58,7114	38,16
2 MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galinumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0,0065	904,5847	5,88
3 MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	1,81	186,138	336,91
4 MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	0,25	257,3239	64,33
5 R1-54	Sąnašų nuo griovio šlaitų (bermų) šalinimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi k2=1.10, k9=1.15	100m3	0,91	384,6072	349,99
6 MN1-14	Dirbtinės klijoties iš grunto iškasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=1.100, k9=1.15	t. m3	0,017	2378,1371	40,43
7 MN1-14	Iškasos užpylimas nukastu gruntu vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=1.100, k9=1.15	t. m3	0,017	2378,1371	40,43
8 MN7-12	Išardytų šlaitų užpylimas, išlyginimas ir sutankinimas k9=1.15	100m2	0,25	271,8138	67,95
9 MN7-8	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, ties žiotimis, elektros laidais, kabeliais, vamzdynais k9=1.15	m3	0,5	40,7721	20,39
10 MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galinumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,166	839,6582	139,38
11 MN7-4	Pagrivių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galinumo (2 kartus) k4=2.000, k9=1.15	ha	0,206	138,7261	28,58
12 N57P-0118	Šakų, šaknų, akmenų po lėkščiajimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1 km k9=1.15	10m3	0,166	322,9819	53,61
13 MN3-174-110	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	2,0	185,2562	370,51
14 MN3-174-160	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	1,0	311,4713	311,47
15 MN3-177	Melioracinio polietileno stulpelio pms-200 įrengimas k9=1.15	vnt.	1,0	40,4322	40,43
16 MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	0,3723	1526,3256	568,25
17 MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	9,31	14,3524	133,62
Skyriuje 1					2610,34

2 Griovių rekonstrukcijos darbai Skirsnemunės k.v.

1 MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	76,67	75,2658	5770,63
-------------	--	-------	-------	---------	---------

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) qalinqumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0,7667	904,5847	693,55
3	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	14,22	257,3239	3659,15
4	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m	83,04	326,3256	27098,08
5	MN1P-0101	Kasti gruntą griovio šlaitų atstatymui 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais k2=1.10, k9=1.15	t. m3	10,91	1524,0256	16627,12
6	MN7-8	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	14,0	40,7721	570,81
7	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu, ties žiotimis, elektros laidais, kableliais, vamzdynais k9=1.15	m3	14,3	40,7721	583,04
8	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	19,949	523,6258	10445,81
9	MN7-4	Pagrivių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) qalinqumo (2 kartus) k9=1.15	ha	9,738	69,3631	675,46
10	N57P-0118	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiajimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1.0 km k9=1.15	10m3	10,133	159,5265	1616,48
11	MN1-14	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,02	2161,9428	43,24
12	N57P-0118	Šakų, šaknų po dirbtinių kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1.0 km k9=1.15	10m3	0,4	322,9819	129,19
13	MN7-12	Išardytų šlaitų užpylimas esamu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas k9=1.15	100m2	0,8	271,8138	217,45
14	MN3-174-110	Rekonstruojamų дренаžo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	30,0	185,0236	5550,71
15	MN3-174-160	Rekonstruojamų дренаžo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	80,0	265,3289	21226,31
16	MN3-174-200	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	10,0	295,6286	2956,29
17	MN3-78-1	300 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite k9=1.15	vnt.	1,0	1023,1231	1023,12
18	MN7-7	Žiočių, jų latakų ir pašlaičių ties jomis pavalymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0	28,0397	28,04
19	MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) k9=1.15	vnt.	1,0	638,1808	638,18
20	MN3-191-110	Drenažo rinktuvų iš PVC 92/80 mm skers. gofruotų, perforuotų poliet. vamzdžių įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m avlio k9=1.15	100m	0,25	1839,08	459,77
21	MN3-191-110	Drenažo rinktuvų iš PVC 128/113 mm skers. gofruotų, perforuotų poliet. vamzdžių įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m avlio k9=1.15	100m	0,28	1839,08	514,94
22	MN3-152	75 mm skersmens drenazo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų rinktuvų k9=1.15	vnt.	1,0	119,5213	119,52
23	MN3-152	100 mm skersmens drenazo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų rinktuvų k9=1.15	vnt.	1,0	119,5213	119,52
24	MN1-82	PVC drenazo vamzdžių užpylimas smėlio-žvyro mišiniu rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,373	192,7457	71,89
25	MN1-14	Esamų latakų užpylimas esamo vietiniu gruntu vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,1	2161,9428	216,19
26	N57P-2105	Griovių šlaitų tvirtinimas, apšėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	100m2	318,54	12,3256	3926,20
27	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	2,3954	1526,3256	3656,16
28	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	55,55	65,008	3611,19

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
29	H12K-11	Akmenų metinio vandens aeracijai įrengimas k9=1.15	100 m3	0,01	13190,1093	131,90
Skyriuje 2						112379,95
3 Griovių rekonstrukcijos darbai Vytėnų k.v.						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	157,17	56,3256	8852,69
2	MN4-1	Tankių krūmų kirtimas nuo apsauginės juostos rankiniu būdu. k9=1.15	ha	0,1545	3147,3182	486,26
3	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ)	ha	1,7262	904,5847	1561,49
4	MN7-1	galinumo, kai kelmynas tankus k9=1.15 Griovių valymas įranga vienakaušiais	100m	6,18	186,138	1150,33
5	MN7-2	ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	15,92	257,3239	4096,60
6	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	23,66	296,8717	7023,98
7	R1-54	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m3	1,6	384,6072	615,37
8	R1-54	Sąnašų iš griovio šlaitų (bermų) šalinimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi k2=1.10,k9=1.15	100m3	0,3	384,6072	115,38
9	MN7-8	Sąnašų iš griovio kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi k2=1.10,k9=1.15	m3	4,0	40,7721	163,09
10	MN1P-0101	Griovių valymas rankiniu būdu k9=1.15 Kasti gruntą griovio šlaitų atstatymui 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, kai aruntas II grupės k2=1.10,k9=1.15	t. m3	2,3	1526,3256	3510,55
11	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu, ties žiotimis, elektros laidais, kabeliais, vamzdynais k9=1.15	m3	5,1	40,7721	207,94
12	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galinumo kai	t. m3	6,399	523,3256	3348,76
13	MN7-4	paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15 Pagriovių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ)	ha	4,596	69,3631	318,79
14	N57P-0118	galinumo (2 kartus) k9=1.15 Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško, surinkto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas,kai atstumas 1000.00 m k9=1.15	10m3	4,099	125,3256	513,71
15	MN1-14	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,026	2161,9428	56,21
16	N57P-0118	Šakų, šaknų po dirbtinių kliūčių ardymo surinkimas, pakrovimas ir išvežimas,kai atstumas 1000.00 m k9=1.15	10m3	0,52	322,9819	167,95
17	MN7-12	Išardytų šlaitų užpylimas, esamu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas k9=1.15	100m2	1,04	271,8138	282,69
18	MN3-174-110	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	20,0	168,3256	3366,51
19	MN3-174-160	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	23,0	235,3265	5412,51
20	MN3-174-200	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	5,0	298,5478	1492,74
21	MN3-78-1	250 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite k9=1.15	vnt.	1,0	1023,1231	1023,12
22	MN7-7	Žiočių, jų latakų ir pašlaičių ties jomis pavalymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,2	28,0397	5,61
23	MN3-177	Melioracinio polietileninio stulpelio pms-200 įrengimas k9=1.15	vnt.	2,0	40,4322	80,86
24	MN3-187-1	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui) k9=1.15	vnt.	1,0	356,3256	356,33
25	MN7-7	Sąnašų ir velėnos valymas iš esamo g/b latakų k9=1.15	m3	0,5	28,0397	14,02
26	MN3-191-160	Drenazo rinktuvų iš PVC 160/145 mm skers. gofruotų, perforuotų poliet.vamzd.įrengimas molio,piem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m avlio k9=1.15	100m	0,12	1982,0084	237,84

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
27	MN3-191-200	Drenažo rinktuvų iš PVC 200/180 mm skers. gofruotų, perforuotų poliet.vamzd.įrengimas molio, priem., durp.grunte., kasant tr.vienak. eksk. iki 2m avlio k9=1.15	100m	0,3	2069,3898	620,82
28	MN3-191-250	Drenažo rinktuvų iš PVC 237/200 mm skers. gofruotų, perforuotų poliet.vamzd.įrengimas molio, priem., durp.grunte., kasant tr.vienak. eksk. iki 2m avlio k9=1.15	100m	0,1	2207,9748	220,80
29	MN3-153	Esamų keraminių 130 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų rinktuvų k9=1.15	vnt	1,0	119,7775	119,78
30	MN3-154	Esamų keraminių 175 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų rinktuvų k9=1.15	vnt	1,0	120,0778	120,08
31	MN3-154	Esamų keraminių 180 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų rinktuvų k9=1.15	vnt	2,0	120,0778	240,16
32	MN3-154	Esamų keraminių 200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų rinktuvų k9=1.15	vnt	1,0	120,0778	120,08
33	MN1-82	PVC ir PE drenažo vamzdžių užpylimas smėlio- žvyro mišiniu rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,484	192,7457	93,29
34	N57P-2105	Griovių šlaitų tvirtinimas, apšėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu,	100m2	72,54	23,3598	1694,52
35	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas	ha	1,7229	1526,3256	2629,71
36	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	43,06	14,3524	618,01
37	MN3P-0529	Drenažo vandens lygio kontrolės šulinių montavimas iškastoje tranšėjoje k9=1.15	vnt.	2,0	1301,3447	2602,69
38	MN7-16	Drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija (BVS) įrengimas k9=1.15	100m	0,22	709,2003	156,02
39	H12K-11	Akmenų metinio vandens aeracijai įrengimas k9=1.15	100 m3	0,01	13190,1093	131,90
Skiriuje 3						53829,19
4 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Skirsnemunės k.v.						
1	N27-38	Sulūžusių, susidėvėjusių sargšulių, antgalių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas k1=1.20, k2=1.20, k9=1.15	100m3	0,1262	1863,9167	235,23
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0.25 m3 talpos kaušais	t	31,55	26,5727	838,37
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti 5 km k4=5.000	t	31,55	4,1212	130,02
4	MN7-8	Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu k9=1.15	m3	3,6	40,7721	146,78
5	MN7-8	Pralaidos tvirtinimo plokščių valymas nuo velėnos ir sąnašų rankiniu būdu k9=1.15	m3	5,8	40,7721	236,48
6	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	72,8	32,6523	2377,09
7	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	44,0	21,7213	955,74
8	R19-245	Aptrupėjusio antgalio pabetonavimas betonu C30/37 k1=1.20, k2=1.20, k8=1.09, k9=1.15	m3	0,3	249,6605	74,90
9	MN1-14	II grupės grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais pralaidos antgalio įrengimui k9=1.15	t. m3	0,012	2161,9428	25,94
10	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02, k9=1.15	m3	8,72	427,8849	3731,16
11	MN6-55	Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt.	1,0	1641,8789	1641,88
12	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po antgaliais k9=1.15	100m2	0,06	484,928	29,10
13	MN1-14	Antgalio užpylimas II gr.gruntu vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,012	2161,9428	25,94
14	MN1-159	I-II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais k9=1.15	100m3	0,12	314,0796	37,69
15	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,02	2161,9428	43,24

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
16 MN1-176		Vandens pašalinimas iš rekonstruojamų pralaidų vietoje k9=1.15	100m3	0,48	818,0521	392,67
17 N23-154		Laikino vamzdžio d315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas ir demontavimas k1=1.15,k9=1.15	100m	0,9	344,2044	309,78
18 MN1-14		II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k2=1.20,k9=1.15	t. m3	0,24	2427,6734	582,64
19 MN1-87		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	4,0	315,5572	1262,23
20 MN7-52		Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas geotekstile k9=1.15	m	145,06	7,5177	1090,52
21 MN7-52		Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas plieno tinklu k9=1.15	m	145,06	10,3789	1505,56
22 MN7-52		Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas betonu C30/37, užsandinant montažinėmis putomis k9=1.15	m	145,06	11,8095	1713,09
23 MN1-87		Pirminis pralaidos vamzdžių užpylimas gruntu rankiniu būdu k9=1.15	10m3	4,0	315,5572	1262,23
24 MN1-52		Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galimumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15	t. m3	0,24	448,5131	107,64
25 MN1-159		Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100m3	2,8	314,0796	879,42
26 MN3-187-2		Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) k9=1.15	vnt.	1,0	638,1808	638,18
27 MN8-184		G/b plokščių P-15-10 paklojimas prie pralaidos, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m3	0,0055	20440,3598	112,42
28 MN8-174		10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po plokštėmis k9=1.15	100m2	0,055	484,928	26,67
29 MN8-165		Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m3	0,049	8722,0553	427,38
30 MN5-24		Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,5	2235,3256	1117,66
31 MN5-28		Žvyro dangos atstatymas virš pralaidos k9=1.15	100m3	0,07	2697,7503	188,84
32 MN1-136		Pralaidos šlaitų planiravimas k9=1.15	100m2	1,8	90,1277	162,23
33 MN2-14		Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	1,8	197,3996	355,32
34 MN1-13		Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,02	1634,6397	32,69

Skylėje 4

22696,73

5 Statomos pralaidos HDPE d1,0, L-10 m darbai (Juodupio up. ties PK.5+28)

1 MN1-13		Humusino grunto nukasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0,008	1634,6397	13,08
2 MN1-14		Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,01	2161,9428	21,62
3 MN1-176		Vandens pašalinimas statomos pralaidos vietoje k9=1.15	100m3	0,12	818,0521	98,17
4 N23-154		Laikino vamzdžio 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas ir demontavimas k1=1.15,k9=1.15	100m	0,3	344,2044	103,26
5 MN1-14		II grupės grunto kasimas pralaidos įrengimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,005	2161,9428	10,81
6 F11-2-1		Smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas	m3	2,2	67,9666	149,53
7 N57P-4301		Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm k9=1.15	m	10,0	352,3265	3523,27
8 MN8-187		Geotekstilės GRK3 paklojimas apkabai k9=1.15	100m2	0,022	673,4117	14,82
9 MN8-187		Geotekstilės GRK3 paklojimas vamzdžiams k9=1.15	100m2	0,981	673,4117	660,62
10 MN6-55		Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt.	2,0	1641,8789	3283,76
11 N57P-7236		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu k9=1.15	m3	35,0	21,4465	750,63
12 MN1-159		Užpilo (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,35	314,0796	109,93
13 MN1-52		Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galimumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15	t. m3	0,053	448,5131	23,77
14 MN1-159		Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100m3	0,53	314,0796	166,46

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
15	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	4,0	21,7213	86,89
16	MN5-24	Pravažavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,1	4713,4302	471,34
17	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,75	197,3996	148,05
18	MN3-187-1	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui) k9=1.15	vnt.	2,0	356,2658	712,53
19	MN1-13	Laikinių pylimų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0,01	1634,6397	16,35
20	MN1-13	Humusingo grunto grąžinimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0,012	1634,6397	19,62
Skyriuje 5						10384,48

6 Statomos pralaidos HDPE d1,0, L-9 m darbai (Juodupio up. ties PK.10+46)

1	MN1-13	Humusingo grunto nukasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0,01	1634,6397	16,35
2	H16K-410	Esamos pralaidos d1,0 m, L-6 m išardymas k8=1.09	vnt.	1,0	764,7726	764,77
3	MN1-14	Laikinių pylimų supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos	t. m3	0,01	2161,9428	21,62
4	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100m3	0,12	818,0521	98,17
5	N23-154	Laikino vamzdžio 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas ir demontavimas k1=1.15.k9=1.15	100m	0,3	344,2044	103,26
6	MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos įrengimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,005	2161,9428	10,81
7	MN1-91	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,1	409,3715	40,94
8	F11-2-1	Smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas	m3	1,98	67,9666	134,57
9	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm k9=1.15	m	9,0	352,3625	3171,26
10	MN8-187	Geotekstilės GRK3 paklojimas apkabai k9=1.15	100m2	0,022	673,4117	14,82
11	MN8-187	Geotekstilės GRK3 paklojimas vamzdžiams k9=1.15	100m2	0,883	673,4117	594,62
12	MN6-55	Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt.	2,0	1641,8789	3283,76
13	N57P-7236	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi k9=1.15	m3	35,0	21,4465	750,63
14	MN1-159	Užpilo (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,35	314,0796	109,93
15	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15	t. m3	0,037	448,5131	16,59
16	MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100m3	0,37	314,0796	116,21
17	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	4,0	21,7213	86,89
18	MN5-24	Pravažavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,1	2532,3256	253,23
19	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,68	197,3996	134,23
20	MN3-187-1	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui) k9=1.15	vnt.	2,0	356,3589	712,72
21	MN1-13	Laikinių pylimų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,01	1634,6397	16,35
22	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	9,68	26,5727	257,22
23	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti 5 km k4=5.000	t	9,68	4,1212	39,89
24	MN1-13	Humusingo grunto grąžinimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,01	1634,6397	16,35

Skyriuje 6

10765,18

7 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Vytėnų k.v.

1	N27-38	Sulūžusių, susidėvėjusių sargšulių, antgalių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas k1=1.20.k2=1.20.k9=1.15	100m3	0,0506	1863,9167	94,31
---	--------	--	-------	--------	-----------	-------

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant	t	12,65	26,5727	336,14
3	R23-66	ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	12,65	4,1212	52,13
4	MN7-8	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (5 km) k4=5.000	m3	0,4	40,7721	16,31
5	MN7-8	Pralaidos antgalių valymas nuo velėnų rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,8	40,7721	32,62
6	MN7P-0212	Pralaidos tvirtinimo plokščių valymas nuo velėnos ir šašų rankiniu būdu k9=1.15	m3	3,8	52,3256	198,84
7	N57P-5111	Šašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	3,8	52,3256	198,84
8	R19-245	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	8,0	21,7213	173,77
9	R19-245	Aprūpėjusio antgalio pabetonavimas betonu C30/37 k1=1.20,k2=1.20,k8=1.09,k9=1.15	m3	0,3	249,6605	74,90
10	MN6-55	Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt.	2,0	1253,3256	2506,65
11	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,005	2161,9428	10,81
12	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų vietoje k9=1.15	100m3	0,12	818,0521	98,17
13	N23-154	Laikino vamzdžio 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, demontavimas k1=1.15,k9=1.15	100m	0,3	344,2044	103,26
14	MN1-14	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k2=1.20,k9=1.15	t. m3	0,048	2427,6734	116,53
15	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,8	315,5572	252,45
16	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas geotekstile k9=1.15	m	12,56	7,5177	94,42
17	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas plieniniu tinklu k9=1.15	m	12,56	10,3789	130,36
18	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas betonu C30/37, užsandinant montažinėmis putomis k9=1.15	m	12,56	11,8095	148,33
19	MN1-87	Pirminis pralaidos vamzdžių užpylimas gruntu rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,8	315,5572	252,45
20	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15	t. m3	0,056	448,5131	25,12
21	MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100m3	0,56	314,0796	175,88
22	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas k9=1.15	100m2	0,4	90,1277	36,05
23	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,4	197,3996	78,96
24	MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,005	1634,6397	8,17
Skyriuje 7						5016,63

8 Statomos pralaidos HDPE d0,8 m, L-9 m darbai (Juodupio up. ties PK.30+56)

1	MN1-13	Humusingo grunto nukasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0,006	1634,6397	9,81
2	H16K-411	Esamos pralaidos d0,5 m, L-6 m išardymas (su vienu antgaliu)	vnt.	1,0	125,8303	125,83
3	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,01	2161,9428	21,62
4	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100m3	0,12	818,0521	98,17
5	N23-154	Laikino vamzdžio 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, demontavimas k1=1.15,k9=1.15	100m	0,3	344,2044	103,26
6	MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos įrengimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,005	2161,9428	10,81
7	MN1-91	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,1	409,3715	40,94
8	F11-2-1	Smėlio pasluoksniu po vamzdžiais įrengimas	m3	1,6	67,9666	108,75
9	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm k9=1.15	m	9,0	326,6589	2939,93
10	MN8-187	Geotekstilės GRK3 paklojimas apkabai k9=1.15	100m2	0,022	673,4117	14,82

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
11 MN8-187		Geotekstilės GRK3 paklojimas vamzdžiams k9=1.15	100m2	0,7749	673,4117	521,83
12 MN6-54		Antgalių A-8 statyba k9=1.15	vnt.	2,0	896,3256	1792,65
13 N57P-7236		Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi k9=1.15	m3	25,0	21,4465	536,16
14 MN1-159		Užpilto (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,25	314,0796	78,52
15 MN1-52		Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15	t. m3	0,021	448,5131	9,42
16 MN1-159		Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100m3	0,21	314,0796	65,96
17 N57P-5111		Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	4,0	21,7213	86,89
18 MN5-24		Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,1	2212,0256	221,2
19 MN2-14		Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,64	147,0256	94,1
20 MN3-187-1		Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui) k9=1.15	vnt.	2,0	349,5216	699,04
21 MN1-13		Laikinių pylimų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0,01	1634,6397	16,35
22 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0.25 m3 talpos kaušais	t	2,0	26,5727	53,15
23 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (5 km) k4=5.000	t	2,0	4,1212	8,24
24 MN1-13		Humusingo grunto grąžinimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,006	1682,6397	10,1
Skyriuje 8						7667,52
Žiniaraštyje 1						225350,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						47323,50
Iš viso žiniaraštyje 1						272673,50

Sudarė
/Pavardė/



U A B „TRANSJUDA“

Įmonės kodas 301577545. PVM mok. kodas LT100003875315, Klaipėdos raj. savi. Daukšaičių km,
el.paštas info@transjuda.com, Tel. 869821369

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (Užsakovas))

PASIŪLYMAS**PROJEKTO „JURBARKO R., MELIORACIJOS RIOVIŲ IMSRĖS UP. IR KT. SU PRIKLAUSINIAIS REKONSTRUKCIJA“ DARBAI**

2023-08-13 Nr. 23/08-7P

(data)

Klaipėdos raj. Daukšaičių k.

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai</i>): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB „Transjuda“
Tiekėjo adresas	Klaipėdos raj. Daukšaičių k.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Simonas Alminauskas
Telefono numeris	
El. pašto adresas	
	info@transjuda.com

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektį (-ų)

Subtiektį (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiektį (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokiems darbams ar pan.) ketinama pasitelkti subtiektį	

Pastaba. Pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti kvazisubtiektį (-ų)

Kvazisubtiektį (-ų) pavadinimas (-ai)	
Kvazisubtiektį (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokiems darbams ar pan.) ketinama pasitelkti kvazisubtiektį	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) šiose pirkimo sąlygose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, techniniame darbo projekte).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1.	Projekto „Jurbarko r., melioracijos griovių Imsrės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ darbai	225350,00
	PVM (tarifas) suma*	47323,50
	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	272673,50

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip/Ne)
1.	EBVPD	15	Ne

Pasiūlymas galioja iki termino nurodytos pirkimo dokumentuose.

Direktorius



Simonas Alminauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?):

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Projekto „Jurbarko r., melioracijos griovių Imsrės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ darbai

Trumpas aprašymas:

Perkami valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai pagal parengtą techninį – darbo projektą ir jame nustatytus darbų kiekius.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

☒Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒Taip

☐Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐Taip

☒Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsiniimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

U A B „TRANSJUDA“

Įmonės kodas 301577545, PVM mok. kodas LT100003875315, Klaipėdos raj. savivaldybė Daukšaičių km,
el.paštas uabtransjuda@yahoo.com, Tel. 869821369
(Tiekėjo pavadinimas)

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai

2023-08-22

ATLIKTŲ DARBŲ SARAŠAS

Perkančioji organizacija/ Užsakovas	Sutarties objektas	Atliktų darbų pradžia-pabaiga	Bendra darbų, už kuriuos Rangovas buvo atsakingas, vertė <u>EUR su PVM</u> (arba be PVM) <u>Aiškiai nurodyti su PVM ar be PVM</u>	Ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti? -Taip -Ne (nurodykite priežastis)
Rietavo rajono savivaldybės administracija	Rietavo savivaldybės melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai	2018m.05mėn. 2019m.06mėn.	91540,00 Eur su PVM	Taip
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija	Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimo Svencelės polderyje techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir darbai	2019m. 04 mėn. 2020m. 02 mėn.	971431.91 Eur su PVM	Taip

Direktorius



Simonas Alminauskas

Atsakingų už sutarties vykdymą specialistų sąrašas

Eil. Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas
1.	Antanas Šalvis	Statybos vadovas	UAB „Transjuda“ Sutartis Nr. 93	S-110-MT

Direktorius



Simonas Alminauskas

Tiekėjas ar įgaliotas asmuo

parašas

vardas, pavardė

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2023-06-15 Nr. 648266

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Transjuda"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	869821369
mobilusis telefonas	869821369
elektroninio pašto adresas	uabtransjuda@yahoo.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	AIRIDA PIKELYTĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	301577545
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Daukšaičių k., Mokyklos g. 2
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	SIMONAS ALMINAUSKAS
įregistravimo data	2008-03-03
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2023-06-14
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2023-06-14
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Transjuda", kodas 301577545, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Simonui Alminauskui, gim. 1980-01-01, d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar	Airidai Pikelytei, gim. 1980-01-01, d., per

kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

**pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

2023-06-15

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Kauno
skyriaus Kauno 1 Juridinių asmenų registro grupės
Registratorė

DAIVA AUŠRA LIELIENĖ

A. V.

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Jm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19
Išduodanti institucija	

Licencijos gavėjai	Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
	Pavadinimas	UAB "Transjuda"
	Kodas	301577545
	El. paštas	info@transjuda.com
	Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2482	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statyba	

Numeris	217-M
Galioja nuo	2021-12-16
Galioja iki	2026-12-16
Pūsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos protokolo data	2021-12-16
Išdavimo data	2016-12-16
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	8D- 512 (5.50 E)
Licencija archyvuota	

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Išduodanti institucija	Jm. k. 188675190
	Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai	Vardas	ANTANAS
	Pavardė	ŠALVIS
	Asmens kodas	
	Adresas	
	El. paštas	a.salvis@transjuda.com
	Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2486	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos vadovas	
	2487	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas	

Umeris	S-110-MT
Galioja nuo	2023-04-06
Galioja iki	2028-03-30
Būsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos protokolo data	2023-03-30
Išdavimo data	2018-04-06
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	8D-153(5.50E)
Licencija archyvuota	



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Antanui Šalviui
a.salvis@transjuda.com

2023-
I 2023-03-27 Nr. gautą prašymą

DĖL KVALIFIKACIJOS ATESTATO

Žemės ūkio ministerija gavo Jūsų 2023 m. kovo 27 d. prašymą pratęsti kvalifikacijos atestatą, kuriuo būtų suteikta teisė vykdyti melioracijos statinių statybą ir melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą.

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-54 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Komisija), 2023 m. kovo 30 d. posėdyje svarstė Jūsų pateiktą prašymą ir dokumentus pratęsti 2018 m. balandžio 6 d. kvalifikacijos atestatą Nr. S-110-MT melioracijos statinių statybos ir melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovui.

Komisija, vadovaudamasi Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“, įvertino Jūsų atliktų melioracijos statinių statybos ir melioracijos statinių statybos techninės priežiūros darbų sąrašą ir nenustačiusi trūkumų nutarė pratęsti 2018 m. balandžio 6 d. kvalifikacijos atestatą Nr. S-110-MT melioracijos statinių statybos ir melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovui.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Licencijavimo pagrindų aprašo 2 p., popieriniai kvalifikacijos atestatai nebus išduodami. Jei norite susipažinti, kokioms melioracijos techninės veiklos sritims buvo pratęstas Jūsų kvalifikacijos atestatas, visą reikiamą informaciją galite rasti internete adresu www.licencijavimas.lt. Nustačius netikslumų, prašome skubiai apie tai informuoti Melioracijos, žemės ūkio žemės ir infrastruktūros departamento Melioracijos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiąją specialistę Loretą Grigaitienę, tel. 8 620 41 285, el. p. loreta.grigaitiene@zum.lt.

Viceministras

Donatas Dudutis

Loreta Grigaitienė, tel. 8 620 41 285, el. p. loreta.grigaitiene@zum.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

UAB „Transjuda“
info@transjuda.com

2021- Nr. _____
I 2021-12-14 Nr. gautą prašymą

DĖL KVALIFIKACIJOS ATESTATO

Pagal kompetenciją išnagrinėjome Jūsų prašymą pratęsti kvalifikacijos atestatą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti melioracijos statinių statybą.

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Komisija), 2021 m. gruodžio 16 d. posėdyje svarstė UAB „Transjuda“ pateiktą prašymą ir dokumentus pratęsti 2016 m. gruodžio 16 d. kvalifikacijos atestatą Nr. 217-M, kuriuo suteikiama teisė vykdyti melioracijos statinių statybą.

Komisija, vadovaudamasi Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“, įvertino UAB „Transjuda“ įmonėje dirbančio Antano Šalvio, atestuoto melioracijos specialisto, kvalifikacijos atestato Nr. S-110-MT (melioracijos statinių statybos ir melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovo), ir Zigmanto Drakšo, atestuoto melioracijos specialisto, kvalifikacijos atestato Nr. T-188-MT (melioracijos statinių statybos ir melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovo), atliktų melioracijos statinių statybos darbų sąrašą ir, nenustačiusi trūkumų, nutarė pratęsti UAB „Transjuda“ 2016 m. gruodžio 16 d. kvalifikacijos atestatą Nr. 217-M, kuriuo suteikiama teisė vykdyti melioracijos statinių statybą.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Licencijavimo pagrindų aprašo 2 p., popieriniai kvalifikacijos atestatai nebus išduodami. Jei norite susipažinti, kokioms melioracijos techninės veiklos sritims buvo pratęstas Jūsų kvalifikacijos atestatas, visą reikiamą informaciją galite rasti internete adresu www.licencijavimas.lt. Nustačius netikslumų, prašome skubiai apie tai informuoti Žemės ir nekilnojamojo turto politikos departamento Melioracijos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiąją specialistę Loretą Grigaitienę, tel. 8 620 41 285, el. p. loreta.grigaitiene@zum.lt.

Viceministras

Donatas Dudutis

Loreta Grigaitienė, tel. 8 620 41 285, el. p. loreta.grigaitiene@zum.lt

ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 2151/2

Išduotas

UAB „Transjuda“

Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Daukšaičių k., Mokyklos g. 2

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Bendrieji statybos darbai (ypatingieji statiniai).


Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai (rajoniniai), gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai; melioracijos statinių statyba.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „Transjuda“ direktoriaus įsakymas Nr. TR5-1.
„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;
Pirminis atitikties įvertinimas: 2018-12-17
UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2021-11-11 Nr. 1
Sertifikatas galioja iki 2024-12-17
Išdavimo data 2021-12-17

Direktorius
Marius Tamoševičius



UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p: uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO IR APLINKOSAUGOS SKYRIUS

UAB Transjuda“
El. p. info@transjuda.lt

PAŽYMA APIE SUTARTIES ĮVYKDYMĄ

Šia pažyma patvirtiname, kad UAB „Transjuda“ tinkamai įvykdė 2019-03-18 sutarties Nr. AS-465 objekto: „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimo Svencelės polderyje techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir darbai“ įsipareigojimus. Darbai buvo atlikti pagal galiojančius normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus, tinkamai užbaigti ir perduoti užsakovui.

Sutarties vertė 971431,91 Eur.

Vyresnioji patarėja, atliekanti vedėjo funkcijas

Rasa Bakaitienė

Edita Zaveckienė, tel. (8 46) 45 22 62, el. p. edita.zaveckiene@klaipedos-r.lt



RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3. 90316 Rietavas.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
Skyriaus duomenys: Oginskių 10, 90311 Rietavas, tel. (8 448) 73 210, 73 218, el. p. zemesukioskyrius@rietavas.lt

UAB „Transjuda“

2019-06-13 Nr. ŽŪ8-27
Nr.

INFORMACIJA APIE UAB „TRANSJUDA“ ATLIKTUS MELIORACIJOS STATINIŲ REMINTO IR PRIEŽIŪROS DARBUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Transjuda“ vykdydama sutartinius įsipareigojimus 2018–2019 metais Rietavo savivaldybės teritorijoje atliko melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbų už 91,54 tūkst. Eur (2018 m. – 36,88 tūkst. Eur ir 2019 m. – 54,66 tūkst. Eur)

Statybos ir remonto darbai buvo atlikti laiku, laikantis sutartinių įsipareigojimų ir teisės aktų, reglamentuojančių jų atlikimą. Darbai tinkamai užbaigti ir perduoti užsakovui.

Vedėjas

Alfonsas Stabingis

Гүйцэтгэх эргэлтүүд

Vardas, pavardė: Antanas Šalvis

Gimimo data ir vieta: 1970 m. kovo 12 d. Vilnius, Lietuva

Namų adresas ir telefonas: UAB „GROBIS“ Tel. +370 689 11 111

Darboviētē, telefonas UAB „Plūņes Jomis”, tel. Nr. 8-448-71401

Mokslo baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija: LZŪA, hidromelioracijos specialybė, inžinierius hidrotechnikas

Darbinė veikla:

[illegible]

Profesine visuomenine veikla. LŽŪIS narys

Kita atestuojame, kad asmeniui svarbi pateiktina informacija

Parasitic