Elektroninio dokumento nuoradas

KAISIADORIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIIOS
ZIEZMARIU APYLINKES SENIONIJOS PAKERTU K., KAISIA DORIU R.
NAUJOS ELEKTROS (APSVIETIMO) LINLIOS [RENGIMO DARBU SUTARTIS

2023 ml% & Nr. VPE- A
Kadiadorys

Kaifiadoriy rajono savivaldybés administracijos Ziezmariy apylinkés senifinija, atstovaujama
seniiino Aivaro Jonykos (toliau — UZsakovas) ir  Udaroji akeiné bendrové ~Aremsa”, atstovaujama
komercijos direktoriaus Pauliaus BraZilino, veikian&io pagal jgaliojima (toliau - Rangovas), taip pat
vadinami Salimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos jstatymais, Kaidiadoriy rajono savivaldybés
administracijos Zie¥mariy apylinkés senifintjos (apklausos radtu) rezultatais ir MaZos vertés viefojo
pirkimo 2023 m. rugséjo 27 d. patyma Nr. PRO-819/23. sudaré $ig rangos sutartj, toliau vadinama
Sutartimi:

I. SUTARTIES DALYKAS

. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming Trumpojoje i Ziedo g
Fakerty k., KaiSiadoriy r., atlikti naujos elektros (ap3vietimo) linijos jrengimo darbus (toliau — Darbai)
pagal parengta techninj darbo projekts, o Uzsakovas — sudaryti Rangovui biltinas Darbams atlikti
salygas, priimti tinkamai atlikty Darby rezultaty ir sumoketi Sutartyje nustatyta kaina.

2. Rangovas atlieka darbus savo jégomis.

IL SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS UZ DARBUS

3. Pradine sutarties verté yra 9820,00 Eur be PVM (devyni tikstanéiai a%tuoni Simtai
dvideSimt eury), kuri nustatyla remiantis vieSojo pirkimo laimétoju pripaZinte Rangovo pasiiilymu.
Bendra sutarties kaina su PVM 1188220 Eur (vienuolika tikstanéiy aftuoni &imtai aftuoniasdeimt
du eurai 20 centy). Siai Sutaréiai tatkoma fiksuotos kainos kainodara.

4. Sutarties kaina, nurodyta 3 punkte, yra galuting ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines
iSlaidas, susijusias su darby pirkimu. Kainai jtakos neturi darbo ufmokeséio ir kity panasiy islaidy
iSaugimas, bendro kainy lygio kitimas. Sutarties kaina nebus perskaitiuojama dél jokiy priezaséiy. Visg
rizika dél darby kainos padidéjimo prisiima Rangovas,

5. Uzsakovas uZ atliktus darbus atsiskaito su Rangovu ne véliau kaip per 30 (trisdedimt)
kalendoriniy dieny nuo sqskaitos faktliros gavimo dienos. Atsiskaitymai vykdomi bankiniu pavedimu.
Apmokéjimus uZ atliktus darbus pagal gautas sgskaitas faktiras vykdys Kaidiadoriy rajono
savivaldybés administracijos Ziezmariy apylinkés senifinija.

6. Atlikty darby akrus ir sgskaity faktiirg Rangovas pateikia ne véliau kaip per 10 darbo dieny
nuo Darby pabaigimo Kaiiadoriy rajono savivaldybés administracijos Ziezmariy apylinkés senifinijai.
Atlikty darby aktus pasiraSo Rangovas ir Ulsakovas, Sgskaity faktlrg pateikia naudojantis
informacinés sistemos ,E. sgskaita" priemonémis ir papildomai siundia uZ Sutarties vykdyma
atsakingam darbuotojui.



L. DARBU PRADZIA IR PABAIGA

7. Rangovas Darbus pradeda pasiradius Sutartj ir ulbaigia iki 2023 m. lapkriéio 30 d. Pastebéty
Darby trikumy ar defiekty Salinimas neprailgina nustatyto galutinio Darby atlikimo termino.

8. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasira¥ytas Darby priémimo — perdavimo akias,

9. Sutarties vykdymo metu Darby arba jy dalies vykdymas gali biti sustabdytas dél pasikeitusiy
aplinkybiy (dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy, treéiujy Saliy neveikimo ar netinkamo veikimo,
atsiradusiy papildomy darby bei kity pagristy prieZastiy, kuriy nebuvo galima numatyti Sutarties
pasirafymo metu, kai dél jy negalima tgsti Darby ir kai jos tampa ¥inomos po Sutarties sudarymo, ir
kai Rangovas ncbuvo prisiémgs jy atsiradimo rizikos. Tokiu atveju Darby vykdymas sustabdomas
pasirafant Saliy susitarima dél Darby vykdymo sustabdymo, jei yra galimybé nurodant Darby
vykdymo sustabdymo trukme (kalendorinémis dienomis).

10. Sustabd?ius Darby vykdymg, Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Darbai
atnaujinami pasibaigus susitarime dél Sutarties sustabdymo nurodytam terminui arba iinykus
aplinkybéms, dél kuriy jic buvo sustabdyti, ir Salims sudarius susitarima dél Darby atnaujinimo.
Amnayjinus Darby vykdymg Darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki
Darby vykdymo sustabdymo. Atsizvelgiant j Darby vykdymo sustabdymo terming, atitinkamam
terminui pratgsiamas Sutarties galiojimo terminas, pasirafant Saliy susitarimg dél sutarties galiojimo
termino pratgsimo,

IV. SALIU [SIPAREIGOJIMAL

11.UZsakovas jsipareigoja;
11.1.Pateikti Rangovui visus darbams atlikti reikalingus dokumentus ir informacija, sudarvti
visas biitinas, nuo Uzsakovo priklausantias, salygas, reikalingas Sutarties jvykdymui;
11.2. priimti i¥ Rangovo baigtus darbus ir uZ juos atsiskaityti;
11.3. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uZ nekokybifkai atlikty darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.
2. Rangovas jsiparéigoja:
12.1. Darbus atlikti laskantis Statybos techninio reglamento ir kity normuy ir taisykliy bei techninés
specifikacijos reikalavimy;
12.2. laiku ir tinkamai atlikti rangos darbus;
12.3. u2tikrinti saugos ir sveikatos darbe, priedgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy
vykdyma,
124, garantuoti tinkamg statybiniy medZiagy, gaminiy priémima, tikrinti ju atitikties
dokumentus;
12.5. UZsakovui paprasius informuoti jj apie darby eiga, teikti visg su darby vykdymu susijusia
informacijg, sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte;
12.6. Atlikus darbus sutvarkyti aplinka, atlikti darbus tvarkingai, neterdiant teritorijos,
kompaktizkai kaupti statybos atlickas;
12.7. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti uZsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir
idtaisyti darbo trikumus;



12.8. suteikti atliktiems darbams &ias garantijas nurodytiems terminams. pasiilyme
nurodytiems darbams - 5 (penkeri) metai; pasléptiems elementams - 10 (defimt) mety, Rangovas
savo leSomis istaiso defektus, i3aifkéjusius per garanting laikotarpj.

13. UgZsakovas turi teise:

13.1. bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe, nesikisdamas j Rangovo kine ir
komercine veikly;

13.2. be Rangovo sutikimo, i§skai¢iuoti i§ pateikty galutiniam apmokejimui atlikty darby akny,
susidariusias netesybas,

13.3. pareikalauti Salinti trilkumus arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos
normy ir taisykliy.

V. SALIY ATSAKOMYBE

14. UZsakovas: nepagrjstai utdelsgs atsiskaityti u? atliktus darbus nustatytuoju laiku, apmokéti
Rangovui 0,02 proc. neapmokéty darby kainos dyd¥io delspinigius uz kiekviena uZdelsty dieng.

[5. Rangovas: nepagristai utdels¢s darbus pagal sutartj, moka UZsakovui 0,02 proc. sutarties
kainos dydZio delspinigius uZ kickvieng uZdelsty dieng ir atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius,
UlZsakovas, nustatgs, kad yra nevykdomi sutarties terminai, i3 mokétiny sumy iiskaiCiuoja delspinigius
be atskiro jspéjimo.

16. Salis, padariusi esminj pazeidima, d&l kurio buve nutraukta Sutartis, ar neteisetai vienadalikai
nutraukusi Sutartj, kitai Saliai atlygina visus jos dél to patirtus nuostolius ir sumoka 3 proc. Sutarties
kainos dydZio bauds.

VL. KITOS SALYGOS

17. UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj apie tai radtu prie$ 5 darbo dienas praneses Rangovui:

17.1. jeigu Rangovas darbus atlieka nekokybiskai;

17.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy:

I7.3. jeigu Rangovas nesilaiko sutartyje nurodyto darby atlikimo termino, iSskyrus atvejus, kai
darby vykdyti neleidZia oro salygos.

I8 Salis gali bati visiskai arba i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos, nustatytos ir jas patyrusios 3alies jrodytos pagal LR
Civilin kodeksg, jeigu 3alis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klifitj bei jos poveik] jsipareigojimy
vykdymus.

19. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei
trims savaitéms dél nenugalimos jégos, uZ kurig Salis neatsako.

20 Ginlus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu
ginto iSspresti nepavyksta, Salys ginéy sprendzia galiojanéiy jstatymy nustatyta tvarka tame Lictuvos
Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Uzsakovo buveing,

21. Salys vykdydamos sutartj vadovaujasi LR jstatymais, normatyviniais dokumentais ir
kitais teisés aktais.

22 Salys neturi teisés perduoti savo isipareigojimy vykdymo tretiesiems asmenims be
radtifko kitos falies sutikimo.



23 Sutartis jos galiojime latkotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis Viefyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsniu, Sutarties sglygy pakeitimai jforminami $aliy ragytiniais susitarimais, kurie yra
neatskiriama Sutarties dalis.

24. Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasirafymo datos ir galioja iki visitko sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau, kaip 6 ménesius nuo pasiraiymo dienos

2. Sutartis sudaryta dviem vienodg juriding galia turindiais egremplioriais, po viena
kickvienai faliai. Sutarties Salys pasirafo kickviename sutartics lape.

26. Ulsakovo jsakymu paskiriami asmenys, atsakingi u? sutarties vykdyma, sutarties ir
pakeitimy paskelbimg Viedujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

27. Sutarties priedai: 1) Rangovo pasililymas; 2) Techniné specifikacija; 3) Techninis darbo
projektas; 4) UlZsakovo jsakymas dél atsakingo asmens uZ sutarties vykdyma paskyrimo yra
neatskiriama $ios Sutarties dalis,

VIL SALIU REKVIZITAI IR PARASALI

UZsakovas: Rangovas:

Kaifiadoriy rajono savivaldybés administracijos Uidaroji akciné bendrové , Aremsa®
Ziezmariy apylinkés senifinija Imonés kodas 304295782

Im. kodas 188685156 Adresas: Partizany g. 78-7, Kaunas
Adresas: Zasliy g. 62, Zie?mariai. El. p. infof@aremsa.lt

EL p. ziezmariu.apylinke{@kaisiadorys. It Tel. +37060111661

Tel. +37061 587387 a.5. LT54 7300 0101 4925 4633

a. 5. LT54 4010 0405 0005 0027 Bankas: , Swedbank” AB bankas
Bankas: Luminor Bank AS Listuvos skyrius Banko kodas: 73000

Banko kodas: 40100

ZieFmariy apylinkés senifinas UAB , Aremsa* komercijos direktorius

Advaras Jonyka Paulius BraZilinas

AV. AV,



PASIULYMAS

Priedas Nr. 2

Tiekéjo pavadinimas Jeigy dabvauja dkio

subjekty  grupé.  swrafomi  wvisi  dalyviy UAB , Aremsa”
IFEn
Tickéjo adresas Afeigu dalyvauja ikio subjekty Partizany g, 78-7, LT-50349 Kaunas
| grupé, surafomi visi dalyviy adresai/
Uz pasitlyma atsakingo asmens vardas, pavardé
Paulius BraZitinas
Telefono numeris B60111661 ¢

Fakso numerns

El. pa&to adresas pauliusiiaremsa.lt
Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatylomis pitkimo
dokumentuose
(jy paaitkinimuose, papildymuose) ir sidlome Sias paslaugas:
Pavadinimas Mato vat Kaina be Kaina su PVM
PVM EUR EUR
i 2 3 4 5
1 Pakerty k., ( Ziedo g., Trumpeji g.) darbai 9820,00 11882,20
naujos elektros { apivietimo) linjos
jrengimo darbai
Bendra pasifilymo kaina su PVM — 0 {vienuolik iy aftuoni $imta
i, 20 e} EUR

Bendra pasitlymo kaina su PVM -

du eurai, 20 ¢t.) EUR pritaikius nuolaids
| 5ig sumg jeina visos iglaidos ir visi mokesCial, taip pat ir PVM.

Kartu su pasifilymu pateikiami §ie dokumentai:

11811

simtal adtuoniasdesi

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslaply |
Nr. skaifius
1. | lgaliojimas i
meiﬂlymas galioja iki: __2023-10-1%9__- ""-:__ _?
g .-"'- ]
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens o 5). / (Vardas ir pavardé)

pareigy pavadinimas)

F P LS




