
 
MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ RANGOS SUTARTIS 

 
2023 m. ...                             ... d. Nr.  

Vilnius 
 

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, įmonės kodas 132340880, atstovaujama Valstybės 
įmonės Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio vadovės Monikos Sirgėdienės, 

veikiančios pagal  VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2023 m. sausio 4 d. įgaliojimą Nr. 77-ĮG-5 (toliau 
– Užsakovas),  

ir  
UAB „Bebrusai“, įmonės kodas 167535580, atstovaujama vykdančiojo direktoriaus Danieliaus 

Valiaugos, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 22-0901-01 (toliau – Rangovas),  
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Miško kelių priežiūros ir 

taisymo (remonto) darbų rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų 
sąlygų: 

 
1. Sutarties objektas:  
1.1. Sutarties dalykas yra Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų 

miškuose (toliau – Darbai) pirkimas–pardavimas, 36 (trisdešimt šešios) pirkimo objekto dalys (toliau – 
p.o.d.): 

1 p.o.d. VMU Anykščių regioniniame padalinyje esantys keliai; 
2 p.o.d. VMU Anykščių regioniniame padalinyje esantys keliai; 
3 p.o.d. VMU Biržų regioniniame padalinyje esantys keliai; 
4 p.o.d. VMU Druskininkų regioniniame padalinyje esantys keliai; 
5 p.o.d. VMU Druskininkų regioniniame padalinyje esantys keliai; 
6 p.o.d. VMU Dubravos regioniniame padalinyje esantis kelias; 
7 p.o.d. VMU Ignalinos regioniniame padalinyje esantys keliai; 
8 p.o.d. VMU Joniškio regioniniame padalinyje esantys keliai; 
9 p.o.d. VMU Kazlų Rūdos regioniniame padalinyje esantys keliai; 
10 p.o.d. VMU Kazlų Rūdos regioniniame padalinyje esantys keliai; 
11 p.o.d. VMU Kuršėnų regioniniame padalinyje esantis kelias; 
12 p.o.d. VMU Kuršėnų regioniniame padalinyje esantis kelias; 
13 p.o.d. VMU Kuršėnų regioniniame padalinyje esantis kelias; 
14 p.o.d. dalis VMU Nemenčinės regioniniame padalinyje esantys keliai; 
15 p.o.d. VMU Nemenčinės regioniniame padalinyje esantys keliai; 
16 p.o.d. VMU Panevėžio regioniniame padalinyje esantis kelias; 
17 p.o.d. VMU Prienų regioniniame padalinyje esantis kelias; 
18 p.o.d. VMU Prienų regioniniame padalinyje esantis kelias; 
19 p.o.d. VMU Prienų regioniniame padalinyje esantis kelias; 
20 p.o.d. VMU Radviliškio regioniniame padalinyje esantys keliai; 
21 p.o.d. VMU Radviliškio regioniniame padalinyje esantis kelias; 
22 p.o.d. VMU Raseinių regioniniame padalinyje esantys keliai; 
23 p.o.d. VMU Raseinių regioniniame padalinyje esantys keliai; 
24 p.o.d. VMU Rokiškio regioniniame padalinyje esantys keliai; 
25 p.o.d. VMU Rokiškio regioniniame padalinyje esantis kelias; 
26 p.o.d. VMU Šakių regioniniame padalinyje esantis kelias; 
27 p.o.d. VMU Šalčininkų regioniniame padalinyje esantys keliai; 
28 p.o.d. VMU Šilutės regioniniame padalinyje esantys keliai; 
29 p.o.d. VMU Švenčionėlių regioniniame padalinyje esantys keliai; 
30 p.o.d. VMU Tauragės regioniniame padalinyje esantys keliai; 
31 p.o.d. VMU Telšių regioniniame padalinyje esantys keliai; 
32 p.o.d. VMU Trakų regioniniame padalinyje esantys keliai; 
33 p.o.d. VMU Trakų regioniniame padalinyje esantys keliai; 
34 p.o.d. VMU Ukmergės regioniniame padalinyje esantys keliai; 
35 p.o.d. VMU Varėnos regioniniame padalinyje esantis kelias; 
36 p.o.d. VMU Varėnos regioniniame padalinyje esantys keliai. 
Darbai vykdomi vadovaujantis Sutarties 1 priedu „Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų 

visų nuosavybės formų miškuose pirkimo techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir 
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Sutarties 2 priedu Miško kelių  remonto aprašais (toliau – Aprašas) ir Rangovo pasiūlymu. 
 

2. Sutarties kaina ir / arba kainodaros taisyklės: 
2.1. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdas. 
2.2. Pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, 

patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl 
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“1 (toliau – Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodika) (aktuali redakcija) 2.11 papunktyje) yra: 

1 p.o.d. – 22531,74 (dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai trisdešimt vienas ir 0,74) Eur be PVM; PVM 
(21 proc.) – 4731,67 (keturi tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt vienas ir 0,67) Eur; vertė su PVM – 
27263,41 (dvidešimt septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt trys ir 0,41) Eur. 

Pradinė Sutarties vertė be PVM peržiūrima Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi. 
2.3. Sutartyje atitinkamos p.o.d. Darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų Darbų apimčių, 

reikalingų Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties vertės. Į 
atitinkamos p.o.d. pradinę Sutarties vertę įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su 
Sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 

2.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad atitinkamos p.o.d. pradinė Sutarties vertė ar Darbų įkainiai be 
PVM negali būti keičiami dėl teisės aktų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius mokesčius, t. y. visą 
riziką dėl galimo pradinės Sutarties vertės ar Darbų įkainių padidėjimo prisiima Rangovas (išskyrus PVM 
tarifo pasikeitimą). PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. 
Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, pradinė Sutarties 
vertė ar Darbų įkainiai be PVM dėl to nebus keičiami, t. y. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal 
Sutartį atliktus Darbus atitinkamos p.o.d. pradine Sutarties verte ar Darbų įkainius, kurie bus lygūs sumai, 
gautai prie Sutartyje nurodytos atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties vertės ar Darbų įkainių be PVM 
pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų 
kitaip. Perskaičiuota atitinkamos p.o.d. pradinė Sutarties vertė ar Darbų įkainiai įforminami Šalių 
pasirašytu susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada 
pasirašytas susitarimas). 

2.5. Šalys susitaria, kad atitinkamos p.o.d. Apraše numatyti detalizuoti sprendiniai gali būti keičiami 
(koreguojami), suderinus su Aprašo autoriumi, jeigu Darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka 
faktiškų statybos sąlygų, medžiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, Užsakovo atstovų ir 
projektuotojo bei techninės priežiūros atstovų raštišku aktu, kuris patvirtinamas Sutarties Šalių 
pasirašomu susitarimu. Minimi pakeitimai galimi, kai užtikrinamos tapačios sprendinių charakteristikos 
arba geresnės. Jeigu sprendinių keitimą inicijuoja Rangovas ir tai iššaukia būtinus papildomus 
suderinimus su institucijomis, kurios jau buvo suderinusios Apraše numatytus detalizuotus sprendinius, 
Rangovas tai atlieka iki Darbų, vykdomų pagal keičiamus sprendinius, pradžios savo resursais. 

2.6. Pirmas atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties kainos (įkainių) be PVM perskaičiavimas gali būti 
atliekamas įsigaliojus Sutarčiai pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą, peržiūrėti atitinkamos 
p.o.d. pradinę Sutarties kainą (įkainius), tačiau ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių po pasiūlymų 
pateikimo pirkime termino pabaigos dienos. 

2.7. Po to atitinkamos p.o.d. pradinė Sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti peržiūrima (-i) ne 
dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius po paskutinio Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo (Paskutiniu 
Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimu laikomas paskutinio Sutarties Šalių sudaryto susitarimo dėl 
Sutarties kainos (įkainių) peržiūrėjimo įsigaliojimas).  

2.8. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai, peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), 
gavimo diena. 

2.9. Rangovui mokėtinos sumos be PVM gali būti peržiūrimos tik tiems statybos rangos darbams, 
kurie nėra faktiškai atlikti iki prašymo peržiūrėti atitinkamos p.o.d. Sutarties kainą (įkainius) gavimo 
dienos. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas 
perskaičiavimas. 

2.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės (Rangovo atsilikimo nuo statybos rangos darbų 
grafiko ar pan.), uždelstų Darbų kaina (įkainiai) nėra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kilimo, tačiau yra 
perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

2.11. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties kainos (įkainių) 
perskaičiavimo (toliau – Susitarimas), perskaičiuota kaina (įkainiai) be PVM taikoma (-i) Darbams, kurie 
nebuvo faktiškai atlikti2 iki Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti kainą (įkainius) gavimo dienos.  

 
1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr; 
2 Fiziškai neįvykdyti (neatlikti) darbai. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr
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2.12. Pradinės Sutarties kainos (įkainių) (atitinkamos p.o.d.) perskaičiavimas gali būti atliekamas 
dėl kainų lygio pokyčio, pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą. Rangovui mokėtina suma už 
statybos darbus gali būti perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas 
mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Keliai ir gatvės“ reikšmė pakinta daugiau 
kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį: 

2.12.1. Pradinės Sutarties kaina (įkainiai) (atitinkamos p.o.d.) perskaičiuojama (i) dėl indekso 
pokyčio Sutarties statybos darbų vertę padauginant iš indekso pokyčio koeficiento, kuris 
apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 
Kur:  
K – Indekso pokyčio koeficientas; 
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

2.12.2. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų 
pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto 
(toliau – Aktas) pagal Sutartį sudarymo diena. 

2.12.3. Šalys privalo Susitarime dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo nurodyti indekso reikšmę 
laikotarpio pradžioje, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje, indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą 
pradinės Sutarties vertę bei perskaičiuotus Darbų įkainius.  

Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina 
(įkainiai) taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), 
Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl 
Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti 
Aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Akte, arba (b) sustabdyti 
Akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai). 

2.12.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl pradinės Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo per 
15 (penkiolika) darbo dienų nuo Šalies prašymo (su pagrindžiančiais dokumentais) perskaičiuoti pradinę 
Sutarties kainą (įkainius) kitai Šaliai pateikimo dienos. 

 
3. Atsiskaitymo tvarka 

3.1. Už kokybiškai atliktus Darbus arba jų dalį atsiskaitoma (atitinkamos p.o.d.) su Rangovu per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 1.1 punkte nurodytų Darbų atlikimo ir Sutarties 3.2, 3.3 
punktuose nurodytų dokumentų Užsakovui pateikimo. Avansiniai mokėjimai nenumatyti. 

3.2. Rangovo atlikti Darbai ar jų dalis priimami Šalims pasirašant Aktą. Aktą rengia Rangovas. 
Kartu su Aktu rengiama ir Užsakovui teikiama išlaidų apmokėjimo pažyma (toliau – Pažyma) (Sutarties 
4 priedas). Aktą ir Pažymą turi pasirašyti Rangovas ir darbų techninis prižiūrėtojas. Užsakovas jam 
pateiktus šiame punkte nurodytus dokumentus turi išnagrinėti per 5 (penkias) darbo dienas ir pasirašyti 
arba pareikšti pastabas. 

3.3. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą išrašo ir Užsakovui teikia Šalių pasirašyto Akto pagrindu. 
3.4. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti 

Užsakovui Aktą (patvirtinantį faktiškai atliktus Darbus), Pažymą bei PVM sąskaitą faktūrą. Vykdant 
Sutartį, PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu.  

3.5. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninės sąskaitos 
faktūros atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. 
spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių 
sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos 
Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios 
elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis. Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Įstatymo 
22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais3, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta. 

3.6. Galutinis Rangovo atliktų Darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo Rangovo atliktų Darbų perdavimo akto pasirašymo.  

3.7.  Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (ar 
atitinkamos jų dalies) bei to nepatvirtinus Aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, 

 
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg
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apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui. 
3.8.  Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui 

mokėjimo pavedimu į Rangovo banko sąskaitą nurodytą Sutarties 14 punkte. Rangovui neinformavus 
Užsakovo iš anksto apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu 
nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką. 

3.9. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka Rangovui 
tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus. 

3.10. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš 
Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų 
(delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant 
vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu 
informuoja Rangovą. 
 

4. Užsakovo teisės ir pareigos: 
4.1. Pateikti Rangovui Aprašą, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti, 

išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) teisės aktus privalo gauti ar turėti pats Rangovas. 
4.2. Už kokybiškai atliktus Darbus sumokėti Sutarties 3 punkte nustatytomis sąlygomis. 
4.3. Priimti kokybiškai atliktus Darbus. 
4.4. Tikrinti atliekamų Darbų kokybę pasitelkdamas akredituotų laboratorijų paslaugas. Jei 

Rangovas nesilaiko Techninėje specifikacijoje, Apraše ir Rangovo pasiūlyme (Sutarties 3 priedas) 
nustatytų reikalavimų, arba nesilaiko galiojančių statybos techninių reglamentų ir / ar kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių remonto (statybos) veiklą (normų, taisyklių) reikalavimų, Užsakovas turi teisę 
pareikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus, prireikus juos stabdyti, kol 
trūkumai bus pašalinti. 

4.5. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose 
numatytomis Užsakovo teisėmis. 

4.6. Vykdyti Užsakovo funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo 
Užsakovo paskirtas Darbų techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti 
Darbų techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Darbų techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas 
Rangovui. Darbų techniniu prižiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą (-us) darbuotoją (-us) arba 
tam tikslui samdyti kitą (-us) fizinį (-ius) ar juridinį (-ius) asmenį (-ius). 

4.7. Tikrinti kaip Rangovas laikosi darbų saugos, aplinkosauginių ir kitų Sutartyje ir Techninėje 
specifikacijoje nurodytų reikalavimų. 

4.8. Reikalauti nušalinti nuo darbo neblaivius ar darbų saugos reikalavimus pažeidžiančius 
asmenis. 

4.9. Nustačius neblaivumo atvejus pagal įvykio aplinkybes, į įvykio vietą kviesti Valstybinės darbo 
inspekcijos inspektorius arba policiją. 

4.10. Laikinai stabdyti Darbų vykdymą, jeigu jie atliekami nesilaikant Sutarties 4.7-4.10 punktuose 
nustatytų reikalavimų. 
 

5. Rangovo teisės ir pareigos: 
5.1. Atlikti Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus. Darbus pradėti Sutarties 6.1 punkte nurodytu 

terminu ir baigti per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo Darbų pradžios. Pastarasis terminas galės būti 
pratęstas abiejų Šalių rašytiniu susitarimu ne ilgesniam nei 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpiui esant 
šioms aplinkybėms: 

5.1.1. Nepalankios meteorologinės sąlygos Darbų atlikimui. 
  5.1.2. Atsiradus kitoms iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių pasikeičia Užsakovo 
poreikis Darbams. 

5.2.  Kokybiškai ir laiku atlikti visus Darbus, vadovaujantis Technine specifikacija, Aprašu ir 
Rangovo pasiūlymu, vadovaudamasis galiojančių statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimais. 

5.3. Darbų priežiūrą atliekančiam Užsakovo atstovui laiku teikti reikalingą informaciją, leisti 
netrukdomai susipažinti su Darbų vykdymo eiga. 

5.4. Savo kompetencijos ribose raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus 
arba neatitikimus Apraše bei teikti savalaikius rašytinius siūlymus jiems išvengti. 

5.5. Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai 
turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas tinkamai atlikti Darbus. 

5.6.  Nedelsiant įvykdyti Darbų atlikimo metu gautus Užsakovo ir / ar Darbų techninio prižiūrėtojo 
rašytinius nurodymus. 
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5.7. Iki atliktų Darbų  Akto pasirašymo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir Darbų techninio 
prižiūrėtojo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai 
sutvarkyti Darbų atlikimo vietą, privažiavimo kelius iki objekto, jei jie buvo sugadinti ir aplinkines teritorijas. 

5.8.  Savo lėšomis ir savo sąskaita pašalinti kokybės kontrolinių patikrinimų metu nustatytus Darbų 
trūkumus. 

5.9.  Trūkumus, atsiradusius ne dėl Užsakovo kaltės (taip pat ir tuos, kurie paaiškėjo po Darbų 
priėmimo), ištaisyti nemokamai, savo sąskaita.  

5.10.  Užtikrinti privažiavimo kelių iki Darbų vykdymo vietos tinkamą eksploatavimą, o sugadinimo 
atveju, atstatymą į buvusią padėtį savo lėšomis ir savo sąskaita.  

5.11.  Užtikrinti ir atsakyti už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosauginių reikalavimų ir 
FSC® (Forest Stewardship Council) reikalavimų, taip pat ir kitų taikytinų reikalavimų pagal teisės aktus 
ir Sutartį laikymąsi objekte, nekaupti statybinių ir kitų atliekų, taip pat užtikrinti patikėtų materialinių 
vertybių apsaugą: 

5.11.1. užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi bei darbo 
higienos sąlygas; 

5.11.2. aprūpinti savo įmonės darbuotojus darbo rūbais, įrankiais, įtaisais ir kitomis asmeninėmis 
ir (ar) kolektyvinėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis bei užtikrinti, kad jos būtų tinkamai 
naudojamos atliekant Paslaugas pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus; 

5.11.3. užtikrinti, kad Darbus atliekantiems darbuotojams bus draudžiama atvykti neblaiviems ar 
apsvaigusiems, Užsakovo teritorijoje turėti ar vartoti alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas toksines 
medžiagas; 

5.11.4. imtis priemonių, kad būtų išvengta neigiamos įtakos ar žalos  Užsakovo reputacijai; 
5.11.5. tvarkyti atliekas: pakuočių atliekas (popierių, plastiką ir kt.) – rūšiuoti. Pavojingų medžiagų 

atliekas - variklinę alyvą surinkti ir perduoti atliekas tvarkančiai įmonei, kuri turi teisę vertis šia veikla; 
5.11.6. vadovautis saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

kitais teisės aktais; 
5.11.7. pasirašydamas Sutartį, patvirtinti savo atsakomybę už savo darbuotojų priežiūrą ir saugų 

darbų atlikimą; 
5.11.8. vykdydamas paslaugas Užsakovo teritorijoje, laikytis visų aktualių Užsakovo ir Lietuvos 

Respublikos atliekų tvarkymą, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos bei ataskaitų teikimo taisyklių, 
taip pat kitų atliekų tvarkymą ir aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; 

5.11.9. nesinaudoti Užsakovo atliekų surinkimo vietomis (konteineriais, aikštelėmis ir kt.), neišleisti 
užterštų nuotekų į Užsakovui priklausančius nuotekų surinkimo tinklus; 

5.11.10. užteršęs Užsakovo teritoriją (gruntą, asfaltuotas, betonuotas aikšteles ir pan.) bei 
neteisėtai išleidęs užterštas nuotekas ar chemines medžiagas/mišinius į nuotekų surinkimo sistemas ar 
gamtinę aplinką, nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykį, pašalinti padarinius, įstatymų numatyta 
tvarka informuoti atitinkamas institucijas ir atlyginti aplinkai bei Užsakovui padarytą žalą. 

5.12. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali 
sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų atlikimą nustatytu terminu. 

5.13.  Matomiems Darbams suteikti penkerių metų, o paslėptiems Darbams dešimties metų 
garantinį terminą. Esant tyčia paslėptų defektų, garantinis terminas yra dvidešimt metų. Rangovas savo 
lėšomis ir savo sąskaita ištaiso dėl jo kaltės atsiradusius defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį. 
Užsakovui raštu pranešus apie garantinio laikotarpio metu atsiradusius eksploatacijos defektus, 
Rangovas privalo nedelsiant ištaisyti nurodytus trūkumus savo sąskaita. Garantinis terminas 
sustabdomas šiam laikui, kurį objektas negalės būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako 
Rangovas. 

5.14.  Atsakyti už Darbų defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu defektai buvo nustatyti per šioje 
Sutartyje nustatytą garantinį terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo galutinių Darbų rezultatų 
atidavimo naudoti dienos. 

5.15.  Užtikrinti, kad atliktų Darbų Aktai būtų išrašomi atlikus ir priėmus Darbus konkrečiame 
objekte, nurodant regioninio padalinio pavadinimą, Sutarties numerį, objekto pavadinimą, atliktų Darbų 
kiekį ir kainas. 

5.16.  Savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais. 
5.17. Užtikrinti Darbų teisėtumą pagal Rangovui ir jo atliekamiems Sutartyje nurodytiems Darbams 

taikomus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, turėti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 
privalomus Rangovui draudimus (kai imperatyviai taikoma), užtikrinti Darbų atlikimo vietoje esančių 
Darbus atliekančių asmenų identifikavimą pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus (kai imperatyviai 
taikoma), vykdant Sutartį nepadaryti žalos aplinkai ir (ar) Užsakovui, valstybei, kitiems tretiesiems 
asmenims, jų turtui, o, jei visgi būtų padaryta žala, už kurią atsakomybė pagal Sutartį ir (ar) teisės aktus 
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kyla Rangovui, ją visiškai atlyginti bei atsakyti pagal įstatymais taikytiną teisinę atsakomybę 
5.18. Rangovas turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino. 
5.19. Apie Darbų užbaigimą Rangovas turi informuoti Užsakovą el. p. miskokeliai@vmu.lt ne vėliau 

kaip per 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pabaigos. 
5.20. Pagal Rangovo pasiūlymą Sutarties 1.1. punkte nurodyto objekto Darbų atlikimui naudoti 

neatlygintiną papildomą 647 m3 medžiagos (žvyras fr 0/32) kiekį. 
 

6. Sutarties vykdymas, keitimas, nutraukimas: 
6.1. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį pagal atskirus užsakymus. Darbų pradžia – įsigaliojus 

Sutarčiai ir Užsakovui elektroniniu paštu pateikus Rangovui užsakymą atlikti Darbus. Sutartis įsigalioja 
ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams, nustatyta tvarka užregistravus, ir galioja iki visiško Sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos.    

6.2. Darbų atlikimo terminas ne ilgesnis kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo Darbų pradžios. 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai neskyrus finansavimo Užsakovui arba Užsakovui neskyrus 
įmonės lėšų, Darbai nepradedami, ši Sutartis nevykdoma, Šalys viena kitai pretenzijų nereiškia.  

6.3. Į Sutarties 6.2 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl 
Sutarties 6.4 punkte nurodytų aplinkybių. 

6.4.  Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas dėl:  
  6.4.1 atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir laiku, 
atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį;  
  6.4.2 būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti 
Apraše;  
  6.4.3. vadovaujantis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu 38 straipsnio 2 punktu, siekiant 
užtikrinti kokybišką Sutartyje numatytų Darbų atlikimą; 
  6.4.4. vykdant technologinę darbų pertrauką nuo einamųjų metų gruodžio 15 d. iki kitų metų kovo 
15 d.; 
  6.4.5. viešojo administravimo subjektų4 netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, neteisėtų 
sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus); 
  6.4.6. ekstremalių gamtinių sąlygų (pavyzdžiui, mėnesinis kritulių kiekis, patvirtintas oficialiais 
kompetentingų institucijų dokumentais, 200 % viršija standartines klimato normas), dėl kurių negalima 
Darbų užbaigti Sutartyje numatytu laiku, jeigu apie jas informuojamas Užsakovas.  

6.5. Sutarties 6.4 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Rangovo pareigos vykdyti Darbus pagal 
Sutartį per Sutartyje nustatytą laiką, jei nurodytos aplinkybės neturi tiesioginės įtakos Darbų vykdymui.  

6.6. Apie Sutarties 6.4 punkte nurodytas aplinkybes Rangovas nedelsdamas privalo informuoti 
Užsakovą bei Darbų techninį prižiūrėtoją. Rangovas privalo pagrįsti dokumentais šių aplinkybių buvimą 
ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo. Apie ekstremalias gamtines sąlygas 
Rangovas privalo informuoti Užsakovą ne vėliau kaip iki Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti 
pabaigos. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų pateikimo išnagrinėja Rangovo 
pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Sutarties vykdymas gali 
būti nesustabdytas, o sustabdytas Sutarties vykdymas gali būti atnaujintas, nesibaigus Sutarties 6.4 
punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu Sutarties 6.4 punkte nurodytos aplinkybės neįtakoja Darbų 
vykdymo.  

6.7. Išnykus Sutarties 6.4 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutartis sustabdyta, ir 
atnaujinus Sutarties vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį terminą. Sutarties vykdymo sustabdymas 
ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.  

6.8. Rangovas atsako už visus nuostolius, turtinę ir neturtinę žalą, kuriuos tretieji asmenys patiria 
dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė ir/ar netinkamai įvykdė Sutartį, 
ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti 
Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų iš trečiųjų asmenų. 

6.9. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje, 
Įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka. 

6.10. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Įstatymo 90 str. nustatytais atvejais, apie 
tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš trumpesnį nei 30 (trisdešimt) dienų terminą. Tokiu 
atveju Užsakovas turi apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo faktiškai atliktus Darbus ir atlyginti 
kitas su Sutarties vykdymu susisijusias ir pagrįstas Rangovo išlaidas. 

6.11. Užsakovas po pranešimo apie Sutarties nutraukimą turi kiek galima greičiau patvirtinti 

 
4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO
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faktiškai atliktų Darbų vertę, taip pat parengti ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo 
skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui. 

6.12. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovas savo patirtus 
nuostolius ar / ir išlaidas ir / ar netesybas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, 
informavęs apie tai Rangovą. 

6.13. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėdamas Užsakovą prieš 
30  kalendorinių dienų terminą, kai: 

6.13.1. Užsakovas laiku nesumoka Rangovui už tinkamai, kokybiškai ir laiku Rangovo atliktus ir 
Užsakovo priimtus Darbus, o Užsakovo skola Rangovui viršija  50 proc. pradinės Sutarties kainos, 
nurodytos Sutarties 2.2 punkte, ir Užsakovas, gavęs Rangovo įspėjimą, per 30 kalendorinių dienų 
nesumoka Rangovui mokėtinų sumų; 

6.13.2.  kai Užsakovui yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo ūkinė veikla yra 
sustabdyta. 

6.14. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus 
Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 

6.15. Rangovas neturi teisės perduoti/ perleisti trečiajam asmeniui visų ar dalies savo teisių ir 
įsipareigojimų pagal šią Sutartį, įskaitant ir reikalavimo / reikalavimo teisę, be išankstinio raštiško 
Užsakovo sutikimo. 

6.16. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Sutartyje ir Įstatyme 
nustatytais atvejais ir tvarka. Sutartis keičiama raštišku Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties 
dalis. 

6.17. Jeigu Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Užsakovo kvalifikacija dėl teisės verstis 
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

6.18. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikiant kitai 
Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas 
aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą 
kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties 
sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų 
keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. 

6.19. Vykdant Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai, kurie visiškai 
neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: 
Sutarties Šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už Sutarties vykdymą pakeitimas, techninių ir rašybos klaidų 
šalinimas ir pan. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių atstovų pasirašytu susitarimu, kuris yra 
neatskiriama Sutarties dalis.  

6.20. Paaiškėjus, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi darbai, 
neįrašyti į šią Sutartį ir dėl kurių negalima užbaigti Darbų, ir kurių Rangovas nenumatė pateikiant 
pasiūlymą, nes negalėjo jų numatyti, tai sprendimą dėl šiame punkte minimų darbų pirkimo, vykdymo bei 
apmokėjimo už juos priima Užsakovas. 
 
 

7. Šalių atsakomybė už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą: 
7.1. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 

% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų vertės (be PVM) ir atlygina 
Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš 
Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą 
faktūrą už faktiškai atliktus Darbus. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą. Šiame 
punkte nurodyti delspinigiai skaičiuojami iki 10 (dešimt) kalendorinių dienų, o vėliau Rangovui 
neužbaigus Darbų, Užsakovas Rangovo atžvilgiu taiko 10 % (dešimt) baudą nuo neatliktų Darbų vertės 
(be PVM), kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM).  

7.2. Rangovui nutraukus Sutartį dėl nepateisinamos priežasties arba Užsakovui nutraukus Sutartį 
dėl Rangovo kaltės Sutarties 6.12 punkto atveju, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % 
(dešimt) baudą nuo visos atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties sumos (be PVM), kuri bus išskaičiuota iš 
Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM) ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių 
nepadengia minėtos netesybos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą. 

7.3. Užsakovo nurodytu terminu nepašalinęs Darbų defektų, nustatytų per garantinį laiką, kiekvienu 
atveju Užsakovo pareikalavimu privalo sumokėti Užsakovui 1000,00 (vieno tūkstančio) eurų dydžio 
baudą ir atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų pašalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus 
nuostolius.  
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7.4. Sutarties vykdymo metu iki Rangovo atliktų Darbų Akto pasirašymo, Rangovas įsipareigoja 
savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo 
sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo ir (ar) Darbų 
techninio prižiūrėtojo nustatytą protingą terminą nepaneigia Rangovo pareigos mokėti delspinigius ir/arba 
baudą, nurodytus Sutartyje. 

7.5. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) Darbų techninio 
prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius 
asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis 
sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. 
O Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu 
susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir 
atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).  

7.6. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus ir priimtus Darbus nustatytu laiku, 
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo 
neapmokėtos Darbų kainos (be PVM) pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Bei nutraukęs 
Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto Darbų išlaidas. 

7.7. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, 
sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu 
buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. 
y. nesilaikęs Sutarties 9 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000,00 (vieno 
tūkstančio) eurų dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal 
šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą. 

7.8. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant 
Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų 
veiksmus arba neveikimą. 

7.9. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę.  
7.10. Rangovas supažindina Sutartį vykdysiančius Rangovo (ir subtiekejo, jeigu jis pasitelkiamas) 

darbuotojus su Antikorupcinės politikos, Interesų konfliktų vengimo politikos ir Dovanų politikos 
nuostatomis (https://vmu.lt/korupcijos-prevencija/) prieš pradedant vykdyti Sutartį. 

7.11. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovui (subtiekėjui, jeigu jis pasitelkiamas) tampa žinoma 
prieš Užsakovą nukreiptos korupcinio pobūdžio veikos duomenys, jis nedelsiant apie tai informuoja 
Užsakovą ir/arba imasi kitų teisėtų ir pakankamų priemonių neteisėtai veikai nutraukti. 

 
8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure): 

8.1.  Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį 
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir 
protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis.Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos 
aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės 
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes 
Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl 
Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta 
tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą 
arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos 
jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo 
ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas 
pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų 
įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių 
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. 
Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią 
ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

8.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius, kiekviena 
Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti Sutartį. 

 
9. Subranga: 

https://vmu.lt/korupcijos-prevencija/
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9.1. Sutarties vykdymui Rangovas turi teisę pasitelkti šiuos subrangovus / subtiekėjus: subtiekėjai 
/ subrangovai nepasitelkiami. 

9.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai / subtiekėjai gali būti keičiami, kai atsiranda 
aplinkybės, kurių buvimas nebuvo žinomas nei Rangovui, nei Užsakovui Sutarties sudarymo metu. 
Subrangovai / subtiekėjai / gali būti keičiami rašytiniu Sutarties Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama 
Sutarties dalimi. 

9.3. Šia Sutartimi numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu / subtiekėju galimybė. Toks 
atsiskaitymas gali būti vykdomas, jeigu jam neprieštarauja Sutarties Šalys ir subrangovas / subtiekėjas. 
Subrangovas / subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. 
Susitarimas dėl tiesioginio atsiskaitymo įforminamas sudarant trišalę sutartį tarp Užsakovo, Rangovo ir 
subrangovo/subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subtiekėju tvarka, 
atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos / subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Šiame punkte 
nurodyta trišalė sutartis ir tiesioginis atsiskaitymas negali keisti Rangovo atsakomybės dėl Sutarties 
įvykdymo. 

9.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus, 
tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. 
 

10. Papildomi darbai: 
10.1. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių 

Sutartyje numatytų Darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje 
numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje numatytų 
Darbų apimtys, viršijančios atitinkamos p.o.d. pradinę Sutarties vertę. Neatliekami darbai – Darbai ar 
Darbų apimtys, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio 
pobūdžio Darbų ar jų apimčių vykdymas netikslingas. Šiame punkte nurodyti Darbai nepaneigia ir 
neprieštarauja Sutarties 3.6. punkte nustatytam Rangovo atliktų Darbų įvertinimui ir atsiskaitymui.  

10.2.  Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas 
dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka: 

10.2.1 paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar 
neatliekamų darbų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo 
žinomos Rangovui, Rangovas Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų 
darbų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus (vietos apžiūros aktą (pasirašytą visų 
statybos dalyvių), brėžinius, sąmatinius skaičiavimus, žiniaraščių palyginimus ir kt., iš kurių būtų aiškiai 
matyti, kodėl reikia keisti Darbų kiekius), ir nurodydamas terminą, kuris reikalingas Rangovo nurodytiems 
papildomiems darbams atlikti bei darbų įkainius ir jų pagrindimą (vadovaujantis Sutarties nuostatomis); 

 10.2.2 gavęs Sutarties 10.2.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis 
pateiktais dokumentais, vadovaudamasis Įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų (Kainodaros taisyklių 
nustatymo metodikos ir kt.), o taip pat ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, 
ar pakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti. Tuo atveju, jeigu reikia atlikti Aprašo 
taisymus, šiame papunktyje nurodytas terminas pratęsiamas Sutartyje nurodytam terminui; 

 10.2.3 Užsakovui nustačius ir raštu informavus Rangovą, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl 
Rangovo siūlymo priimti, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo 
gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju 
kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) darbų data bus laikoma antrojo kreipimosi data. Tuo atveju, 
jeigu Rangovas, vykdydamas šiame Sutarties papunktyje numatytus Užsakovo įpareigojimus, 
pakartotinai pateikia Užsakovui nepakankamai duomenų sprendimui dėl papildomų ar neatliekamų darbų 
priimti, procedūra dėl šių darbų nutraukiama, o Rangovo siūlymas laikomas nepaduotu; 

 10.2.4 Užsakovui nustačius, kad Sutarties 10.2.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka 
sprendimui priimti, Užsakovas, pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta; 

 10.2.5 gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Rangovas parengia Darbų 
pakeitimą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtinais dokumentais; 

 10.2.6 Užsakovas, gavęs įformintą Darbų pakeitimą, su Rangovu per 5 (penkias) darbo dienas 
pasirašo papildomą susitarimą; 

 10.2.7 tuo atveju, jeigu neįmanoma iš anksto nustatyti tikslių papildomų darbų ar apimčių kiekių, 
Užsakovui ir Rangovui atlikus veiksmus, numatytus Sutarties 10.2.1 – 10.2.4 papunkčiuose, Šalys per 5 
(penkias) darbo dienas pasirašo papildomą susitarimą, o darbų pakeitimas įforminamas faktiškai atlikus 
darbus.  

10.3. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje 
su Rangovu. 

10.4. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties vertė, kurią Užsakovas turi sumokėti 
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Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Darbų apimtis ir papildomus darbus. 
10.5. Papildomų darbų kaina nustatoma: 
10.5.1 papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytų Darbų įkainius arba; 
10.5.2 papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių Darbų įkainius arba; 

  10.5.3 jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 10.5.1 – 10.5.2 papunkčiuose nurodytų papildomų 
statybos darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo statybos darbo įkainis apskaičiuojamas 
pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo5, galiojančias darbų 
pakeitimo akto parengimo dienai, ir įvertinant kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus Rangovo 
pasiūlyme nurodytą Darbų kainą ir tų Darbų skaičiuojamąją kainą (nurodytą Užsakovo viešojo pirkimo 
užduotyje arba kitame Užsakovo dokumente). 
  10.5.4 jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 10.5.3 papunktyje nurodytų įkainių, tokiu atveju įkainių 
kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams įsigyti ir/ ar įrengimams 
išsinuomoti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą. 

10.6. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl 
papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine 
Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo susitarimo dėl 
papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus.  

10.7. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktus 
papildomus darbus, numatytus Darbų pakeitime. 
 

11. Asmens duomenų tvarkymas: 
11.1. Šalys įsipareigoja: 

  11.1.1. užtikrinti Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos 
konfidencialumą bei asmens duomenų apsaugą; 
  11.1.2. tvarkyti asmens duomenis tik Sutartyje numatytais tikslais; 
  11.1.3. neatskleisti ir nesuteikti jokių galimybių tretiesiems asmenims bet kokia forma susipažinti 
su gaunamais asmens duomenimis, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai; 
  11.1.4 tvarkyti vykdant Sutartį sužinotus ir (ar) gautus asmens duomenis vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą; 
  11.1.5. užtikrinti, kad jos darbuotojai ir kiti asmenys, kurie pasitelkiami asmens duomenų tvarkymui, 
būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir asmens duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimų, kurie 
atitiktų asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus; 

11.1.6. užtikrinti pagal Sutartį gautų asmens duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis. 
 

12. Kitos sutarties sąlygos: 
12.1. Sutartis ir jos pakeitimai (jeigu bus), išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją, bus 

paviešinti Įstatyme nustatyta tvarka. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie 
šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai 
tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

12.2. Jeigu vykdant Sutartį Rangovui (subrangovui) būtina atskleisti Užsakovo konfidencialią 
informaciją, kaip ji apibūdinta Užsakovo vietiniuose (vidaus) norminiuose teisės aktuose (Užsakovo 
Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos sąraše), šią informaciją gaunantis asmuo 
privalo ją saugoti ir neatskleisti, laikytis kitų įsipareigojimų, pasirašydamas Užsakovo patvirtintos formos 
Įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos (Sutarties 3 priedas).  

12.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį, 
įskaitant ir Rangovo reikalavimo teisę, jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.  

12.4.  Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu 
susitarimu / derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys 
iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, 
sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo registracijos vietą, Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka. 

 
5 Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos viešosios įstaigos Statybos sektoriaus 

vystymo agentūros tvarkomame Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų 

kainų nustatymo registre, kurį. Viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-2022 

m. sausio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.V-14 yra pavesta registruoti ir skelbti nustatyta 

tvarka parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. 
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12.5. Ši Sutartis yra sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir abiejų Šalių pasirašoma 
kvalifikuotu elektroniniu parašu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

12.6. Su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus 
atsakingus asmenis: 

Užsakovo atstovo(-ų), kuris(-ie) bus atsakingas(-i) 
už šios Sutarties vykdymą, užsakymų pateikimą 

kontaktai: 

Rangovo atstovo(-ų), kuris(-ie) bus atsakingas(-
i) už šios Sutarties vykdymą  kontaktai: 

 
 

 

12.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
12.8. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.  

 
13. Sutarties priedai: 

1 priedas. Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose 
pirkimo techninė specifikacija. 

2 priedas. Remonto aprašai. 
3 priedas. Rangovo pasiūlymas. 
4 priedas. Užsakovui teikiama išlaidų apmokėjimo pažyma. 
5 priedas. Įsipareigojimo neatskleisti konfidencialios informacijos forma. 
 

14. Šalių rekvizitai: 
Užsakovas:  
VĮ Valstybinių miškų urėdija 
Reg. adresas: Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas 
Koresp. adresas: Vilniaus g. 101, LT-29142, Anykščiai 
Įmonės kodas: 132340880  
PVM kodas: LT323408811 
A/s LT91 7300 0101 5381 2676 
Tel. 8 381 58577, faks. 8 381 58577  
El. paštas: anyksciai@vmu.lt  
 
Anykščių regioninio padalinio vadovė  
Monika Sirgėdienė 

Rangovas:  
UAB „Bebrusai“  
Reg. adresas: Vilniaus g. 102, Molėtai 
Įmonės kodas 167535580 
PVM kodas LT 675355811 
A/s LT06 4010 0455 0008 0209 
Tel.  
El. paštas:  
 
 
Vykdantysis direktorius 
Danielius Valiauga 
 
A.V.  

 
 

 
 
 
 
 
 


